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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

CS - Corpo Stradale  (SpCat 1)
AP.01 tratto dalla progr. 0+000 alla progr. 0+385,35  (Cat 1)

CS02 - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 2)

1 / 2211 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 2 - CS02 - Bonifica piano di posa rilevato

vedi movimenti di materia allegati al computo
bonifica 1131,479 1́ 131,48

SOMMANO mc 1́ 131,48 3,25 3 6́77,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 6́77,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 6́77,31

AP.05 tratto dalla progr.0+900 alla progr. 2+166  (Cat 5)

2 / 2673 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 2 - CS02 - Bonifica piano di posa rilevato

vedi movimenti di materia allegati al computo
bonifica 4909,276 4 9́09,28

SOMMANO mc 4 9́09,28 3,25 15 9́55,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19 6́32,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19 6́32,47

AP.06 tratto dalla progr.2+166 fino a fine intervento  (Cat 6)

3 / 2722 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 2 - CS02 - Bonifica piano di posa rilevato

vedi movimenti di materia allegati al computo
bonifica 228940,53

3 228 9́40,53

SOMMANO mc 228 9́40,53 3,25 744 0́56,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 763 6́89,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 763 6́89,19

SV02 - Svincolo Marsala sud  (Cat 78)

4 / 2064 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 2 - CS02 - Bonifica piano di posa rilevato

vedi movimenti di materia allegati al computo
bonifica *(H/peso=1561,193+1745,193+3704,141+271,739) 7282,266 7 2́82,27

SOMMANO mc 7 2́82,27 3,25 23 6́67,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 787 3́56,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 787 3́56,57

SV03 - Svincolo Terrenove  (Cat 79)

5 / 2113 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 2 - CS02 - Bonifica piano di posa rilevato

vedi movimenti di materia allegati al computo
bonifica *(H/peso=532,570+848,724+481,407+4052,142+692,181) 6607,024 6 6́07,02

SOMMANO mc 6 6́07,02 3,25 21́ 472,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 808 8́29,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 808 8́29,39

SV04 - Svincolo Petrosino  (Cat 80)

6 / 2162 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 2 - CS02 - Bonifica piano di posa rilevato

vedi movimenti di materia allegati al computo
bonifica *(H/peso=3099,889+935,17+315,115+2225,243+8,981+2938,369) 9522,767 9 5́22,77

SOMMANO mc 9 5́22,77 3,25 30 9́49,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 839 7́78,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 839 7́78,39

VS01 - Viabilità secondaria VL01  (Cat 82)

7 / 1804 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 2 - CS02 - Bonifica piano di posa rilevato

vedi movimenti di materia allegati al computo
bonifica 3669,076 3 6́69,08

SOMMANO mc 3 6́69,08 3,25 11́ 924,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 851́ 702,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 851́ 702,90

VS05 - Viabilità secondaria IN01  (Cat 86)

8 / 1341 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 2 - CS02 - Bonifica piano di posa rilevato

vedi movimenti di materia allegati al computo
bonifica 985,527 985,53

SOMMANO mc 985,53 3,25 3 2́02,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 854 9́05,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 854 9́05,87

VS07 - Viabilità secondaria IN02  (Cat 88)

9 / 1383 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 2 - CS02 - Bonifica piano di posa rilevato

vedi movimenti di materia allegati al computo
bonifica 3059,205 3 0́59,21

SOMMANO mc 3 0́59,21 3,25 9 9́42,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 864 8́48,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 864 8́48,30

VS11 - Viabilità secondaria IN02 rotatoria sud - asse 3  (Cat 92)

10 / 1513 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 2 - CS02 - Bonifica piano di posa rilevato

vedi movimenti di materia allegati al computo
bonifica

SOMMANO mc 0,00 3,25 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 864 8́48,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 864 8́48,30

VS13 - Viabilità secondaria VL04 seconda soluzione Sud  (Cat 94)

11 / 1912 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 2 - CS02 - Bonifica piano di posa rilevato

vedi movimenti di materia allegati al computo
bonifica

SOMMANO mc 0,00 3,25 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 864 8́48,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 864 8́48,30

VS14 - Viabilità secondaria IN03  (Cat 95)

12 / 1549 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 2 - CS02 - Bonifica piano di posa rilevato

vedi movimenti di materia allegati al computo
bonifica 32,686 32,69

SOMMANO mc 32,69 3,25 106,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 864 9́54,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 864 9́54,54

VS16 - Viabilità secondaria IN04  (Cat 97)

13 / 1578 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 2 - CS02 - Bonifica piano di posa rilevato

vedi movimenti di materia allegati al computo
bonifica 3874,041 3 8́74,04

SOMMANO mc 3 8́74,04 3,25 12 5́90,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 877 5́45,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 877 5́45,17

VS19 - Viabilità secondaria IN06  (Cat 100)

14 / 1642 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 2 - CS02 - Bonifica piano di posa rilevato

vedi movimenti di materia allegati al computo
bonifica 2315,939 2 3́15,94

SOMMANO mc 2 3́15,94 3,25 7 5́26,81

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 885 0́71,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 885 0́71,98

VS 23 - Viabilità secondaria IN07  (Cat 104)

15 / 1678 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 2 - CS02 - Bonifica piano di posa rilevato

vedi movimenti di materia allegati al computo
bonifica 361,870 361,87

SOMMANO mc 361,87 3,25 1́ 176,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 886 2́48,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 886 2́48,06

VS 27 - Viabilità secondaria IN08  (Cat 108)

16 / 1710 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 2 - CS02 - Bonifica piano di posa rilevato

vedi movimenti di materia allegati al computo
bonifica 4017,558 4 0́17,56

SOMMANO mc 4 0́17,56 3,25 13 0́57,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 899 3́05,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 899 3́05,13

VS 29 - Viabilità secondaria IN09  (Cat 110)

17 / 1745 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 2 - CS02 - Bonifica piano di posa rilevato

vedi movimenti di materia allegati al computo
bonifica 16432,786 16 4́32,79

SOMMANO mc 16 4́32,79 3,25 53 4́06,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 952 7́11,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 952 7́11,70

VS 32 - Viabilità secondaria VL06  (Cat 113)

18 / 1964 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 2 - CS02 - Bonifica piano di posa rilevato

vedi movimenti di materia allegati al computo
bonifica

SOMMANO mc 0,00 3,25 0,00

OM - Opere d'arte maggiori  (SpCat 2)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 952 7́11,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 952 7́11,70

VI01 - Viadotto Sossio  (Cat 7)
VI02 - Opere provvisionali  (SbCat 12)

19 / 2254 OPERE D'ARTE
B.01.021.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN
- DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ

Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere
ANAS, compreso trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 12 - VI02 - Opere provvisionali

Palancole tipo Larssen L=6.0 m -
 
40 settimane 

Palancole tipo Larssen L=6.0 m -
 
40 settimane 

Palancole su Pila direzione Marsala *(lung.=27+15) 40,00 42,00 6,000 10 0́80,00
Palancole su Pila direzione Mazara *(lung.=7+9,30+23,5+9,30+20,5+9,30+
15) 40,00 93,90 6,000 22 5́36,00

SOMMANO mq/s 32 6́16,00 0,61 19 8́95,76

20 / 2255 OPERE D'ARTE
B.01.022.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN
- INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ

Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque
terreno che lo consenta.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 12 - VI02 - Opere provvisionali

Infissione Palancole tipo Larssen L=6.0 m

Infissione Palancole tipo Larssen L=6.0 m
Palancole su Pila direzione Marsala *(lung.=27+15) 42,00 6,000 252,00
Palancole su Pila direzione Mazara *(lung.=7+9,30+23,50+9,30+20,50+
9,30+15) 93,90 6,000 563,40

SOMMANO mq 815,40 21,14 17 2́37,56

21 / 2256 OPERE D'ARTE
B.01.022.e SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN
- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ

Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque
terreno che lo consenta.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 12 - VI02 - Opere provvisionali

Estrazione Palancole tipo Larssen L=6.0 m
Vedi voce n° 2255 [mq 815.40] 815,40

SOMMANO mq 815,40 8,53 6 9́55,36

22 / 2257 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 12 - VI02 - Opere provvisionali

Argini in terra provvisori per eseguire le opere all'asciutto
Pila direzione Marsala lato basso *(larg.=((4,2+2)*0,8)/2) 28,86 2,480 71,57
Pila direzione Marsala lato alto *(larg.=((4+2)*0,6)/2) 20,52 1,800 36,94

SOMMANO mc 108,51 2,55 276,70

23 / 2258 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 997 0́77,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 997 0́77,08

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 12 - VI02 - Opere provvisionali

Argini in terra provvisori per eseguire le opere all'asciutto
Vedi voce n° 2257 [mc 108.51] 108,51

SOMMANO mc 108,51 1,54 167,11

VI03 - Sottofondazioni  (SbCat 13)

24 / 2259 OPERE D'ARTE
B.02.035.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
LAPIDEA
- DIAMETRI MM 1000

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione seco ... occia per
la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 13 - VI03 - Sottofondazioni

Pali di fondazione d=1000mm L=40m
Pila 1 - Direzione Marsala 12,00 40,00 480,00
Pila 2 - Direzione Mazara 12,00 40,00 480,00

SOMMANO ml 960,00 151,73 145 6́60,80

25 / 2260 OPERE D'ARTE
B.02.045 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO (%)

Per pali eseguiti in alveo con acqua fluente, per qualunque altezza del
battente d'acqua, compreso ogni onere accessorio per dare i pali eseguiti a
regola d'arte.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 13 - VI03 - Sottofondazioni
sovrapprezzo per realizzazione pali in alveo
Solo la Pila 1 - direzione Marsala
Vedi voce n° 2259 [ml 960.00] 0,50 151,730 72 8́30,40

SOMMANO % 72 8́30,40 10,00 7 2́83,04

26 / 2261 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 13 - VI03 - Sottofondazioni

Vedi voce n° 2259 [ml 960.00] *(H/peso=3,14*(0,5^2)) 0,785 753,60

SOMMANO mc 753,60 2,60 1́ 959,36

27 / 2262 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 152 1́47,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 152 1́47,39

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 13 - VI03 - Sottofondazioni

Incidenza armatura pali di fondazione i=90 kg/mc
Vedi voce n° 2259 [ml 960.00] *(par.ug.=3,14*(0,5^2)) 0,79 90,000 68 2́56,00

SOMMANO kg 68 2́56,00 1,11 75 7́64,16

28 / 2263 OPERE D'ARTE
B.02.100.d FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA
PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 141/190

Sola perforazione di mi ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro
onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 13 - VI03 - Sottofondazioni

Consolidamento con micropali foro d=160 mm L=6m con tubo in acciaio
S355JR dest=88.9 mm spessore s=8mm
Spalla 1- direzione Marsala 112,00 6,00 672,00
Spalla 2- direzione Mazara 112,00 6,00 672,00

SOMMANO ml 1́ 344,00 18,03 24 2́32,32

29 / 2264 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 13 - VI03 - Sottofondazioni

Vedi voce n° 2263 [ml 1 344.00] *(H/peso=3,14*0,08*0,08) 0,020 26,88

SOMMANO mc 26,88 2,60 69,89

30 / 2265 OPERE D'ARTE
B.02.106.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA
PRESSIONE
- DIAMETRO ESTERNO MM 141/190

Pali speciali di fondazione o di piccolo dia ... pressamente dalla D.L.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come
da Capitolato.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 13 - VI03 - Sottofondazioni

Vedi voce n° 2263 [ml 1 344.00] 1́ 344,00

SOMMANO ml 1́ 344,00 22,88 30 7́50,72

31 / 2266 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o  ... metralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da
pagarsi a parte.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 282 9́64,48
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 282 9́64,48

SbCat 13 - VI03 - Sottofondazioni

Consolidamento con micropali foro d=160 mm L=6m con tubo in acciaio
S355JR dest=88.9 mm spessore s=8mm (peso tubolare p=16 kg/ml)
Vedi voce n° 2263 [ml 1 344.00] 16,000 21́ 504,00

SOMMANO kg 21́ 504,00 1,53 32 9́01,12

32 / 2267 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 13 - VI03 - Sottofondazioni
cordolo testa micropalo
Spalla1 - direzione Marsala 112,00 0,60 0,600 0,250 10,08
Spalla 2 - direzione Mazara 112,00 0,60 0,600 0,250 10,08

SOMMANO mc 20,16 6,27 126,40

33 / 2268 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 13 - VI03 - Sottofondazioni

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 2267 [mc 20.16] *(lung.=20-5) 15,00 302,40

SOMMANO mck 302,40 0,19 57,46

34 / 2269 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 13 - VI03 - Sottofondazioni

Vedi voce n° 2267 [mc 20.16] 20,16

SOMMANO mc 20,16 2,60 52,42

35 / 2270 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 13 - VI03 - Sottofondazioni

cordolo testa micropalo
Spalla 1 - direzione Marsala *(lung.=0,6+0,6+0,6+0,6) 112,00 2,40 0,250 67,20
Spalla 2 - direzione Mazara *(lung.=0,6+0,6+0,6) 112,00 1,80 0,250 50,40

SOMMANO mq 117,60 22,19 2 6́09,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 318 7́11,42
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 318 7́11,42

36 / 2271 OPERE D'ARTE
B.03.031.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garant ... e prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 13 - VI03 - Sottofondazioni

cordolo testa micropalo
Spalla 1- direzione Marsala 112,00 0,60 0,600 0,250 10,08
Spalla 2 - direzione Mazara 112,00 0,60 0,600 0,250 10,08

SOMMANO mc 20,16 102,10 2 0́58,34

37 / 2272 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 13 - VI03 - Sottofondazioni

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15 cm (peso p=3.04 kg/mq)
Spalla 1 - direzione Marsala 112,00 0,06 0,600 3,040 12,26
Spalla 2 - direzione Mazara 112,00 0,06 0,600 3,040 12,26

SOMMANO kg 24,52 1,43 35,06

VI04 - Fondazioni  (SbCat 14)

38 / 2273 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni

Fondazione spalla 1 direzione Marsala 2,00 9,600 2,000 38,40
2,00 16,80 2,000 67,20

Fondazione spalla 2 direzione Mazara 2,00 9,600 2,000 38,40
2,00 16,80 2,000 67,20

SOMMANO mq 211,20 22,19 4 6́86,53

39 / 2274 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni

Magrone - Fondazione spalla 1 direzione Marsala 17,20 10,000 0,200 34,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34,40 1́ 325 4́91,35
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R I P O R T O 34,40 1́ 325 4́91,35

Magrone - Fondazione spalla 2 direzione Marsala 17,20 10,000 0,200 34,40

SOMMANO mc 68,80 73,52 5 0́58,18

40 / 2275 OPERE D'ARTE
B.03.031.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garant ... e prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni

cordolo testa micropalo
Spalla 1 112,00 0,60 0,600 0,250 10,08
Spalla 2 112,00 0,60 0,600 0,250 10,08

SOMMANO mc 20,16 102,10 2 0́58,34

41 / 2276 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni

Fondazione spalle incidenza armatura 110 kg/mc
Vedi voce n° 2275 [mc 20.16] 110,000 2 2́17,60

SOMMANO kg 2 2́17,60 1,11 2 4́61,54

42 / 2277 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni

Fondazione pila 1 direzione Marsala 2,00 8,000 2,000 32,00
2,00 11,00 2,000 44,00

Fondazione pila 2 direzione Mazara 2,00 8,000 2,000 32,00
2,00 11,00 2,000 44,00

SOMMANO mq 152,00 22,19 3 3́72,88

43 / 2278 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni

Fondazioni pila 1 direzione Marsala 11,40 8,400 0,200 19,15
Fondazioni pila 2 direzione Mazara 11,40 8,400 0,200 19,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38,30 1́ 338 4́42,29
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R I P O R T O 38,30 1́ 338 4́42,29

SOMMANO mc 38,30 73,52 2 8́15,82

44 / 2279 OPERE D'ARTE
B.03.031.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garant ... e prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni

Fondazioni pila 1 direzione Marsala 11,00 8,000 2,000 176,00
Fondazioni pila 2 direzione Mazara 11,00 8,000 2,000 176,00

SOMMANO mc 352,00 102,10 35 9́39,20

45 / 2280 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 14 - VI04 - Fondazioni

Fondazione pile incidenza armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 2279 [mc 352.00] 100,000 35 2́00,00

SOMMANO kg 35 2́00,00 1,11 39 0́72,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 416 2́69,31
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R I P O R T O 1́ 416 2́69,31

CV01 - Cavalcavia di svincolo al km 1+524.48  (Cat 8)
CV04 - Fondazioni  (SbCat 29)

46 / 2318 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione spalla 1 2,00 4,20 1,000 8,40
2,00 12,500 1,000 25,00

1,000 1,00
Fondazione spalla 2

2,00 4,20 1,000 8,40
2,00 12,500 1,000 25,00

SOMMANO mq 67,80 22,19 1́ 504,48

47 / 2319 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

magrone 2,00 12,90 4,600 0,200 23,74

SOMMANO mc 23,74 73,52 1́ 745,36

48 / 2320 OPERE D'ARTE
B.03.031.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garant ... e prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Spalla 1 12,50 4,200 1,000 52,50

Spalla 2
12,50 4,200 1,000 52,50

SOMMANO mc 105,00 102,10 10 7́20,50

49 / 2321 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 430 2́39,65
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R I P O R T O 1́ 430 2́39,65

SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione spalle incidenza armatura 120 kg/mc
Vedi voce n° 2320 [mc 105.00] 120,000 12 6́00,00

SOMMANO kg 12 6́00,00 1,11 13 9́86,00

50 / 2322 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione pila 1 2,00 13,20 1,800 47,52
2,00 6,000 1,800 21,60

13,20 1,550 20,46

13,20 1,610 21,25
Tappi area trapezia *(par.ug.=((1,65+1,2)*1,55)/2*2) 4,42 4,42
Strato di c.a. tra spalla e pila *(par.ug.=6,41*2) 12,82 12,82
Fondazione pila 2 2,00 13,20 1,800 47,52

2,00 6,000 1,800 21,60
13,20 1,550 20,46
13,20 1,610 21,25

Tappi area trapezia 4,42
Strato di c.a. tra spalla e pila *(par.ug.=2*6,41) 12,82 12,82

SOMMANO mq 256,14 22,19 5 6́83,75

51 / 2323 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

magrone 2,00 13,60 6,400 0,200 34,82

SOMMANO mc 34,82 73,52 2 5́59,97

52 / 2324 OPERE D'ARTE
B.03.031.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garant ... e prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione pila 1 13,20 6,000 1,800 142,56
Fondazione pila 1 *(par.ug.=((1,65+1,2)*1,55)/2) 2,21 13,20 29,17
Strato di c.a. tra spalla e pila 6,41 13,20 84,61
Fondazione pila 2 13,20 6,000 1,800 142,56
Fondazione pila 2 *(par.ug.=((1,65+1,2)*1,55)/2) 2,21 13,20 29,17
Strato di c.a. tra spalla e pila 6,41 13,20 84,61

SOMMANO mc 512,68 102,10 52 3́44,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 504 8́14,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 504 8́14,00

53 / 2325 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione pile incidenza armatura 130 kg/mc
Vedi voce n° 2324 [mc 512.68] 130,000 66 6́48,40

SOMMANO kg 66 6́48,40 1,11 73 9́79,72

CV09 - Appoggi e giunti  (SbCat 34)

54 / 2339 OPERE D'ARTE
B.09.390 LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE

MALTA COLABILE PREMISCELATA RESISTENTE A TRAZIONE

Marcata CE ai sensi della UNI EN 1504-3, a comportamento incrudente,
secondo qu ... N 1766) ≥ 3 MPa (UNI 1452);
- classe di consistenza S5 secondo la UNI EN 206;
- dimensione massima dell’aggregato 6 mm.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

betoncino antiritiro
Pila 1 4,00 8,00 8,000 0,300 76,80
Pila 2 4,00 8,00 8,000 0,300 76,80

SOMMANO dmc 153,60 3,28 503,81

55 / 2340 OPERE D'ARTE
B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

ISOLATORI ELASTOMERICI
- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA
TRA I 31 E 120 DMC

Fornitura e posa in opera di i ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza
totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

Appoggi isolatori sismici in elastomero armato
Pila 1 *(par.ug.=3,14*(2,5^2)*4) 78,50 1,900 149,15
Pila 2 *(par.ug.=3,14*(2,5^2)*4) 78,50 1,900 149,15

SOMMANO dmc 298,30 83,06 24 7́76,80

56 / 2341 OPERE D'ARTE
B.07.050.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma ... amente
accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

Giunti di dilatazione 2,00 11,00 22,00

SOMMANO ml 22,00 848,84 18 6́74,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 622 7́48,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 622 7́48,81

CV02 - Cavalcavia di svincolo al km 2+019.31  (Cat 9)
CV04 - Fondazioni  (SbCat 29)

57 / 2365 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione spalla 1 2,00 4,20 1,000 8,40
2,00 12,100 1,000 24,20

Fondazione spalla 2
2,00 4,20 1,000 8,40
2,00 12,100 1,000 24,20

SOMMANO mq 65,20 22,19 1́ 446,79

58 / 2366 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

magrone 2,00 12,62 5,580 0,200 28,17

SOMMANO mc 28,17 73,52 2 0́71,06

59 / 2367 OPERE D'ARTE
B.03.031.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garant ... e prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Spalla 1 2,00 4,20 10,300 1,000 86,52

Spalla 2 2,00 4,20 10,300 1,000 86,52

SOMMANO mc 173,04 102,10 17 6́67,38

60 / 2368 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 643 9́34,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 643 9́34,04

Fondazione spalle incidenza armatura 120 kg/mc
Vedi voce n° 2367 [mc 173.04] 120,000 20 7́64,80

SOMMANO kg 20 7́64,80 1,11 23 0́48,93

61 / 2369 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione pila 1 2,00 13,20 1,800 47,52
2,00 6,000 1,800 21,60

13,20 2,000 26,40
13,20 2,050 27,06

Tappi area trapezia *(par.ug.=((1,2+1,65)*2)/2*2) 5,70 5,70
Strato di c.a. tra spalla e pila 5,80
Fondazione pila 2 2,00 13,20 1,800 47,52

2,00 6,000 1,800 21,60
13,20 2,000 26,40
13,20 2,050 27,06

Tappi area trapezia *(par.ug.=((1,2+1,65)*2)/2*2) 5,70 5,70
Strato di c.a. tra spalla e pila 5,80

SOMMANO mq 268,16 22,19 5 9́50,47

62 / 2370 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

magrone 2,00 13,60 6,400 0,200 34,82

SOMMANO mc 34,82 73,52 2 5́59,97

63 / 2371 OPERE D'ARTE
B.03.031.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garant ... e prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione pila 1 13,20 6,000 1,800 142,56
Fondazione pila 1 *(par.ug.=((1,65+1,2)*2)/2) 2,85 13,20 37,62
Fondazione pila 2 13,20 6,000 1,800 142,56
Fondazione pila 2 *(par.ug.=((1,65+1,2)*2)/2) 2,85 13,20 37,62
Strato di c.a. tra spalla e pila spalla 1 5,80 12,14 70,41
Strato di c.a. tra spalla e pila spalla 2 5,80 12,14 70,41

SOMMANO mc 501,18 102,10 51́ 170,48

64 / 2372 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 726 6́63,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 726 6́63,89

B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO
ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione pile incidenza armatura 130 kg/mc
Vedi voce n° 2371 [mc 501.18] 130,000 65 1́53,40

SOMMANO kg 65 1́53,40 1,11 72 3́20,27

CV09 - Appoggi e giunti  (SbCat 34)

65 / 2386 OPERE D'ARTE
B.09.390 LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE

MALTA COLABILE PREMISCELATA RESISTENTE A TRAZIONE

Marcata CE ai sensi della UNI EN 1504-3, a comportamento incrudente,
secondo qu ... N 1766) ≥ 3 MPa (UNI 1452);
- classe di consistenza S5 secondo la UNI EN 206;
- dimensione massima dell’aggregato 6 mm.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

betoncino antiritiro
Pila 1 4,00 8,00 8,000 0,300 76,80
Pila 2 4,00 8,00 8,000 0,300 76,80

SOMMANO dmc 153,60 3,28 503,81

66 / 2387 OPERE D'ARTE
B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

ISOLATORI ELASTOMERICI
- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA
TRA I 31 E 120 DMC

Fornitura e posa in opera di i ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza
totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

Appoggi isolatori sismici in elastomero armato
Pila 1 *(par.ug.=3,14*(2,5^2)*4) 78,50 1,900 149,15
Pila 2 *(par.ug.=3,14*(2,5^2)*4) 78,50 1,900 149,15

SOMMANO dmc 298,30 83,06 24 7́76,80

67 / 2388 OPERE D'ARTE
B.07.050.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma ... amente
accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

Giunti di dilatazione 2,00 8,50 17,00

SOMMANO ml 17,00 848,84 14 4́30,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 838 6́95,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 838 6́95,05

CV03 - Cavalcavia di svincolo al km 2+935.81  (Cat 10)
CV04 - Fondazioni  (SbCat 29)

68 / 2411 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione spalla 1 2,00 4,20 1,000 8,40
10,000 1,000 10,00

Fondazione spalla 2
2,00 4,20 1,000 8,40

10,000 1,000 10,00

SOMMANO mq 36,80 22,19 816,59

69 / 2412 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

magrone 2,00 10,40 4,600 0,200 19,14

SOMMANO mc 19,14 73,52 1́ 407,17

70 / 2413 OPERE D'ARTE
B.03.031.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garant ... e prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Spalla 1 2,00 4,20 10,000 1,000 84,00

Spalla 2
2,00 4,20 10,000 1,000 84,00

SOMMANO mc 168,00 102,10 17 1́52,80

71 / 2414 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 858 0́71,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 858 0́71,61

Fondazione spalle incidenza armatura 120 kg/mc
Vedi voce n° 2413 [mc 168.00] 120,000 20 1́60,00

SOMMANO kg 20 1́60,00 1,11 22 3́77,60

72 / 2415 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione pila 1 2,00 12,00 1,800 43,20
2,00 6,000 1,800 21,60

12,00 1,550 18,60
12,00 1,610 19,32

Tappi area trapezia *(par.ug.=((1,2+1,65)*1,55)/2*2) 4,42 12,00 53,04
Strato di c.a. tra spalla e pila 7,43 12,00 89,16
Fondazione pila 2 2,00 12,00 1,800 43,20

2,00 6,000 1,800 21,60
12,00 1,550 18,60
12,00 1,610 19,32

Tappi area trapezia *(par.ug.=((1,2+1,65)*1,55)/2*2) 4,42 12,00 53,04
Strato di c.a. tra spalla e pila 7,43 12,00 89,16

SOMMANO mq 489,84 22,19 10 8́69,55

73 / 2416 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

magrone 2,00 12,40 6,400 0,200 31,74

SOMMANO mc 31,74 73,52 2 3́33,52

74 / 2417 OPERE D'ARTE
B.03.031.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garant ... e prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione pila 1 12,00 6,000 1,800 129,60
Fondazione pila 1 *(par.ug.=((1,65+1,2)*1,55)/2) 2,21 12,00 26,52
Fondazione pila 2 12,00 6,000 1,800 129,60
Fondazione pila 2 *(par.ug.=((1,65+1,2)*1,55)/2) 2,21 12,00 26,52

SOMMANO mc 312,24 102,10 31́ 879,70

75 / 2418 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 925 5́31,98
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 925 5́31,98

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione pile incidenza armatura 130 kg/mc
Vedi voce n° 2417 [mc 312.24] 130,000 40 5́91,20

SOMMANO kg 40 5́91,20 1,11 45 0́56,23

CV09 - Appoggi e giunti  (SbCat 34)

76 / 2431 OPERE D'ARTE
B.09.390 LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE

MALTA COLABILE PREMISCELATA RESISTENTE A TRAZIONE

Marcata CE ai sensi della UNI EN 1504-3, a comportamento incrudente,
secondo qu ... N 1766) ≥ 3 MPa (UNI 1452);
- classe di consistenza S5 secondo la UNI EN 206;
- dimensione massima dell’aggregato 6 mm.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

betoncino antiritiro
Pila 1 4,00 8,00 8,000 0,300 76,80
Pila 2 4,00 8,00 8,000 0,300 76,80

SOMMANO dmc 153,60 3,28 503,81

77 / 2432 OPERE D'ARTE
B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

ISOLATORI ELASTOMERICI
- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA
TRA I 31 E 120 DMC

Fornitura e posa in opera di i ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza
totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

Appoggi isolatori sismici in elastomero armato
Pila 1 *(par.ug.=3,14*(2,5^2)*4) 78,50 1,900 149,15
Pila 2 *(par.ug.=3,14*(2,5^2)*4) 78,50 1,900 149,15

SOMMANO dmc 298,30 83,06 24 7́76,80

78 / 2433 OPERE D'ARTE
B.07.050.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma ... amente
accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

Giunti di dilatazione 2,00 8,50 17,00

SOMMANO ml 17,00 848,84 14 4́30,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 0́10 2́99,10
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 0́10 2́99,10

CV04 - Cavalcavia di svincolo al km 6+839.27  (Cat 11)
CV04 - Fondazioni  (SbCat 29)

79 / 2457 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione spalla 1 2,00 5,20 1,500 15,60
2,00 10,510 1,500 31,53

Fondazione spalla 2
2,00 5,20 1,500 15,60
2,00 10,510 1,500 31,53

SOMMANO mq 94,26 22,19 2 0́91,63

80 / 2458 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

magrone 2,00 5,90 10,900 0,200 25,72

SOMMANO mc 25,72 73,52 1́ 890,93

81 / 2459 OPERE D'ARTE
B.03.031.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garant ... e prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Spalla 1 2,00 5,20 10,510 1,500 163,96
Spalla 2 2,00 5,20 10,510 1,500 163,96

SOMMANO mc 327,92 102,10 33 4́80,63

82 / 2460 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione spalle incidenza armatura 120 kg/mc
Vedi voce n° 2459 [mc 327.92] 120,000 39 3́50,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39 3́50,40 2 0́47 7́62,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39 3́50,40 2 0́47 7́62,29

SOMMANO kg 39 3́50,40 1,11 43 6́78,94

83 / 2461 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione pila 1 2,00 12,00 1,800 43,20
2,00 6,000 1,800 21,60

12,00 2,300 27,60
12,00 2,350 28,20

Tappi area Trapezia *(par.ug.=((1,65+1,2)*2,30)/2*2) 6,56 6,56
Strato di c.a. tra spalla e pila *(par.ug.=8,69*2) 17,38 17,38
Fondazione pila 2 2,00 12,00 1,800 43,20

2,00 6,000 1,800 21,60
12,00 2,300 27,60
12,00 2,350 28,20

Tappi area Trapezia *(par.ug.=((1,65+1,2)*2,30)/2*2) 6,56 6,56
Strato di c.a. tra spalla e pila *(par.ug.=8,69*2) 17,38 17,38

SOMMANO mq 289,08 22,19 6 4́14,69

84 / 2462 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

magrone 2,00 12,40 6,400 0,200 31,74

SOMMANO mc 31,74 73,52 2 3́33,52

85 / 2463 OPERE D'ARTE
B.03.031.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garant ... e prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione pila 1 12,00 6,000 1,800 129,60
Fondazione pila 1 *(par.ug.=((1,65+1,2)*2,30)/2) 3,28 12,00 39,36
Fondazione pila 2 12,00 6,000 1,800 129,60
Fondazione pila 2 *(par.ug.=((1,65+1,2)*2,30)/2) 3,28 12,00 39,36
Strato di c.a. tra spalla e pila 1 8,69 12,00 104,28
Strato di c.a. tra spalla e pila 2 8,69 12,00 104,28

SOMMANO mc 546,48 102,10 55 7́95,61

86 / 2464 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 1́55 9́85,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 1́55 9́85,05

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione pile incidenza armatura 130 kg/mc
Vedi voce n° 2463 [mc 546.48] 130,000 71́ 042,40

SOMMANO kg 71́ 042,40 1,11 78 8́57,06

CV09 - Appoggi e giunti  (SbCat 34)

87 / 2478 OPERE D'ARTE
B.09.390 LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE

MALTA COLABILE PREMISCELATA RESISTENTE A TRAZIONE

Marcata CE ai sensi della UNI EN 1504-3, a comportamento incrudente,
secondo qu ... N 1766) ≥ 3 MPa (UNI 1452);
- classe di consistenza S5 secondo la UNI EN 206;
- dimensione massima dell’aggregato 6 mm.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

betoncino antiritiro
Pila 1 4,00 8,00 8,000 0,300 76,80
Pila 2 4,00 8,00 8,000 0,300 76,80

SOMMANO dmc 153,60 3,28 503,81

88 / 2479 OPERE D'ARTE
B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

ISOLATORI ELASTOMERICI
- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA
TRA I 31 E 120 DMC

Fornitura e posa in opera di i ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza
totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

Appoggi isolatori sismici in elastomero armato
Pila 1 *(par.ug.=3,14*(2,5^2)*4) 78,50 1,900 149,15
Pila 2 *(par.ug.=3,14*(2,5^2)*4) 78,50 1,900 149,15

SOMMANO dmc 298,30 83,06 24 7́76,80

89 / 2480 OPERE D'ARTE
B.07.050.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma ... amente
accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

Giunti di dilatazione 2,00 8,50 17,00

SOMMANO ml 17,00 848,84 14 4́30,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 2́74 5́53,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 2́74 5́53,00

CV05 - Cavalcavia di svincolo al km 10+286.53  (Cat 12)
CV04 - Fondazioni  (SbCat 29)

90 / 2505 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione spalla 1 2,00 4,20 1,000 8,40
2,00 12,400 1,000 24,80

Fondazione spalla 2
2,00 4,20 1,000 8,40
2,00 12,400 1,000 24,80

SOMMANO mq 66,40 22,19 1́ 473,42

91 / 2506 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

magrone 2,00 12,60 4,600 0,200 23,18

SOMMANO mc 23,18 73,52 1́ 704,19

92 / 2507 OPERE D'ARTE
B.03.031.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garant ... e prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Spalla 1 12,40 4,200 1,000 52,08

Spalla 2
12,40 4,200 1,000 52,08

SOMMANO mc 104,16 102,10 10 6́34,74

93 / 2508 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 2́88 3́65,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 2́88 3́65,35

SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione spalle incidenza armatura 120 kg/mc
Vedi voce n° 2507 [mc 104.16] 120,000 12 4́99,20

SOMMANO kg 12 4́99,20 1,11 13 8́74,11

94 / 2509 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione pila 1 2,00 12,00 1,800 43,20
2,00 6,000 1,800 21,60

12,00 1,550 18,60
12,00 1,610 19,32

Tappi area trapezia *(par.ug.=((1,65+1,2)*1,55)/2*2) 4,42 4,42
Strato di c.a. tra spalla e pila *(par.ug.=3,75*2) 7,50 7,50
Fondazione pila 2 2,00 12,00 1,800 43,20

2,00 6,000 1,800 21,60
12,00 1,550 18,60
12,00 1,610 19,32

Tappi area trapezia 4,42
Strato di c.a. tra spalla e pila *(par.ug.=3,75*2) 7,50 7,50

SOMMANO mq 229,28 22,19 5 0́87,72

95 / 2510 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

magrone 2,00 12,40 6,400 0,200 31,74

SOMMANO mc 31,74 73,52 2 3́33,52

96 / 2511 OPERE D'ARTE
B.03.031.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garant ... e prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione pila 1 12,00 6,000 1,800 129,60
Fondazione pila 1 *(par.ug.=((1,65+1,2)*1,55)/2) 2,21 12,00 26,52
Strato di c.a. tra spalla e pila 3,75 12,00 45,00
Fondazione pila 2 12,00 6,000 1,800 129,60
Fondazione pila 2 *(par.ug.=((1,65+1,2)*1,55)/2) 2,21 12,00 26,52
Strato di c.a. tra spalla e pila 3,75 12,00 45,00

SOMMANO mc 402,24 102,10 41́ 068,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 3́50 7́29,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 3́50 7́29,40

97 / 2512 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione pile incidenza armatura 130 kg/mc
Vedi voce n° 2511 [mc 402.24] 130,000 52 2́91,20

SOMMANO kg 52 2́91,20 1,11 58 0́43,23

CV09 - Appoggi e giunti  (SbCat 34)

98 / 2526 OPERE D'ARTE
B.09.390 LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE

MALTA COLABILE PREMISCELATA RESISTENTE A TRAZIONE

Marcata CE ai sensi della UNI EN 1504-3, a comportamento incrudente,
secondo qu ... N 1766) ≥ 3 MPa (UNI 1452);
- classe di consistenza S5 secondo la UNI EN 206;
- dimensione massima dell’aggregato 6 mm.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

betoncino antiritiro
Pila 1 4,00 8,00 8,000 0,300 76,80
Pila 2 4,00 8,00 8,000 0,300 76,80

SOMMANO dmc 153,60 3,28 503,81

99 / 2527 OPERE D'ARTE
B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

ISOLATORI ELASTOMERICI
- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA
TRA I 31 E 120 DMC

Fornitura e posa in opera di i ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza
totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

Appoggi isolatori sismici in elastomero armato
Pila 1 *(par.ug.=3,14*(2,5^2)*4) 78,50 1,900 149,15
Pila 2 *(par.ug.=3,14*(2,5^2)*4) 78,50 1,900 149,15

SOMMANO dmc 298,30 83,06 24 7́76,80

100 / 2528 OPERE D'ARTE
B.07.050.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma ... amente
accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

Giunti di dilatazione 2,00 8,50 17,00

SOMMANO ml 17,00 848,84 14 4́30,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 4́48 4́83,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 4́48 4́83,52

CV06 - Cavalcavia di svincolo al km 13+425  (Cat 13)
CV04 - Fondazioni  (SbCat 29)

101 / 2552 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione spalla 1 2,00 4,20 1,000 8,40
2,00 10,270 1,000 20,54

Fondazione spalla 2
2,00 4,20 1,000 8,40
2,00 10,270 1,000 20,54

SOMMANO mq 57,88 22,19 1́ 284,36

102 / 2553 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

magrone 2,00 12,70 4,600 0,200 23,37

SOMMANO mc 23,37 73,52 1́ 718,16

103 / 2554 OPERE D'ARTE
B.03.031.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garant ... e prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Spalla 1 10,27 4,200 1,000 43,13

Spalla 2
10,27 4,200 1,000 43,13

SOMMANO mc 86,26 102,10 8 8́07,15

104 / 2555 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 4́60 2́93,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 4́60 2́93,19

SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione spalle incidenza armatura 120 kg/mc
Vedi voce n° 2554 [mc 86.26] 120,000 10 3́51,20

SOMMANO kg 10 3́51,20 1,11 11́ 489,83

105 / 2556 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione pila 1 2,00 12,00 1,800 43,20
2,00 6,000 1,800 21,60

12,00 1,240 14,88
12,00 1,610 19,32

Tappi area trapezia *(par.ug.=((1,65+1,2)*1,24)/2*2) 3,53 3,53
Strato di c.a. tra spalla e pila *(par.ug.=5,44*2) 10,88 10,88
Fondazione pila 2 2,00 12,00 1,800 43,20

2,00 6,000 1,800 21,60
13,20 1,240 16,37
13,20 1,610 21,25

Tappi area trapezia 3,53
Strato di c.a. tra spalla e pila *(par.ug.=5,44*2) 10,88 10,88

SOMMANO mq 230,24 22,19 5 1́09,03

106 / 2557 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

magrone 2,00 12,40 6,400 0,200 31,74

SOMMANO mc 31,74 73,52 2 3́33,52

107 / 2558 OPERE D'ARTE
B.03.031.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garant ... e prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione pila 1 12,00 6,000 1,800 129,60
Fondazione pila 1 *(par.ug.=((1,65+1,2)*1,24)/2) 1,77 12,00 21,24
Strato di c.a. tra spalla e pila 5,44 12,00 65,28
Fondazione pila 2 12,00 6,000 1,800 129,60
Fondazione pila 2 *(par.ug.=((1,65+1,2)*1,24)/2) 1,77 12,00 21,24
Strato di c.a. tra spalla e pila 5,44 12,00 65,28

SOMMANO mc 432,24 102,10 44 1́31,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 5́23 3́57,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 5́23 3́57,27

108 / 2559 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione pile incidenza armatura 130 kg/mc
Vedi voce n° 2558 [mc 432.24] 130,000 56 1́91,20

SOMMANO kg 56 1́91,20 1,11 62 3́72,23

CV09 - Appoggi e giunti  (SbCat 34)

109 / 2573 OPERE D'ARTE
B.09.390 LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE

MALTA COLABILE PREMISCELATA RESISTENTE A TRAZIONE

Marcata CE ai sensi della UNI EN 1504-3, a comportamento incrudente,
secondo qu ... N 1766) ≥ 3 MPa (UNI 1452);
- classe di consistenza S5 secondo la UNI EN 206;
- dimensione massima dell’aggregato 6 mm.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

betoncino antiritiro
Pila 1 4,00 8,00 8,000 0,300 76,80
Pila 2 4,00 8,00 8,000 0,300 76,80

SOMMANO dmc 153,60 3,28 503,81

110 / 2574 OPERE D'ARTE
B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

ISOLATORI ELASTOMERICI
- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA
TRA I 31 E 120 DMC

Fornitura e posa in opera di i ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza
totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

Appoggi isolatori sismici in elastomero armato
Pila 1 *(par.ug.=3,14*(2,5^2)*4) 78,50 1,900 149,15
Pila 2 *(par.ug.=3,14*(2,5^2)*4) 78,50 1,900 149,15

SOMMANO dmc 298,30 83,06 24 7́76,80

111 / 2575 OPERE D'ARTE
B.07.050.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma ... amente
accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

Giunti di dilatazione 2,00 8,50 17,00

SOMMANO ml 17,00 848,84 14 4́30,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 6́25 4́40,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 6́25 4́40,39

CV07 - Cavalcavia di svincolo al km 14+843.86  (Cat 14)
CV04 - Fondazioni  (SbCat 29)

112 / 2599 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione spalla 1 2,00 4,20 1,000 8,40
2,00 10,000 1,000 20,00

Fondazione spalla 2
2,00 4,20 1,000 8,40
2,00 10,000 1,000 20,00

SOMMANO mq 56,80 22,19 1́ 260,39

113 / 2600 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

magrone 2,00 10,40 4,600 0,200 19,14

SOMMANO mc 19,14 73,52 1́ 407,17

114 / 2601 OPERE D'ARTE
B.03.031.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garant ... e prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Spalla 1 10,00 4,200 1,000 42,00

Spalla 2
10,00 4,200 1,000 42,00

SOMMANO mc 84,00 102,10 8 5́76,40

115 / 2602 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 6́36 6́84,35
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 6́36 6́84,35

SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione spalle incidenza armatura 120 kg/mc
Vedi voce n° 2601 [mc 84.00] 120,000 10 0́80,00

SOMMANO kg 10 0́80,00 1,11 11́ 188,80

116 / 2603 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione pila 1 2,00 12,00 1,800 43,20
2,00 6,000 1,800 21,60

12,00 1,550 18,60
12,00 1,610 19,32

Tappi area trapezia *(par.ug.=((1,65+1,2)*1,55)/2*2) 4,42 4,42
Strato di c.a. tra spalla e pila *(par.ug.=5,4*2) 10,80 10,80
Fondazione pila 2 2,00 12,00 1,800 43,20

2,00 6,000 1,800 21,60
12,00 1,550 18,60
12,00 1,610 19,32

Tappi area trapezia 4,42
Strato di c.a. tra spalla e pila *(par.ug.=5,4*2) 10,80 10,80

SOMMANO mq 235,88 22,19 5 2́34,18

117 / 2604 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

magrone 2,00 12,40 6,400 0,200 31,74

SOMMANO mc 31,74 73,52 2 3́33,52

118 / 2605 OPERE D'ARTE
B.03.031.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garant ... e prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione pila 1 12,00 6,000 1,800 129,60
Fondazione pila 1 *(par.ug.=((1,65+1,2)*1,55)/2) 2,21 12,00 26,52
Strato di c.a. tra spalla e pila 5,40 12,00 64,80
Fondazione pila 2 12,00 6,000 1,800 129,60
Fondazione pila 2 *(par.ug.=((1,65+1,2)*1,55)/2) 2,21 12,00 26,52
Strato di c.a. tra spalla e pila 5,40 12,00 64,80

SOMMANO mc 441,84 102,10 45 1́11,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 7́00 5́52,71
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 7́00 5́52,71

119 / 2606 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 29 - CV04 - Fondazioni

Fondazione pile incidenza armatura 130 kg/mc
Vedi voce n° 2605 [mc 441.84] 130,000 57 4́39,20

SOMMANO kg 57 4́39,20 1,11 63 7́57,51

CV09 - Appoggi e giunti  (SbCat 34)

120 / 2620 OPERE D'ARTE
B.09.390 LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE

MALTA COLABILE PREMISCELATA RESISTENTE A TRAZIONE

Marcata CE ai sensi della UNI EN 1504-3, a comportamento incrudente,
secondo qu ... N 1766) ≥ 3 MPa (UNI 1452);
- classe di consistenza S5 secondo la UNI EN 206;
- dimensione massima dell’aggregato 6 mm.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

betoncino antiritiro
Pila 1 4,00 8,00 8,000 0,300 76,80
Pila 2 4,00 8,00 8,000 0,300 76,80

SOMMANO dmc 153,60 3,28 503,81

121 / 2621 OPERE D'ARTE
B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

ISOLATORI ELASTOMERICI
- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA
TRA I 31 E 120 DMC

Fornitura e posa in opera di i ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza
totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

Appoggi isolatori sismici in elastomero armato
Pila 1 *(par.ug.=3,14*(2,5^2)*4) 78,50 1,900 149,15
Pila 2 *(par.ug.=3,14*(2,5^2)*4) 78,50 1,900 149,15

SOMMANO dmc 298,30 83,06 24 7́76,80

122 / 2622 OPERE D'ARTE
B.07.050.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma ... amente
accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

Giunti di dilatazione 2,00 8,50 17,00

SOMMANO ml 17,00 848,84 14 4́30,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 8́04 0́21,11
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 8́04 0́21,11

ON - Opere d'arte minori  (SpCat 3)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 8́04 0́21,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 8́04 0́21,11

MS03 - Muri ad U d'imbocco e sbocco sottovia al km 4+950  (Cat 15)
MS03 - Movimenti di terra  (SbCat 43)

123 / 519 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 43 - MS03 - Movimenti di terra

scavo

SOMMANO mc 0,00 6,27 0,00

124 / 520 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÃ€ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profonditÃ .
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 43 - MS03 - Movimenti di terra

L'altezza di scavo media è di circa 3m pertanto si applica il sovrapprezzo ad
i/3 dello scavo
Vedi voce n° 519 [mc 0.00] *(H/peso=1/3) 0,333

SOMMANO mc 0,00 1,96 0,00

MS04 - Fondazione  (SbCat 44)

125 / 521 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 44 - MS04 - Fondazione

Muro 1 -
 
lato Marsala

Muro 1 -
 
lato Marsala

casseformi per magrone-laterali *(lung.=11,7+0,2) 2,00 11,90 0,200 4,76
casseformi per magrone-frontali *(larg.=(13,37+13,95)/2+0,2+0,2) 2,00 14,060 0,200 5,62
casseformi per fondazione-laterali 2,00 11,70 1,150 26,91
casseformi per fondazione-forntali *(larg.=(13,37+13,95)/2) 2,00 13,660 1,150 31,42

Muro 2 -
 
lato Mazara

Muro 2 -
 
lato Mazara

casseformi per magrone-laterali *(lung.=11,7+0,2) 2,00 11,90 0,200 4,76
casseformi per magrone-frontali *(larg.=(14,52+15,10)/2+0,2+0,2) 2,00 15,210 0,200 6,08
casseformi per fondazione-laterali 2,00 11,70 1,150 26,91
casseformi per fondazione-forntali *(larg.=(14,52+15,10)/2) 2,00 14,810 1,150 34,06

SOMMANO mq 140,52 22,19 3 1́18,14

126 / 522 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 8́07 1́39,25
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 8́07 1́39,25

eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 44 - MS04 - Fondazione

Magrone Muro 1 - lato Marsala *(lung.=11,7+0,2)*(larg.=(13,37+13,95)/2+
0,2+0,2) 11,90 14,060 0,200 33,46
Magrone Muro 2 - lato Mazara *(lung.=11,7+0,2)*(larg.=(14,52+15,10)/2+
0,2+0,2) 11,90 15,210 0,200 36,20

SOMMANO mc 69,66 73,52 5 1́21,40

127 / 524 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 44 - MS04 - Fondazione

Incidenza armatura muri ad U sottovia i=80kg/mc
Vedi voce n° 523 [mc 383.07] 80,000 30 6́45,60

SOMMANO kg 30 6́45,60 1,11 34 0́16,62

ST05 - Fondazione  (SbCat 51)

128 / 523 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

Fondazione Muro 1 - lato Marsala *(larg.=(13,37+13,95)/2) 11,70 13,660 1,150 183,80
Fondazione Muro 2 - lato Mazara *(larg.=(14,52+15,10)/2) 11,70 14,810 1,150 199,27

SOMMANO mc 383,07 121,69 46 6́15,79

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 8́92 8́93,06
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R I P O R T O 2 8́92 8́93,06

MS04 - Muri ad U d'imbocco e sbocco sottovia al km 5+282  (Cat 16)
MS03 - Movimenti di terra  (SbCat 43)

129 / 681 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 43 - MS03 - Movimenti di terra

scavo

SOMMANO mc 0,00 6,27 0,00

130 / 682 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÃ€ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profonditÃ .
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 43 - MS03 - Movimenti di terra

L'altezza di scavo media è di circa 3m pertanto si applica il sovrapprezzo ad
i/3 dello scavo
Vedi voce n° 681 [mc 0.00] *(H/peso=1/3) 0,333

SOMMANO mc 0,00 1,96 0,00

MS04 - Fondazione  (SbCat 44)

131 / 683 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 44 - MS04 - Fondazione

Muro 1 -
 
lato Marsala

Muro 1 -
 
lato Marsala

casseformi per magrone-laterali *(lung.=11,5+0,2) 2,00 11,70 0,200 4,68
casseformi per magrone-frontali *(larg.=12+0,2+0,2) 2,00 12,400 0,200 4,96
casseformi per fondazione-laterali 2,00 11,50 1,150 26,45
casseformi per fondazione-forntali 2,00 12,000 1,150 27,60

Muro 2 -
 
lato Mazara

Muro 2 -
 
lato Mazara

casseformi per magrone-laterali *(lung.=11,5+0,2) 2,00 11,70 0,200 4,68
casseformi per magrone-frontali *(larg.=12+0,2+0,2) 2,00 12,400 0,200 4,96
casseformi per fondazione-laterali 2,00 11,50 1,150 26,45
casseformi per fondazione-forntali 2,00 12,000 1,150 27,60

SOMMANO mq 127,38 22,19 2 8́26,56

132 / 684 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 8́95 7́19,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 8́95 7́19,62

eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 44 - MS04 - Fondazione

Magrone Muro 1 - lato Marsala *(lung.=11,5+0,2)*(larg.=12+0,2+0,2) 11,70 12,400 0,200 29,02
Magrone Muro 2 - lato Mazara *(lung.=11,5+0,2)*(larg.=12+0,2+0,2) 11,70 12,400 0,200 29,02

SOMMANO mc 58,04 73,52 4 2́67,10

133 / 686 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 44 - MS04 - Fondazione

Incidenza armatura muri ad U sottovia i=80kg/mc
Vedi voce n° 685 [mc 317.40] 80,000 25 3́92,00

SOMMANO kg 25 3́92,00 1,11 28 1́85,12

ST05 - Fondazione  (SbCat 51)

134 / 685 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

Fondazione Muro 1 - lato Marsala 11,50 12,000 1,150 158,70
Fondazione Muro 2 - lato Mazara 11,50 12,000 1,150 158,70

SOMMANO mc 317,40 121,69 38 6́24,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 9́66 7́96,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 9́66 7́96,25

MS05 - Muri ad U d'imbocco e sbocco sottovia al km 9+316  (Cat 17)
MS03 - Movimenti di terra  (SbCat 43)

135 / 692 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 43 - MS03 - Movimenti di terra

scavo

SOMMANO mc 0,00 6,27 0,00

136 / 693 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÃ€ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profonditÃ .
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 43 - MS03 - Movimenti di terra

L'altezza di scavo media è di circa 3m pertanto si applica il sovrapprezzo ad
i/3 dello scavo
Vedi voce n° 692 [mc 0.00] *(H/peso=1/3) 0,333

SOMMANO mc 0,00 1,96 0,00

MS04 - Fondazione  (SbCat 44)

137 / 694 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 44 - MS04 - Fondazione

Muro 1 -
 
lato Marsala

Muro 1 -
 
lato Marsala

casseformi per magrone-laterali *(lung.=(12,1+14,1)/2+0,2) 2,00 13,30 0,200 5,32
casseformi per magrone-frontali *(larg.=(15,87+16,05)/2+0,2+0,2) 2,00 16,360 0,200 6,54
casseformi per fondazione-laterali *(lung.=(12,1+14,1)/2) 2,00 13,10 1,150 30,13
casseformi per fondazione-forntali *(larg.=(15,87+16,05)/2) 2,00 15,960 1,150 36,71

Muro 2 -
 
lato Mazara

Muro 2 -
 
lato Mazara

casseformi per magrone-laterali *(lung.=(10,6+14,1)/2+0,2) 2,00 12,55 0,200 5,02
casseformi per magrone-frontali *(larg.=(15,77+15,79)/2+0,2+0,2) 2,00 16,180 0,200 6,47
casseformi per fondazione-laterali *(lung.=(10,6+14,1)/2) 2,00 12,35 1,150 28,41
casseformi per fondazione-forntali *(larg.=(15,77+15,79)/2) 2,00 15,780 1,150 36,29

SOMMANO mq 154,89 22,19 3 4́37,01

138 / 695 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 9́70 2́33,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 9́70 2́33,26

eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 44 - MS04 - Fondazione

Magrone Muro 1 - lato Marsala *(lung.=(12,1+14,1)/2+0,2)*(larg.=(15,87+
16,05)/2+0,2+0,2) 13,30 16,360 0,200 43,52
Magrone Muro 2 - lato Mazara *(lung.=(10,6+14,1)/2+0,2)*(larg.=(15,77+
15,79)/2+0,2+0,2) 12,55 16,180 0,200 40,61

SOMMANO mc 84,13 73,52 6 1́85,24

139 / 697 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 44 - MS04 - Fondazione

Incidenza armatura muri ad U sottovia i=80kg/mc
Vedi voce n° 696 [mc 464.56] 80,000 37 1́64,80

SOMMANO kg 37 1́64,80 1,11 41́ 252,93

ST05 - Fondazione  (SbCat 51)

140 / 696 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

Fondazione Muro 1 - lato Marsala *(lung.=(12,1+14,1)/2)*(larg.=(15,87+
16,05)/2) 13,10 15,960 1,150 240,44
Fondazione Muro 2 - lato Mazara *(lung.=(10,6+14,1)/2)*(larg.=(15,77+
15,79)/2) 12,35 15,780 1,150 224,12

SOMMANO mc 464,56 121,69 56 5́32,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 0́74 2́03,74



pag. 55

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 0́74 2́03,74

MS06 - Muri a mensola d'imbocco e sbocco sottovia al km 11+602  (Cat
18)

MS03 - Movimenti di terra  (SbCat 43)

141 / 703 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 43 - MS03 - Movimenti di terra

scavo

SOMMANO mc 0,00 6,27 0,00

142 / 704 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÃ€ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profonditÃ .
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 43 - MS03 - Movimenti di terra

L'altezza di scavo media è di circa 3m pertanto si applica il sovrapprezzo ad
i/3 dello scavo
Vedi voce n° 703 [mc 0.00] *(H/peso=1/3) 0,333

SOMMANO mc 0,00 1,96 0,00

MS04 - Fondazione  (SbCat 44)

143 / 705 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 44 - MS04 - Fondazione

Muri lato Est

Muri lato Est

Muro Sud

Muro Sud
casseformi per magrone-laterali-tratto 1 *(lung.=4,5+0,2) 2,00 4,70 0,200 1,88
casseformi per magrone-frontali-tratto 1 *(larg.=5+0,2+0,2) 2,00 5,400 0,200 2,16
casseformi per fondazione-laterali-tratto 1 2,00 4,50 0,700 6,30
casseformi per fondazione-forntali-tratto 1 2,00 5,000 0,700 7,00
casseformi per magrone-laterali-tratto 2 *(lung.=5,5+0,2) 2,00 5,70 0,200 2,28
casseformi per magrone-frontali-tratto 2 *(larg.=6+0,2+0,2) 2,00 6,400 0,200 2,56
casseformi per fondazione-laterali-tratto 2 2,00 5,50 0,900 9,90
casseformi per fondazione-forntali-tratto 2 2,00 6,000 0,900 10,80

Muro Nord

Muro Nord
casseformi per magrone-laterali-tratto 1 *(lung.=4,5+0,2) 2,00 4,70 0,200 1,88
casseformi per magrone-frontali-tratto 1 *(larg.=5+0,2+0,2) 2,00 5,400 0,200 2,16
casseformi per fondazione-laterali-tratto 1 2,00 4,50 0,700 6,30
casseformi per fondazione-forntali-tratto 1 2,00 5,000 0,700 7,00
casseformi per magrone-laterali-tratto 2 *(lung.=5,5+0,2) 2,00 5,70 0,200 2,28
casseformi per magrone-frontali-tratto 2 *(larg.=6+0,2+0,2) 2,00 6,400 0,200 2,56
casseformi per fondazione-laterali-tratto 2 2,00 5,50 0,900 9,90
casseformi per fondazione-forntali-tratto 2 2,00 6,000 0,900 10,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85,76 3 0́74 2́03,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85,76 3 0́74 2́03,74

Muri lato Ovest

Muri lato Ovest

Muro Sud

Muro Sud
casseformi per magrone-laterali-tratto 1 *(lung.=4,5+0,2) 2,00 4,70 0,200 1,88
casseformi per magrone-frontali-tratto 1 *(larg.=5+0,2+0,2) 2,00 5,400 0,200 2,16
casseformi per fondazione-laterali-tratto 1 2,00 4,50 0,700 6,30
casseformi per fondazione-forntali-tratto 1 2,00 5,000 0,700 7,00
casseformi per magrone-laterali-tratto 2 *(lung.=5,5+0,2) 2,00 5,70 0,200 2,28
casseformi per magrone-frontali-tratto 2 *(larg.=6+0,2+0,2) 2,00 6,400 0,200 2,56
casseformi per fondazione-laterali-tratto 2 2,00 5,50 0,900 9,90
casseformi per fondazione-forntali-tratto 2 2,00 6,000 0,900 10,80

Muro Nord

Muro Nord
casseformi per magrone-laterali-tratto 1 *(lung.=4,5+0,2) 2,00 4,70 0,200 1,88
casseformi per magrone-frontali-tratto 1 *(larg.=5+0,2+0,2) 2,00 5,400 0,200 2,16
casseformi per fondazione-laterali-tratto 1 2,00 4,50 0,700 6,30
casseformi per fondazione-forntali-tratto 1 2,00 5,000 0,700 7,00
casseformi per magrone-laterali-tratto 2 *(lung.=5,5+0,2) 2,00 5,70 0,200 2,28
casseformi per magrone-frontali-tratto 2 *(larg.=6+0,2+0,2) 2,00 6,400 0,200 2,56
casseformi per fondazione-laterali-tratto 2 2,00 5,50 0,900 9,90
casseformi per fondazione-forntali-tratto 2 2,00 6,000 0,900 10,80

SOMMANO mq 171,52 22,19 3 8́06,03

144 / 706 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 44 - MS04 - Fondazione

Muri lato Est

Muri lato Est

Muro Sud

Muro Sud
magrone-tratto 1 *(lung.=4,5+0,2)*(larg.=5+0,2+0,2) 4,70 5,400 0,200 5,08
magrone-tratto 2 *(lung.=5,5+0,2)*(larg.=6+0,2+0,2) 5,70 6,400 0,200 7,30

Muro Nord

Muro Nord
magrone-tratto 1 *(lung.=4,5+0,2)*(larg.=5+0,2+0,2) 4,70 5,400 0,200 5,08
magrone-tratto 2 *(lung.=5,5+0,2)*(larg.=6+0,2+0,2) 5,70 6,400 0,200 7,30

Muri lato Ovest

Muri lato Ovest

Muro Sud

Muro Sud
magrone-tratto 1 *(lung.=4,5+0,2)*(larg.=5+0,2+0,2) 4,70 5,400 0,200 5,08
magrone-tratto 2 *(lung.=5,5+0,2)*(larg.=6+0,2+0,2) 5,70 6,400 0,200 7,30

Muro Nord

Muro Nord
magrone-tratto 1 *(lung.=4,5+0,2)*(larg.=5+0,2+0,2) 4,70 5,400 0,200 5,08
magrone-tratto 2 *(lung.=5,5+0,2)*(larg.=6+0,2+0,2) 5,70 6,400 0,200 7,30

SOMMANO mc 49,52 73,52 3 6́40,71

145 / 707 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 44 - MS04 - Fondazione

Muri lato Est

Muri lato Est

Muro Sud

Muro Sud
fondazione-tratto 1 4,50 5,000 0,700 15,75
fondazione-tratto 2 5,50 6,000 0,900 29,70

Muro Nord

Muro Nord
fondazione-tratto 1 4,50 5,000 0,700 15,75
fondazione-tratto 2 5,50 6,000 0,900 29,70

Muri lato Ovest

Muri lato Ovest

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90,90 3 0́81́ 650,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90,90 3 0́81́ 650,48

Muro Sud

Muro Sud
fondazione-tratto 1 4,50 5,000 0,700 15,75
fondazione-tratto 2 5,50 6,000 0,900 29,70

Muro Nord

Muro Nord
fondazione-tratto 1 4,50 5,000 0,700 15,75
fondazione-tratto 2 5,50 6,000 0,900 29,70

SOMMANO mc 181,80 113,85 20 6́97,93

146 / 708 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 44 - MS04 - Fondazione

Incidenza armatura muri a mensola sottovia i=60kg/mc
Vedi voce n° 707 [mc 181.80] 60,000 10 9́08,00

SOMMANO kg 10 9́08,00 1,11 12 1́07,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 1́14 4́56,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 1́14 4́56,29

MS07 - Muri ad U d'imbocco e sbocco sottovia al km 15+556  (Cat 19)
MS03 - Movimenti di terra  (SbCat 43)

147 / 670 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 43 - MS03 - Movimenti di terra

scavo

SOMMANO mc 0,00 6,27 0,00

148 / 671 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÃ€ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profonditÃ .
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 43 - MS03 - Movimenti di terra

L'altezza di scavo media è di circa 3m pertanto si applica il sovrapprezzo ad
i/3 dello scavo
Vedi voce n° 670 [mc 0.00] *(H/peso=1/3) 0,333

SOMMANO mc 0,00 1,96 0,00

MS04 - Fondazione  (SbCat 44)

149 / 672 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 44 - MS04 - Fondazione

Muro 1 -
 
lato Marsala

Muro 1 -
 
lato Marsala

casseformi per magrone-laterali *(lung.=10,7+0,2) 2,00 10,90 0,200 4,36
casseformi per magrone-frontali *(larg.=12+0,2+0,2) 2,00 12,400 0,200 4,96
casseformi per fondazione-laterali 2,00 10,70 1,150 24,61
casseformi per fondazione-forntali 2,00 12,000 1,150 27,60

Muro 2 -
 
lato Mazara

Muro 2 -
 
lato Mazara

casseformi per magrone-laterali *(lung.=10,7+0,2) 2,00 10,90 0,200 4,36
casseformi per magrone-frontali *(larg.=12+0,2+0,2) 2,00 12,400 0,200 4,96
casseformi per fondazione-laterali 2,00 10,70 1,150 24,61
casseformi per fondazione-forntali 2,00 12,000 1,150 27,60

SOMMANO mq 123,06 22,19 2 7́30,70

150 / 673 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 1́17 1́86,99
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 1́17 1́86,99

eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 44 - MS04 - Fondazione

Magrone Muro 1 - lato Marsala *(lung.=10,7+0,2)*(larg.=12+0,2+0,2) 10,90 12,400 0,200 27,03
Magrone Muro 2 - lato Mazara *(lung.=10,7+0,2)*(larg.=12+0,2+0,2) 10,90 12,400 0,200 27,03

SOMMANO mc 54,06 73,52 3 9́74,49

151 / 675 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 44 - MS04 - Fondazione

Incidenza armatura muri ad U sottovia i=80kg/mc
Vedi voce n° 674 [mc 295.32] 80,000 23 6́25,60

SOMMANO kg 23 6́25,60 1,11 26 2́24,42

ST05 - Fondazione  (SbCat 51)

152 / 674 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

Fondazione Muro 1 - lato Marsala 10,70 12,000 1,150 147,66
Fondazione Muro 2 - lato Mazara 10,70 12,000 1,150 147,66

SOMMANO mc 295,32 121,69 35 9́37,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 1́83 3́23,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 1́83 3́23,39

ST02 - Sottovia al km 4+950  (Cat 20)
ST04 - Movimenti di terra  (SbCat 50)

153 / 484 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

scavo 2604,800 2 6́04,80

SOMMANO mc 2 6́04,80 6,27 16 3́32,10

154 / 485 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÃ€ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profonditÃ .
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

L'altezza di scavo media è di circa 3m pertanto si applica il sovrapprezzo ad
1/3 dello scavo
Vedi voce n° 484 [mc 2 604.80] *(H/peso=1/3) 0,333 867,40

SOMMANO mc 867,40 1,96 1́ 700,10

155 / 498 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento *(par.ug.=41,85+41,35) 83,20 14,03 1́ 167,30

SOMMANO mc 1́ 167,30 2,55 2 9́76,62

156 / 499 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 498 [mc 1 167.30] 1́ 167,30

SOMMANO mc 1́ 167,30 7,71 8 9́99,88

157 / 510 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 2́13 3́32,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 2́13 3́32,09

< 5 KM fo ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

rilevato viabilità secondaria dentro sottovia *(H/peso=1-0,4) 14,03 8,500 0,600 71,55

SOMMANO mc 71,55 9,07 648,96

158 / 511 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 510 [mc 71.55] *(lung.=45-5) 40,00 2 8́62,00

SOMMANO mck 2 8́62,00 0,19 543,78

159 / 512 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 510 [mc 71.55] 71,55

SOMMANO mc 71,55 1,54 110,19

ST05 - Fondazione  (SbCat 51)

160 / 486 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=14,02+0,2+0,2) 2,00 14,42 0,200 5,77
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=12,3+0,2+0,2) 2,00 12,700 0,200 5,08
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 14,03 1,000 28,06
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 12,300 1,000 24,60

SOMMANO mq 63,51 22,19 1́ 409,29

161 / 487 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 2́16 0́44,31



pag. 62

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 2́16 0́44,31

magrone scatolare *(lung.=14,03+0,2+0,2)*(larg.=12,3+0,2+0,2) 14,43 12,700 0,200 36,65

SOMMANO mc 36,65 73,52 2 6́94,51

162 / 488 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

fondazione scatolare 14,03 12,300 1,000 172,57

SOMMANO mc 172,57 121,69 21́ 000,04

163 / 489 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

Incidenza armatura sottovia i=50kg/mc
Vedi voce n° 488 [mc 172.57] 50,000 8 6́28,50

SOMMANO kg 8 6́28,50 1,11 9 5́77,64

ST08 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 54)

164 / 509 IDRAULICA
I.02.080.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 50X5 ...  tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

pozzetto prefabbricato dentro sottovia 4,00

SOMMANO cad 4,00 72,89 291,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 2́49 6́08,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 2́49 6́08,06

ST03 - Sottovia al km 5+282  (Cat 21)
ST04 - Movimenti di terra  (SbCat 50)

165 / 530 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

scavo 3062,400 3 0́62,40

SOMMANO mc 3 0́62,40 6,27 19 2́01,25

166 / 531 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÃ€ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profonditÃ .
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

L'altezza di scavo media è di circa 3.5 m pertanto si applica il sovrapprezzo
ad 1/2 dello scavo
Vedi voce n° 530 [mc 3 062.40] *(H/peso=1/2) 0,500 1́ 531,20

SOMMANO mc 1́ 531,20 1,96 3 0́01,15

167 / 544 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento *(par.ug.=34,6+35,15) 69,75 11,95 833,51

SOMMANO mc 833,51 2,55 2 1́25,45

168 / 545 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 544 [mc 833.51] 833,51

SOMMANO mc 833,51 7,71 6 4́26,36

169 / 556 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 2́80 3́62,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 2́80 3́62,27

< 5 KM fo ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

rilevato viabilità secondaria dentro sottovia *(H/peso=1-0,4) 11,95 11,000 0,600 78,87

SOMMANO mc 78,87 9,07 715,35

170 / 557 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 556 [mc 78.87] *(lung.=45-5) 40,00 3 1́54,80

SOMMANO mck 3 1́54,80 0,19 599,41

171 / 558 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 556 [mc 78.87] 78,87

SOMMANO mc 78,87 1,54 121,46

ST05 - Fondazione  (SbCat 51)

172 / 532 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=11,95+0,2+0,2) 2,00 12,35 0,200 4,94
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=14,6+0,2+0,2) 2,00 15,000 0,200 6,00
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 11,95 1,200 28,68
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 14,600 1,200 35,04

SOMMANO mq 74,66 22,19 1́ 656,71

173 / 533 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 2́83 4́55,20
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 2́83 4́55,20

magrone scatolare *(lung.=14,60+0,2+0,2)*(larg.=11,95+0,2+0,2) 15,00 12,350 0,200 37,05

SOMMANO mc 37,05 73,52 2 7́23,92

174 / 534 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

fondazione scatolare 14,60 11,950 1,200 209,36

SOMMANO mc 209,36 121,69 25 4́77,02

175 / 535 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

Incidenza armatura sottovia i=65kg/mc
Vedi voce n° 534 [mc 209.36] 65,000 13 6́08,40

SOMMANO kg 13 6́08,40 1,11 15 1́05,32

ST08 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 54)

176 / 555 IDRAULICA
I.02.080.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 50X5 ...  tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

pozzetto prefabbricato dentro sottovia 4,00

SOMMANO cad 4,00 72,89 291,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 3́27 0́53,02
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 3́27 0́53,02

ST04 - Sottovia al km 9+316  (Cat 22)
ST04 - Movimenti di terra  (SbCat 50)

177 / 565 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

scavo 1602,400 1́ 602,40

SOMMANO mc 1́ 602,40 6,27 10 0́47,05

178 / 566 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÃ€ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profonditÃ .
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

L'altezza di scavo media è di circa 2 m pertanto non si applica il
sovrapprezzo

SOMMANO mc 0,00 1,96 0,00

179 / 579 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento *(par.ug.=32,50+32,6) 65,10 15,62 1́ 016,86

SOMMANO mc 1́ 016,86 2,55 2 5́92,99

180 / 580 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 579 [mc 1 016.86] 1́ 016,86

SOMMANO mc 1́ 016,86 7,71 7 8́39,99

181 / 591 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM fo ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 3́47 5́33,05
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R I P O R T O 3 3́47 5́33,05

tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

rilevato viabilità secondaria dentro sottovia *(H/peso=0,95-0,4) 15,62 8,500 0,550 73,02

SOMMANO mc 73,02 9,07 662,29

182 / 592 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 591 [mc 73.02] *(lung.=45-5) 40,00 2 9́20,80

SOMMANO mck 2 9́20,80 0,19 554,95

183 / 593 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 591 [mc 73.02] 73,02

SOMMANO mc 73,02 1,54 112,45

ST05 - Fondazione  (SbCat 51)

184 / 567 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=15,62+0,2+0,2) 2,00 16,02 0,200 6,41
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=12,3+0,2+0,2) 2,00 12,700 0,200 5,08
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 15,62 1,000 31,24
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 12,300 1,000 24,60

SOMMANO mq 67,33 22,19 1́ 494,05

185 / 568 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 3́50 3́56,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 3́50 3́56,79

magrone scatolare *(lung.=15,62+0,2+0,2)*(larg.=12,3+0,2+0,2) 16,02 12,700 0,200 40,69

SOMMANO mc 40,69 73,52 2 9́91,53

186 / 569 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

fondazione scatolare 15,62 12,300 1,000 192,13

SOMMANO mc 192,13 121,69 23 3́80,30

187 / 570 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

Incidenza armatura sottovia i=50kg/mc
Vedi voce n° 569 [mc 192.13] 50,000 9 6́06,50

SOMMANO kg 9 6́06,50 1,11 10 6́63,22

ST08 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 54)

188 / 590 IDRAULICA
I.02.080.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 50X5 ...  tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

pozzetto prefabbricato dentro sottovia 4,00

SOMMANO cad 4,00 72,89 291,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 3́87 6́83,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 3́87 6́83,40

ST05 - Sottovia al km 11+602  (Cat 23)
ST04 - Movimenti di terra  (SbCat 50)

189 / 600 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

scavo 1705,400 1́ 705,40

SOMMANO mc 1́ 705,40 6,27 10 6́92,86

190 / 601 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÃ€ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profonditÃ .
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

L'altezza di scavo media è di circa 3m pertanto non  si applica il
sovrapprezzo

SOMMANO mc 0,00 1,96 0,00

191 / 614 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento *(par.ug.=12,5+12,5) 25,00 27,50 687,50

SOMMANO mc 687,50 2,55 1́ 753,13

192 / 615 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 614 [mc 687.50] 687,50

SOMMANO mc 687,50 7,71 5 3́00,63

193 / 626 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM fo ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 4́05 4́30,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 4́05 4́30,02

tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

rilevato viabilità secondaria dentro sottovia *(H/peso=1-0,4) 27,50 4,000 0,600 66,00

SOMMANO mc 66,00 9,07 598,62

194 / 627 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 626 [mc 66.00] *(lung.=45-5) 40,00 2 6́40,00

SOMMANO mck 2 6́40,00 0,19 501,60

195 / 628 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 626 [mc 66.00] 66,00

SOMMANO mc 66,00 1,54 101,64

ST05 - Fondazione  (SbCat 51)

196 / 602 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=27,5+0,2+0,2) 2,00 27,90 0,200 11,16
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=8,10+0,2+0,2) 2,00 8,500 0,200 3,40
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 27,50 0,800 44,00
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 8,100 0,800 12,96

SOMMANO mq 71,52 22,19 1́ 587,03

197 / 603 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 4́08 2́18,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 4́08 2́18,91

magrone scatolare *(lung.=27,50+0,2+0,2)*(larg.=8,1+0,2+0,2) 27,90 8,500 0,200 47,43

SOMMANO mc 47,43 73,52 3 4́87,05

198 / 604 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

fondazione scatolare 27,50 8,100 0,800 178,20

SOMMANO mc 178,20 121,69 21́ 685,16

199 / 605 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

Incidenza armatura sottovia i=125kg/mc
Vedi voce n° 604 [mc 178.20] 125,000 22 2́75,00

SOMMANO kg 22 2́75,00 1,11 24 7́25,25

ST08 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 54)

200 / 625 IDRAULICA
I.02.080.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 50X5 ...  tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

pozzetto prefabbricato dentro sottovia 4,00

SOMMANO cad 4,00 72,89 291,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 4́58 4́07,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 4́58 4́07,93

ST06 - Sottovia al km 15+556  (Cat 24)
ST04 - Movimenti di terra  (SbCat 50)

201 / 635 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

scavo 1160,200 1́ 160,20

SOMMANO mc 1́ 160,20 6,27 7 2́74,45

202 / 636 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÃ€ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profonditÃ .
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

L'altezza di scavo media è di circa 2m pertanto non si applica il sovrapprezzo
Vedi voce n° 635 [mc 1 160.20] 1́ 160,20

SOMMANO mc 1́ 160,20 1,96 2 2́73,99

203 / 649 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento *(par.ug.=43+44,10) 87,10 11,80 1́ 027,78

SOMMANO mc 1́ 027,78 2,55 2 6́20,84

204 / 650 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 649 [mc 1 027.78] 1́ 027,78

SOMMANO mc 1́ 027,78 7,71 7 9́24,18

205 / 661 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM fo ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 4́78 5́01,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 4́78 5́01,39

tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

rilevato viabilità secondaria dentro sottovia *(H/peso=1-0,4) 11,80 4,000 0,600 28,32

SOMMANO mc 28,32 9,07 256,86

206 / 662 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 661 [mc 28.32] *(lung.=45-5) 40,00 1́ 132,80

SOMMANO mck 1́ 132,80 0,19 215,23

207 / 663 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 661 [mc 28.32] 28,32

SOMMANO mc 28,32 1,54 43,61

ST05 - Fondazione  (SbCat 51)

208 / 637 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=11,80+0,2+0,2) 2,00 12,20 0,200 4,88
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=8,1+0,2+0,2) 2,00 8,500 0,200 3,40
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 11,80 0,800 18,88
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 8,100 0,800 12,96

SOMMANO mq 40,12 22,19 890,26

209 / 638 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 4́79 9́07,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 4́79 9́07,35

magrone scatolare *(lung.=11,8+0,2+0,2)*(larg.=8,1+0,2+0,2) 12,20 8,500 0,200 20,74

SOMMANO mc 20,74 73,52 1́ 524,80

210 / 639 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

fondazione scatolare 11,80 8,100 0,800 76,46

SOMMANO mc 76,46 121,69 9 3́04,42

211 / 640 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 51 - ST05 - Fondazione

Incidenza armatura sottovia i=125kg/mc
Vedi voce n° 639 [mc 76.46] 125,000 9 5́57,50

SOMMANO kg 9 5́57,50 1,11 10 6́08,83

ST08 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 54)

212 / 660 IDRAULICA
I.02.080.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 50X5 ...  tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

pozzetto prefabbricato dentro sottovia

SOMMANO cad 0,00 72,89 0,00

GA - Gallerie artificiali  (SpCat 5)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 5́01́ 345,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 5́01́ 345,40

GA01 - Galleria artificiale ospedale di Marsala dalla pk 0+550 alla pk
0+675  (Cat 76)

GA01 - Opere di sostegno e consolidamento  (SbCat 62)

213 / 1267 OPERE D'ARTE
B.02.035.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
LAPIDEA
- DIAMETRI MM 1000

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione seco ... occia per
la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 62 - GA01 - Opere di sostegno e consolidamento

Imbocco Nord -
 
paratia di pali in sx

Imbocco Nord -
 
paratia di pali in sx

Paratia di pali secanti d=1000 mm L=16 m

Paratia di pali secanti d=1000 mm L=16 m 81,00 16,00 1́ 296,00

Paratia di pali secanti d=1000 mm L=18 m

Paratia di pali secanti d=1000 mm L=18 m 69,00 18,00 1́ 242,00

Paratia di pali secanti d=1000 mm L=20 m

Paratia di pali secanti d=1000 mm L=20 m 56,00 20,00 1́ 120,00

Imbocco Nord -
 
paratia di pali in dx

Imbocco Nord -
 
paratia di pali in dx

Paratia di pali secanti d=1000 mm L=16 m

Paratia di pali secanti d=1000 mm L=16 m 81,00 16,00 1́ 296,00

Paratia di pali secanti d=1000 mm L=18 m

Paratia di pali secanti d=1000 mm L=18 m 69,00 18,00 1́ 242,00

Paratia di pali secanti d=1000 mm L=20 m

Paratia di pali secanti d=1000 mm L=20 m 56,00 20,00 1́ 120,00

SOMMANO ml 7 3́16,00 151,73 1́ 110 0́56,68

214 / 1269 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 62 - GA01 - Opere di sostegno e consolidamento

Imbocco Nord - Paratia di pali incidenza armatura i=150 kg/mc
Vedi voce n° 1267 [ml 7 316.00] *(par.ug.=3,14*0,5*0,5) 0,79 150,000 866 9́46,00

SOMMANO kg 866 9́46,00 1,11 962 3́10,06

215 / 1270 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 62 - GA01 - Opere di sostegno e consolidamento

Imbocco Nord -
 
Casseformi cordoli testa paratie 

Imbocco Nord -
 
Casseformi cordoli testa paratie 

paratia in sx

paratia in sx

laterali
 
*(lung.=65+55+45)

laterali

 
*(lung.=65+55+45) 2,00 165,00 1,100 363,00

frontali

frontali 9,00 1,200 1,100 11,88

paratia in dx

paratia in dx

laterali
 
*(lung.=65+55+45)

laterali

 
*(lung.=65+55+45) 2,00 165,00 1,100 363,00

frontali

frontali 9,00 1,200 1,100 11,88

Imbocco Nord -
 
casseformi puntoni permanenti in c.a.

Imbocco Nord -
 
casseformi puntoni permanenti in c.a.

laterali *(par.ug.=2,00*9) 18,00 12,900 1,100 255,42
tappo inferiore *(par.ug.=1*9) 9,00 12,900 1,000 116,10

SOMMANO mq 1́ 121,28 22,19 24 8́81,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5 5́98 5́93,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 5́98 5́93,34

216 / 1271 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 62 - GA01 - Opere di sostegno e consolidamento

Imbocco Nord - cordolo paratia in sx *(lung.=65+55+45) 165,00 1,200 1,100 217,80
Imbocco Nord - cordolo paratia in dx *(lung.=65+55+45) 165,00 1,200 1,100 217,80

SOMMANO mc 435,60 132,58 57 7́51,85

217 / 1272 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 62 - GA01 - Opere di sostegno e consolidamento

Imbocco nord - puntoni permanenti in c.a 9,00 12,90 1,000 1,100 127,71

SOMMANO mc 127,71 132,58 16 9́31,79

218 / 1273 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 62 - GA01 - Opere di sostegno e consolidamento

Imbocco Nord - Cordolo paratia incidenza armatura i=150 kg/mc
Vedi voce n° 1271 [mc 435.60] 150,000 65 3́40,00
Imbocco Nord - puntoni permanenti in c.a.  incidenza armatura i=120 kg/mc
Vedi voce n° 1272 [mc 127.71] 120,000 15 3́25,20

SOMMANO kg 80 6́65,20 1,11 89 5́38,37

219 / 1274 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o  ... metralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da
pagarsi a parte.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 62 - GA01 - Opere di sostegno e consolidamento

Imbocco Nord - puntoni provvisori in acciaio S355JR CHS 508X32 (peso
p=354 kg/ml) 27,00 12,90 354,000 123 2́98,20

SOMMANO kg 123 2́98,20 1,53 188 6́46,25

220 / 1275 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5 9́51́ 461,60



pag. 77

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́51́ 461,60

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 62 - GA01 - Opere di sostegno e consolidamento

Imbocco Nord - piastre di ancoraggio puntoni *(par.ug.=2*27)*(H/
peso=7860*0,02) 54,00 0,60 0,600 157,200 3 0́55,97

SOMMANO kg 3 0́55,97 1,20 3 6́67,16

221 / 1294 OPERE D'ARTE
B.02.035.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
LAPIDEA
- DIAMETRI MM 1000

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione seco ... occia per
la profondità di un diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 62 - GA01 - Opere di sostegno e consolidamento

Galleria artificiale -
 
paratia di pali in sx

Galleria artificiale -
 
paratia di pali in sx

Paratia di pali secanti d=1000 mm L=20 m

Paratia di pali secanti d=1000 mm L=20 m 174,00 20,00 3 4́80,00

Galleria artificiale -
 
paratia di pali in dx

Galleria artificiale -
 
paratia di pali in dx

Paratia di pali secanti d=1000 mm L=20 m

Paratia di pali secanti d=1000 mm L=20 m 174,00 20,00 3 4́80,00

SOMMANO ml 6 9́60,00 151,73 1́ 056 0́40,80

222 / 1296 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 62 - GA01 - Opere di sostegno e consolidamento

Galleria artificiale- Paratia di pali incidenza armatura i=150 kg/mc
Vedi voce n° 1294 [ml 6 960.00] *(par.ug.=3,14*0,5*0,5) 0,79 150,000 824 7́60,00

SOMMANO kg 824 7́60,00 1,11 915 4́83,60

223 / 1297 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 62 - GA01 - Opere di sostegno e consolidamento

Galleria artificiale  -
 
Casseformi cordoli testa paratie 

Galleria artificiale  -
 
Casseformi cordoli testa paratie 

paratia in sx

paratia in sx

laterali

laterali 2,00 20,50 1,900 77,90

frontali

frontali 2,00 1,200 1,900 4,56

paratia in dx

paratia in dx

laterali

laterali 2,00 20,50 1,900 77,90

frontali

frontali 2,00 1,200 1,900 4,56

SOMMANO mq 164,92 22,19 3 6́59,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7 9́30 3́12,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 9́30 3́12,73

224 / 1299 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 62 - GA01 - Opere di sostegno e consolidamento

Galleria in sx - cordolo paratia in sx 20,50 1,200 1,900 46,74
Galleria in dx- cordolo paratia in dx 20,50 1,200 1,900 46,74

SOMMANO mc 93,48 132,58 12 3́93,58

225 / 1301 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 62 - GA01 - Opere di sostegno e consolidamento

Galleria artificiale- Cordolo parate incidenza armatura i=150 kg/mc
Vedi voce n° 1299 [mc 93.48] 150,000 14 0́22,00

SOMMANO kg 14 0́22,00 1,11 15 5́64,42

226 / 1304 OPERE D'ARTE
B.02.110.b FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE
- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o  ... metralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da
pagarsi a parte.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 62 - GA01 - Opere di sostegno e consolidamento

Galleria artificiale - puntoni provvisori in acciaio S355JR CHS 508X32 (peso
p=354 kg/ml) 10,00 12,50 354,000 44 2́50,00

SOMMANO kg 44 2́50,00 1,53 67 7́02,50

227 / 1305 OPERE D'ARTE
B.02.115 FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 62 - GA01 - Opere di sostegno e consolidamento

galleria artificiale - travi di ripartizione HEB300 (peso p=117 kg/ml) *
(par.ug.=2*2) 4,00 40,00 117,000 18 7́20,00
galleria artificiale - piastre *(par.ug.=2*10)*(H/peso=0,02*7860) 20,00 0,60 0,600 157,200 1́ 131,84

SOMMANO kg 19 8́51,84 1,20 23 8́22,21

GA02 - Movimenti di terra  (SbCat 63)

228 / 1266 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8 0́49 7́95,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8 0́49 7́95,44

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 63 - GA02 - Movimenti di terra

Imbocco Nord -
 
scavo di prima fase

Imbocco Nord -
 
scavo di prima fase

sezione trasversale tipo A (stimata area 21.40mq)

sezione trasversale tipo A (stimata area 21.40mq) 21,40 14,60 312,44

sezione trasversale tipo B (stimata area 21.40mq)
 
*(lung.=65+55-14,6)

sezione trasversale tipo B (stimata area 21.40mq)

 
*(lung.=65+55-14,6) 21,40 105,40 2 2́55,56

sezione trasversale tipo C (stimata area 18.20mq)

sezione trasversale tipo C (stimata area 18.20mq) 18,20 45,00 819,00

SOMMANO mc 3 3́87,00 3,25 11́ 007,75

229 / 1268 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 63 - GA02 - Movimenti di terra

conferimento a discarica del terreno derivante dalla trivellazione dei pali
Vedi voce n° 1267 [ml 7 316.00] *(H/peso=3,14*0,5*0,5) 0,785 5 7́43,06

SOMMANO mc 5 7́43,06 2,60 14 9́31,96

230 / 1276 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.009 SCAVI

SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIÀ ESEGUITI A FORO
CIECO

Scavo di sbancamento in materiale di qualsiasi natura, esclusa la roccia da
min ...  danneggiamenti alle strutture di contenimento del cavo e compreso
ogni onere e prescrizione di cui alla voce A.01.001.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 63 - GA02 - Movimenti di terra

Imbocco Nord -
 
scavo di seconda fase fino a quota imposta soletta di fondazione

Imbocco Nord -
 
scavo di seconda fase fino a quota imposta soletta di 

fondazione
sezione trasversale tipo A (altezza media scavo h=4,00 -1.1 m) *(H/peso=4-
1,1) 14,60 2,900 42,34
sezione trasversale tipo B (altezza media scavo 8,00-1.1  m) *(lung.=65+55-
14,6)*(H/peso=8-1,1) 105,40 6,900 727,26
sezione trasversale tipo C (altezza media 9,90-1.1  m) *(H/peso=9,9-1,1) 45,00 8,800 396,00

SOMMANO mc 1́ 165,60 8,43 9 8́26,01

231 / 1282 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM fo ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 63 - GA02 - Movimenti di terra

Imbocco Nord galleria - rilevato viabilità principale
sezione trasversale tipo B *(lung.=65+55-14,6)*(larg.=10,5+1,15+1,15) 105,40 12,800 1,600 2 1́58,59
sezione trasversale tipo C *(larg.=10,5+1,15+1,15) 45,00 12,800 1,600 921,60

SOMMANO mc 3 0́80,19 9,07 27 9́37,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8 1́13 4́98,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8 1́13 4́98,48

232 / 1283 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 63 - GA02 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1282 [mc 3 080.19] *(lung.=45-5) 40,00 123 2́07,60

SOMMANO mck 123 2́07,60 0,19 23 4́09,44

233 / 1284 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 63 - GA02 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1282 [mc 3 080.19] 3 0́80,19

SOMMANO mc 3 0́80,19 1,54 4 7́43,49

234 / 1290 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.c RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- SOLO STESA IN STRATI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento mec ... cantonamento
del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi
vegetali ecc.) ed ogni altro onere.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 63 - GA02 - Movimenti di terra

Rinterro a tergo paratie di pali con materiale proveniente dagli scavi
paratia in sx (stimata area A=2.0 mq) *(lung.=65+55+45) 165,00 2,000 330,00
paratia in dx (stimata area A=2.0 mq) *(lung.=65+55+45) 165,00 2,000 330,00

SOMMANO mc 660,00 0,53 349,80

235 / 1291 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 63 - GA02 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza della discarica 20 km
Vedi voce n° 1266 [mc 3 387.00] *(lung.=20-5) 15,00 50 8́05,00
Vedi voce n° 1276 [mc 1 165.60] *(lung.=20-5) 15,00 17 4́84,00
Vedi voce n° 1290 [mc 660.00] *(lung.=20-5) 15,00 -9 9́00,00

Sommano positivi mck 68 2́89,00
Sommano negativi mck -9 9́00,00

SOMMANO mck 58 3́89,00 0,19 11́ 093,91

236 / 1292 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8 1́53 0́95,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8 1́53 0́95,12

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 63 - GA02 - Movimenti di terra

Conferimento a discarica
Vedi voce n° 1291 [mck 58 389.00] *(H/peso=1/15) 0,067 3 9́12,06

SOMMANO mc 3 9́12,06 2,60 10 1́71,36

237 / 1293 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 63 - GA02 - Movimenti di terra

Galleria artificiale-
 
scavo di prima fase

Galleria artificiale-
 
scavo di prima fase

lungo galleria sottovia (stimata area di scavo A=49,5 mq)

lungo galleria sottovia (stimata area di scavo A=49,5 mq) 49,50 125,00 6 1́87,50

n° 2 paratie lato sud di lunghezza L=20,50 (stimata area di scavo A=6,00 mq)
 
*(lung.=2*20,5)

n° 2 paratie lato sud di lunghezza L=20,50 (stimata area di scavo A=6,00 
mq)

 
*(lung.=2*20,5) 6,00 41,00 246,00

SOMMANO mc 6 4́33,50 3,25 20 9́08,88

238 / 1295 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 63 - GA02 - Movimenti di terra

conferimento a discarica del terreno derivante dalla trivellazione dei pali
Vedi voce n° 1294 [ml 6 960.00] *(H/peso=3,14*0,5*0,5) 0,785 5 4́63,60

SOMMANO mc 5 4́63,60 2,60 14 2́05,36

239 / 1303 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.009 SCAVI

SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIÀ ESEGUITI A FORO
CIECO

Scavo di sbancamento in materiale di qualsiasi natura, esclusa la roccia da
min ...  danneggiamenti alle strutture di contenimento del cavo e compreso
ogni onere e prescrizione di cui alla voce A.01.001.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 63 - GA02 - Movimenti di terra

Galleria artificiale - Scavo di 2° fase 125,00 13,100 2,600 4 2́57,50

SOMMANO mc 4 2́57,50 8,43 35 8́90,72

240 / 1306 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.009 SCAVI

SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIÀ ESEGUITI A FORO
CIECO

Scavo di sbancamento in materiale di qualsiasi natura, esclusa la roccia da
min ...  danneggiamenti alle strutture di contenimento del cavo e compreso
ogni onere e prescrizione di cui alla voce A.01.001.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8 2́34 2́71,44
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 8 2́34 2́71,44

SbCat 63 - GA02 - Movimenti di terra

Galleria artificiale-
 
scavo di terza fase fino a quota imposta soletta di fondazione 

Galleria artificiale-
 
scavo di terza fase fino a quota imposta soletta di 

fondazione 
(H/peso=(5,1+5,45)/2) 125,00 13,100 5,275 8 6́37,81

SOMMANO mc 8 6́37,81 8,43 72 8́16,74

241 / 1312 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM fo ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 63 - GA02 - Movimenti di terra

Galleria artificiale - rilevato viabilità principale 125,00 12,800 1,600 2 5́60,00

SOMMANO mc 2 5́60,00 9,07 23 2́19,20

242 / 1313 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 63 - GA02 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1312 [mc 2 560.00] *(lung.=45-5) 40,00 102 4́00,00

SOMMANO mck 102 4́00,00 0,19 19 4́56,00

243 / 1314 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 63 - GA02 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1312 [mc 2 560.00] 2 5́60,00

SOMMANO mc 2 5́60,00 1,54 3 9́42,40

244 / 1320 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.c RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- SOLO STESA IN STRATI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento mec ... cantonamento
del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi
vegetali ecc.) ed ogni altro onere.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 63 - GA02 - Movimenti di terra

Rinterro a tergo paratie di pali con materiale proveniente dagli scavi
paratia in sx (stimata area A=3.70mq) *(lung.=125+20,5) 145,50 3,700 538,35
paratia in dx (stimata area A=3.7 mq) *(lung.=125+20,5) 145,50 3,700 538,35

SOMMANO mc 1́ 076,70 0,53 570,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8 3́54 2́76,43
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R I P O R T O 8 3́54 2́76,43

245 / 1321 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 63 - GA02 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza della discarica 20 km
Vedi voce n° 1293 [mc 6 433.50] *(lung.=20-5) 15,00 96 5́02,50
Vedi voce n° 1303 [mc 4 257.50] *(lung.=20-5) 15,00 63 8́62,50
Vedi voce n° 1306 [mc 8 637.81] *(lung.=20-5) 15,00 129 5́67,15
Vedi voce n° 1320 [mc 1 076.70] *(lung.=20-5) 15,00 -16 1́50,50

Sommano positivi mck 289 9́32,15
Sommano negativi mck -16 1́50,50

SOMMANO mck 273 7́81,65 0,19 52 0́18,51

246 / 1322 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 63 - GA02 - Movimenti di terra

Conferimento a discarica
Vedi voce n° 1321 [mck 273 781.65] *(H/peso=1/15) 0,067 18 3́43,37

SOMMANO mc 18 3́43,37 2,60 47 6́92,76

247 / 1323 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 63 - GA02 - Movimenti di terra

Scavo di sbancamento per realizzazione muri di imbocco sud della galleria artificiale

Scavo di sbancamento per realizzazione muri di imbocco sud della 
galleria artificiale
Muro ad U h=10.2 m  L=30.2  m (stimata area di scavo A=443.50 mq) 30,20 443,500 13 3́93,70
Muro ad U di raccordo ad altezza variabile  L=15 m (stimata area di scavo
A=345,25 mq) *(H/peso=(443,50+247)/2) 15,00 345,250 5 1́78,75
Muro ad U h=5.0 m L= 180,25 m (stimata area di scavo A=247 mq) *
(lung.=225,20-30,2-15) 180,00 247,000 44 4́60,00

SOMMANO mc 63 0́32,45 3,25 204 8́55,46

248 / 1331 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM fo ... sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 63 - GA02 - Movimenti di terra

Muri d'imbocco sud - rilevato viabilità principale 225,20 12,800 1,650 4 7́56,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4 7́56,22 8 6́58 8́43,16
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R I P O R T O 4 7́56,22 8 6́58 8́43,16

SOMMANO mc 4 7́56,22 9,07 43 1́38,92

249 / 1332 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 63 - GA02 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1331 [mc 4 756.22] *(lung.=45-5) 40,00 190 2́48,80

SOMMANO mck 190 2́48,80 0,19 36 1́47,27

250 / 1333 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 63 - GA02 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1331 [mc 4 756.22] 4 7́56,22

SOMMANO mc 4 7́56,22 1,54 7 3́24,58

GA03 - Fondazione  (SbCat 64)

251 / 1277 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 64 - GA03 - Fondazione

Imbocco Nord - soletta di fondazione - magrone *(lung.=65+55-14,6+45)*
(larg.=10,5+1,15+1,15+0,15+0,15) 150,40 13,100 0,200 394,05

SOMMANO mc 394,05 73,52 28 9́70,56

252 / 1278 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 64 - GA03 - Fondazione

Imbocco Nord - soletta di fondazione - casseformi
frontali *(larg.=10,5+1,15+1,15+0,15+0,15) 8,00 13,100 0,550 57,64

SOMMANO mq 57,64 22,19 1́ 279,03

253 / 1279 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8 7́75 7́03,52
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R I P O R T O 8 7́75 7́03,52

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

A prestazione garant ... e prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 64 - GA03 - Fondazione

Imbocco Nord -
 
soletta di fondazione

Imbocco Nord -
 
soletta di fondazione

sezione trasversale tipo B
 
*(lung.=65+55-14,6)*(larg.=10,5+1,15+1,15+0,15+0,15)

sezione trasversale tipo B

 
*(lung.=65+55-14,6)*(larg.=10,5+1,15+1,15+0,15+0,15) 105,40 13,100 0,550 759,41

sezione trasversale tipo C
 
*(larg.=10,5+1,15+1,15+0,15+0,15)

sezione trasversale tipo C

 
*(larg.=10,5+1,15+1,15+0,15+0,15) 45,00 13,100 0,550 324,23

SOMMANO mc 1́ 083,64 128,21 138 9́33,48

254 / 1280 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 64 - GA03 - Fondazione

Imbocco Nord - soletta di fondazione incidenza armatura i=120 kg/mc
Vedi voce n° 1279 [mc 1 083.64] 120,000 130 0́36,80

SOMMANO kg 130 0́36,80 1,11 144 3́40,85

255 / 1307 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 64 - GA03 - Fondazione

Galleria artificiale - soletta di fondazione - magrone 125,00 13,100 0,200 327,50

SOMMANO mc 327,50 73,52 24 0́77,80

256 / 1308 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 64 - GA03 - Fondazione

Galleria artificiale- soletta di fondazione - casseformi
frontali *(larg.=10,5+1,15+1,15+0,15+0,15) 7,00 13,100 1,100 100,87

SOMMANO mq 100,87 22,19 2 2́38,31

257 / 1309 OPERE D'ARTE
B.03.031.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9 0́85 2́93,96
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R I P O R T O 9 0́85 2́93,96

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

A prestazione garant ... e prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 64 - GA03 - Fondazione

Galleria artificiale- soletta di fondazione 125,00 13,100 1,100 1́ 801,25

SOMMANO mc 1́ 801,25 128,21 230 9́38,26

258 / 1310 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 64 - GA03 - Fondazione

Galleria artificiale - soletta di fondazione incidenza armatura i=120 kg/mc
Vedi voce n° 1309 [mc 1 801.25] 120,000 216 1́50,00

SOMMANO kg 216 1́50,00 1,11 239 9́26,50

259 / 1324 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 64 - GA03 - Fondazione

Muro h=10.2 m L=30,2  m

Muro h=10.2 m L=30,2  m
casseformi per magrone-laterali 2,00 30,20 0,200 12,08
casseformi per magrone-frontali *(larg.=16+0,2+0,2) 2,00 16,400 0,200 6,56
casseformi per fondazione-laterali 2,00 30,20 1,200 72,48
casseformi per fondazione-forntali 2,00 16,000 1,200 38,40

Muro altezza variabile L=15 m

Muro altezza variabile L=15 m
casseformi per magrone-laterali 2,00 15,00 0,200 6,00
casseformi per magrone-frontali *(larg.=16+0,2+0,2) 2,00 16,400 0,200 6,56
casseformi per fondazione-laterali 2,00 15,00 1,200 36,00
casseformi per fondazione-forntali 2,00 16,000 1,200 38,40

Muro h=5 m L=180,25  m

Muro h=5 m L=180,25  m
casseformi per magrone-laterali 2,00 180,25 0,200 72,10
casseformi per magrone-frontali *(larg.=15+0,2+0,2) 2,00 15,400 0,200 6,16
casseformi per fondazione-laterali 2,00 180,25 1,000 360,50
casseformi per fondazione-forntali 2,00 15,000 1,000 30,00

SOMMANO mq 685,24 22,19 15 2́05,48

260 / 1325 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 64 - GA03 - Fondazione

Magrone Muro h=10.2 m L=30,2  m *(larg.=16+0,2+0,2) 30,20 16,400 0,200 99,06
Magrone Muro altezza variabile L=15 m *(larg.=16+0,2+0,2) 15,00 16,400 0,200 49,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 148,26 9 5́71́ 364,20
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R I P O R T O 148,26 9 5́71́ 364,20

Magrone Muro h=5 m L=180,25  m *(larg.=15+0,2+0,2) 180,25 15,400 0,200 555,17

SOMMANO mc 703,43 73,52 51́ 716,17

261 / 1326 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 64 - GA03 - Fondazione

Fondazione Muro h=10.2 m L=30,2  m 30,20 16,000 1,200 579,84
Fondazione Muro altezza variabile L=15 m 15,00 16,000 1,200 288,00
Fondazione Muro h=5 m L=180,25  m 180,25 15,000 1,000 2 7́03,75

SOMMANO mc 3 5́71,59 121,69 434 6́26,79

262 / 1327 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 64 - GA03 - Fondazione

Incidenza armatura fondazione muri imbocco galleria i=110 kg/mc
Vedi voce n° 1326 [mc 3 571.59] 110,000 392 8́74,90

SOMMANO kg 392 8́74,90 1,11 436 0́91,14

MA - Mitigazione ambientale  (SpCat 6)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10 4́93 7́98,30
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R I P O R T O 10 4́93 7́98,30

BA.01 - Barriera antirumore rotatoria ospedale Marsala  (Cat 115)
BA02 - Fondazione  (SbCat 75)

263 / 3116 BARRIERE
G.05.037 BARRIERE ANTIRUMORE

CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA
ANTIRUMORE

Formazione di cordolo di ancoraggio dei sostegni di barriera della sezione di
100x70 cm in c ... mpreso lo scavo di qualsiasi terreno, eventuali casseforme,
il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 75 - BA02 - Fondazione

cordolo di fondazione barriera 710,00 710,00

SOMMANO ml 710,00 41,60 29 5́36,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10 5́23 3́34,30
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R I P O R T O 10 5́23 3́34,30

BA.02 - Barriera antirumore fine tracciato (lato Mazara)  (Cat 116)

264 / 3119 BARRIERE
G.05.037 BARRIERE ANTIRUMORE

CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA
ANTIRUMORE

Formazione di cordolo di ancoraggio dei sostegni di barriera della sezione di
100x70 cm in c ... mpreso lo scavo di qualsiasi terreno, eventuali casseforme,
il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 75 - BA02 - Fondazione
cordolo di fondazione barriera 230,00 230,00

SOMMANO ml 230,00 41,60 9 5́68,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10 5́32 9́02,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 5́32 9́02,30

TA.03 - Vasca pk 5+260  (Cat 127)
TA03 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 83)

265 / 3341 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

protezione allo sbocco con materassi Reno (si stima una superficie di 3 mq) 3,00

SOMMANO mq 3,00 51,32 153,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10 5́33 0́56,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 5́33 0́56,26

TA.04 - Vasca pk 5+810  (Cat 128)

266 / 3348 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

protezione allo sbocco con materassi Reno (si stima una superficie di 3 mq) 3,00

SOMMANO mq 3,00 51,32 153,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10 5́33 2́10,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 5́33 2́10,22

TA.05 - Vasca pk 8+150  (Cat 129)

267 / 3355 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

protezione allo sbocco con materassi Reno (si stima una superficie di 3 mq) 3,00

SOMMANO mq 3,00 51,32 153,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10 5́33 3́64,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 5́33 3́64,18

TA.06 - Vasca pk 10+150  (Cat 130)

268 / 3362 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

protezione allo sbocco con materassi Reno (si stima una superficie di 3 mq) 3,00

SOMMANO mq 3,00 51,32 153,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10 5́33 5́18,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 5́33 5́18,14

TA.07 - Vasca pk 11+560  (Cat 131)

269 / 3369 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

protezione allo sbocco con materassi Reno (si stima una superficie di 3 mq) 3,00

SOMMANO mq 3,00 51,32 153,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10 5́33 6́72,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 5́33 6́72,10

TA.08 - Vasca pk 12+770  (Cat 132)

270 / 3376 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

protezione allo sbocco con materassi Reno (si stima una superficie di 3 mq) 3,00

SOMMANO mq 3,00 51,32 153,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10 5́33 8́26,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 5́33 8́26,06

TA.09 - Vasca pk 13+275  (Cat 133)

271 / 3383 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

protezione allo sbocco con materassi Reno (si stima una superficie di 3 mq) 3,00

SOMMANO mq 3,00 51,32 153,96

Parziale LAVORI A MISURA euro 10 5́33 9́80,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10 5́33 9́80,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 5́33 9́80,02

LAVORI A CORPO

CS - Corpo Stradale  (SpCat 1)
AP.01 tratto dalla progr. 0+000 alla progr. 0+385,35  (Cat 1)

CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

272 / 2206 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresat ...
re della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

vedi movimenti di materia allegati al computo - scarifica ( spessore della
pavimentazione esistente di 10cm) 2622,30 10,000 26 2́23,00

SOMMANO mq x cm 26 2́23,00 0,42 11́ 013,66

273 / 2207 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

Ipotizzata distanza della discarica 20 km
Vedi voce n° 2206 [mq x cm 26 223.00] *(par.ug.=0,1*1/10)*(lung.=20-5) 0,01 15,00 3 9́33,45

SOMMANO mck 3 9́33,45 0,19 747,36

274 / 2208 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
03.02 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

Stimato peso del conglomerato bituminoso 1,8 t/mc
Vedi voce n° 2206 [mq x cm 26 223.00] *(par.ug.=0,1*1/10) 0,01 1,800 472,01

SOMMANO t 472,01 12,43 5 8́67,08

CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

275 / 2209 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 448,83 0,200 89,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 89,77 10 5́51́ 608,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89,77 10 5́51́ 608,12

SOMMANO mc 89,77 3,25 291,75

276 / 2210 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 3480,145 3 4́80,15

SOMMANO mc 3 4́80,15 3,25 11́ 310,49

277 / 2212 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa *(larg.=10,5+1) 385,35 11,500 4 4́31,53

SOMMANO mq 4 4́31,53 0,34 1́ 506,72

278 / 2213 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2212 [mq 4 431.53] 4 4́31,53

SOMMANO mq 4 4́31,53 0,51 2 2́60,08

279 / 2214 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 2210 [mc 3 480.15] 0,350 1́ 218,05

SOMMANO mc 1́ 218,05 2,55 3 1́06,03

280 / 2215 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2214 [mc 1 218.05] 1́ 218,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 218,05 10 5́70 0́83,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 218,05 10 5́70 0́83,19

SOMMANO m3 1́ 218,05 1,42 1́ 729,63

281 / 2216 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato 156,028 156,03
Vedi voce n° 2209 [mc 89.77] 89,77
Vedi voce n° 2211 [mc 1 131.48] 1́ 131,48
a detrarre quantità proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 2214 [mc 1 218.05] -1́ 218,05

Sommano positivi mc 1́ 377,28
Sommano negativi mc -1́ 218,05

SOMMANO mc 159,23 9,07 1́ 444,22

282 / 2217 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 2216 [mc 159.23] *(lung.=45-5) 40,00 6 3́69,20

SOMMANO mck 6 3́69,20 0,19 1́ 210,15

283 / 2218 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2214 [mc 1 218.05] 1́ 218,05
Vedi voce n° 2216 [mc 159.23] 159,23

SOMMANO mc 1́ 377,28 1,54 2 1́21,01

284 / 2219 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10 5́76 5́88,20
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 5́76 5́88,20

vedi movimenti di materia allegati al computo 998,07 0,300 299,42

SOMMANO mc 299,42 4,82 1́ 443,20

285 / 2220 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2219 [mc 299.42] 299,42

SOMMANO mc 299,42 2,55 763,52

286 / 2221 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 2211 [mc 1 131.48] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 17 8́20,81
a detrarre parte di bonifica utilizzata per terreno vegetale *(lung.=20-5)*(H/
peso=299,42-89,77) 1,05 15,00 209,650 -3 3́01,99
Vedi voce n° 2210 [mc 3 480.15] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 35 6́28,04

Sommano positivi mck 53 4́48,85
Sommano negativi mck -3 3́01,99

SOMMANO mck 50 1́46,86 0,19 9 5́27,90

287 / 2222 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2221 [mck 50 146.86] *(par.ug.=1/15) 0,07 3 5́10,28

SOMMANO mc 3 5́10,28 2,60 9 1́26,73

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

288 / 2223 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=15cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 653,696 653,70

SOMMANO mc 653,70 19,26 12 5́90,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10 6́10 0́39,81
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 6́10 0́39,81

289 / 2224 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo 610,837 610,84

SOMMANO mc 610,84 130,04 79 4́33,63

290 / 2225 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo 3675,00 0,060 220,50

SOMMANO mc 220,50 146,05 32 2́04,03

291 / 2226 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di usura vedi movimenti materia allegati al computo 3675,00 0,040 147,00

SOMMANO mc 147,00 154,58 22 7́23,26

292 / 2227 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder 3675,000 3 6́75,00
mano attaco binder-usura 3675,000 3 6́75,00

SOMMANO mq 7 3́50,00 1,21 8 8́93,50

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10 7́53 2́94,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 7́53 2́94,23

293 / 2236 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo a1 385,35 385,35

SOMMANO ml 385,35 1,22 470,13

294 / 2237 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=2*385,35) 770,70 770,70

SOMMANO ml 770,70 1,50 1́ 156,05

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

295 / 2228 IDRAULICA
I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cu ... te,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

cunetta alla francese  *(lung.=55+300) 355,00 1,000 355,00
canaletta in rilevato 120,00 1,000 120,00

SOMMANO mq 475,00 17,61 8 3́64,75

296 / 2230 OPERE D'ARTE
B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

magrone sotto cunetta *(lung.=55+300) 355,00 1,200 0,200 85,20
magrone sotto cordolo 120,00 0,400 0,200 9,60
magrone sotto canaletta 120,00 1,000 0,200 24,00

SOMMANO mc 118,80 67,10 7 9́71,48

297 / 2231 IDRAULICA
I.01.025.1.d TUBAZIONI

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 4 KN/MQ

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10 7́71́ 256,64



pag. 103

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 7́71́ 256,64

- DN DIAMETRO ESTERNO 400

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugat ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

collettore in pead 110,00 110,00

SOMMANO ml 110,00 30,58 3 3́63,80

298 / 2232 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
I.02.080.e VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE 25/30 Mpa completo di fondo,

atti a sopportare sovraccarico stradale di 1̂  categoria per lo smal ...  tutti gli
oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte -
DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

pozzetti 2,00

SOMMANO cad 2,00 256,50 513,00

299 / 2233 IDRAULICA
I.02.030.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato ceme ...  con esclusione dell'eventuale scavo
e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di
elenco.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia rivestito in c.a. tipo F1 390,00 390,00

SOMMANO ml 390,00 43,35 16 9́06,50

300 / 2234 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m 8,00

SOMMANO cad 8,00 14,39 115,12

301 / 2235 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=1m)
Vedi voce n° 2234 [cad 8.00] 1,000 8,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8,00 10 7́92 1́55,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 10 7́92 1́55,06

SOMMANO ml 8,00 20,04 160,32

CS09 - Opere varie e di completamento  (SbCat 9)

302 / 2229 LAVORI DIVERSI
E.02.001 CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO,
DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE
MINIMA DI CMQ 300

Posto in opera perfettament ... emento normale di spessore non inferiore a
cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 9 - CS09 - Opere varie e di completamento

cordolo in cls 120,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 13,09 1́ 570,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10 7́93 8́86,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 7́93 8́86,18

AP.02 tratto dalla progr. 0+385,35 alla progr. 0+550  (Cat 2)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

303 / 2238 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 16020,742 16 0́20,74

SOMMANO mc 16 0́20,74 3,25 52 0́67,40

304 / 2239 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa *(lung.=550-385,35)*(larg.=10,5+1) 164,65 11,500 1́ 893,48

SOMMANO mq 1́ 893,48 0,34 643,78

305 / 2240 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2239 [mq 1 893.48] 1́ 893,48

SOMMANO mq 1́ 893,48 0,51 965,67

306 / 2241 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 2238 [mc 16 020.74] 0,350 5 6́07,26

SOMMANO mc 5 6́07,26 2,55 14 2́98,51

307 / 2242 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2241 [mc 5 607.26] 5 6́07,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5 6́07,26 10 8́61́ 861,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 6́07,26 10 8́61́ 861,54

SOMMANO m3 5 6́07,26 1,42 7 9́62,31

308 / 2243 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 2238 [mc 16 020.74] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 164 0́12,33

SOMMANO mck 164 0́12,33 0,19 31́ 162,34

309 / 2244 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2243 [mck 164 012.33] *(par.ug.=1/15) 0,07 11́ 480,86

SOMMANO mc 11́ 480,86 2,60 29 8́50,24

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

310 / 2248 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo a1 *(lung.=550-385,35) 164,65 164,65

SOMMANO ml 164,65 1,22 200,87

311 / 2249 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=2*(550-385,35)) 329,30 329,30

SOMMANO ml 329,30 1,50 493,95

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10 9́31́ 531,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 9́31́ 531,25

312 / 2245 IDRAULICA
I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cu ... te,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

cunetta alla francese  *(lung.=550-385) 2,00 165,00 1,000 330,00
canaletta in rilevato 100x30 *(lung.=550-385) 2,00 165,00 1,000 330,00

SOMMANO mq 660,00 17,61 11́ 622,60

313 / 2246 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

magrone sotto cunetta 165,00 1,200 0,100 19,80
magrone sotto canaletta 165,00 1,200 0,100 19,80

SOMMANO mc 39,60 73,52 2 9́11,39

314 / 2247 IDRAULICA
I.02.030.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato ceme ...  con esclusione dell'eventuale scavo
e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di
elenco.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia rivestito in c.a. tipo F1 *(lung.=595-390) 205,00 205,00

SOMMANO ml 205,00 43,35 8 8́86,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10 9́54 9́51,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 9́54 9́51,99

AP.03 tratto dalla progr. 0+550 alla progr. 0+674.80  (Cat 3)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

315 / 2644 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 0,35 0,200 0,07

SOMMANO mc 0,07 3,25 0,23

316 / 2645 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2644 [mc 0.07] 0,07

SOMMANO mc 0,07 2,55 0,18

317 / 2646 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 16041,253 16 0́41,25

SOMMANO mc 16 0́41,25 3,25 52 1́34,06

318 / 2647 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 2646 [mc 16 041.25] 0,350 5 6́14,44

SOMMANO mc 5 6́14,44 2,55 14 3́16,82

319 / 2648 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2647 [mc 5 614.44] 5 6́14,44

SOMMANO m3 5 6́14,44 1,42 7 9́72,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11́ 029 3́75,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11́ 029 3́75,78

320 / 2649 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2644 [mc 0.07] 0,07

SOMMANO mc 0,07 1,54 0,11

321 / 2650 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 2646 [mc 16 041.25] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 164 2́22,30

SOMMANO mck 164 2́22,30 0,19 31́ 202,24

322 / 2651 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2650 [mck 164 222.30] *(par.ug.=1/15) 0,07 11́ 495,56

SOMMANO mc 11́ 495,56 2,60 29 8́88,46

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

323 / 2655 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 *(lung.=674,8-550) 124,80 124,80

SOMMANO ml 124,80 1,22 152,26

324 / 2656 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11́ 090 6́18,85
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11́ 090 6́18,85

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=2*(674,8-550)) 249,60 249,60

SOMMANO ml 249,60 1,50 374,40

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

325 / 2652 IDRAULICA
I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cu ... te,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

cunetta alla francese 125,00 1,000 125,00
canaletta 125,00 1,000 125,00

SOMMANO mq 250,00 17,61 4 4́02,50

326 / 2653 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

magrone sotto cunetta 125,00 1,200 0,100 15,00
magrone sotto canaletta 125,00 1,200 0,100 15,00

SOMMANO mc 30,00 73,52 2 2́05,60

327 / 2654 IDRAULICA
I.01.025.2.e TUBAZIONI

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 400
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

2,00 125,00 250,00

SOMMANO ml 250,00 35,55 8 8́87,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11́ 106 4́88,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11́ 106 4́88,85

AP.04 tratto dalla progr. 0+674.80 alla progr. 0+900  (Cat 4)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

328 / 2657 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 31245,082 31́ 245,08

SOMMANO mc 31́ 245,08 3,25 101́ 546,51

329 / 2658 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa *(lung.=900-674,8) 225,20 11,500 2 5́89,80

SOMMANO mq 2 5́89,80 0,34 880,53

330 / 2659 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2658 [mq 2 589.80] 2 5́89,80

SOMMANO mq 2 5́89,80 0,51 1́ 320,80

331 / 2660 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 2657 [mc 31 245.08] 0,350 10 9́35,78

SOMMANO mc 10 9́35,78 2,55 27 8́86,24

332 / 2661 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2660 [mc 10 935.78] 10 9́35,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10 9́35,78 11́ 238 1́22,93
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 9́35,78 11́ 238 1́22,93

SOMMANO m3 10 9́35,78 1,42 15 5́28,81

333 / 2662 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 2657 [mc 31 245.08] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 319 8́71,51

SOMMANO mck 319 8́71,51 0,19 60 7́75,59

334 / 2663 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2662 [mck 319 871.51] *(par.ug.=1/15) 0,07 22 3́91,01

SOMMANO mc 22 3́91,01 2,60 58 2́16,63

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

335 / 2669 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 *(lung.=900-674,8) 225,20 225,20

SOMMANO ml 225,20 1,22 274,74

336 / 2670 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=2*(900-674,8)) 450,40 450,40

SOMMANO ml 450,40 1,50 675,60

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11́ 373 5́94,30
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11́ 373 5́94,30

337 / 2664 IDRAULICA
I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cu ... te,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

cunetta alla francese  *(lung.=900-675) 2,00 225,00 1,000 450,00
canaletta *(lung.=900-675) 2,00 225,00 1,000 450,00

SOMMANO mq 900,00 17,61 15 8́49,00

338 / 2665 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

magrone sotto cunetta 2,00 225,00 1,200 0,100 54,00
magrone sotto canaletta 2,00 225,00 0,700 0,100 31,50

SOMMANO mc 85,50 73,52 6 2́85,96

339 / 2666 IDRAULICA
I.01.025.2.f TUBAZIONI

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 500

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugat ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 418 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

225,00 225,00

SOMMANO ml 225,00 57,34 12 9́01,50

340 / 2667 IDRAULICA
I.01.025.2.g TUBAZIONI

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 630

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugat ... ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN
13476-3
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

SOMMANO ml 0,00 98,36 0,00

341 / 2668 IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11́ 408 6́30,76
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11́ 408 6́30,76

I.02.030.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato ceme ...  con esclusione dell'eventuale scavo
e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di
elenco.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia rivestito in c.a. tipo F1 *(lung.=900-675+35) 260,00 260,00

SOMMANO ml 260,00 43,35 11́ 271,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11́ 419 9́01,76
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11́ 419 9́01,76

AP.05 tratto dalla progr.0+900 alla progr. 2+166  (Cat 5)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

342 / 2671 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 17006,10 0,200 3 4́01,22

SOMMANO mc 3 4́01,22 3,25 11́ 053,97

343 / 2672 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 13444,287 13 4́44,29

SOMMANO mc 13 4́44,29 3,25 43 6́93,94

344 / 2674 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 17066,102 17 0́66,10

SOMMANO mq 17 0́66,10 0,34 5 8́02,47

345 / 2675 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2674 [mq 17 066.10] 17 0́66,10

SOMMANO mq 17 0́66,10 0,51 8 7́03,71

346 / 2676 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11́ 489 1́55,85
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R I P O R T O 11́ 489 1́55,85

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 2672 [mc 13 444.29] 0,350 4 7́05,50

SOMMANO mc 4 7́05,50 2,55 11́ 999,03

347 / 2677 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2676 [mc 4 705.50] 4 7́05,50

SOMMANO m3 4 7́05,50 1,42 6 6́81,81

348 / 2678 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato h<2 m 18742,321 18 7́42,32
rilevato h>2 m 6053,191 6 0́53,19
Vedi voce n° 2671 [mc 3 401.22] 3 4́01,22
Vedi voce n° 2673 [mc 4 909.28] 4 9́09,28
a detrarre quantità proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 2676 [mc 4 705.50] -4 7́05,50

Sommano positivi mc 33 1́06,01
Sommano negativi mc -4 7́05,50

SOMMANO mc 28 4́00,51 9,07 257 5́92,63

349 / 2679 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 2678 [mc 28 400.51] *(lung.=45-5) 1́ 136

40,00 020,40

SOMMANO mck 1́ 136
020,40 0,19 215 8́43,88

350 / 2680 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11́ 981́ 273,20



pag. 117

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11́ 981́ 273,20

Vedi voce n° 2676 [mc 4 705.50] 4 7́05,50
Vedi voce n° 2678 [mc 28 400.51] 28 4́00,51

SOMMANO mc 33 1́06,01 1,54 50 9́83,26

351 / 2681 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo 9331,48 0,300 2 7́99,44

SOMMANO mc 2 7́99,44 4,82 13 4́93,30

352 / 2682 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2671 [mc 3 401.22] 3 4́01,22

SOMMANO mc 3 4́01,22 2,55 8 6́73,11

353 / 2683 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 2673 [mc 4 909.28] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 77 3́21,16
Vedi voce n° 2672 [mc 13 444.29] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 137 6́35,92

SOMMANO mck 214 9́57,08 0,19 40 8́41,85

354 / 2684 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2683 [mck 214 957.08] *(par.ug.=1/15) 0,07 15 0́47,00

SOMMANO mc 15 0́47,00 2,60 39 1́22,20

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

355 / 2685 PAVIMENTAZIONI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12 1́34 3́86,92
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R I P O R T O 12 1́34 3́86,92

D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=15cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 2767,467 2 7́67,47

SOMMANO mc 2 7́67,47 19,26 53 3́01,47

356 / 2686 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo 2530,295 2 5́30,30

SOMMANO mc 2 5́30,30 130,04 329 0́40,21

357 / 2687 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo 14322,66 0,060 859,36

SOMMANO mc 859,36 146,05 125 5́09,53

358 / 2688 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di usura vedi movimenti materia allegati al computo 14329,04 0,040 573,16

SOMMANO mc 573,16 154,58 88 5́99,07

359 / 2689 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12 7́30 8́37,20
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R I P O R T O 12 7́30 8́37,20

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder 14322,659 14 3́22,66
mano attaco binder-usura 14329,041 14 3́29,04

SOMMANO mq 28 6́51,70 1,21 34 6́68,56

CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

360 / 2701 BARRIERE
G.06.020.1.a BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

POSA IN OPERA
CLASSE H2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di  ...  quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Barriera H2 bordo laterale *(lung.=577+332+140+301+114+40+18) 1522,00 1́ 522,00

SOMMANO ml 1́ 522,00 19,58 29 8́00,76

361 / 2702 BARRIERE
G.06.001.a BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

FORNITURA
- H2 BL

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere d ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale,
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Stimato peso barriera Anas H2BL p=41.39 kg/ml
Vedi voce n° 2701 [ml 1 522.00] 41,390 62 9́95,58

SOMMANO kg 62 9́95,58 1,31 82 5́24,21

362 / 2703 BARRIERE
G.06.030.2.1. BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
a FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA

TERMINALI SEMPLICI
CLASSE H2
- INTERRATO DI AVVIO / FINE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Terminale semplice 3,00

SOMMANO cad 3,00 371,84 1́ 115,52

363 / 2704 BARRIERE
G.03.018.a BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO

ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER OSTACOLO ISOLATO
CLASSE 50
- FORNITURA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/0 ... ti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025
e/o nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.
Franco cantiere.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12 8́78 9́46,25
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R I P O R T O 12 8́78 9́46,25

SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

attenuatori d'urto *(par.ug.=1,00+1) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 3 2́71,91 6 5́43,82

364 / 2705 BARRIERE
G.03.018.b BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO

ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER OSTACOLO ISOLATO
CLASSE 50
- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del  ... rtato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità
ISO 17025 e/o nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Vedi voce n° 2704 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 375,39 750,78

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

365 / 2706 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 *(lung.=2166-900) 1266,00 1́ 266,00
segnaleetica orizzontale tipo e *(lung.=85+94+190+203+215) 787,00 787,00
segnaleetica orizzontale tipo a2 *(lung.=2*(112+128)) 480,00 480,00

SOMMANO ml 2 5́33,00 1,22 3 0́90,26

366 / 2707 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=2*(2166-900)) 2532,00 2 5́32,00
segnaletica orizzontale tipo f 65,00 65,00

SOMMANO ml 2 5́97,00 1,50 3 8́95,50

367 / 2708 SEGNALETICA
H.01.018.d SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZION ...
nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

zebrature *(par.ug.=25+25) 50,00 50,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50,00 12 8́93 2́26,61
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R I P O R T O 50,00 12 8́93 2́26,61

SOMMANO mq 50,00 9,85 492,50

368 / 2709 SEGNALETICA
H.02.110.b SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+2) 4,00 3,50 14,00

SOMMANO ml 14,00 6,82 95,48

369 / 2710 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=3,00+3+2+2+2) 12,00 4,00 48,00
segnaletica verticale

SOMMANO ml 48,00 11,98 575,04

370 / 2711 SEGNALETICA
H.02.400.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calce ...
ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

(par.ug.=2,00+3+3+2+2+2+2) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 62,67 1́ 002,72

371 / 2712 SEGNALETICA
H.02.135.b SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 1,84 7,36

372 / 2713 SEGNALETICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12 8́95 3́99,71
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R I P O R T O 12 8́95 3́99,71

H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE
FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=3,00+3+4+2) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 3,42 41,04

373 / 2714 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+1+1+2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 66,61 399,66

374 / 2715 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì og ... to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
(par.ug.=2,00+1+1+2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 8,86 53,16

375 / 2716 SEGNALETICA
H.02.220.1.c SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- LATO CM 90

Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lami ... rtuni Benestare Tecnici
Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 1,00

SOMMANO cad 1,00 105,76 105,76

376 / 2717 SEGNALETICA
H.02.300.1.b SEGNALETICA VERTICALE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12 8́95 9́99,33
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R I P O R T O 12 8́95 9́99,33

(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=1,00+1) 2,00 1,500 0,400 1,20
segnaletica verticale *(par.ug.=1,00+1+1) 3,00 0,900 0,300 0,81

SOMMANO mq 2,01 169,04 339,77

377 / 2718 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale *(par.ug.=1,00+1) 2,00 1,350 0,900 2,43

SOMMANO mq 2,43 249,19 605,53

378 / 2719 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo d ...
to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
(par.ug.=1,00+1+2+1+3) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 14,91 119,28

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

379 / 2690 IDRAULICA
I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cu ... te,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

tratto in rilevato 1570,00 1,000 1́ 570,00
tratto in trincea 962,00 1,000 962,00

SOMMANO mq 2 5́32,00 17,61 44 5́88,52

380 / 2692 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

tratto in rilevato 1570,00 1,200 0,100 188,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 188,40 12 9́41́ 652,43
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R I P O R T O 188,40 12 9́41́ 652,43

tratto in trincea 962,00 1,200 0,100 115,44
magrone sotto cordolo 1570,00 0,400 0,200 125,60

SOMMANO mc 429,44 73,52 31́ 572,43

381 / 2693 IDRAULICA
I.01.025.2.f TUBAZIONI

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 500

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugat ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 418 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

tratto in rilevato 895,00 895,00
tratto in trincea 548,00 548,00

SOMMANO ml 1́ 443,00 57,34 82 7́41,62

382 / 2694 IDRAULICA
I.01.025.2.g TUBAZIONI

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 630

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugat ... ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN
13476-3
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea
tratto in rilevato 455,30 455,30
tratto in trincea 280,00 280,00

SOMMANO ml 735,30 98,36 72 3́24,11

383 / 2695 IDRAULICA
I.01.025.2.h TUBAZIONI

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 800

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugat ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 669 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

tratto in rilevato 220,00 220,00
tratto in trincea 134,00 134,00

SOMMANO ml 354,00 160,59 56 8́48,86

384 / 2696 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
I.02.080.e VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE 25/30 Mpa completo di fondo,

atti a sopportare sovraccarico stradale di 1̂  categoria per lo smal ...  tutti gli
oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13 1́85 1́39,45
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R I P O R T O 13 1́85 1́39,45

DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

tratto in rilevato 45,00
tratto in scavo 5,00

SOMMANO cad 50,00 256,50 12 8́25,00

385 / 2697 IDRAULICA
I.02.030.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato ceme ...  con esclusione dell'eventuale scavo
e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di
elenco.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia rivestito in c.a. tipo F1 *(lung.=1935-900) 1035,00 1́ 035,00
fosso di guardia rivestito in c.a. tipo F2 *(lung.=2166-1935) 231,00 231,00

SOMMANO ml 1́ 266,00 43,35 54 8́81,10

386 / 2698 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso in terra tipo F1 *(lung.=400+2166-1600) 966,00 966,00

SOMMANO ml 966,00 4,35 4 2́02,10

387 / 2699 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici 170,00

SOMMANO cad 170,00 14,39 2 4́46,30

388 / 2700 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=50 m (lunghezza media stimata L=5 m)
Vedi voce n° 2699 [cad 170.00] 5,000 850,00

SOMMANO ml 850,00 20,04 17 0́34,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13 2́76 5́27,95
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R I P O R T O 13 2́76 5́27,95

CS09 - Opere varie e di completamento  (SbCat 9)

389 / 2691 LAVORI DIVERSI
E.02.001 CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO,
DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE
MINIMA DI CMQ 300

Posto in opera perfettament ... emento normale di spessore non inferiore a
cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 9 - CS09 - Opere varie e di completamento

cordolo in cls 1570,00 1́ 570,00

SOMMANO ml 1́ 570,00 13,09 20 5́51,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13 2́97 0́79,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13 2́97 0́79,25

AP.06 tratto dalla progr.2+166 fino a fine intervento  (Cat 6)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

390 / 2720 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 285243,9

1 0,200 57 0́48,78

SOMMANO mc 57 0́48,78 3,25 185 4́08,54

391 / 2721 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 93723,328 93 7́23,33

SOMMANO mc 93 7́23,33 3,25 304 6́00,82

392 / 2723 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

scavi di sbancamento per n°4 cumuli e n°7 vasche di infiltrazione. Il
materiale proveniente dai cumuli è tutto calcarenite e quindi riutilizzabile per
la formazione dei rilevati mentre quello proveniente dalle vasche è per il
74.7% calcarenite il resto no.
cumulo n°1 1021,061 1́ 021,06
cumulo n°2 42207,922 42 2́07,92
cumulo n°3 19208,980 19 2́08,98
cumulo n°4 14648,548 14 6́48,55

SOMMANO mc 77 0́86,51 3,25 250 5́31,16

393 / 2724 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

scavi di sbancamento per n°4 cumuli e n°7 vasche di infiltrazione. Il
materiale proveniente dai cumuli è tutto calcarenite e quindi riutilizzabile per
la formazione dei rilevati mentre quello proveniente dalle vasche è per il
74.7% calcarenite il resto no.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14 0́37 6́19,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14 0́37 6́19,77

vasca n°1 37073,322 37 0́73,32
vasca n°2 5953,701 5 9́53,70
vasca n°3 29987,311 29 9́87,31
vasca n°4 4918,313 4 9́18,31
vasca n°5 8658,828 8 6́58,83
vasca n°6 7460,913 7 4́60,91
vasca n°7 12768,290 12 7́68,29

SOMMANO mc 106 8́20,67 3,25 347 1́67,18

394 / 2725 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 285244,00
0 285 2́44,00

SOMMANO mq 285 2́44,00 0,34 96 9́82,96

395 / 2726 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2725 [mq 285 244.00] 285 2́44,00

SOMMANO mq 285 2́44,00 0,51 145 4́74,44

396 / 2727 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 2721 [mc 93 723.33] 0,350 32 8́03,17
Materiale calcarenitico per la formazione dei rilvati provenienti dai cumuli
Vedi voce n° 2723 [mc 77 086.51] 77 0́86,51
Materiale calcarenitico per la formazione dei rilvati provenienti dalle vasche
(quantità di calcarenite 74.7%)
Vedi voce n° 2724 [mc 106 820.67] 0,747 79 7́95,04

SOMMANO mc 189 6́84,72 2,55 483 6́96,04

397 / 2728 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2727 [mc 189 684.72] 189 6́84,72

SOMMANO m3 189 6́84,72 1,42 269 3́52,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15 3́80 2́92,69
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15 3́80 2́92,69

398 / 2729 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato h<2 m 384905,56

9 384 9́05,57
rilevato h>2 m 406464,65

5 406 4́64,66
Vedi voce n° 2720 [mc 57 048.78] 57 0́48,78
Vedi voce n° 2722 [mc 228 940.53] 228 9́40,53
materiale per riempire la cava interferente on il tracciato alla prog. 7300 99278,000 99 2́78,00
a detrarre quantità proveniente dagli scavi in questo tratto e in altre viabilità
ancora non utilizzato
Vedi voce n° 2727 [mc 189 684.72] -189 6́84,72
Vedi voce n° 1448 [mc 360.89] -360,89
Vedi voce n° 1483 [mc 132.97] -132,97
Vedi voce n° 1516 [mc 244.86] -244,86
Vedi voce n° 1552 [mc 943.37] -943,37
Vedi voce n° 1993 [mc 1 294.87] -1́ 294,87
Vedi voce n° 2660 [mc 10 935.78] -10 9́35,78
Vedi voce n° 2241 [mc 5 607.26] -5 6́07,26
Vedi voce n° 2647 [mc 5 614.44] -5 6́14,44

Sommano positivi mc 1́ 176
637,54

Sommano negativi mc -214 8́19,16

SOMMANO mc 961́ 818,38 9,07 8 7́23 6́92,71

399 / 2730 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 2729 [mc 961 818.38] *(lung.=45-5) 38 4́72

40,00 735,20

SOMMANO mck 38 4́72
735,20 0,19 7 3́09 8́19,69

400 / 2731 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2727 [mc 189 684.72] 189 6́84,72
rilevato h<2 m 384905,56

9 384 9́05,57
rilevato h>2 m 406464,65

5 406 4́64,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 981́ 054,95 31́ 413 8́05,09
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 981́ 054,95 31́ 413 8́05,09

Vedi voce n° 2720 [mc 57 048.78] 57 0́48,78
Vedi voce n° 2722 [mc 228 940.53] 228 9́40,53
materiale per riempire la cava interferente on il tracciato alla prog. 7300 99278,000 99 2́78,00

SOMMANO mc 1́ 366
322,26 1,54 2 1́04 1́36,28

401 / 2732 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo 197736,6

3 0,300 59 3́20,99

SOMMANO mc 59 3́20,99 4,82 285 9́27,17

402 / 2733 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2732 [mc 59 320.99] 59 3́20,99

SOMMANO mc 59 3́20,99 2,55 151́ 268,52

403 / 2734 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 2722 [mc 228 940.53] *(lung.=20-5) 3 6́05

1,05 15,00 813,35
Vedi voce n° 2721 [mc 93 723.33] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 959 4́92,59
Vedi voce n° 2724 [mc 106 820.67] *(lung.=20-5)*(H/peso=1-0,747) 1,05 15,00 0,253 425 6́53,66

SOMMANO mck 4 9́90
959,60 0,19 948 2́82,32

404 / 2735 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2734 [mck 4 990 959.60] *(par.ug.=1/15) 0,07 349 3́67,17

SOMMANO mc 349 3́67,17 2,60 908 3́54,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35 8́11́ 774,02
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R I P O R T O 35 8́11́ 774,02

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

405 / 2736 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=15cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 32329,079 32 3́29,08

SOMMANO mc 32 3́29,08 19,26 622 6́58,08

406 / 2737 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo 29442,832 29 4́42,83

SOMMANO mc 29 4́42,83 130,04 3 8́28 7́45,61

407 / 2738 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo 157750,8
8 0,060 9 4́65,05

SOMMANO mc 9 4́65,05 146,05 1́ 382 3́70,55

408 / 2739 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di usura vedi movimenti materia allegati al computo 157833,6
9 0,040 6 3́13,35

SOMMANO mc 6 3́13,35 154,58 975 9́17,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42 6́21́ 465,90
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R I P O R T O 42 6́21́ 465,90

409 / 2740 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder 157750,88
3 157 7́50,88

mano attaco binder-usura 157833,69
3 157 8́33,69

SOMMANO mq 315 5́84,57 1,21 381́ 857,33

CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

410 / 2752 BARRIERE
G.06.020.1.a BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

POSA IN OPERA
CLASSE H2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di  ...  quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Barriera H2 bordo laterale *(lung.=15+10+236+2279+49+143+844+388+
1596+492+980+49+43+497+477+2101+2081+2599+4096+630+531+301) 20437,00 20 4́37,00

SOMMANO ml 20 4́37,00 19,58 400 1́56,46

411 / 2753 BARRIERE
G.06.001.a BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

FORNITURA
- H2 BL

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere d ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale,
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza
Stimato peso barriera Anas H2BL p=41.39 kg/ml
Vedi voce n° 2752 [ml 20 437.00] 41,390 845 8́87,43

SOMMANO kg 845 8́87,43 1,31 1́ 108 1́12,53

412 / 2754 BARRIERE
G.06.030.2.1. BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
a FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA

TERMINALI SEMPLICI
CLASSE H2
- INTERRATO DI AVVIO / FINE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza
terminali semplici 19,00

SOMMANO cad 19,00 371,84 7 0́64,96

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44 5́18 6́57,18
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R I P O R T O 44 5́18 6́57,18

413 / 2755 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo a1 *(lung.=16670-2166) 14504,00 14 5́04,00
segnaletica orizzontale tipo e *(lung.=515+560+186+185+540+475+470+
555+475+219+222+550+555+565+545+545) 7162,00 7 1́62,00
segnaletica orizzontale tipo a2 *(lung.=2*(106+106+141+147)) 1000,00 1́ 000,00
segnaletica orizzontale tipo b *(lung.=841+160+1095+55) 2151,00 2 1́51,00

SOMMANO ml 24 8́17,00 1,22 30 2́76,74

414 / 2756 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=2*(16670-2166)) 29008,00 29 0́08,00
segnaletica orizzontale tipo f *(lung.=23*65+75+75) 1645,00 1́ 645,00

SOMMANO ml 30 6́53,00 1,50 45 9́79,50

415 / 2757 SEGNALETICA
H.01.018.d SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZION ...
nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

zebrature *(par.ug.=635+25+25+25+25+25) 760,00 760,00

SOMMANO mq 760,00 9,85 7 4́86,00

416 / 2758 SEGNALETICA
H.02.110.b SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+2+1+2+2) 9,00 3,50 31,50

SOMMANO ml 31,50 6,82 214,83

417 / 2759 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44 6́02 6́14,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44 6́02 6́14,25

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+2+2+2+4+2+2+4+2+3*4+17*2+2*20+
2+1) 111,00 4,00 444,00
segnaletica verticale 2,00 3,50 7,00
segnaletica verticale 2,00 2,20 4,40

SOMMANO ml 455,40 11,98 5 4́55,69

418 / 2760 SEGNALETICA
H.02.400.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calce ...
ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
(par.ug.=2,00+2+2+2+4+2+2+4+2+2+3*4+17*2+2*20+2+1+2+2+2+2+2+
1) 124,00 124,00

SOMMANO cad 124,00 62,67 7 7́71,08

419 / 2761 SEGNALETICA
H.02.135.b SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+2+1+2+2) 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 1,84 16,56

420 / 2762 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2*3+2+4+4+4+4+4+4+4+3*4+4*17+2*20+
3+2+2+1) 164,00 164,00

SOMMANO cad 164,00 3,42 560,88

421 / 2763 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44 6́16 4́18,46
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44 6́16 4́18,46

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=1,00+4+2+1+2+2) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 66,61 799,32

422 / 2764 SEGNALETICA
H.02.210.2.c SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

2,00

SOMMANO cad 2,00 150,52 301,04

423 / 2765 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+1) 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 69,16 207,48

424 / 2766 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì og ... to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
(par.ug.=1,00+4+2+1+2+2+2+2+1) 17,00 17,00

SOMMANO cad 17,00 8,86 150,62

425 / 2767 SEGNALETICA
H.02.220.1.c SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- LATO CM 90

Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lami ... rtuni Benestare Tecnici
Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44 6́17 8́76,92
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R I P O R T O 44 6́17 8́76,92

SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 1,00

SOMMANO cad 1,00 105,76 105,76

426 / 2768 SEGNALETICA
H.02.300.1.b SEGNALETICA VERTICALE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+1+1+1+1+1+17) 24,00 0,900 0,300 6,48
segnaletica verticale 4,00 1,500 0,400 2,40
segnaletica verticale 1,00 0,800 0,270 0,22

SOMMANO mq 9,10 169,04 1́ 538,26

427 / 2769 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale *(par.ug.=1,00+1+1+2+1+1+2+1+17+20) 47,00 1,350 0,900 57,11
segnaletica verticale 1,00 2,000 1,350 2,70

SOMMANO mq 59,81 249,19 14 9́04,05

428 / 2770 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo d ...
to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
(par.ug.=3,00+1+2+2+2+2+2+2+2+4+2*17+20+1) 77,00 77,00

SOMMANO cad 77,00 14,91 1́ 148,07

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

429 / 2741 IDRAULICA
I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cu ... te,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

tratto in rilevato 17380,00 1,000 17 3́80,00
tratto in trincea 11586,00 1,000 11́ 586,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28 9́66,00 44 6́35 5́73,06
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R I P O R T O 28 9́66,00 44 6́35 5́73,06

SOMMANO mq 28 9́66,00 17,61 510 0́91,26

430 / 2743 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

magrone tratto in rilevato 17380,00 1,200 0,100 2 0́85,60
magrone tratto in trince 11586,00 1,200 0,100 1́ 390,32
magrone sotto cordolo 17380,00 0,400 0,200 1́ 390,40

SOMMANO mc 4 8́66,32 73,52 357 7́71,85

431 / 2744 IDRAULICA
I.01.025.2.f TUBAZIONI

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 500

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugat ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 418 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

tratto in rilevato 9907,00 9 9́07,00
tratto in trincea 6604,00 6 6́04,00

SOMMANO ml 16 5́11,00 57,34 946 7́40,74

432 / 2745 IDRAULICA
I.01.025.2.g TUBAZIONI

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 630

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugat ... ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN
13476-3
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea
tratto in rilevato 5040,00 5 0́40,00
tratto in trincea 3360,00 3 3́60,00

SOMMANO ml 8 4́00,00 98,36 826 2́24,00

433 / 2746 IDRAULICA
I.01.025.2.h TUBAZIONI

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 800

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugat ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47 2́76 4́00,91
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R I P O R T O 47 2́76 4́00,91

Con diametro interno minimo di mm 669 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea
tratto in rilevato 2433,00 2 4́33,00
tratto in trincea 1162,00 1́ 162,00

SOMMANO ml 3 5́95,00 160,59 577 3́21,05

434 / 2747 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
I.02.080.e VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE 25/30 Mpa completo di fondo,

atti a sopportare sovraccarico stradale di 1̂  categoria per lo smal ...  tutti gli
oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte -
DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

tratto in rilevato 390,00
tratto in trincea 90,00

SOMMANO cad 480,00 256,50 123 1́20,00

435 / 2748 IDRAULICA
I.02.030.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato ceme ...  con esclusione dell'eventuale scavo
e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di
elenco.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia rivestito in c.a. tipo F1 *(lung.=534,00+190+2040+4127+
2200) 9091,00 9 0́91,00
fosso di guardia rivestito in c.a. tipo F2 *(lung.=170+300+163) 633,00 633,00
fosso di guardia rivestito in c.a. tipo F3 *(lung.=345+3050+323+187+400) 4305,00 4 3́05,00

SOMMANO ml 14 0́29,00 43,35 608 1́57,15

436 / 2749 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fossi in terra tipo F1 *(lung.=350+2070+1800+400+445+400+2150+1800+
800+710) 10925,00 10 9́25,00
fossi in terra tipo F2 *(lung.=312+200+590) 1102,00 1́ 102,00

SOMMANO ml 12 0́27,00 4,35 52 3́17,45

437 / 2750 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici 1́ 160,00

SOMMANO cad 1́ 160,00 14,39 16 6́92,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48 6́54 0́08,96
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R I P O R T O 48 6́54 0́08,96

438 / 2751 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=10 m)
Vedi voce n° 2750 [cad 1 160.00] 10,000 11́ 600,00

SOMMANO ml 11́ 600,00 20,04 232 4́64,00

CS09 - Opere varie e di completamento  (SbCat 9)

439 / 2742 LAVORI DIVERSI
E.02.001 CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO,
DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE
MINIMA DI CMQ 300

Posto in opera perfettament ... emento normale di spessore non inferiore a
cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 9 - CS09 - Opere varie e di completamento

cordolo in cls 17380,00 17 3́80,00

SOMMANO ml 17 3́80,00 13,09 227 5́04,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49 1́13 9́77,16
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R I P O R T O 49 1́13 9́77,16

VI01 - Viadotto Sossio  (Cat 7)
CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

440 / 2771 BARRIERE
G.06.001.b BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

FORNITURA
- H2 BL.V2 -  H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233
del 28/0 ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Stimato peso barriera Anas H3BP p=97.47 kg/ml
Vedi voce n° 2315 [ml 248.00] 97,470 24 1́72,56

SOMMANO kg 24 1́72,56 1,58 38 1́92,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49 1́52 1́69,80
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R I P O R T O 49 1́52 1́69,80

CV01 - Cavalcavia di svincolo al km 1+524.48  (Cat 8)

441 / 2361 BARRIERE
G.06.001.b BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

FORNITURA
- H2 BL.V2 -  H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233
del 28/0 ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Stimato peso barriera Anas H3BP p=97.47 kg/ml
Vedi voce n° 2360 [ml 150.00] 97,470 14 6́20,50

SOMMANO kg 14 6́20,50 1,58 23 1́00,39

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49 1́75 2́70,19



pag. 142

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49 1́75 2́70,19

CV02 - Cavalcavia di svincolo al km 2+019.31  (Cat 9)

442 / 2407 BARRIERE
G.06.001.b BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

FORNITURA
- H2 BL.V2 -  H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233
del 28/0 ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Stimato peso barriera Anas H3BP p=97.47 kg/ml
Vedi voce n° 2406 [ml 126.00] 97,470 12 2́81,22

SOMMANO kg 12 2́81,22 1,58 19 4́04,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49 1́94 6́74,52
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R I P O R T O 49 1́94 6́74,52

CV03 - Cavalcavia di svincolo al km 2+935.81  (Cat 10)

443 / 2453 BARRIERE
G.06.001.b BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

FORNITURA
- H2 BL.V2 -  H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233
del 28/0 ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Stimato peso barriera Anas H3BP p=97.47 kg/ml
Vedi voce n° 2452 [ml 142.00] 97,470 13 8́40,74

SOMMANO kg 13 8́40,74 1,58 21́ 868,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49 2́16 5́42,89
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R I P O R T O 49 2́16 5́42,89

CV04 - Cavalcavia di svincolo al km 6+839.27  (Cat 11)

444 / 2501 BARRIERE
G.06.001.b BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

FORNITURA
- H2 BL.V2 -  H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233
del 28/0 ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Stimato peso barriera Anas H3BP p=97.47 kg/ml
Vedi voce n° 2500 [ml 100.00] 97,470 9 7́47,00

SOMMANO kg 9 7́47,00 1,58 15 4́00,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49 2́31́ 943,15
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TARIFFA
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R I P O R T O 49 2́31́ 943,15

CV05 - Cavalcavia di svincolo al km 10+286.53  (Cat 12)

445 / 2548 BARRIERE
G.06.001.b BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

FORNITURA
- H2 BL.V2 -  H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233
del 28/0 ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Stimato peso barriera Anas H3BP p=97.47 kg/ml
Vedi voce n° 2547 [ml 150.00] 97,470 14 6́20,50

SOMMANO kg 14 6́20,50 1,58 23 1́00,39

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49 2́55 0́43,54
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R I P O R T O 49 2́55 0́43,54

CV06 - Cavalcavia di svincolo al km 13+425  (Cat 13)

446 / 2595 BARRIERE
G.06.001.b BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

FORNITURA
- H2 BL.V2 -  H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233
del 28/0 ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Stimato peso barriera Anas H3BP p=97.470 kg/ml
Vedi voce n° 2594 [ml 150.00] 97,470 14 6́20,50

SOMMANO kg 14 6́20,50 1,58 23 1́00,39

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49 2́78 1́43,93
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R I P O R T O 49 2́78 1́43,93

CV07 - Cavalcavia di svincolo al km 14+843.86  (Cat 14)

447 / 2642 BARRIERE
G.06.001.b BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

FORNITURA
- H2 BL.V2 -  H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233
del 28/0 ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Stimato peso barriera Anas H3BP p=97.47 kg/ml
Vedi voce n° 2641 [ml 217.00] 97,470 21́ 150,99

SOMMANO kg 21́ 150,99 1,58 33 4́18,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49 3́11́ 562,49
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R I P O R T O 49 3́11́ 562,49

SV01 - Rotatoria Marsala ospedale  (Cat 77)
CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

448 / 1986 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresat ...
re della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

vedi movimenti di materia allegati al computo - scarifica ( spessore della
pavimentazione esistente di 7cm) *(par.ug.=610,20+1683,61) 2293,81 7,000 16 0́56,67

SOMMANO mq x cm 16 0́56,67 0,42 6 7́43,80

449 / 1987 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

Ipotizzata distanza della discarica 20 km
Vedi voce n° 1986 [mq x cm 16 056.67] *(par.ug.=0,07/7)*(lung.=20-5) 0,01 15,00 2 4́08,50

SOMMANO mck 2 4́08,50 0,19 457,62

450 / 1988 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
03.02 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

Stimato peso del conglomerato bituminoso 1,8 t/mc
Vedi voce n° 1986 [mq x cm 16 056.67] *(par.ug.=0,07/7) 0,01 1,800 289,02

SOMMANO t 289,02 12,43 3 5́92,52

CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

451 / 1989 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
Rotatoria - scotico 505,55 0,200 101,11
Ramo Est - scotico 7,95 0,200 1,59
Ramo Ovest - scotico 442,42 0,200 88,48

SOMMANO mc 191,18 3,25 621,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49 3́22 9́77,77
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R I P O R T O 49 3́22 9́77,77

452 / 1990 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
Rotatoria - sterro 307,730 307,73
Ramo Est - sterro 2422,823 2 4́22,82
Ramo Ovest - sterro 843,115 843,12
Rotatoria - fossi 51,591 51,59
Ramo Ovest- fossi 74,371 74,37

SOMMANO mc 3 6́99,63 3,25 12 0́23,80

453 / 1991 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa
Rotatoria 505,552 505,55
Ramo Est 7,952 7,95
Ramo Ovest 442,418 442,42

SOMMANO mq 955,92 0,34 325,01

454 / 1992 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1991 [mq 955.92] 955,92

SOMMANO mq 955,92 0,51 487,52

455 / 1993 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro)
Vedi voce n° 1990 [mc 3 699.63] 0,350 1́ 294,87

SOMMANO mc 1́ 294,87 2,55 3 3́01,92

456 / 1994 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49 3́39 1́16,02
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R I P O R T O 49 3́39 1́16,02

SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1993 [mc 1 294.87] 1́ 294,87

SOMMANO m3 1́ 294,87 1,42 1́ 838,72

457 / 1995 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
Rotatoria - rilevato 249,368 249,37
Ramo Est - rilevato 41,933 41,93
Ramo Ovest - rilevato 135,524 135,52
Vedi voce n° 1989 [mc 191.18] 191,18

SOMMANO mc 618,00 9,07 5 6́05,26

458 / 1996 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 1995 [mc 618.00] *(lung.=45-5) 40,00 24 7́20,00

SOMMANO mck 24 7́20,00 0,19 4 6́96,80

459 / 1997 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1995 [mc 618.00] 618,00

SOMMANO mc 618,00 1,54 951,72

460 / 1998 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
Rotatoria - terreno vegetale 775,99 0,300 232,80
Ramo Est - terreno vegetale 229,88 0,300 68,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 301,76 49 3́52 2́08,52
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R I P O R T O 301,76 49 3́52 2́08,52

Ramo Ovest - terreno vegetale 379,83 0,300 113,95

SOMMANO mc 415,71 4,82 2 0́03,72

461 / 1999 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1998 [mc 415.71] 415,71

SOMMANO mc 415,71 2,55 1́ 060,06

462 / 2000 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 1990 [mc 3 699.63] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 37 8́74,96

SOMMANO mck 37 8́74,96 0,19 7 1́96,24

463 / 2001 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2000 [mck 37 874.96] *(par.ug.=1/15) 0,07 2 6́51,25

SOMMANO mc 2 6́51,25 2,60 6 8́93,25

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

464 / 2002 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=15cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo
Rotatoria 204,844 204,84
Ramo est 661,466 661,47
Ramo Ovest 357,930 357,93

SOMMANO mc 1́ 224,24 19,26 23 5́78,86

465 / 2003 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49 3́92 9́40,65



pag. 152

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49 3́92 9́40,65

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo
Rotatoria 6,303 6,30
Ramo est 6,849 6,85
Ramo Ovest 5,968 5,97

SOMMANO mc 19,12 130,04 2 4́86,36

466 / 2004 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo
Rotatoria 909,29 0,060 54,56
Ramo est 2750,19 0,060 165,01
Ramo Ovest 1462,19 0,060 87,73

SOMMANO mc 307,30 146,05 44 8́81,17

467 / 2005 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di usura vedi movimenti materia allegati al computo
Rotatoria 812,79 0,040 32,51
Ramo est 2798,68 0,040 111,95
Ramo Ovest 1462,17 0,040 58,49

SOMMANO mc 202,95 154,58 31́ 372,01

468 / 2006 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binderr
Rotatoria 909,290 909,29
Ramo est 2750,192 2 7́50,19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 6́59,48 49 4́71́ 680,19
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R I P O R T O 3 6́59,48 49 4́71́ 680,19

Ramo Ovest 1462,187 1́ 462,19
mano attaco binder-usura
Rotatoria 812,789 812,79
Ramo est 2798,682 2 7́98,68
Ramo Ovest 1462,165 1́ 462,17

SOMMANO mq 10 1́95,31 1,21 12 3́36,33

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

469 / 2014 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo a1
Ramo Est 274,00 274,00
Ramo Ovest 122,00 122,00
segnaletica orizzontale tipo e
Rotatoria 91,00 91,00

SOMMANO ml 487,00 1,22 594,14

470 / 2015 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m
Rotatoria 63,00 63,00
Ramo Est *(lung.=270+274) 544,00 544,00
Ramo Ovest *(lung.=2*159) 318,00 318,00

SOMMANO ml 925,00 1,50 1́ 387,50

471 / 2016 SEGNALETICA
H.01.018.d SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZION ...
nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

zebrature
Ramo Est 6,000 6,00
Ramo Ovest 25,000 25,00

SOMMANO mq 31,00 9,85 305,35

472 / 2017 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 90 MM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49 4́86 3́03,51
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R I P O R T O 49 4́86 3́03,51

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale
Ramo Est 1,00 2,50 2,50
Ramo Ovest 1,00 2,50 2,50

SOMMANO ml 5,00 11,98 59,90

473 / 2018 SEGNALETICA
H.02.400.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calce ...
ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale 2,00

SOMMANO cad 2,00 62,67 125,34

474 / 2019 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 3,42 13,68

475 / 2020 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 2,00

SOMMANO cad 2,00 66,61 133,22

476 / 2021 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49 4́86 6́35,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 49 4́86 6́35,65

segnaletica verticale 2,00

SOMMANO cad 2,00 69,16 138,32

477 / 2022 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì og ... to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

4,00

SOMMANO cad 4,00 8,86 35,44

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

478 / 2007 IDRAULICA
I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cu ... te,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

cunetta alla francese
Ramo Est 280,00 1,000 280,00
Ramo Ovest 145,00 1,000 145,00

SOMMANO mq 425,00 17,61 7 4́84,25

479 / 2009 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

magrone sotto cunetta *(lung.=280+145) 425,00 1,200 0,100 51,00
magrone sotto cordolo 180,00 0,400 0,200 14,40

SOMMANO mc 65,40 73,52 4 8́08,21

480 / 2010 IDRAULICA
I.02.030.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato ceme ...  con esclusione dell'eventuale scavo
e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di
elenco.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia rivestito in c.a. tipo F1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49 4́99 1́01,87
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R I P O R T O 49 4́99 1́01,87

SOMMANO ml 0,00 43,35 0,00

481 / 2011 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso in terra tipo F1 210,00 210,00

SOMMANO ml 210,00 4,35 913,50

482 / 2012 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m
Ramo Ovest 10,00
Rotatoria 1,00

SOMMANO cad 11,00 14,39 158,29

483 / 2013 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=2 m)
Vedi voce n° 2012 [cad 11.00] 2,000 22,00

SOMMANO ml 22,00 20,04 440,88

CS09 - Opere varie e di completamento  (SbCat 9)

484 / 2008 LAVORI DIVERSI
E.02.001 CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO,
DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE
MINIMA DI CMQ 300

Posto in opera perfettament ... emento normale di spessore non inferiore a
cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 9 - CS09 - Opere varie e di completamento

cordolo in cls 180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 13,09 2 3́56,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49 5́02 9́70,74
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49 5́02 9́70,74

SV02 - Svincolo Marsala sud  (Cat 78)
CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

485 / 2059 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresat ...
re della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

vedi movimenti di materia allegati al computo - scarifica (spessore della
pavimentazione esistente di 7 cm) 1987,27 7,000 13 9́10,89

SOMMANO mq x cm 13 9́10,89 0,42 5 8́42,57

486 / 2060 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

Ipotizzata distanza della discarica 20 km
Vedi voce n° 2059 [mq x cm 13 910.89] *(par.ug.=0,07/7)*(lung.=20-5) 0,01 15,00 2 0́86,63

SOMMANO mck 2 0́86,63 0,19 396,46

487 / 2061 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
03.02 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

Stimato peso del conglomerato bituminoso 1,8 t/mc
Vedi voce n° 2059 [mq x cm 13 910.89] *(par.ug.=0,07/7) 0,01 1,800 250,40

SOMMANO t 250,40 12,43 3 1́12,47

CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

488 / 2062 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico *(H/peso=1377,48+194,569+242,779+1052,901+1167,198+
2435,292+170,668+144,149) 6785,036 6 7́85,04

SOMMANO mc 6 7́85,04 3,25 22 0́51,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49 5́34 3́73,62
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R I P O R T O 49 5́34 3́73,62

489 / 2063 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro *(H/peso=52,189+358,073+375,54+443,539+210,450+593,621+
939,722+2164,549) 5137,683 5 1́37,68
fossi *(H/peso=57,567+60,455+68,735) 186,757 186,76

SOMMANO mc 5 3́24,44 3,25 17 3́04,43

490 / 2065 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa
Vedi voce n° 2062 [mc 6 785.04] *(par.ug.=1/0,2) 5,00 33 9́25,20

SOMMANO mq 33 9́25,20 0,34 11́ 534,57

491 / 2066 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2065 [mq 33 925.20] 33 9́25,20

SOMMANO mq 33 9́25,20 0,51 17 3́01,85

492 / 2067 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 2063 [mc 5 324.44] 0,350 1́ 863,55

SOMMANO mc 1́ 863,55 2,55 4 7́52,05

493 / 2068 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2067 [mc 1 863.55] 1́ 863,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 863,55 49 5́85 2́66,52
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R I P O R T O 1́ 863,55 49 5́85 2́66,52

SOMMANO m3 1́ 863,55 1,42 2 6́46,24

494 / 2069 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato h<2 m *(H/peso=1011,289+15,605+169,530+8480,281+6547,698+
23958,924+423,832) 40607,159 40 6́07,16
rilevato h>2 m *(H/peso=2600,143+13703,193+36370,51+34,339) 52708,185 52 7́08,18
Vedi voce n° 2062 [mc 6 785.04] 6 7́85,04
Vedi voce n° 2064 [mc 7 282.27] 7 2́82,27
a detrarre quantità proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 2067 [mc 1 863.55] -1́ 863,55

Sommano positivi mc 107 3́82,65
Sommano negativi mc -1́ 863,55

SOMMANO mc 105 5́19,10 9,07 957 0́58,24

495 / 2070 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 2069 [mc 105 519.10] *(lung.=45-5) 4 2́20

40,00 764,00

SOMMANO mck 4 2́20
764,00 0,19 801́ 945,16

496 / 2071 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2067 [mc 1 863.55] 1́ 863,55
Vedi voce n° 2069 [mc 105 519.10] 105 5́19,10

SOMMANO mc 107 3́82,65 1,54 165 3́69,28

497 / 2072 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51́ 512 2́85,44
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R I P O R T O 51́ 512 2́85,44

SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo *(par.ug.=940,364+223,321+
335,251+3439,094+5043,502+9028,460+531,282+428,092) 19969,37 0,300 5 9́90,81

SOMMANO mc 5 9́90,81 4,82 28 8́75,70

498 / 2073 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2062 [mc 6 785.04] 6 7́85,04

SOMMANO mc 6 7́85,04 2,55 17 3́01,85

499 / 2074 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 2064 [mc 7 282.27] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 114 6́95,75
Vedi voce n° 2063 [mc 5 324.44] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 54 5́08,95

SOMMANO mck 169 2́04,70 0,19 32 1́48,89

500 / 2075 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2074 [mck 169 204.70] *(par.ug.=1/15) 0,07 11́ 844,33

SOMMANO mc 11́ 844,33 2,60 30 7́95,26

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

501 / 2076 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=15cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo *(H/peso=201,558+156,012+884,336+678,388+
1700,465+314,323+524,076) 4459,158 4 4́59,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4 4́59,16 51́ 621́ 407,14
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R I P O R T O 4 4́59,16 51́ 621́ 407,14

SOMMANO mc 4 4́59,16 19,26 85 8́83,42

502 / 2077 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo *(H/peso=9,931+
5,752+423,188+538,501+393,829+987,75+215,066+312,389) 2886,406 2 8́86,41

SOMMANO mc 2 8́86,41 130,04 375 3́48,76

503 / 2078 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo *
(par.ug.=736,584+776,453+1011,129+2387,495+1627,506+4991,883+
1203,196+1849,66) 14583,91 0,060 875,03

SOMMANO mc 875,03 146,05 127 7́98,13

504 / 2079 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di usura vedi movimenti materia allegati al computo *
(par.ug.=665,467+798,48+1011,129+2387,479+1627,502+4991,841+
1203,098+1849,618) 14534,61 0,040 581,38

SOMMANO mc 581,38 154,58 89 8́69,72

505 / 2080 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder *(H/peso=736,584+776,453+1011,129+
2387,495+1627,506+4991,883+1203,196+1849,66) 14583,906 14 5́83,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14 5́83,91 52 3́00 3́07,17



pag. 162

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14 5́83,91 52 3́00 3́07,17

mano attaco binder-usura *(H/peso=665,467+798,48+1011,129+2387,479+
1627,502+4991,841+1203,098+1849,618) 14534,614 14 5́34,61

SOMMANO mq 29 1́18,52 1,21 35 2́33,41

CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

506 / 2089 BARRIERE
G.06.020.1.a BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

POSA IN OPERA
CLASSE H2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di  ...  quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Barriera H2 bordo laterale *(lung.=50+45+295+186+137+124+166+294+
229+186) 1712,00 1́ 712,00

SOMMANO ml 1́ 712,00 19,58 33 5́20,96

507 / 2090 BARRIERE
G.06.001.a BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

FORNITURA
- H2 BL

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere d ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale,
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Stimato peso barriera Anas H2BL p=41.39 kg/ml
Vedi voce n° 2089 [ml 1 712.00] 41,390 70 8́59,68

SOMMANO kg 70 8́59,68 1,31 92 8́26,18

508 / 2091 BARRIERE
G.06.030.2.1. BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
a FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA

TERMINALI SEMPLICI
CLASSE H2
- INTERRATO DI AVVIO / FINE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Terminali semplici 11,00

SOMMANO cad 11,00 371,84 4 0́90,24

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

509 / 2092 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52 4́65 9́77,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52 4́65 9́77,96

segnaletica orizzontale tipo a1 *(lung.=57+73+494) 624,00 624,00
segnaletica orizzontale tipo e *(lung.=133+86) 219,00 219,00

SOMMANO ml 843,00 1,22 1́ 028,46

510 / 2093 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=97+73+54+95+503+237+281+98+
302+209+231+532+161+829+222+141) 4065,00 4 0́65,00

SOMMANO ml 4 0́65,00 1,50 6 0́97,50

511 / 2094 SEGNALETICA
H.01.018.d SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZION ...
nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

zebrature  *(par.ug.=8+9+2+449+19+452+29+120+120) 1208,00 1́ 208,00

SOMMANO mq 1́ 208,00 9,85 11́ 898,80

512 / 2095 SEGNALETICA
H.02.110.b SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+2) 4,00 3,50 14,00

SOMMANO ml 14,00 6,82 95,48

513 / 2096 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=1,00+2) 3,00 2,50 7,50
segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+2) 4,00 3,50 14,00
segnaletica verticale *(par.ug.=1,00+2+2+1+1+1+2) 10,00 4,00 40,00
segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+1+1+2) 6,00 2,20 13,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74,70 52 4́85 0́98,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74,70 52 4́85 0́98,20

SOMMANO ml 74,70 11,98 894,91

514 / 2097 SEGNALETICA
H.02.400.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calce ...
ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
(par.ug.=1,00+2+2+1+2+2+2+2+4+1+4+4) 27,00 27,00

SOMMANO cad 27,00 62,67 1́ 692,09

515 / 2098 SEGNALETICA
H.02.135.b SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+2+2+2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 1,84 14,72

516 / 2099 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+2+2+1+2+3+3+4+2+2+2+4) 29,00 29,00

SOMMANO cad 29,00 3,42 99,18

517 / 2100 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=1,00+2+2+2) 7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 66,61 466,27

518 / 2101 SEGNALETICA
H.02.210.2.c SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52 4́88 2́65,37



pag. 165

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52 4́88 2́65,37

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+2+2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 150,52 903,12

519 / 2102 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale *(par.ug.=1,00+2+2+2+1) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 69,16 553,28

520 / 2103 SEGNALETICA
H.02.230.1.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio,  ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale *(par.ug.=1,00+2) 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 127,20 381,60

521 / 2104 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì og ... to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
(par.ug.=2,00+1+2+2+2+2+3+3+2+2+4+2) 27,00 27,00

SOMMANO cad 27,00 8,86 239,22

522 / 2105 SEGNALETICA
H.02.300.1.b SEGNALETICA VERTICALE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52 4́90 3́42,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52 4́90 3́42,59

segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+1) 3,00 0,800 0,270 0,65
segnaletica verticale *(par.ug.=1,00+1) 2,00 1,500 0,400 1,20

SOMMANO mq 1,85 169,04 312,72

523 / 2106 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale *(par.ug.=1+1) 2,00 2,000 1,350 5,40

SOMMANO mq 5,40 249,19 1́ 345,63

524 / 2107 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo d ...
to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
(par.ug.=1+1+1+1) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 14,91 59,64

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

525 / 2081 IDRAULICA
I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cu ... te,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

tratto in rilevato 1700,00 1,000 1́ 700,00
tratto in trincea 265,00 1,000 265,00

SOMMANO mq 1́ 965,00 17,61 34 6́03,65

526 / 2083 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

tratto in rilevato 1700,00 1,200 0,100 204,00
tratto in trincea 265,00 1,200 0,100 31,80
magrone sotto cordolo 1700,00 0,400 0,200 136,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 371,80 52 5́26 6́64,23
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 371,80 52 5́26 6́64,23

SOMMANO mc 371,80 73,52 27 3́34,74

527 / 2084 IDRAULICA
I.01.025.2.g TUBAZIONI

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 630

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugat ... ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN
13476-3
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 98,36 19 6́72,00

528 / 2085 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia in terra tipo F1 *(lung.=33+64+24+270+81+99+100+67+
77+19+3+19+46+1,2+10+263+10+37+1,5+90+103+48+138+10+22+90+
281+25+20) 2051,70 2 0́51,70

SOMMANO ml 2 0́51,70 4,35 8 9́24,89

529 / 2086 IDRAULICA
I.02.030.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato ceme ...  con esclusione dell'eventuale scavo
e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di
elenco.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia rivestito in c.a. tipo F1 *(lung.=31+8+85+54+137+180+
205+175+295) 1170,00 1́ 170,00

SOMMANO ml 1́ 170,00 43,35 50 7́19,50

530 / 2087 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici 120,00

SOMMANO cad 120,00 14,39 1́ 726,80

531 / 2088 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52 6́35 0́42,16
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52 6́35 0́42,16

- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=8 m)
Vedi voce n° 2087 [cad 120.00] 8,000 960,00

SOMMANO ml 960,00 20,04 19 2́38,40

CS09 - Opere varie e di completamento  (SbCat 9)

532 / 2082 LAVORI DIVERSI
E.02.001 CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO,
DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE
MINIMA DI CMQ 300

Posto in opera perfettament ... emento normale di spessore non inferiore a
cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 9 - CS09 - Opere varie e di completamento

cordolo in cls 1700,00 1́ 700,00

SOMMANO ml 1́ 700,00 13,09 22 2́53,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52 6́76 5́33,56
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R I P O R T O 52 6́76 5́33,56

SV03 - Svincolo Terrenove  (Cat 79)
CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

533 / 2108 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresat ...
re della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
IN02
vedi movimenti di materia allegati al computo - scarifica (spessore della
pavimentazione esistente di  7cm) 1833,98 7,000 12 8́37,86

SOMMANO mq x cm 12 8́37,86 0,42 5 3́91,90

534 / 2109 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

Ipotizzata distanza della discarica 20 km
Vedi voce n° 2108 [mq x cm 12 837.86] *(par.ug.=0,07/7)*(lung.=20-5) 0,01 15,00 1́ 925,68

SOMMANO mck 1́ 925,68 0,19 365,88

535 / 2110 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
03.02 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

Stimato peso del conglomerato bituminoso 1,8 t/mc
Vedi voce n° 2108 [mq x cm 12 837.86] *(par.ug.=0,07/7) 0,01 1,800 231,08

SOMMANO t 231,08 12,43 2 8́72,32

CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

536 / 2111 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico *(H/peso=531,725+46,193+17,215+334,463+563,782+257,710+
810,426+136,839) 2698,353 2 6́98,35

SOMMANO mc 2 6́98,35 3,25 8 7́69,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52 6́93 9́33,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52 6́93 9́33,30

537 / 2112 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro *(H/peso=723,040+497,412+379,33+866,932+1472,786+6296,791+
110,741+26,289) 10373,321 10 3́73,32
fossi *(H/peso=76,398+76,357+46,740) 199,495 199,50

SOMMANO mc 10 5́72,82 3,25 34 3́61,67

538 / 2114 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa
Vedi voce n° 2111 [mc 2 698.35] *(par.ug.=1/0,2) 5,00 13 4́91,75

SOMMANO mq 13 4́91,75 0,34 4 5́87,20

539 / 2115 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2114 [mq 13 491.75] 13 4́91,75

SOMMANO mq 13 4́91,75 0,51 6 8́80,79

540 / 2116 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 2112 [mc 10 572.82] 0,350 3 7́00,49

SOMMANO mc 3 7́00,49 2,55 9 4́36,25

541 / 2117 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2116 [mc 3 700.49] 3 7́00,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 7́00,49 52 7́49 1́99,21
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R I P O R T O 3 7́00,49 52 7́49 1́99,21

SOMMANO m3 3 7́00,49 1,42 5 2́54,70

542 / 2118 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato h<2 m *(H/peso=173,828+10,788+3,332+2439,482+3962,107+
1190,052+5596,934+1067,761) 14444,284 14 4́44,28
rilevato h>2 m *(H/peso=1740,421+3557,865+247,479+7503,191+602,203) 13651,159 13 6́51,16
Vedi voce n° 2111 [mc 2 698.35] 2 6́98,35
Vedi voce n° 2113 [mc 6 607.02] 6 6́07,02
a detrarre quantità proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 2116 [mc 3 700.49] -3 7́00,49

Sommano positivi mc 37 4́00,81
Sommano negativi mc -3 7́00,49

SOMMANO mc 33 7́00,32 9,07 305 6́61,90

543 / 2119 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 2118 [mc 33 700.32] *(lung.=45-5) 1́ 348

40,00 012,80

SOMMANO mck 1́ 348
012,80 0,19 256 1́22,43

544 / 2120 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2116 [mc 3 700.49] 3 7́00,49
Vedi voce n° 2118 [mc 33 700.32] 33 7́00,32

SOMMANO mc 37 4́00,81 1,54 57 5́97,25

545 / 2121 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53 3́73 8́35,49
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R I P O R T O 53 3́73 8́35,49

SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo *(par.ug.=656,408+199,122+
186,047+1675,377+1952,086+996,325+3088,946+466,106) 9220,42 0,300 2 7́66,13

SOMMANO mc 2 7́66,13 4,82 13 3́32,75

546 / 2122 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 2121 [mc 2 766.13] 2 7́66,13

SOMMANO mc 2 7́66,13 2,55 7 0́53,63

547 / 2123 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 2113 [mc 6 607.02] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 104 0́60,57
Vedi voce n° 2112 [mc 10 572.82] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 108 2́39,24

SOMMANO mck 212 2́99,81 0,19 40 3́36,96

548 / 2124 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2123 [mck 212 299.81] *(par.ug.=1/15) 0,07 14 8́60,99

SOMMANO mc 14 8́60,99 2,60 38 6́38,57

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

549 / 2125 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=15cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo *(H/peso=373,131+514,244+673,661+
1499,159+570,115+111,763) 3742,073 3 7́42,07

SOMMANO mc 3 7́42,07 19,26 72 0́72,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53 5́45 2́69,67
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R I P O R T O 53 5́45 2́69,67

550 / 2126 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo *(H/peso=15,577+
343,249+262,317+329,223+393,34+890,434+327,359+64,301) 2625,800 2 6́25,80

SOMMANO mc 2 6́25,80 130,04 341́ 459,03

551 / 2127 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo *
(par.ug.=1295,705+831,609+628,001+1506,958+2054,931+5438,900+
1446,610+293,328) 13496,04 0,060 809,76

SOMMANO mc 809,76 146,05 118 2́65,45

552 / 2128 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di usura vedi movimenti materia allegati al computo *
(par.ug.=1147,529+831,609+628,001+1571,644+2054,842+5439,034+
1446,566+293,303) 13412,53 0,040 536,50

SOMMANO mc 536,50 154,58 82 9́32,17

553 / 2129 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder *(H/peso=1295,705+831,609+628,001+
1506,958+2054,931+5438,9+1446,610+293,328) 13496,042 13 4́96,04
mano attaco binder-usura *(H/peso=1147,529+831,609+628,001+1571,644+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13 4́96,04 54 0́87 9́26,32
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R I P O R T O 13 4́96,04 54 0́87 9́26,32

2054,842+5439,034+1446,566+293,303) 13412,528 13 4́12,53

SOMMANO mq 26 9́08,57 1,21 32 5́59,37

CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

554 / 2139 BARRIERE
G.06.020.1.a BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

POSA IN OPERA
CLASSE H2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di  ...  quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Barriera H2 bordo laterale *(lung.=104+102+84+117+275+99+75+175) 1031,00 1́ 031,00

SOMMANO ml 1́ 031,00 19,58 20 1́86,98

555 / 2140 BARRIERE
G.06.001.a BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

FORNITURA
- H2 BL

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere d ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale,
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza
Stimato peso barriera Anas H2BL p=41.39 kg/ml
Vedi voce n° 2139 [ml 1 031.00] 41,390 42 6́73,09

SOMMANO kg 42 6́73,09 1,31 55 9́01,75

556 / 2141 BARRIERE
G.06.030.2.1. BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
a FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA

TERMINALI SEMPLICI
CLASSE H2
- INTERRATO DI AVVIO / FINE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

terminali semplici 6,00

SOMMANO cad 6,00 371,84 2 2́31,04

557 / 2142 BARRIERE
G.03.018.a BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO

ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER OSTACOLO ISOLATO
CLASSE 50
- FORNITURA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/0 ... ti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025
e/o nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.
Franco cantiere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

attenuatore d'urto 1,00

SOMMANO cad 1,00 3 2́71,91 3 2́71,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54 2́02 0́77,37
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R I P O R T O 54 2́02 0́77,37

558 / 2143 BARRIERE
G.03.018.b BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO

ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER OSTACOLO ISOLATO
CLASSE 50
- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del  ... rtato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità
ISO 17025 e/o nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Vedi voce n° 2142 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 375,39 375,39

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

559 / 2144 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 *(lung.=69+43+112+462) 686,00 686,00
segnaleetica orizzontale tipo e *(lung.=129+30+286) 445,00 445,00

SOMMANO ml 1́ 131,00 1,22 1́ 379,82

560 / 2145 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=197+75+40+324+103+73+263+284+
712+112+162+125+223+518) 3211,00 3 2́11,00

SOMMANO ml 3 2́11,00 1,50 4 8́16,50

561 / 2146 SEGNALETICA
H.01.018.d SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZION ...
nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

zebratura *(par.ug.=135+36+351+3*9+12+48+311+28) 948,00 948,00

SOMMANO mq 948,00 9,85 9 3́37,80

562 / 2147 SEGNALETICA
H.02.110.b SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 60 MM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54 2́17 9́86,88
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R I P O R T O 54 2́17 9́86,88

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale *(par.ug.=3,00+2+1+2+2+2) 12,00 3,50 42,00

SOMMANO ml 42,00 6,82 286,44

563 / 2148 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+2+2) 6,00 3,50 21,00
segnaletica verticale *(par.ug.=1+1+1+2) 5,00 2,20 11,00
segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+1+2+2) 7,00 4,00 28,00
segnaletica verticale 1,00 2,50 2,50

SOMMANO ml 62,50 11,98 748,75

564 / 2149 SEGNALETICA
H.02.400.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calce ...
ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
(par.ug.=2,00+2+2+3+1+1+2+4+1+2+1+2+2+4+2) 31,00 31,00

SOMMANO cad 31,00 62,67 1́ 942,77

565 / 2150 SEGNALETICA
H.02.135.b SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=3,00+2+1+2+2+2+2) 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 1,84 25,76

566 / 2151 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54 2́20 9́90,60
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acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+2+2+1+1+2+2+2+2+4) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 3,42 68,40

567 / 2152 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=3,00+2+2+2+2) 11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 66,61 732,71

568 / 2153 SEGNALETICA
H.02.210.2.c SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+1+2) 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 150,52 752,60

569 / 2154 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+1+1) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 69,16 276,64

570 / 2155 SEGNALETICA
H.02.230.1.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio,  ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale 2,00

SOMMANO cad 2,00 127,20 254,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54 2́23 0́75,35
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571 / 2156 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì og ... to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
(par.ug.=2,00+2+3+1+1+2+1+2+2+2+2+2+2) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 8,86 212,64

572 / 2157 SEGNALETICA
H.02.300.1.b SEGNALETICA VERTICALE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 1,00 0,800 0,270 0,22
segnaletica verticale 1,00 1,500 0,400 0,60

SOMMANO mq 0,82 169,04 138,61

573 / 2158 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale *(par.ug.=1,00+1+1) 3,00 2,000 1,350 8,10

SOMMANO mq 8,10 249,19 2 0́18,44

574 / 2159 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo d ...
to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
(par.ug.=1,00+1+1+1) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 14,91 59,64

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

575 / 2130 IDRAULICA
I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54 2́25 5́04,68
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ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cu ... te,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

roatatoria 45,00 1,000 45,00
ramo A 429,00 1,000 429,00
ramo B 599,00 1,000 599,00
ramo C 393,00 1,000 393,00
ramo D 110,00 1,000 110,00
ramo E 67,00 1,000 67,00

SOMMANO mq 1́ 643,00 17,61 28 9́33,23

576 / 2132 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

roatatoria 45,00 1,200 0,100 5,40
ramo A 429,00 1,200 0,100 51,48
ramo B 599,00 1,200 0,100 71,88
ramo C 393,00 1,200 0,100 47,16
ramo D 110,00 1,200 0,100 13,20
ramo E 67,00 1,200 0,100 8,04
magrone sotto cordolo 900,00 0,400 0,200 72,00

SOMMANO mc 269,16 73,52 19 7́88,64

577 / 2133 IDRAULICA
I.01.025.2.f TUBAZIONI

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 500

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugat ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 418 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

650,00 650,00

SOMMANO ml 650,00 57,34 37 2́71,00

578 / 2134 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
I.02.080.e VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE 25/30 Mpa completo di fondo,

atti a sopportare sovraccarico stradale di 1̂  categoria per lo smal ...  tutti gli
oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte -
DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

50,00

SOMMANO cad 50,00 256,50 12 8́25,00

579 / 2135 IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54 3́24 3́22,55
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I.02.030.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato ceme ...  con esclusione dell'eventuale scavo
e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di
elenco.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia rivestito in c.a. tipo F1 *(lung.=392+215+192+42+82+22+
13) 958,00 958,00

SOMMANO ml 958,00 43,35 41́ 529,30

580 / 2136 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia in terra tipo F1
fosso di guardia in terra tipo F1 *(lung.=298+180+183+1,5) 662,50 662,50

SOMMANO ml 662,50 4,35 2 8́81,88

581 / 2137 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici
rotatoria 9,00
ramo A 21,00
ramo B 14,00
ramo C 29,00
ramo D 12,00
ramo E 8,00

SOMMANO cad 93,00 14,39 1́ 338,27

582 / 2138 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

rotatoria 9,00 2,00 18,00
ramo A 21,00 6,00 126,00
ramo B 14,00 3,00 42,00
ramo C 29,00 7,00 203,00
ramo D 12,00 8,00 96,00
ramo E 8,00 8,00 64,00

SOMMANO ml 549,00 20,04 11́ 001,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54 3́81́ 073,96
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CS09 - Opere varie e di completamento  (SbCat 9)

583 / 2131 LAVORI DIVERSI
E.02.001 CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO,
DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE
MINIMA DI CMQ 300

Posto in opera perfettament ... emento normale di spessore non inferiore a
cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 9 - CS09 - Opere varie e di completamento

cordolo in cls 900,00 900,00

SOMMANO ml 900,00 13,09 11́ 781,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54 3́92 8́54,96
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SV04 - Svincolo Petrosino  (Cat 80)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

584 / 2160 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico *(H/peso=715,831+62,05+40,794+462,680+15,104+582,527) 1878,986 1́ 878,99

SOMMANO mc 1́ 878,99 3,25 6 1́06,72

585 / 2161 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro *(H/peso=83,447+325,380+1047,202+86,688+6,859+104,267) 1653,843 1́ 653,84

SOMMANO mc 1́ 653,84 3,25 5 3́74,98

586 / 2163 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa
Vedi voce n° 2160 [mc 1 878.99] *(par.ug.=1/0,2) 5,00 9 3́94,95

SOMMANO mq 9 3́94,95 0,34 3 1́94,28

587 / 2164 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2163 [mq 9 394.95] 9 3́94,95

SOMMANO mq 9 3́94,95 0,51 4 7́91,42

588 / 2165 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54 4́12 3́22,36
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SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 2161 [mc 1 653.84] 0,350 578,84

SOMMANO mc 578,84 2,55 1́ 476,04

589 / 2166 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2165 [mc 578.84] 578,84

SOMMANO m3 578,84 1,42 821,95

590 / 2167 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato h<2 m *(H/peso=7265,045+98,321+52,358+4054,206+2228,291+
4397,44) 18095,661 18 0́95,66
rilevato h>2 m *(H/peso=5848,449+1,998+6,078+2568,226+2059,816+
6930,944) 17415,511 17 4́15,51
Vedi voce n° 2160 [mc 1 878.99] 1́ 878,99
Vedi voce n° 2162 [mc 9 522.77] 9 5́22,77
a detrarre quantità proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 2165 [mc 578.84] -578,84

Sommano positivi mc 46 9́12,93
Sommano negativi mc -578,84

SOMMANO mc 46 3́34,09 9,07 420 2́50,20

591 / 2168 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 2167 [mc 46 334.09] *(lung.=45-5) 1́ 853

40,00 363,60

SOMMANO mck 1́ 853
363,60 0,19 352 1́39,08

592 / 2169 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola

COMMITTENTE: 
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d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2165 [mc 578.84] 578,84
Vedi voce n° 2167 [mc 46 334.09] 46 3́34,09

SOMMANO mc 46 9́12,93 1,54 72 2́45,91

593 / 2170 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo *(par.ug.=2653,578+333,618+
124,989+1770,395+2419,453+2188,198) 9490,23 0,300 2 8́47,07

SOMMANO mc 2 8́47,07 4,82 13 7́22,88

594 / 2171 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2170 [mc 2 847.07] 2 8́47,07

SOMMANO mc 2 8́47,07 2,55 7 2́60,03

595 / 2172 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 2162 [mc 9 522.77] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 149 9́83,63
a detrarre parte di bonifica utilizzata per terreno vegetale *(lung.=20-5)*(H/
peso=2847,07-1878,99) 1,05 15,00 968,080 -15 2́47,26
Vedi voce n° 2161 [mc 1 653.84] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 16 9́31,19

Sommano positivi mck 166 9́14,82
Sommano negativi mck -15 2́47,26

SOMMANO mck 151́ 667,56 0,19 28 8́16,84

596 / 2173 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55 3́09 0́55,29
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R I P O R T O 55 3́09 0́55,29

Vedi voce n° 2172 [mck 151 667.56] *(par.ug.=1/15) 0,07 10 6́16,73

SOMMANO mc 10 6́16,73 2,60 27 6́03,50

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

597 / 2174 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=15cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo *(H/peso=428,639+240,571+272,298+326,464+
527,271+494,603) 2289,846 2 2́89,85

SOMMANO mc 2 2́89,85 19,26 44 1́02,51

598 / 2175 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo *(H/
peso=337,286+142,781+100,502+210,223+183,151+286,161) 1260,104 1́ 260,10

SOMMANO mc 1́ 260,10 130,04 163 8́63,40

599 / 2176 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo *
(par.ug.=1330,203+690,601+578,101+836,391+1,961+1384,946) 4822,20 0,060 289,33

SOMMANO mc 289,33 146,05 42 2́56,65

600 / 2177 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55 5́86 8́81,35
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R I P O R T O 55 5́86 8́81,35

strato di usura vedi movimenti materia allegati al computo *
(par.ug.=1330,171+690,6+995,794+836,394+63,594+1384,934) 5301,49 0,040 212,06

SOMMANO mc 212,06 154,58 32 7́80,23

601 / 2178 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder *(H/peso=1330,203+690,601+578,101+836,391+
1,961+1384,946) 4822,203 4 8́22,20
mano attaco binder-usura *(H/peso=1330,171+690,6+995,794+836,394+
63,594+1384,934) 5301,487 5 3́01,49

SOMMANO mq 10 1́23,69 1,21 12 2́49,66

CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

602 / 2186 BARRIERE
G.06.020.1.a BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

POSA IN OPERA
CLASSE H2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di  ...  quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Barriera H2 bordo laterale *(lung.=138+49+62+146+168+111+91+131) 896,00 896,00

SOMMANO ml 896,00 19,58 17 5́43,68

603 / 2187 BARRIERE
G.06.001.a BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

FORNITURA
- H2 BL

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere d ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale,
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Stimato peso barriera Anas H2BL p=41.39 kg/ml
Vedi voce n° 2186 [ml 896.00] 41,390 37 0́85,44

SOMMANO kg 37 0́85,44 1,31 48 5́81,93

604 / 2188 BARRIERE
G.06.030.2.1. BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
a FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA

TERMINALI SEMPLICI
CLASSE H2
- INTERRATO DI AVVIO / FINE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55 6́98 0́36,85
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R I P O R T O 55 6́98 0́36,85

terminali semplici 4,00

SOMMANO cad 4,00 371,84 1́ 487,36

605 / 2189 BARRIERE
G.03.018.a BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO

ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER OSTACOLO ISOLATO
CLASSE 50
- FORNITURA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del 21/0 ... ti di prova redatti da piste in qualità ISO 17025
e/o nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.
Franco cantiere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

attenuatore d'urto 1,00

SOMMANO cad 1,00 3 2́71,91 3 2́71,91

606 / 2190 BARRIERE
G.03.018.b BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO

ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER OSTACOLO ISOLATO
CLASSE 50
- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO

Conformi al DM del  ... rtato nei rapporti di prova redatti da piste in qualità
ISO 17025 e/o nelle omologazioni che ne autorizzano l‘impiego.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Vedi voce n° 2189 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 375,39 375,39

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

607 / 2191 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo a1 *(lung.=78+40+169) 287,00 287,00

SOMMANO ml 287,00 1,22 350,14

608 / 2192 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=203+77+117+440+186+174+136+
189+442) 1964,00 1́ 964,00

SOMMANO ml 1́ 964,00 1,50 2 9́46,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55 7́06 4́67,65
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R I P O R T O 55 7́06 4́67,65

609 / 2193 SEGNALETICA
H.01.018.d SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZION ...
nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

zebratura *(par.ug.=228+25+21+143+32) 449,00 449,00

SOMMANO mq 449,00 9,85 4 4́22,65

610 / 2194 SEGNALETICA
H.02.110.b SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale *(par.ug.=2+2) 4,00 3,50 14,00

SOMMANO ml 14,00 6,82 95,48

611 / 2195 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+2+2+2+3+2) 13,00 4,00 52,00
segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+2) 4,00 2,20 8,80

SOMMANO ml 60,80 11,98 728,38

612 / 2196 SEGNALETICA
H.02.400.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calce ...
ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
(par.ug.=2,00+4+2+2+2+2+5+2) 21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 62,67 1́ 316,07

613 / 2197 SEGNALETICA
H.02.135.b SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55 7́13 0́30,23
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R I P O R T O 55 7́13 0́30,23

TUBOLARE
- DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 4,00

SOMMANO cad 4,00 1,84 7,36

614 / 2198 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+4+2+2+6+2) 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 3,42 61,56

615 / 2199 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 4,00

SOMMANO cad 4,00 66,61 266,44

616 / 2200 SEGNALETICA
H.02.210.2.c SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale *(par.ug.=2,00+2+2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 150,52 903,12

617 / 2201 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55 7́14 2́68,71
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R I P O R T O 55 7́14 2́68,71

segnaletica verticale *(par.ug.=1,00+1+1) 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 69,16 207,48

618 / 2202 SEGNALETICA
H.02.230.1.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio,  ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale *(par.ug.=1,00+2+1) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 127,20 508,80

619 / 2203 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì og ... to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
(par.ug.=2,00+2+2+2+2+2+3+2) 17,00 17,00

SOMMANO cad 17,00 8,86 150,62

620 / 2204 SEGNALETICA
H.02.300.1.b SEGNALETICA VERTICALE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=1+1) 2,00 1,500 0,400 1,20
segnaletica verticale 1,00 0,800 0,270 0,22

SOMMANO mq 1,42 169,04 240,04

621 / 2205 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo d ...
to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
(par.ug.=1,00+1) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 14,91 29,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55 7́15 4́05,47
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R I P O R T O 55 7́15 4́05,47

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

622 / 2179 IDRAULICA
I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cu ... te,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

cunetta alla francese 130,00 1,000 130,00
canaletta 1400,00 1,000 1́ 400,00

SOMMANO mq 1́ 530,00 17,61 26 9́43,30

623 / 2181 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

magrone sotto cunetta 130,00 1,200 0,100 15,60
magrone sotto cordolo 1400,00 0,400 0,200 112,00
magrone sotto canaletta 1400,00 1,200 0,100 168,00

SOMMANO mc 295,60 73,52 21́ 732,51

624 / 2182 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
I.02.080.e VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE 25/30 Mpa completo di fondo,

atti a sopportare sovraccarico stradale di 1̂  categoria per lo smal ...  tutti gli
oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte -
DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

20,00

SOMMANO cad 20,00 256,50 5 1́30,00

625 / 2183 IDRAULICA
I.02.030.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato ceme ...  con esclusione dell'eventuale scavo
e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di
elenco.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia rivestito in c.a. tipo F1 *(lung.=281+182+28+72+157+19+
40+140+11+85+95) 1110,00 1́ 110,00

SOMMANO ml 1́ 110,00 43,35 48 1́18,50

626 / 2184 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55 8́17 3́29,78
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R I P O R T O 55 8́17 3́29,78

SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici 75,00

SOMMANO cad 75,00 14,39 1́ 079,25

627 / 2185 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici  (lunghezza media stimata L=6 m)
Vedi voce n° 2184 [cad 75.00] 6,000 450,00

SOMMANO ml 450,00 20,04 9 0́18,00

CS09 - Opere varie e di completamento  (SbCat 9)

628 / 2180 LAVORI DIVERSI
E.02.001 CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO,
DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE
MINIMA DI CMQ 300

Posto in opera perfettament ... emento normale di spessore non inferiore a
cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 9 - CS09 - Opere varie e di completamento

cordolo in cls 1400,00 1́ 400,00

SOMMANO ml 1́ 400,00 13,09 18 3́26,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55 8́45 7́53,03
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55 8́45 7́53,03

SV05- Rotatoria SS115  (Cat 81)
CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

629 / 2023 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresat ...
re della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

vedi movimenti di materia allegati al computo - scarifica (spessore della
pavimentazione esistente di 7 cm) 1263,94 7,000 8 8́47,58

SOMMANO mq x cm 8 8́47,58 0,42 3 7́15,98

630 / 2024 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

Ipotizzata distanza della discarica 20 km
Vedi voce n° 2023 [mq x cm 8 847.58] *(par.ug.=0,07/7)*(lung.=20-5) 0,01 15,00 1́ 327,14

SOMMANO mck 1́ 327,14 0,19 252,16

631 / 2025 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
03.02 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

Stimato peso del conglomerato bituminoso 1,8 t/mc
Vedi voce n° 2023 [mq x cm 8 847.58] *(par.ug.=0,07/7) 0,01 1,800 159,26

SOMMANO t 159,26 12,43 1́ 979,60

CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

632 / 2026 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
Rotatoria - scotico 2123,00 0,200 424,60
Ramo Est - scotico 18,16 0,200 3,63
Ramo Ovest - scotico 212,47 0,200 42,49

SOMMANO mc 470,72 3,25 1́ 529,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55 8́53 2́30,61
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55 8́53 2́30,61

633 / 2027 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
Rotatoria - sterro 190,145 190,15
Ramo Est - sterro 527,610 527,61
Ramo Ovest - sterro 206,379 206,38
Rotatoria - fossi 68,358 68,36
Ramo Ovest- fossi 16,490 16,49
Ramo Est- fossi 27,439 27,44

SOMMANO mc 1́ 036,43 3,25 3 3́68,40

634 / 2028 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa
Rotatoria 2608,000 2 6́08,00
Ramo Est 45,00 11,500 517,50
Ramo Ovest 62,00 11,500 713,00

SOMMANO mq 3 8́38,50 0,34 1́ 305,09

635 / 2029 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2028 [mq 3 838.50] 3 8́38,50

SOMMANO mq 3 8́38,50 0,51 1́ 957,64

636 / 2030 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 2027 [mc 1 036.43] 0,350 362,75

SOMMANO mc 362,75 2,55 925,01

637 / 2031 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55 8́60 7́86,75
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R I P O R T O 55 8́60 7́86,75

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2030 [mc 362.75] 362,75

SOMMANO m3 362,75 1,42 515,11

638 / 2032 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
Rotatoria - rilevato 838,667 838,67
Ramo Est - rilevato 11,737 11,74
Ramo Ovest - rilevato 154,379 154,38
Vedi voce n° 2026 [mc 470.72] 470,72
a detrarre parte presa dagli scavi
Vedi voce n° 2030 [mc 362.75] -362,75

Sommano positivi mc 1́ 475,51
Sommano negativi mc -362,75

SOMMANO mc 1́ 112,76 9,07 10 0́92,73

639 / 2033 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2032 [mc 1 112.76] *(lung.=45-5) 40,00 44 5́10,40

SOMMANO mck 44 5́10,40 0,19 8 4́56,98

640 / 2034 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2032 [mc 1 112.76] 1́ 112,76
Vedi voce n° 2030 [mc 362.75] 362,75

SOMMANO mc 1́ 475,51 1,54 2 2́72,29

641 / 2035 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55 8́82 1́23,86
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R I P O R T O 55 8́82 1́23,86

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
Rotatoria - terreno vegetale 1260,96 0,300 378,29
Ramo Est - terreno vegetale 206,90 0,300 62,07
Ramo Ovest - terreno vegetale 385,58 0,300 115,67

SOMMANO mc 556,03 4,82 2 6́80,06

642 / 2036 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2035 [mc 556.03] 556,03

SOMMANO mc 556,03 2,55 1́ 417,88

643 / 2037 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 2027 [mc 1 036.43] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 10 6́10,45

SOMMANO mck 10 6́10,45 0,19 2 0́15,99

644 / 2038 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 2037 [mck 10 610.45] *(par.ug.=1/15) 0,07 742,73

SOMMANO mc 742,73 2,60 1́ 931,10

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

645 / 2039 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=15cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55 8́90 1́68,89
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R I P O R T O 55 8́90 1́68,89

Rotatoria 351,966 351,97
Ramo est 100,433 100,43
Ramo Ovest 132,540 132,54

SOMMANO mc 584,94 19,26 11́ 265,94

646 / 2040 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo
Rotatoria 13,161 13,16
Ramo est 6,021 6,02
Ramo Ovest 8,959 8,96

SOMMANO mc 28,14 130,04 3 6́59,33

647 / 2041 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo
Rotatoria 1242,49 0,060 74,55
Ramo est 739,47 0,060 44,37
Ramo Ovest 729,50 0,060 43,77

SOMMANO mc 162,69 146,05 23 7́60,87

648 / 2042 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di usura vedi movimenti materia allegati al computo
Rotatoria 1123,67 0,040 44,95
Ramo est 739,47 0,040 29,58
Ramo Ovest 781,74 0,040 31,27

SOMMANO mc 105,80 154,58 16 3́54,56

649 / 2043 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55 9́45 2́09,59
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R I P O R T O 55 9́45 2́09,59

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder
Rotatoria 1242,487 1́ 242,49
Ramo est 739,469 739,47
Ramo Ovest 729,497 729,50
mano attaco binder-usura
Rotatoria 1123,672 1́ 123,67
Ramo est 739,467 739,47
Ramo Ovest 781,742 781,74

SOMMANO mq 5 3́56,34 1,21 6 4́81,17

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

650 / 2049 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1
Ramo Est 31,00 31,00
Ramo Ovest 47,00 47,00
Rotatoria 135,00 135,00

SOMMANO ml 213,00 1,22 259,86

651 / 2050 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m
Rotatoria *(lung.=113+157) 270,00 270,00
Ramo Est *(lung.=50+50+21) 121,00 121,00
Ramo Ovest *(lung.=65+65+21) 151,00 151,00

SOMMANO ml 542,00 1,50 813,00

652 / 2051 SEGNALETICA
H.01.018.d SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZION ...
nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

zebrature
Ramo Est 25,00
Ramo Ovest 25,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50,00 55 9́52 7́63,62
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R I P O R T O 50,00 55 9́52 7́63,62

SOMMANO mq 50,00 9,85 492,50

653 / 2052 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2*2) 4,00 3,50 14,00
segnaletica verticale *(par.ug.=1*2) 2,00 4,00 8,00

SOMMANO ml 22,00 11,98 263,56

654 / 2053 SEGNALETICA
H.02.400.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calce ...
ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

6,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

655 / 2054 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 3,42 20,52

656 / 2055 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale 2,00

SOMMANO cad 2,00 69,16 138,32

657 / 2056 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55 9́54 0́54,54
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R I P O R T O 55 9́54 0́54,54

- SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì og ... to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,86 17,72

658 / 2057 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale 2,00 2,000 1,350 5,40

SOMMANO mq 5,40 249,19 1́ 345,63

659 / 2058 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo d ...
to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

2,00

SOMMANO cad 2,00 14,91 29,82

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

660 / 2046 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso in terra tipo f1 *(lung.=26+37+18+75) 156,00 156,00

SOMMANO ml 156,00 4,35 678,60

661 / 2047 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55 9́56 1́26,31
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R I P O R T O 55 9́56 1́26,31

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m
Ramo Ovest 2,00
Rotatoria 6,00

SOMMANO cad 8,00 14,39 115,12

662 / 2048 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=1.5 m)
Vedi voce n° 2047 [cad 8.00] 1,500 12,00

SOMMANO ml 12,00 20,04 240,48

CS09 - Opere varie e di completamento  (SbCat 9)

663 / 2044 LAVORI DIVERSI
E.02.001 CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO,
DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE
MINIMA DI CMQ 300

Posto in opera perfettament ... emento normale di spessore non inferiore a
cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 9 - CS09 - Opere varie e di completamento

cordolo in cls *(lung.=157+113+45+45+62+62) 484,00 484,00

SOMMANO ml 484,00 13,09 6 3́35,56

664 / 2045 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 9 - CS09 - Opere varie e di completamento

magrone sotto cordolo 484,00 0,400 0,200 38,72

SOMMANO mc 38,72 73,52 2 8́46,69

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55 9́65 6́64,16
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R I P O R T O 55 9́65 6́64,16

VS01 - Viabilità secondaria VL01  (Cat 82)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

665 / 1802 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 2238,387 2 2́38,39

SOMMANO mc 2 2́38,39 3,25 7 2́74,77

666 / 1803 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 1660,950 1́ 660,95

SOMMANO mc 1́ 660,95 3,25 5 3́98,09

667 / 1805 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa *(H/peso=2238,387/0,2) 11191,935 11́ 191,94

SOMMANO mq 11́ 191,94 0,34 3 8́05,26

668 / 1806 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1805 [mq 11 191.94] 11́ 191,94

SOMMANO mq 11́ 191,94 0,51 5 7́07,89

669 / 1807 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55 9́87 8́50,17
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R I P O R T O 55 9́87 8́50,17

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro)
Vedi voce n° 1803 [mc 1 660.95] 0,350 581,33

SOMMANO mc 581,33 2,55 1́ 482,39

670 / 1808 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

frantumazione calcarenite
Vedi voce n° 1807 [mc 581.33] 581,33

SOMMANO m3 581,33 1,42 825,49

671 / 1809 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato h<2 m 4498,215 4 4́98,22
rilevato h>2 m 278,076 278,08
Vedi voce n° 1802 [mc 2 238.39] 2 2́38,39
Vedi voce n° 1804 [mc 3 669.08] 3 6́69,08
a detrarre quantità proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 1807 [mc 581.33] -581,33

Sommano positivi mc 10 6́83,77
Sommano negativi mc -581,33

SOMMANO mc 10 1́02,44 9,07 91́ 629,13

672 / 1810 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 1809 [mc 10 102.44] *(lung.=45-5) 40,00 404 0́97,60

SOMMANO mck 404 0́97,60 0,19 76 7́78,54

673 / 1811 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1807 [mc 581.33] 581,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 581,33 56 1́58 5́65,72
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R I P O R T O 581,33 56 1́58 5́65,72

Vedi voce n° 1809 [mc 10 102.44] 10 1́02,44

SOMMANO mc 10 6́83,77 1,54 16 4́53,01

674 / 1812 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo 5427,47 0,300 1́ 628,24

SOMMANO mc 1́ 628,24 4,82 7 8́48,12

675 / 1813 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1802 [mc 2 238.39] 2 2́38,39

SOMMANO mc 2 2́38,39 2,55 5 7́07,89

676 / 1814 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 1804 [mc 3 669.08] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 57 7́88,01
Vedi voce n° 1803 [mc 1 660.95] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 17 0́03,98

SOMMANO mck 74 7́91,99 0,19 14 2́10,48

677 / 1815 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1814 [mck 74 791.99] *(par.ug.=1/15) 0,07 5 2́35,44

SOMMANO mc 5 2́35,44 2,60 13 6́12,14

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

678 / 1816 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56 2́16 3́97,36
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R I P O R T O 56 2́16 3́97,36

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=15cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 3102,185 3 1́02,19

SOMMANO mc 3 1́02,19 19,26 59 7́48,18

679 / 1817 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo 1790,977 1́ 790,98

SOMMANO mc 1́ 790,98 130,04 232 8́99,04

680 / 1818 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo 9063,86 0,060 543,83

SOMMANO mc 543,83 146,05 79 4́26,37

681 / 1819 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di usura vedi movimenti materia allegati al computo 9063,84 0,040 362,55

SOMMANO mc 362,55 154,58 56 0́42,98

682 / 1820 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56 6́44 5́13,93
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R I P O R T O 56 6́44 5́13,93

legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binde 9063,863 9 0́63,86
mano attaco binder-usura 9063,837 9 0́63,84

SOMMANO mq 18 1́27,70 1,21 21́ 934,52

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

683 / 1827 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 785,00 785,00

SOMMANO ml 785,00 1,22 957,70

684 / 1828 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=871+833) 1704,00 1́ 704,00

SOMMANO ml 1́ 704,00 1,50 2 5́56,00

685 / 1829 SEGNALETICA
H.01.018.d SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZION ...
nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

zebrature *(par.ug.=25+8) 33,00 33,00

SOMMANO mq 33,00 9,85 325,05

686 / 1830 SEGNALETICA
H.02.110.b SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56 6́70 2́87,20
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R I P O R T O 56 6́70 2́87,20

segnaletica verticale 6,00 3,50 21,00

SOMMANO ml 21,00 6,82 143,22

687 / 1831 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 2,00 2,50 5,00

SOMMANO ml 5,00 11,98 59,90

688 / 1832 SEGNALETICA
H.02.400.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calce ...
ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

8,00

SOMMANO cad 8,00 62,67 501,36

689 / 1833 SEGNALETICA
H.02.135.b SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 6,00

SOMMANO cad 6,00 1,84 11,04

690 / 1834 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 3,42 13,68

691 / 1835 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56 6́71́ 016,40
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R I P O R T O 56 6́71́ 016,40

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 8,00

SOMMANO cad 8,00 66,61 532,88

692 / 1836 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale 2,00

SOMMANO cad 2,00 69,16 138,32

693 / 1837 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì og ... to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

10,00

SOMMANO cad 10,00 8,86 88,60

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

694 / 1824 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia in terra tipo F1 2,00 830,00 1́ 660,00

SOMMANO ml 1́ 660,00 4,35 7 2́21,00

695 / 1825 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56 6́78 9́97,20
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R I P O R T O 56 6́78 9́97,20

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m *(par.ug.=2*
50) 100,00 100,00

SOMMANO cad 100,00 14,39 1́ 439,00

696 / 1826 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=2 m)
Vedi voce n° 1825 [cad 100.00] 2,000 200,00

SOMMANO ml 200,00 20,04 4 0́08,00

CS09 - Opere varie e di completamento  (SbCat 9)

697 / 1821 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 9 - CS09 - Opere varie e di completamento

magrone sotto cordolo 2,00 830,00 0,400 0,100 66,40

SOMMANO mc 66,40 73,52 4 8́81,73

698 / 1822 LAVORI DIVERSI
E.02.001 CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO,
DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE
MINIMA DI CMQ 300

Posto in opera perfettament ... emento normale di spessore non inferiore a
cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 9 - CS09 - Opere varie e di completamento

cordolo in cla 2,00 830,00 1́ 660,00

SOMMANO ml 1́ 660,00 13,09 21́ 729,40

699 / 1823 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 9 - CS09 - Opere varie e di completamento

magrone sotto cordolo
Vedi voce n° 1822 [ml 1 660.00] 0,400 0,200 132,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 132,80 56 7́11́ 055,33
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R I P O R T O 132,80 56 7́11́ 055,33

SOMMANO mc 132,80 73,52 9 7́63,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56 7́20 8́18,79
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R I P O R T O 56 7́20 8́18,79

VS02 - Viabilità secondaria VL02  (Cat 83)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

700 / 1838 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 2885,69 0,200 577,14

SOMMANO mc 577,14 3,25 1́ 875,71

701 / 1839 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 537,850 537,85
fossi 605,522 605,52

SOMMANO mc 1́ 143,37 3,25 3 7́15,95

702 / 1840 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 2885,686 2 8́85,69

SOMMANO mq 2 8́85,69 0,34 981,13

703 / 1841 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1840 [mq 2 885.69] 2 8́85,69

SOMMANO mq 2 8́85,69 0,51 1́ 471,70

704 / 1842 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56 7́28 8́63,28
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R I P O R T O 56 7́28 8́63,28

SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 1839 [mc 1 143.37] 0,350 400,18

SOMMANO mc 400,18 2,55 1́ 020,46

705 / 1843 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1842 [mc 400.18] 400,18

SOMMANO m3 400,18 1,42 568,26

706 / 1844 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato 959,418 959,42
Vedi voce n° 1838 [mc 577.14] 577,14
a detrarre quantità proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 1842 [mc 400.18] -400,18

Sommano positivi mc 1́ 536,56
Sommano negativi mc -400,18

SOMMANO mc 1́ 136,38 9,07 10 3́06,97

707 / 1845 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 1844 [mc 1 136.38] *(lung.=45-5) 40,00 45 4́55,20

SOMMANO mck 45 4́55,20 0,19 8 6́36,49

708 / 1846 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1842 [mc 400.18] 400,18
Vedi voce n° 1844 [mc 1 136.38] 1́ 136,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 536,56 56 7́49 3́95,46
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R I P O R T O 1́ 536,56 56 7́49 3́95,46

SOMMANO mc 1́ 536,56 1,54 2 3́66,30

709 / 1847 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo 1555,10 0,200 311,02

SOMMANO mc 311,02 4,82 1́ 499,12

710 / 1848 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1838 [mc 577.14] 577,14

SOMMANO mc 577,14 2,55 1́ 471,71

711 / 1849 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 1839 [mc 1 143.37] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 11́ 705,25

SOMMANO mck 11́ 705,25 0,19 2 2́24,00

712 / 1850 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1849 [mck 11 705.25] *(par.ug.=1/15) 0,07 819,37

SOMMANO mc 819,37 2,60 2 1́30,36

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

713 / 1851 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56 7́59 0́86,95
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R I P O R T O 56 7́59 0́86,95

costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=20cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 695,094 695,09

SOMMANO mc 695,09 19,26 13 3́87,43

714 / 1852 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base sp=10 cm vedi movimenti materia  allegati al computo 29,076 29,08

SOMMANO mc 29,08 130,04 3 7́81,56

715 / 1853 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder sp=7cm vedi movimenti materia allegati al computo 3393,51 0,070 237,55

SOMMANO mc 237,55 146,05 34 6́94,18

716 / 1854 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder 3393,513 3 3́93,51

SOMMANO mq 3 3́93,51 1,21 4 1́06,15

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

717 / 1858 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56 8́15 0́56,27
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R I P O R T O 56 8́15 0́56,27

SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 645,00 645,00

SOMMANO ml 645,00 1,22 786,90

718 / 1859 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=2*645) 1290,00 1́ 290,00

SOMMANO ml 1́ 290,00 1,50 1́ 935,00

719 / 1860 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 1,00 4,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 11,98 47,92

720 / 1861 SEGNALETICA
H.02.400.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calce ...
ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

1,00

SOMMANO cad 1,00 62,67 62,67

721 / 1862 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 1,00

SOMMANO cad 1,00 3,42 3,42

722 / 1863 SEGNALETICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56 8́17 8́92,18
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R I P O R T O 56 8́17 8́92,18

H.02.230.1.b SEGNALETICA VERTICALE
SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio,  ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale 1,00

SOMMANO cad 1,00 127,20 127,20

723 / 1864 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì og ... to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

1,00

SOMMANO cad 1,00 8,86 8,86

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

724 / 1855 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia in terra tipo F1 2,00 645,00 1́ 290,00

SOMMANO ml 1́ 290,00 4,35 5 6́11,50

725 / 1856 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m *(par.ug.=2*
43) 86,00 86,00

SOMMANO cad 86,00 14,39 1́ 237,54

726 / 1857 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56 8́24 8́77,28



pag. 217

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56 8́24 8́77,28

Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=1 m)
Vedi voce n° 1856 [cad 86.00] 1,000 86,00

SOMMANO ml 86,00 20,04 1́ 723,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56 8́26 6́00,72
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56 8́26 6́00,72

VS03 - Viabilità secondaria VL11 riposizionamento  (Cat 84)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

727 / 3151 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

scotico 181,80 5,000 0,200 181,80

SOMMANO mc 181,80 3,25 590,85

728 / 3152 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 181,80 5,000 909,00

SOMMANO mq 909,00 0,34 309,06

729 / 3153 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3152 [mq 909.00] 909,00

SOMMANO mq 909,00 0,51 463,59

730 / 3154 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

rilevato (Stimata sezione del rilevato da sez. tipo A=3 mq) 181,80 3,000 545,40
Vedi voce n° 3151 [mc 181.80] 181,80

SOMMANO mc 727,20 9,07 6 5́95,70

731 / 3155 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56 8́34 5́59,92
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R I P O R T O 56 8́34 5́59,92

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 3154 [mc 727.20] *(lung.=45-5) 40,00 29 0́88,00

SOMMANO mck 29 0́88,00 0,19 5 5́26,72

732 / 3156 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3154 [mc 727.20] 727,20

SOMMANO mc 727,20 1,54 1́ 119,89

733 / 3157 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.

2,00 181,80 2,000 0,200 145,44

SOMMANO mc 145,44 4,82 701,02

734 / 3158 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3151 [mc 181.80] 181,80

SOMMANO mc 181,80 2,55 463,59

735 / 3159 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 3151 [mc 181.80] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 2 8́63,35
Vedi voce n° 3157 [mc 145.44] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -2 2́90,68

Sommano positivi mck 2 8́63,35
Sommano negativi mck -2 2́90,68

SOMMANO mck 572,67 0,19 108,81

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56 8́42 4́79,95
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R I P O R T O 56 8́42 4́79,95

736 / 3160 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3159 [mck 572.67] *(par.ug.=1/15) 0,07 40,09

SOMMANO mc 40,09 2,60 104,23

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

737 / 3161 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=20cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 181,80 4,000 0,250 181,80

SOMMANO mc 181,80 19,26 3 5́01,47

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

738 / 3162 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia in terra tipo F1 2,00 182,00 364,00

SOMMANO ml 364,00 4,35 1́ 583,40

739 / 3163 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m *(par.ug.=2*
13) 26,00 26,00

SOMMANO cad 26,00 14,39 374,14

740 / 3164 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56 8́48 0́43,19
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R I P O R T O 56 8́48 0́43,19

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=1.2 m)
Vedi voce n° 3163 [cad 26.00] 1,200 31,20

SOMMANO ml 31,20 20,04 625,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56 8́48 6́68,44
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R I P O R T O 56 8́48 6́68,44

VS04 - Viabilità secondaria VL12 riposizionamento  (Cat 85)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

741 / 3165 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

scotico 133,60 5,000 0,200 133,60

SOMMANO mc 133,60 3,25 434,20

742 / 3166 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 133,60 5,000 668,00

SOMMANO mq 668,00 0,34 227,12

743 / 3167 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3166 [mq 668.00] 668,00

SOMMANO mq 668,00 0,51 340,68

744 / 3168 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

rilevato (Stimata sezione del rilevato da sez. tipo A=3 mq) 133,60 3,000 400,80
Vedi voce n° 3165 [mc 133.60] 133,60

SOMMANO mc 534,40 9,07 4 8́47,01

745 / 3169 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56 8́54 5́17,45
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R I P O R T O 56 8́54 5́17,45

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 3168 [mc 534.40] *(lung.=45-5) 40,00 21́ 376,00

SOMMANO mck 21́ 376,00 0,19 4 0́61,44

746 / 3170 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3168 [mc 534.40] 534,40

SOMMANO mc 534,40 1,54 822,98

747 / 3171 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.

2,00 133,60 2,000 0,200 106,88

SOMMANO mc 106,88 4,82 515,16

748 / 3172 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3171 [mc 106.88] 106,88

SOMMANO mc 106,88 2,55 272,54

749 / 3173 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza della discarica 20 km
Vedi voce n° 3165 [mc 133.60] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 2 1́04,20
Vedi voce n° 3171 [mc 106.88] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -1́ 683,36

Sommano positivi mck 2 1́04,20
Sommano negativi mck -1́ 683,36

SOMMANO mck 420,84 0,19 79,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56 8́60 2́69,53



pag. 224

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56 8́60 2́69,53

750 / 3174 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3173 [mck 420.84] *(par.ug.=1/15) 0,07 29,46

SOMMANO mc 29,46 2,60 76,60

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

751 / 3175 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=20cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 133,60 4,000 0,250 133,60

SOMMANO mc 133,60 19,26 2 5́73,14

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

752 / 3176 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia in terra tipo F1 134,00 134,00

SOMMANO ml 134,00 4,35 582,90

753 / 3177 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m 10,00

SOMMANO cad 10,00 14,39 143,90

754 / 3178 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56 8́63 6́46,07
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R I P O R T O 56 8́63 6́46,07

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=1.2 m)
Vedi voce n° 3177 [cad 10.00] 1,200 12,00

SOMMANO ml 12,00 20,04 240,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56 8́63 8́86,55
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R I P O R T O 56 8́63 8́86,55

VS05 - Viabilità secondaria IN01  (Cat 86)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

755 / 1339 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 618,241 618,24

SOMMANO mc 618,24 3,25 2 0́09,28

756 / 1340 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 753,961 753,96

SOMMANO mc 753,96 3,25 2 4́50,37

757 / 1342 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa *(H/peso=618,241/0,2) 3091,205 3 0́91,21

SOMMANO mq 3 0́91,21 0,34 1́ 051,01

758 / 1343 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1342 [mq 3 091.21] 3 0́91,21

SOMMANO mq 3 0́91,21 0,51 1́ 576,52

759 / 1344 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56 8́70 9́73,73
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R I P O R T O 56 8́70 9́73,73

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 1340 [mc 753.96] 0,350 263,89

SOMMANO mc 263,89 2,55 672,92

760 / 1345 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1344 [mc 263.89] 263,89

SOMMANO m3 263,89 1,42 374,72

761 / 1346 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato h<2 m 5753,107 5 7́53,11
rilevato h>2 m 2645,984 2 6́45,98
Vedi voce n° 1339 [mc 618.24] 618,24
Vedi voce n° 1341 [mc 985.53] 985,53
a detrarre quantità proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 1344 [mc 263.89] -263,89

Sommano positivi mc 10 0́02,86
Sommano negativi mc -263,89

SOMMANO mc 9 7́38,97 9,07 88 3́32,46

762 / 1347 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 1346 [mc 9 738.97] *(lung.=45-5) 40,00 389 5́58,80

SOMMANO mck 389 5́58,80 0,19 74 0́16,17

763 / 1348 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1344 [mc 263.89] 263,89
Vedi voce n° 1346 [mc 9 738.97] 9 7́38,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10 0́02,86 57 0́34 3́70,00
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R I P O R T O 10 0́02,86 57 0́34 3́70,00

SOMMANO mc 10 0́02,86 1,54 15 4́04,40

764 / 1349 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo 2776,94 0,300 833,08

SOMMANO mc 833,08 4,82 4 0́15,45

765 / 1350 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1339 [mc 618.24] 618,24
Vedi voce n° 1349 [mc 833.08] 833,08
a detrarre scotico
Vedi voce n° 1339 [mc 618.24] -618,24

Sommano positivi mc 1́ 451,32
Sommano negativi mc -618,24

SOMMANO mc 833,08 2,55 2 1́24,35

766 / 1351 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 1341 [mc 985.53] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 15 5́22,10
a detrarre parte di bonifica usata per terreno vegetale *(lung.=20-5)*(H/
peso=833,08-618,24) 1,05 15,00 214,840 -3 3́83,73
Vedi voce n° 1340 [mc 753.96] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 7 7́18,67

Sommano positivi mck 23 2́40,77
Sommano negativi mck -3 3́83,73

SOMMANO mck 19 8́57,04 0,19 3 7́72,84

767 / 1352 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1351 [mck 19 857.04] *(par.ug.=1/15) 0,07 1́ 389,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 389,99 57 0́59 6́87,04
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R I P O R T O 1́ 389,99 57 0́59 6́87,04

SOMMANO mc 1́ 389,99 2,60 3 6́13,97

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

768 / 1353 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=15cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 817,354 817,35

SOMMANO mc 817,35 19,26 15 7́42,16

769 / 1354 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo 468,643 468,64

SOMMANO mc 468,64 130,04 60 9́41,95

770 / 1355 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo 2604,60 0,060 156,28

SOMMANO mc 156,28 146,05 22 8́24,69

771 / 1356 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di usura vedi movimenti materia allegati al computo 2675,29 0,040 107,01

SOMMANO mc 107,01 154,58 16 5́41,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57 1́79 3́51,42
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R I P O R T O 57 1́79 3́51,42

772 / 1357 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder 2604,595 2 6́04,60
mano attaco binder-usura 2675,288 2 6́75,29

SOMMANO mq 5 2́79,89 1,21 6 3́88,67

CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

773 / 1364 BARRIERE
G.06.020.1.a BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

POSA IN OPERA
CLASSE H2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di  ...  quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Barriera H2 bordo laterale *(lung.=99+62+155+138) 454,00 454,00

SOMMANO ml 454,00 19,58 8 8́89,32

774 / 1365 BARRIERE
G.06.001.a BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

FORNITURA
- H2 BL

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere d ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale,
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Stimato peso barriera Anas H2BL p=41.39 kg/ml
Vedi voce n° 1364 [ml 454.00] 41,390 18 7́91,06

SOMMANO kg 18 7́91,06 1,31 24 6́16,29

775 / 1366 BARRIERE
G.06.030.2.1. BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
a FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA

TERMINALI SEMPLICI
CLASSE H2
- INTERRATO DI AVVIO / FINE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

terminali semplici 4,00

SOMMANO cad 4,00 371,84 1́ 487,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57 2́20 7́33,06
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R I P O R T O 57 2́20 7́33,06

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

776 / 1367 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 350,00 350,00

SOMMANO ml 350,00 1,22 427,00

777 / 1368 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=370+371) 741,00 741,00

SOMMANO ml 741,00 1,50 1́ 111,50

778 / 1369 SEGNALETICA
H.02.110.b SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale 2,00 3,50 7,00

SOMMANO ml 7,00 6,82 47,74

779 / 1370 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

4,00 4,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 11,98 191,68

780 / 1371 SEGNALETICA
H.02.400.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57 2́22 5́10,98
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R I P O R T O 57 2́22 5́10,98

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calce ...
ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

6,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

781 / 1372 SEGNALETICA
H.02.135.b SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

2,00

SOMMANO cad 2,00 1,84 3,68

782 / 1373 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 3,42 41,04

783 / 1374 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

2,00

SOMMANO cad 2,00 66,61 133,22

784 / 1375 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì og ... to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 57 2́23 0́64,94
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R I P O R T O 2,00 57 2́23 0́64,94

SOMMANO cad 2,00 8,86 17,72

785 / 1376 SEGNALETICA
H.02.220.1.c SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- LATO CM 90

Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lami ... rtuni Benestare Tecnici
Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

2,00

SOMMANO cad 2,00 105,76 211,52

786 / 1377 SEGNALETICA
H.02.300.1.b SEGNALETICA VERTICALE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

4,00 0,900 0,300 1,08

SOMMANO mq 1,08 169,04 182,56

787 / 1476 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo d ...
to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

6,00

SOMMANO cad 6,00 14,91 89,46

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

788 / 1358 IDRAULICA
I.02.030.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato ceme ...  con esclusione dell'eventuale scavo
e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di
elenco.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia rivestito in cls tipo F1 *(lung.=350-206) 2,00 144,00 288,00

SOMMANO ml 288,00 43,35 12 4́84,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57 2́36 0́51,00
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R I P O R T O 57 2́36 0́51,00

789 / 1359 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia in terra tipo F1 2,00 169,00 338,00

SOMMANO ml 338,00 4,35 1́ 470,30

790 / 1360 IDRAULICA
I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cu ... te,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

cunette alla francese *(lung.=25+25+30+20) 100,00 0,750 75,00

SOMMANO mq 75,00 17,61 1́ 320,75

791 / 1361 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

magrone sotto cunetta 100,00 1,000 0,100 10,00

SOMMANO mc 10,00 73,52 735,20

792 / 1362 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m *(par.ug.=2*
21) 42,00 42,00

SOMMANO cad 42,00 14,39 604,38

793 / 1363 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=5.5m)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57 2́40 1́81,63
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R I P O R T O 57 2́40 1́81,63

Vedi voce n° 1362 [cad 42.00] 5,500 231,00

SOMMANO ml 231,00 20,04 4 6́29,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57 2́44 8́10,87
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R I P O R T O 57 2́44 8́10,87

VS06 - Viabilità secondaria VL03  (Cat 87)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

794 / 1865 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 2860,50 0,200 572,10

SOMMANO mc 572,10 3,25 1́ 859,33

795 / 1866 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 74,662 74,66
fossi 587,895 587,90

SOMMANO mc 662,56 3,25 2 1́53,32

796 / 1867 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 2860,500 2 8́60,50

SOMMANO mq 2 8́60,50 0,34 972,57

797 / 1868 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1867 [mq 2 860.50] 2 8́60,50

SOMMANO mq 2 8́60,50 0,51 1́ 458,86

798 / 1869 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57 2́51́ 254,95
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SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 1866 [mc 662.56] 0,350 231,90

SOMMANO mc 231,90 2,55 591,35

799 / 1870 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1869 [mc 231.90] 231,90

SOMMANO m3 231,90 1,42 329,30

800 / 1871 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato 993,227 993,23
Vedi voce n° 1865 [mc 572.10] 572,10
a detrarre quantità proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 1869 [mc 231.90] -231,90

Sommano positivi mc 1́ 565,33
Sommano negativi mc -231,90

SOMMANO mc 1́ 333,43 9,07 12 0́94,21

801 / 1872 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 1871 [mc 1 333.43] *(lung.=45-5) 40,00 53 3́37,20

SOMMANO mck 53 3́37,20 0,19 10 1́34,07

802 / 1873 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1869 [mc 231.90] 231,90
Vedi voce n° 1871 [mc 1 333.43] 1́ 333,43

SOMMANO mc 1́ 565,33 1,54 2 4́10,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57 2́76 8́14,49
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R I P O R T O 57 2́76 8́14,49

803 / 1874 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo 1254,51 0,200 250,90

SOMMANO mc 250,90 4,82 1́ 209,34

804 / 1875 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1865 [mc 572.10] 572,10

SOMMANO mc 572,10 2,55 1́ 458,86

805 / 1876 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 1866 [mc 662.56] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 6 7́82,96

SOMMANO mck 6 7́82,96 0,19 1́ 288,76

806 / 1877 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1876 [mck 6 782.96] *(par.ug.=1/15) 0,07 474,81

SOMMANO mc 474,81 2,60 1́ 234,51

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

807 / 1878 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57 2́82 0́05,96
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R I P O R T O 57 2́82 0́05,96

costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=20cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 530,680 530,68

SOMMANO mc 530,68 19,26 10 2́20,90

808 / 1879 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo 34,845 34,85

SOMMANO mc 34,85 130,04 4 5́31,89

809 / 1880 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo 2095,80 0,070 146,71

SOMMANO mc 146,71 146,05 21́ 427,00

810 / 1881 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder 2095,800 2 0́95,80

SOMMANO mq 2 0́95,80 1,21 2 5́35,92

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

811 / 1885 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57 3́20 7́21,67
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R I P O R T O 57 3́20 7́21,67

SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 478,00 478,00

SOMMANO ml 478,00 1,22 583,16

812 / 1886 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=468+478) 946,00 946,00

SOMMANO ml 946,00 1,50 1́ 419,00

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

813 / 1882 IDRAULICA
I.02.030.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato ceme ...  con esclusione dell'eventuale scavo
e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di
elenco.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia rivestito in c.a. tipo F1 1,00 538,040 538,04

SOMMANO ml 538,04 43,35 23 3́24,03

814 / 1883 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m *(par.ug.=2*
36) 72,00 72,00

SOMMANO cad 72,00 14,39 1́ 036,08

815 / 1884 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=1.5 m)
Vedi voce n° 1883 [cad 72.00] 1,500 108,00

SOMMANO ml 108,00 20,04 2 1́64,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57 3́49 2́48,26
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R I P O R T O 57 3́49 2́48,26

VS07 - Viabilità secondaria IN02  (Cat 88)
CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

816 / 1378 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresat ...
re della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
vedi movimenti di materia allegati al computo - scarifica; in questa voce
viene messa la scarifica complessiva relativa anche alla rotatoria e ai suoi
assi( spessore 7 cm) *(par.ug.=509,52+4492,32) 5001,84 7,000 35 0́12,88

SOMMANO mq x cm 35 0́12,88 0,42 14 7́05,41

817 / 1379 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
Ipotizzata distanza della discarica 20 km
Vedi voce n° 1378 [mq x cm 35 012.88] *(par.ug.=0,07/7)*(lung.=20-5) 0,01 15,00 5 2́51,93

SOMMANO mck 5 2́51,93 0,19 997,87

818 / 1380 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
03.02 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
Stimato peso del conglomerato bituminoso 1,8 t/mc
Vedi voce n° 1378 [mq x cm 35 012.88] *(par.ug.=0,07/7) 0,01 1,800 630,23

SOMMANO t 630,23 12,43 7 8́33,76

CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

819 / 1381 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 1923,554 1́ 923,55

SOMMANO mc 1́ 923,55 3,25 6 2́51,54

820 / 1382 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57 3́79 0́36,84
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SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 662,796 662,80

SOMMANO mc 662,80 3,25 2 1́54,10

821 / 1384 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa *(H/peso=1923,554/0,2) 9617,770 9 6́17,77

SOMMANO mq 9 6́17,77 0,34 3 2́70,04

822 / 1385 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1384 [mq 9 617.77] 9 6́17,77

SOMMANO mq 9 6́17,77 0,51 4 9́05,06

823 / 1386 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 1382 [mc 662.80] 0,350 231,98

SOMMANO mc 231,98 2,55 591,55

824 / 1387 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1386 [mc 231.98] 231,98

SOMMANO m3 231,98 1,42 329,41

825 / 1388 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57 3́90 2́87,00
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R I P O R T O 57 3́90 2́87,00

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato h<2 m 13692,908 13 6́92,91
rilevato h>2 m 25068,769 25 0́68,77
Vedi voce n° 1381 [mc 1 923.55] 1́ 923,55
Vedi voce n° 1383 [mc 3 059.21] 3 0́59,21
a detrarre quantità proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 1386 [mc 231.98] -231,98

Sommano positivi mc 43 7́44,44
Sommano negativi mc -231,98

SOMMANO mc 43 5́12,46 9,07 394 6́58,01

826 / 1389 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 1388 [mc 43 512.46] *(lung.=45-5) 1́ 740

40,00 498,40

SOMMANO mck 1́ 740
498,40 0,19 330 6́94,70

827 / 1390 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1386 [mc 231.98] 231,98
Vedi voce n° 1388 [mc 43 512.46] 43 5́12,46

SOMMANO mc 43 7́44,44 1,54 67 3́66,44

828 / 1391 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo 8774,97 0,300 2 6́32,49

SOMMANO mc 2 6́32,49 4,82 12 6́88,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 1́95 6́94,75
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R I P O R T O 58 1́95 6́94,75

829 / 1392 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1391 [mc 2 632.49] 2 6́32,49

SOMMANO mc 2 6́32,49 2,55 6 7́12,85

830 / 1393 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 1383 [mc 3 059.21] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 48 1́82,56
a detrarre parte di bonifica usata per terreno vegetale *(lung.=20-5)*(H/
peso=2632,49-1923,554) 1,05 15,00 708,936 -11́ 165,74
Vedi voce n° 1382 [mc 662.80] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 6 7́85,42

Sommano positivi mck 54 9́67,98
Sommano negativi mck -11́ 165,74

SOMMANO mck 43 8́02,24 0,19 8 3́22,43

831 / 1394 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1393 [mck 43 802.24] *(par.ug.=1/15) 0,07 3 0́66,16

SOMMANO mc 3 0́66,16 2,60 7 9́72,02

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

832 / 1395 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=15cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 1422,219 1́ 422,22

SOMMANO mc 1́ 422,22 19,26 27 3́91,96

833 / 1396 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 2́46 0́94,01
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R I P O R T O 58 2́46 0́94,01

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo 819,307 819,31

SOMMANO mc 819,31 130,04 106 5́43,07

834 / 1397 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo 3650,78 0,060 219,05

SOMMANO mc 219,05 146,05 31́ 992,25

835 / 1398 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di usura vedi movimenti materia allegati al computo 3650,78 0,040 146,03

SOMMANO mc 146,03 154,58 22 5́73,32

836 / 1399 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder 3650,775 3 6́50,78
mano attaco binder-usura 3650,775 3 6́50,78

SOMMANO mq 7 3́01,56 1,21 8 8́34,89

CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

837 / 1404 BARRIERE
G.06.020.1.a BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

POSA IN OPERA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 4́16 0́37,54
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R I P O R T O 58 4́16 0́37,54

CLASSE H2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di  ...  quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Barriera H2 bordo laterale *(lung.=136+133+182+171) 622,00 622,00

SOMMANO ml 622,00 19,58 12 1́78,76

838 / 1405 BARRIERE
G.06.001.a BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

FORNITURA
- H2 BL

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere d ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale,
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Stimato peso barriera Anas H2BL p=41.39 kg/ml
Vedi voce n° 1404 [ml 622.00] 41,390 25 7́44,58

SOMMANO kg 25 7́44,58 1,31 33 7́25,40

839 / 1406 BARRIERE
G.06.030.2.1. BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
a FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA

TERMINALI SEMPLICI
CLASSE H2
- INTERRATO DI AVVIO / FINE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

terminali semplici 4,00

SOMMANO cad 4,00 371,84 1́ 487,36

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

840 / 1407 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 444,00 444,00

SOMMANO ml 444,00 1,22 541,68

841 / 1408 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 4́63 9́70,74
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R I P O R T O 58 4́63 9́70,74

SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=2*471) 942,00 942,00

SOMMANO ml 942,00 1,50 1́ 413,00

842 / 1409 SEGNALETICA
H.01.018.d SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZION ...
nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

zebratura 9,00

SOMMANO mq 9,00 9,85 88,65

843 / 1410 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 4,00 4,00 16,00
segnaletica verticale 1,00 2,50 2,50
segnaletica verticale 2,00 3,50 7,00

SOMMANO ml 25,50 11,98 305,49

844 / 1411 SEGNALETICA
H.02.400.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calce ...
ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

7,00

SOMMANO cad 7,00 62,67 438,69

845 / 1412 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2*3+2*3+2+2) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 3,42 54,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 4́66 2́71,29
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R I P O R T O 58 4́66 2́71,29

846 / 1413 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 1,00

SOMMANO cad 1,00 66,61 66,61

847 / 1414 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale 1,00

SOMMANO cad 1,00 69,16 69,16

848 / 1415 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì og ... to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,86 17,72

849 / 1416 SEGNALETICA
H.02.220.1.c SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- LATO CM 90

Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lami ... rtuni Benestare Tecnici
Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 2,00

SOMMANO cad 2,00 105,76 211,52

850 / 1417 SEGNALETICA
H.02.300.1.b SEGNALETICA VERTICALE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 4́66 6́36,30
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R I P O R T O 58 4́66 6́36,30

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 4,00 0,900 0,300 1,08

SOMMANO mq 1,08 169,04 182,56

851 / 1477 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale 2,000 1,350 2,70

SOMMANO mq 2,70 249,19 672,81

852 / 1478 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo d ...
to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

7,00

SOMMANO cad 7,00 14,91 104,37

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

853 / 1400 IDRAULICA
I.02.030.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato ceme ...  con esclusione dell'eventuale scavo
e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di
elenco.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia rivestito in c.a. tipo F1 2,00 232,00 464,00

SOMMANO ml 464,00 43,35 20 1́14,40

854 / 1401 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia in terra tipo F1 2,00 220,00 440,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 440,00 58 4́87 7́10,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 440,00 58 4́87 7́10,44

SOMMANO ml 440,00 4,35 1́ 914,00

855 / 1402 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m *(par.ug.=2*
32) 64,00 64,00

SOMMANO cad 64,00 14,39 920,96

856 / 1403 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=10 m)
Vedi voce n° 1402 [cad 64.00] 10,000 640,00

SOMMANO ml 640,00 20,04 12 8́25,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 5́03 3́71,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58 5́03 3́71,00

VS08 - Viabilità secondaria IN02 rotatoria sud  (Cat 89)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

857 / 1418 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 910,40 0,200 182,08

SOMMANO mc 182,08 3,25 591,76

858 / 1419 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 69,660 69,66
fosso 43,723 43,72

SOMMANO mc 113,38 3,25 368,49

859 / 1420 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 910,402 910,40

SOMMANO mq 910,40 0,34 309,54

860 / 1421 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1420 [mq 910.40] 910,40

SOMMANO mq 910,40 0,51 464,30

861 / 1422 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 5́05 1́05,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58 5́05 1́05,09

SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 1419 [mc 113.38] 0,350 39,68

SOMMANO mc 39,68 2,55 101,18

862 / 1423 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1422 [mc 39.68] 39,68

SOMMANO m3 39,68 1,42 56,35

863 / 1424 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato 200,917 200,92
Vedi voce n° 1418 [mc 182.08] 182,08
a detrarre quantità proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 1422 [mc 39.68] -39,68

Sommano positivi mc 383,00
Sommano negativi mc -39,68

SOMMANO mc 343,32 9,07 3 1́13,91

864 / 1425 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 1424 [mc 343.32] *(lung.=45-5) 40,00 13 7́32,80

SOMMANO mck 13 7́32,80 0,19 2 6́09,23

865 / 1426 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1422 [mc 39.68] 39,68
Vedi voce n° 1424 [mc 343.32] 343,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 383,00 58 5́10 9́85,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 383,00 58 5́10 9́85,76

SOMMANO mc 383,00 1,54 589,82

866 / 1427 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo 505,81 0,300 151,74

SOMMANO mc 151,74 4,82 731,39

867 / 1428 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1418 [mc 182.08] 182,08

SOMMANO mc 182,08 2,55 464,30

868 / 1429 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 1419 [mc 113.38] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 1́ 160,73

SOMMANO mck 1́ 160,73 0,19 220,54

869 / 1430 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1429 [mck 1 160.73] *(par.ug.=1/15) 0,07 81,25

SOMMANO mc 81,25 2,60 211,25

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

870 / 1431 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 5́13 2́03,06
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58 5́13 2́03,06

costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=15cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 128,935 128,94

SOMMANO mc 128,94 19,26 2 4́83,38

871 / 1432 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo 4,428 4,43

SOMMANO mc 4,43 130,04 576,08

872 / 1433 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo 562,25 0,060 33,74

SOMMANO mc 33,74 146,05 4 9́27,73

873 / 1434 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di usura vedi movimenti materia allegati al computo 490,37 0,040 19,61

SOMMANO mc 19,61 154,58 3 0́31,31

874 / 1435 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 5́24 2́21,56
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R I P O R T O 58 5́24 2́21,56

mano attaco base - binder 562,250 562,25
mano attaco binder-usura 490,369 490,37

SOMMANO mq 1́ 052,62 1,21 1́ 273,67

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

875 / 1442 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 *(lung.=95+75) 170,00 170,00

SOMMANO ml 170,00 1,22 207,40

876 / 1443 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=42+16+18+19+10+57) 162,00 162,00

SOMMANO ml 162,00 1,50 243,00

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

877 / 1437 IDRAULICA
I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cu ... te,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

cunetta alla francese 120,00 0,750 90,00

SOMMANO mq 90,00 17,61 1́ 584,90

878 / 1438 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

magrone sotto cordolo in cls 106,50 0,400 0,200 8,52
magrone sotto cunetta 120,00 1,000 0,100 12,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20,52 58 5́27 5́30,53
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R I P O R T O 20,52 58 5́27 5́30,53

SOMMANO mc 20,52 73,52 1́ 508,63

879 / 1439 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia in terra tipo F1 120,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 4,35 522,00

880 / 1440 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m 6,00

SOMMANO cad 6,00 14,39 86,34

881 / 1441 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=2 m)
Vedi voce n° 1440 [cad 6.00] 2,000 12,00

SOMMANO ml 12,00 20,04 240,48

CS09 - Opere varie e di completamento  (SbCat 9)

882 / 1436 LAVORI DIVERSI
E.02.010.a CORDONATURE STRADALI

COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
- SEZIONE DI CM 15 X 25

Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti
o curv ... vo, la fornitura ed il getto di calcestruzzo e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 9 - CS09 - Opere varie e di completamento

cordolo in cls 106,50 106,50

SOMMANO ml 106,50 15,58 1́ 659,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 5́31́ 547,25
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R I P O R T O 58 5́31́ 547,25

VS09 - Viabilità secondaria IN02 rotatoria sud - asse 1  (Cat 90)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

883 / 1444 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 68,17 0,200 13,63

SOMMANO mc 13,63 3,25 44,30

884 / 1445 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 881,356 881,36
fossi 149,761 149,76

SOMMANO mc 1́ 031,12 3,25 3 3́51,14

885 / 1446 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 68,169 68,17

SOMMANO mq 68,17 0,34 23,18

886 / 1447 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1446 [mq 68.17] 68,17

SOMMANO mq 68,17 0,51 34,77

887 / 1448 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 5́35 0́00,64
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R I P O R T O 58 5́35 0́00,64

SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 1445 [mc 1 031.12] 0,350 360,89

SOMMANO mc 360,89 2,55 920,27

888 / 1449 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1448 [mc 360.89] 360,89

SOMMANO m3 360,89 1,42 512,46

889 / 1450 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato 12,244 12,24
Vedi voce n° 1444 [mc 13.63] 13,63

SOMMANO mc 25,87 9,07 234,64

890 / 1451 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 1450 [mc 25.87] *(lung.=45-5) 40,00 1́ 034,80

SOMMANO mck 1́ 034,80 0,19 196,61

891 / 1452 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1450 [mc 25.87] 25,87

SOMMANO mc 25,87 1,54 39,84

892 / 1453 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 5́36 9́04,46
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 58 5́36 9́04,46

- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo 741,55 0,300 222,47

SOMMANO mc 222,47 4,82 1́ 072,31

893 / 1454 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1453 [mc 222.47] 222,47

SOMMANO mc 222,47 2,55 567,30

894 / 1455 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 1445 [mc 1 031.12] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 10 5́56,09

SOMMANO mck 10 5́56,09 0,19 2 0́05,66

895 / 1456 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1455 [mck 10 556.09] *(par.ug.=1/15) 0,07 738,93

SOMMANO mc 738,93 2,60 1́ 921,22

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

896 / 1457 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=15cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 349,225 349,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 349,23 58 5́42 4́70,95
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R I P O R T O 349,23 58 5́42 4́70,95

SOMMANO mc 349,23 19,26 6 7́26,17

897 / 1458 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo 11,734 11,73

SOMMANO mc 11,73 130,04 1́ 525,37

898 / 1459 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo 1328,86 0,060 79,73

SOMMANO mc 79,73 146,05 11́ 644,57

899 / 1460 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di usura vedi movimenti materia allegati al computo 1328,86 0,040 53,15

SOMMANO mc 53,15 154,58 8 2́15,93

900 / 1461 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder 1328,860 1́ 328,86
mano attaco binder-usura 1328,860 1́ 328,86

SOMMANO mq 2 6́57,72 1,21 3 2́15,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 5́73 7́98,83
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TARIFFA
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R I P O R T O 58 5́73 7́98,83

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

901 / 1465 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 140,00 140,00

SOMMANO ml 140,00 1,22 170,80

902 / 1466 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=2*140) 280,00 280,00

SOMMANO ml 280,00 1,50 420,00

903 / 1467 SEGNALETICA
H.01.018.d SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZION ...
nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

zebratura 9,00

SOMMANO mq 9,00 9,85 88,65

904 / 1468 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 1,00 2,50 2,50
segnaletica verticale 2,00 3,50 7,00

SOMMANO ml 9,50 11,98 113,81

905 / 1469 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 5́74 5́92,09
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58 5́74 5́92,09

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 3,42 13,68

906 / 1470 SEGNALETICA
H.02.400.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calce ...
ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

3,00

SOMMANO cad 3,00 62,67 188,01

907 / 1471 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 1,00

SOMMANO cad 1,00 66,61 66,61

908 / 1472 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale 1,00

SOMMANO cad 1,00 69,16 69,16

909 / 1473 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì og ... to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
Vedi voce n° 1471 [cad 1.00] 1,00
Vedi voce n° 1472 [cad 1.00] 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 58 5́74 9́29,55
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R I P O R T O 2,00 58 5́74 9́29,55

SOMMANO cad 2,00 8,86 17,72

910 / 1474 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

1,00 2,000 1,350 2,70

SOMMANO mq 2,70 249,19 672,81

911 / 1475 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo d ...
to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

1,00

SOMMANO cad 1,00 14,91 14,91

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

912 / 1462 IDRAULICA
I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cu ... te,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

cunetta alla francese  *(lung.=2*145) 290,00 0,750 217,50

SOMMANO mq 217,50 17,61 3 8́30,18

913 / 1463 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

magrone sotto cunetta 290,00 1,000 0,100 29,00

SOMMANO mc 29,00 73,52 2 1́32,08

914 / 1464 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 5́81́ 597,25
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R I P O R T O 58 5́81́ 597,25

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia in terra tipo F1 2,00 145,00 290,00

SOMMANO ml 290,00 4,35 1́ 261,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 5́82 8́58,75
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R I P O R T O 58 5́82 8́58,75

VS10 - Viabilità secondaria IN02 rotatoria sud - asse 2  (Cat 91)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

915 / 1479 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 304,37 0,200 60,87

SOMMANO mc 60,87 3,25 197,83

916 / 1480 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 307,933 307,93
fossi 71,989 71,99

SOMMANO mc 379,92 3,25 1́ 234,74

917 / 1481 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 304,367 304,37

SOMMANO mq 304,37 0,34 103,49

918 / 1482 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1481 [mq 304.37] 304,37

SOMMANO mq 304,37 0,51 155,23

919 / 1483 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 5́84 5́50,04
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R I P O R T O 58 5́84 5́50,04

SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 1480 [mc 379.92] 0,350 132,97

SOMMANO mc 132,97 2,55 339,07

920 / 1484 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1483 [mc 132.97] 132,97

SOMMANO m3 132,97 1,42 188,82

921 / 1485 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato 38,680 38,68
Vedi voce n° 1479 [mc 60.87] 60,87

SOMMANO mc 99,55 9,07 902,92

922 / 1486 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 1485 [mc 99.55] *(lung.=45-5) 40,00 3 9́82,00

SOMMANO mck 3 9́82,00 0,19 756,58

923 / 1487 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1485 [mc 99.55] 99,55

SOMMANO mc 99,55 1,54 153,31

924 / 1488 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 5́86 8́90,74
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Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo 358,58 0,300 107,57

SOMMANO mc 107,57 4,82 518,49

925 / 1489 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1488 [mc 107.57] 107,57

SOMMANO mc 107,57 2,55 274,30

926 / 1490 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 1480 [mc 379.92] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 3 8́89,43

SOMMANO mck 3 8́89,43 0,19 738,99

927 / 1491 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1490 [mck 3 889.43] *(par.ug.=1/15) 0,07 272,26

SOMMANO mc 272,26 2,60 707,88

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

928 / 1492 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=15cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 184,267 184,27

SOMMANO mc 184,27 19,26 3 5́49,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 5́92 6́79,44
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929 / 1493 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo 5,804 5,80

SOMMANO mc 5,80 130,04 754,23

930 / 1494 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo 742,51 0,060 44,55

SOMMANO mc 44,55 146,05 6 5́06,53

931 / 1495 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di usura vedi movimenti materia allegati al computo 742,51 0,040 29,70

SOMMANO mc 29,70 154,58 4 5́91,03

932 / 1496 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder 742,510 742,51
mano attaco binder-usura 742,510 742,51

SOMMANO mq 1́ 485,02 1,21 1́ 796,87

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 6́06 3́28,10
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933 / 1500 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 71,00 71,00

SOMMANO ml 71,00 1,22 86,62

934 / 1501 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=2*71) 142,00 142,00

SOMMANO ml 142,00 1,50 213,00

935 / 1502 SEGNALETICA
H.01.018.d SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZION ...
nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

zebratura 9,00

SOMMANO mq 9,00 9,85 88,65

936 / 1503 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 1,00 2,50 2,50
segnaletica verticale 2,00 3,50 7,00

SOMMANO ml 9,50 11,98 113,81

937 / 1504 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 6́06 8́30,18
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o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 3,42 13,68

938 / 1505 SEGNALETICA
H.02.400.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calce ...
ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

3,00

SOMMANO cad 3,00 62,67 188,01

939 / 1506 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 1,00

SOMMANO cad 1,00 66,61 66,61

940 / 1507 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale 1,00

SOMMANO cad 1,00 69,16 69,16

941 / 1508 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì og ... to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
Vedi voce n° 1506 [cad 1.00] 1,00
Vedi voce n° 1507 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 2,00 8,86 17,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 6́07 1́85,36
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942 / 1509 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

1,00 2,000 1,350 2,70

SOMMANO mq 2,70 249,19 672,81

943 / 1510 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo d ...
to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

1,00

SOMMANO cad 1,00 14,91 14,91

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

944 / 1497 IDRAULICA
I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cu ... te,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

cunetta alla francese  *(lung.=2*70) 140,00 0,750 105,00

SOMMANO mq 105,00 17,61 1́ 849,05

945 / 1498 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

magrone sotto cunetta 140,00 1,000 0,100 14,00

SOMMANO mc 14,00 73,52 1́ 029,28

946 / 1499 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 6́10 7́51,41
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SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso in terra tipo F1 2,00 70,00 140,00

SOMMANO ml 140,00 4,35 609,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 6́11́ 360,41
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VS11 - Viabilità secondaria IN02 rotatoria sud - asse 3  (Cat 92)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

947 / 1511 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 101,48 0,200 20,30

SOMMANO mc 20,30 3,25 65,98

948 / 1512 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 600,827 600,83
fossi 98,774 98,77

SOMMANO mc 699,60 3,25 2 2́73,70

949 / 1514 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 101,481 101,48

SOMMANO mq 101,48 0,34 34,50

950 / 1515 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1514 [mq 101.48] 101,48

SOMMANO mq 101,48 0,51 51,75

951 / 1516 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 6́13 7́86,34
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SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 1512 [mc 699.60] 0,350 244,86

SOMMANO mc 244,86 2,55 624,39

952 / 1517 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1516 [mc 244.86] 244,86

SOMMANO m3 244,86 1,42 347,70

953 / 1518 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato 12,520 12,52
Vedi voce n° 1511 [mc 20.30] 20,30

SOMMANO mc 32,82 9,07 297,68

954 / 1519 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 1518 [mc 32.82] *(lung.=45-5) 40,00 1́ 312,80

SOMMANO mck 1́ 312,80 0,19 249,43

955 / 1520 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1518 [mc 32.82] 32,82

SOMMANO mc 32,82 1,54 50,54

956 / 1521 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 6́15 3́56,08
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Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo 538,00 0,300 161,40

SOMMANO mc 161,40 4,82 777,95

957 / 1522 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1521 [mc 161.40] 161,40

SOMMANO mc 161,40 2,55 411,57

958 / 1523 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 1512 [mc 699.60] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 7 1́62,16

SOMMANO mck 7 1́62,16 0,19 1́ 360,81

959 / 1524 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1523 [mck 7 162.16] *(par.ug.=1/15) 0,07 501,35

SOMMANO mc 501,35 2,60 1́ 303,51

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

960 / 1525 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=15cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 249,205 249,21

SOMMANO mc 249,21 19,26 4 7́99,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 6́24 0́09,70
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R I P O R T O 58 6́24 0́09,70

961 / 1526 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo 8,172 8,17

SOMMANO mc 8,17 130,04 1́ 062,43

962 / 1527 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo 986,67 0,060 59,20

SOMMANO mc 59,20 146,05 8 6́46,16

963 / 1528 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di usura vedi movimenti materia allegati al computo 986,67 0,040 39,47

SOMMANO mc 39,47 154,58 6 1́01,27

964 / 1529 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder 986,671 986,67
mano attaco binder-usura 986,671 986,67

SOMMANO mq 1́ 973,34 1,21 2 3́87,74

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 6́42 2́07,30
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R I P O R T O 58 6́42 2́07,30

965 / 1533 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 102,00 102,00

SOMMANO ml 102,00 1,22 124,44

966 / 1534 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=2*110) 220,00 220,00

SOMMANO ml 220,00 1,50 330,00

967 / 1535 SEGNALETICA
H.01.018.d SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZION ...
nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

zebratura 9,00

SOMMANO mq 9,00 9,85 88,65

968 / 1536 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 1,00 2,50 2,50
segnaletica verticale 2,00 3,50 7,00

SOMMANO ml 9,50 11,98 113,81

969 / 1537 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 6́42 8́64,20
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R I P O R T O 58 6́42 8́64,20

o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 3,42 13,68

970 / 1538 SEGNALETICA
H.02.400.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calce ...
ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

3,00

SOMMANO cad 3,00 62,67 188,01

971 / 1539 SEGNALETICA
H.02.210.2.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 60

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 1,00

SOMMANO cad 1,00 66,61 66,61

972 / 1540 SEGNALETICA
H.02.200.2.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, co ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale 1,00

SOMMANO cad 1,00 69,16 69,16

973 / 1541 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì og ... to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
Vedi voce n° 1539 [cad 1.00] 1,00
Vedi voce n° 1540 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 2,00 8,86 17,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 6́43 2́19,38
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R I P O R T O 58 6́43 2́19,38

974 / 1542 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

1,00 2,000 1,350 2,70

SOMMANO mq 2,70 249,19 672,81

975 / 1543 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo d ...
to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

1,00

SOMMANO cad 1,00 14,91 14,91

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

976 / 1530 IDRAULICA
I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cu ... te,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

cunetta alla francese  *(lung.=2*115) 230,00 0,750 172,50

SOMMANO mq 172,50 17,61 3 0́37,73

977 / 1531 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

magrone sotto cunetta 230,00 1,000 0,100 23,00

SOMMANO mc 23,00 73,52 1́ 690,96

978 / 1532 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 6́48 6́35,79
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SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea
fosso di guardia in terra tipo F1 2,00 120,00 240,00

SOMMANO ml 240,00 4,35 1́ 044,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 6́49 6́79,79
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R I P O R T O 58 6́49 6́79,79

VS12 - Viabilità secondaria VL04 seconda soluzione Nord  (Cat 93)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

979 / 1887 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 2358,95 0,200 471,79

SOMMANO mc 471,79 3,25 1́ 533,32

980 / 1888 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 95,206 95,21
fossi 178,493 178,49

SOMMANO mc 273,70 3,25 889,53

981 / 1889 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 2358,954 2 3́58,95

SOMMANO mq 2 3́58,95 0,34 802,04

982 / 1890 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1889 [mq 2 358.95] 2 3́58,95

SOMMANO mq 2 3́58,95 0,51 1́ 203,06

983 / 1891 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 6́54 1́07,74
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R I P O R T O 58 6́54 1́07,74

SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 1888 [mc 273.70] 0,350 95,80

SOMMANO mc 95,80 2,55 244,29

984 / 1892 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1891 [mc 95.80] 95,80

SOMMANO m3 95,80 1,42 136,04

985 / 1893 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato 1319,879 1́ 319,88
Vedi voce n° 1887 [mc 471.79] 471,79
a detrarre quantità proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 1891 [mc 95.80] -95,80

Sommano positivi mc 1́ 791,67
Sommano negativi mc -95,80

SOMMANO mc 1́ 695,87 9,07 15 3́81,54

986 / 1894 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 1893 [mc 1 695.87] *(lung.=45-5) 40,00 67 8́34,80

SOMMANO mck 67 8́34,80 0,19 12 8́88,61

987 / 1895 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1891 [mc 95.80] 95,80
Vedi voce n° 1893 [mc 1 695.87] 1́ 695,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 791,67 58 6́82 7́58,22
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R I P O R T O 1́ 791,67 58 6́82 7́58,22

SOMMANO mc 1́ 791,67 1,54 2 7́59,17

988 / 1896 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo 1200,60 0,200 240,12

SOMMANO mc 240,12 4,82 1́ 157,38

989 / 1897 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1887 [mc 471.79] 471,79

SOMMANO mc 471,79 2,55 1́ 203,06

990 / 1898 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 1888 [mc 273.70] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 2 8́02,00

SOMMANO mck 2 8́02,00 0,19 532,38

991 / 1899 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1898 [mck 2 802.00] *(par.ug.=1/15) 0,07 196,14

SOMMANO mc 196,14 2,60 509,96

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

992 / 1900 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 6́88 9́20,17
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R I P O R T O 58 6́88 9́20,17

ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=20cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 400,489 400,49

SOMMANO mc 400,49 19,26 7 7́13,44

993 / 1901 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo 25,786 25,79

SOMMANO mc 25,79 130,04 3 3́53,73

994 / 1902 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo 1582,36 0,070 110,77

SOMMANO mc 110,77 146,05 16 1́77,96

995 / 1903 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder 1582,360 1́ 582,36

SOMMANO mq 1́ 582,36 1,21 1́ 914,66

CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

996 / 1907 BARRIERE
G.02.001.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE N2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 d ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 7́18 0́79,96
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R I P O R T O 58 7́18 0́79,96

SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

barriera N2 bordo laterale 2,00 60,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 32,63 3 9́15,60

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

997 / 1908 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 396,00 396,00

SOMMANO ml 396,00 1,22 483,12

998 / 1909 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=393+374+17) 784,00 784,00

SOMMANO ml 784,00 1,50 1́ 176,00

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

999 / 1904 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia in terra tipo F1 396,00 396,00

SOMMANO ml 396,00 4,35 1́ 722,60

1000 / 1905 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m *(par.ug.=2*
26) 52,00 52,00

SOMMANO cad 52,00 14,39 748,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 7́26 1́25,56
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R I P O R T O 58 7́26 1́25,56

1001 / 1906 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=2  m)
Vedi voce n° 1905 [cad 52.00] 2,000 104,00

SOMMANO ml 104,00 20,04 2 0́84,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 7́28 2́09,72
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R I P O R T O 58 7́28 2́09,72

VS13 - Viabilità secondaria VL04 seconda soluzione Sud  (Cat 94)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1002 / 1910 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 7563,13 0,200 1́ 512,63

SOMMANO mc 1́ 512,63 3,25 4 9́16,05

1003 / 1911 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 692,876 692,88
fossi 549,114 549,11

SOMMANO mc 1́ 241,99 3,25 4 0́36,47

1004 / 1913 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 7563,128 7 5́63,13

SOMMANO mq 7 5́63,13 0,34 2 5́71,46

1005 / 1914 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1913 [mq 7 563.13] 7 5́63,13

SOMMANO mq 7 5́63,13 0,51 3 8́57,20

1006 / 1915 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 7́43 5́90,90
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R I P O R T O 58 7́43 5́90,90

SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 1911 [mc 1 241.99] 0,350 434,70

SOMMANO mc 434,70 2,55 1́ 108,49

1007 / 1916 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1915 [mc 434.70] 434,70

SOMMANO m3 434,70 1,42 617,27

1008 / 1917 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato 7398,671 7 3́98,67
Vedi voce n° 1910 [mc 1 512.63] 1́ 512,63
a detrarre quantità proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 1915 [mc 434.70] -434,70

Sommano positivi mc 8 9́11,30
Sommano negativi mc -434,70

SOMMANO mc 8 4́76,60 9,07 76 8́82,76

1009 / 1918 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 1917 [mc 8 476.60] *(lung.=45-5) 40,00 339 0́64,00

SOMMANO mck 339 0́64,00 0,19 64 4́22,16

1010 / 1919 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1915 [mc 434.70] 434,70
Vedi voce n° 1917 [mc 8 476.60] 8 4́76,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8 9́11,30 58 8́86 6́21,58
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R I P O R T O 8 9́11,30 58 8́86 6́21,58

SOMMANO mc 8 9́11,30 1,54 13 7́23,40

1011 / 1920 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo 4903,62 0,200 980,72

SOMMANO mc 980,72 4,82 4 7́27,07

1012 / 1921 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1910 [mc 1 512.63] 1́ 512,63

SOMMANO mc 1́ 512,63 2,55 3 8́57,21

1013 / 1922 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 1911 [mc 1 241.99] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 12 7́14,87

SOMMANO mck 12 7́14,87 0,19 2 4́15,83

1014 / 1923 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1922 [mck 12 714.87] *(par.ug.=1/15) 0,07 890,04

SOMMANO mc 890,04 2,60 2 3́14,10

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1015 / 1924 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 9́13 6́59,19
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R I P O R T O 58 9́13 6́59,19

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=20cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 1040,303 1́ 040,30

SOMMANO mc 1́ 040,30 19,26 20 0́36,18

1016 / 1925 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo 75,651 75,65

SOMMANO mc 75,65 130,04 9 8́37,53

1017 / 1926 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo 4145,59 0,070 290,19

SOMMANO mc 290,19 146,05 42 3́82,25

1018 / 1927 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder 4145,588 4 1́45,59

SOMMANO mq 4 1́45,59 1,21 5 0́16,16

CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

1019 / 1931 BARRIERE
G.02.001.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE N2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 d ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58 9́90 9́31,31
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R I P O R T O 58 9́90 9́31,31

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

barriera N2 bordo rilevato *(lung.=60+60+60) 3,00 180,00 540,00

SOMMANO ml 540,00 32,63 17 6́20,20

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

1020 / 1932 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 1034,00 1́ 034,00

SOMMANO ml 1́ 034,00 1,22 1́ 261,48

1021 / 1933 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=2*1034) 2068,00 2 0́68,00

SOMMANO ml 2 0́68,00 1,50 3 1́02,00

1022 / 1934 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 1,00 4,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 11,98 47,92

1023 / 1935 SEGNALETICA
H.02.400.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calce ...
ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 59 0́12 9́62,91
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R I P O R T O 1,00 59 0́12 9́62,91

SOMMANO cad 1,00 62,67 62,67

1024 / 1936 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 1,00

SOMMANO cad 1,00 3,42 3,42

1025 / 1937 SEGNALETICA
H.02.230.1.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio,  ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

1,00

SOMMANO cad 1,00 127,20 127,20

1026 / 1938 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì og ... to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

1,00

SOMMANO cad 1,00 8,86 8,86

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

1027 / 1928 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia in terra tipo f1 1034,00 1́ 034,00

SOMMANO ml 1́ 034,00 4,35 4 4́97,90

1028 / 1929 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 0́17 6́62,96
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R I P O R T O 59 0́17 6́62,96

CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m *(par.ug.=2*
69) 138,00 138,00

SOMMANO cad 138,00 14,39 1́ 985,82

1029 / 1930 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=3 m)
Vedi voce n° 1929 [cad 138.00] 3,000 414,00

SOMMANO ml 414,00 20,04 8 2́96,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 0́27 9́45,34



pag. 294

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59 0́27 9́45,34

VS14 - Viabilità secondaria IN03  (Cat 95)
CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

1030 / 1544 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresat ...
re della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

vedi movimenti di materia allegati al computo - scarifica (si ipotizza uno
spessore della pavimentazione esistente di 7 cm) 1912,12 7,000 13 3́84,84

SOMMANO mq x cm 13 3́84,84 0,42 5 6́21,63

1031 / 1545 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

Ipotizzata distanza della discarica 20 km
Vedi voce n° 1544 [mq x cm 13 384.84] *(par.ug.=0,07/7)*(lung.=20-5) 0,01 15,00 2 0́07,73

SOMMANO mck 2 0́07,73 0,19 381,47

1032 / 1546 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
03.02 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

Stimato peso del conglomerato bituminoso 1,8 t/mc
Vedi voce n° 1544 [mq x cm 13 384.84] *(par.ug.=0,07/7) 0,01 1,800 240,93

SOMMANO t 240,93 12,43 2 9́94,76

CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1033 / 1547 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 0,748 0,75

SOMMANO mc 0,75 3,25 2,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 0́36 9́45,64
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R I P O R T O 59 0́36 9́45,64

1034 / 1548 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 2695,327 2 6́95,33

SOMMANO mc 2 6́95,33 3,25 8 7́59,82

1035 / 1550 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 10,50 284,000 2 9́82,00

SOMMANO mq 2 9́82,00 0,34 1́ 013,88

1036 / 1551 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1550 [mq 2 982.00] 2 9́82,00

SOMMANO mq 2 9́82,00 0,51 1́ 520,82

1037 / 1552 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 1548 [mc 2 695.33] 0,350 943,37

SOMMANO mc 943,37 2,55 2 4́05,59

1038 / 1553 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1552 [mc 943.37] 943,37

SOMMANO m3 943,37 1,42 1́ 339,59

1039 / 1554 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 0́51́ 985,34
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R I P O R T O 59 0́51́ 985,34

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato 5,904 5,90
Vedi voce n° 1547 [mc 0.75] 0,75
Vedi voce n° 1549 [mc 32.69] 32,69

SOMMANO mc 39,34 9,07 356,81

1040 / 1555 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 1554 [mc 39.34] *(lung.=45-5) 40,00 1́ 573,60

SOMMANO mck 1́ 573,60 0,19 298,98

1041 / 1556 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1554 [mc 39.34] 39,34

SOMMANO mc 39,34 1,54 60,58

1042 / 1557 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo 185,56 0,300 55,67

SOMMANO mc 55,67 4,82 268,33

1043 / 1558 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 0́52 9́70,04
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R I P O R T O 59 0́52 9́70,04

Vedi voce n° 1557 [mc 55.67] 55,67

SOMMANO mc 55,67 2,55 141,96

1044 / 1559 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 1548 [mc 2 695.33] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 27 5́93,44

SOMMANO mck 27 5́93,44 0,19 5 2́42,75

1045 / 1560 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1559 [mck 27 593.44] *(par.ug.=1/15) 0,07 1́ 931,54

SOMMANO mc 1́ 931,54 2,60 5 0́22,00

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1046 / 1561 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=15cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 581,083 581,08

SOMMANO mc 581,08 19,26 11́ 191,60

1047 / 1562 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo 345,411 345,41

SOMMANO mc 345,41 130,04 44 9́17,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 1́19 4́85,47
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R I P O R T O 59 1́19 4́85,47

1048 / 1563 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo 2145,70 0,060 128,74

SOMMANO mc 128,74 146,05 18 8́02,48

1049 / 1564 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di usura vedi movimenti materia allegati al computo 2145,70 0,040 85,83

SOMMANO mc 85,83 154,58 13 2́67,60

1050 / 1565 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder 2145,701 2 1́45,70
mano attaco binder-usura 2145,702 2 1́45,70

SOMMANO mq 4 2́91,40 1,21 5 1́92,59

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

1051 / 1571 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 284,00 284,00

SOMMANO ml 284,00 1,22 346,48

1052 / 1572 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 1́57 0́94,62



pag. 299

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59 1́57 0́94,62

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=2*284) 568,00 568,00

SOMMANO ml 568,00 1,50 852,00

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

1053 / 1566 IDRAULICA
I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cu ... te,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

cunetta alla francese  *(lung.=2*284-85) 483,00 0,750 362,25

SOMMANO mq 362,25 17,61 6 3́79,22

1054 / 1567 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

magrone sotto cunetta 483,00 1,000 0,100 48,30

SOMMANO mc 48,30 73,52 3 5́51,02

1055 / 1568 IDRAULICA
I.02.030.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato ceme ...  con esclusione dell'eventuale scavo
e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di
elenco.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia rivestito in c.a. tipo F1 2,00 145,000 290,00

SOMMANO ml 290,00 43,35 12 5́71,50

1056 / 1569 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 1́80 4́48,36



pag. 300

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59 1́80 4́48,36

fosso di guardia in terra 2,00 100,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 4,35 870,00

CS08 -Opere a verde  (SbCat 8)

1057 / 1570 OPERE IN VERDE
F.01.019.1.a SEMINE E RINVERDIMENTO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE
MEDIANTE IDROSEMINA
- CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 8 - CS08 -Opere a verde

Rivesrimento scarpate con idrosemina 185,558 185,56

SOMMANO mq 185,56 1,19 220,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 1́81́ 539,18
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R I P O R T O 59 1́81́ 539,18

VS15 - Viabilità secondaria VL13 riposizionamento  (Cat 96)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1058 / 3179 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

scotico 363,00 5,000 0,200 363,00

SOMMANO mc 363,00 3,25 1́ 179,75

1059 / 3180 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 363,00 5,000 1́ 815,00

SOMMANO mq 1́ 815,00 0,34 617,10

1060 / 3181 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3180 [mq 1 815.00] 1́ 815,00

SOMMANO mq 1́ 815,00 0,51 925,65

1061 / 3182 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

rilevato (Stimata sezione del rilevato da sez. tipo A=3 mq) 363,00 3,000 1́ 089,00
Vedi voce n° 3179 [mc 363.00] 363,00

SOMMANO mc 1́ 452,00 9,07 13 1́69,64

1062 / 3183 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 1́97 4́31,32
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R I P O R T O 59 1́97 4́31,32

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 3182 [mc 1 452.00] *(lung.=45-5) 40,00 58 0́80,00

SOMMANO mck 58 0́80,00 0,19 11́ 035,20

1063 / 3184 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3182 [mc 1 452.00] 1́ 452,00

SOMMANO mc 1́ 452,00 1,54 2 2́36,08

1064 / 3185 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.

2,00 363,00 2,000 0,200 290,40

SOMMANO mc 290,40 4,82 1́ 399,73

1065 / 3186 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3185 [mc 290.40] 290,40

SOMMANO mc 290,40 2,55 740,52

1066 / 3187 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza della discarica 20 km
Vedi voce n° 3179 [mc 363.00] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 5 7́17,25
Vedi voce n° 3185 [mc 290.40] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -4 5́73,80

Sommano positivi mck 5 7́17,25
Sommano negativi mck -4 5́73,80

SOMMANO mck 1́ 143,45 0,19 217,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 2́13 0́60,11
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R I P O R T O 59 2́13 0́60,11

1067 / 3188 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3187 [mck 1 143.45] *(par.ug.=1/15) 0,07 80,04

SOMMANO mc 80,04 2,60 208,10

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1068 / 3189 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=20cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 363,00 4,000 0,250 363,00

SOMMANO mc 363,00 19,26 6 9́91,38

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

1069 / 3190 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia in terra tipo F1 363,00 363,00

SOMMANO ml 363,00 4,35 1́ 579,05

1070 / 3191 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m 25,00

SOMMANO cad 25,00 14,39 359,75

1071 / 3192 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 2́22 1́98,39
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R I P O R T O 59 2́22 1́98,39

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=1.2 m)
Vedi voce n° 3191 [cad 25.00] 1,200 30,00

SOMMANO ml 30,00 20,04 601,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 2́22 7́99,59
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R I P O R T O 59 2́22 7́99,59

VS16 - Viabilità secondaria IN04  (Cat 97)
CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

1072 / 1573 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresat ...
re della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

vedi movimenti di materia allegati al computo - scarifica (spessore della
pavimentazione esistente di 7 cm) *(par.ug.=1001,05+290,44) 1291,49 7,000 9 0́40,43

SOMMANO mq x cm 9 0́40,43 0,42 3 7́96,98

1073 / 1574 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

Ipotizzata distanza della discarica 20 km
Vedi voce n° 1573 [mq x cm 9 040.43] *(par.ug.=0,07/7)*(lung.=20-5) 0,01 15,00 1́ 356,06

SOMMANO mck 1́ 356,06 0,19 257,65

1074 / 1575 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
03.02 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

Stimato peso del conglomerato bituminoso 1,8 t/mc
Vedi voce n° 1573 [mq x cm 9 040.43] *(par.ug.=0,07/7) 0,01 1,800 162,73

SOMMANO t 162,73 12,43 2 0́22,73

CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1075 / 1576 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 1151,476 1́ 151,48

SOMMANO mc 1́ 151,48 3,25 3 7́42,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 2́32 6́19,26
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R I P O R T O 59 2́32 6́19,26

1076 / 1577 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 1158,007 1́ 158,01

SOMMANO mc 1́ 158,01 3,25 3 7́63,53

1077 / 1579 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 480,00 17,000 8 1́60,00

SOMMANO mq 8 1́60,00 0,34 2 7́74,40

1078 / 1580 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1579 [mq 8 160.00] 8 1́60,00

SOMMANO mq 8 1́60,00 0,51 4 1́61,60

1079 / 1581 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 1577 [mc 1 158.01] 0,350 405,30

SOMMANO mc 405,30 2,55 1́ 033,52

1080 / 1582 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1581 [mc 405.30] 405,30

SOMMANO m3 405,30 1,42 575,53

1081 / 1583 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 2́44 9́27,84
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R I P O R T O 59 2́44 9́27,84

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI
FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato h<2 m 7522,659 7 5́22,66
rilevato h>2 m 5987,602 5 9́87,60
Vedi voce n° 1576 [mc 1 151.48] 1́ 151,48
Vedi voce n° 1578 [mc 3 874.04] 3 8́74,04
a detrarre quantità proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 1581 [mc 405.30] -405,30

Sommano positivi mc 18 5́35,78
Sommano negativi mc -405,30

SOMMANO mc 18 1́30,48 9,07 164 4́43,45

1082 / 1584 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 1583 [mc 18 130.48] *(lung.=45-5) 40,00 725 2́19,20

SOMMANO mck 725 2́19,20 0,19 137 7́91,65

1083 / 1585 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1581 [mc 405.30] 405,30
Vedi voce n° 1583 [mc 18 130.48] 18 1́30,48

SOMMANO mc 18 5́35,78 1,54 28 5́45,10

1084 / 1586 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo 4199,94 0,300 1́ 259,98

SOMMANO mc 1́ 259,98 4,82 6 0́73,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 5́81́ 781,14
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R I P O R T O 59 5́81́ 781,14

1085 / 1587 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1586 [mc 1 259.98] 1́ 259,98

SOMMANO mc 1́ 259,98 2,55 3 2́12,95

1086 / 1588 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 1577 [mc 1 158.01] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 11́ 855,13
parte di bonifica non utilizzata per terreno vegetale *(lung.=20-5)*(H/
peso=3874,041-108,5) 1,05 15,00 3765,541 59 3́07,27

SOMMANO mck 71́ 162,40 0,19 13 5́20,86

1087 / 1589 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1588 [mck 71 162.40] *(par.ug.=1/15) 0,07 4 9́81,37

SOMMANO mc 4 9́81,37 2,60 12 9́51,56

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1088 / 1590 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=15cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 1116,609 1́ 116,61

SOMMANO mc 1́ 116,61 19,26 21́ 505,91

1089 / 1591 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 6́32 9́72,42
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R I P O R T O 59 6́32 9́72,42

con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo 639,044 639,04

SOMMANO mc 639,04 130,04 83 1́00,76

1090 / 1592 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo 3522,15 0,060 211,33

SOMMANO mc 211,33 146,05 30 8́64,75

1091 / 1593 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di usura vedi movimenti materia allegati al computo 3522,15 0,040 140,89

SOMMANO mc 140,89 154,58 21́ 778,78

1092 / 1594 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder 3522,150 3 5́22,15
mano attaco binder-usura 3522,152 3 5́22,15

SOMMANO mq 7 0́44,30 1,21 8 5́23,60

CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

1093 / 1599 BARRIERE
G.06.020.1.a BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

POSA IN OPERA
CLASSE H2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di  ...  quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 7́77 2́40,31
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Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Barriera H2 bordo laterale *(lung.=148+147+172+144) 611,00 611,00

SOMMANO ml 611,00 19,58 11́ 963,38

1094 / 1600 BARRIERE
G.06.001.a BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

FORNITURA
- H2 BL

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere d ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale,
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Stimato peso barriera Anas H2BL p=41.39 kg/ml
Vedi voce n° 1599 [ml 611.00] 41,390 25 2́89,29

SOMMANO kg 25 2́89,29 1,31 33 1́28,97

1095 / 1601 BARRIERE
G.06.030.2.1. BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
a FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA

TERMINALI SEMPLICI
CLASSE H2
- INTERRATO DI AVVIO / FINE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

terminale semplice 4,00

SOMMANO cad 4,00 371,84 1́ 487,36

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

1096 / 1602 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 480,00 480,00

SOMMANO ml 480,00 1,22 585,60

1097 / 1603 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=479+481) 960,00 960,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 960,00 59 8́24 4́05,62
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R I P O R T O 960,00 59 8́24 4́05,62

SOMMANO ml 960,00 1,50 1́ 440,00

1098 / 1604 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 4,00 4,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 11,98 191,68

1099 / 1605 SEGNALETICA
H.02.400.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calce ...
ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

4,00

SOMMANO cad 4,00 62,67 250,68

1100 / 1606 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 3,42 41,04

1101 / 1607 SEGNALETICA
H.02.220.1.c SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- LATO CM 90

Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lami ... rtuni Benestare Tecnici
Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 2,00

SOMMANO cad 2,00 105,76 211,52

1102 / 1608 SEGNALETICA
H.02.300.1.b SEGNALETICA VERTICALE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 8́26 5́40,54
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R I P O R T O 59 8́26 5́40,54

CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 4,00 0,900 0,300 1,08

SOMMANO mq 1,08 169,04 182,56

1103 / 1609 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo d ...
to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

6,00

SOMMANO cad 6,00 14,91 89,46

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

1104 / 1595 IDRAULICA
I.02.030.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato ceme ...  con esclusione dell'eventuale scavo
e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di
elenco.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia rivestito in c.a. tipo F1 *(H/peso=480-277) 2,00 203,000 406,00

SOMMANO ml 406,00 43,35 17 6́00,10

1105 / 1596 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia in terra 2,00 245,00 490,00

SOMMANO ml 490,00 4,35 2 1́31,50

1106 / 1597 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m *(par.ug.=2*
32) 64,00 64,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64,00 59 8́46 5́44,16
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R I P O R T O 64,00 59 8́46 5́44,16

SOMMANO cad 64,00 14,39 920,96

1107 / 1598 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=8 m)
Vedi voce n° 1597 [cad 64.00] 8,000 512,00

SOMMANO ml 512,00 20,04 10 2́60,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 8́57 7́25,60
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R I P O R T O 59 8́57 7́25,60

VS17 - Viabilità secondaria VL14 riposizionamento  (Cat 98)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1108 / 3193 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

scotico 129,12 5,000 0,200 129,12

SOMMANO mc 129,12 3,25 419,64

1109 / 3194 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 129,12 5,000 645,60

SOMMANO mq 645,60 0,34 219,50

1110 / 3195 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3194 [mq 645.60] 645,60

SOMMANO mq 645,60 0,51 329,26

1111 / 3196 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

rilevato (Stimata sezione del rilevato da sez. tipo A=3 mq) 129,12 3,000 387,36
Vedi voce n° 3193 [mc 129.12] 129,12

SOMMANO mc 516,48 9,07 4 6́84,47

1112 / 3197 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 8́63 3́78,47
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R I P O R T O 59 8́63 3́78,47

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 3196 [mc 516.48] *(lung.=45-5) 40,00 20 6́59,20

SOMMANO mck 20 6́59,20 0,19 3 9́25,25

1113 / 3198 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3196 [mc 516.48] 516,48

SOMMANO mc 516,48 1,54 795,38

1114 / 3199 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.

2,00 129,12 2,000 0,200 103,30

SOMMANO mc 103,30 4,82 497,91

1115 / 3200 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3199 [mc 103.30] 103,30

SOMMANO mc 103,30 2,55 263,42

1116 / 3201 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza della discarica 20 km
Vedi voce n° 3193 [mc 129.12] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 2 0́33,64
Vedi voce n° 3199 [mc 103.30] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -1́ 626,98

Sommano positivi mck 2 0́33,64
Sommano negativi mck -1́ 626,98

SOMMANO mck 406,66 0,19 77,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 8́68 9́37,70
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R I P O R T O 59 8́68 9́37,70

1117 / 3202 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3201 [mck 406.66] *(par.ug.=1/15) 0,07 28,47

SOMMANO mc 28,47 2,60 74,02

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1118 / 3203 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=20cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 129,12 4,000 0,250 129,12

SOMMANO mc 129,12 19,26 2 4́86,85

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

1119 / 3204 IDRAULICA
I.02.030.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato ceme ...  con esclusione dell'eventuale scavo
e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di
elenco.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia rivestito tipo F1 130,00 130,00

SOMMANO ml 130,00 43,35 5 6́35,50

1120 / 3205 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m 10,00

SOMMANO cad 10,00 14,39 143,90

1121 / 3206 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 8́77 2́77,97
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59 8́77 2́77,97

- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=1.2 m)
Vedi voce n° 3205 [cad 10.00] 1,200 12,00

SOMMANO ml 12,00 20,04 240,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 8́77 5́18,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59 8́77 5́18,45

VS18 - Viabilità secondaria IN05  (Cat 99)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1122 / 1610 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 3418,36 0,200 683,67

SOMMANO mc 683,67 3,25 2 2́21,93

1123 / 1611 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 2171,051 2 1́71,05
fossi 356,168 356,17

SOMMANO mc 2 5́27,22 3,25 8 2́13,47

1124 / 1612 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 3418,364 3 4́18,36

SOMMANO mq 3 4́18,36 0,34 1́ 162,24

1125 / 1613 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1612 [mq 3 418.36] 3 4́18,36

SOMMANO mq 3 4́18,36 0,51 1́ 743,36

1126 / 1614 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 8́90 8́59,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59 8́90 8́59,45

SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 1611 [mc 2 527.22] 0,350 884,53

SOMMANO mc 884,53 2,55 2 2́55,55

1127 / 1615 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1614 [mc 884.53] 884,53

SOMMANO m3 884,53 1,42 1́ 256,03

1128 / 1616 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato 1126,271 1́ 126,27
Vedi voce n° 1610 [mc 683.67] 683,67
a detrarre quantità proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 1614 [mc 884.53] -884,53

Sommano positivi mc 1́ 809,94
Sommano negativi mc -884,53

SOMMANO mc 925,41 9,07 8 3́93,47

1129 / 1617 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 1616 [mc 925.41] *(lung.=45-5) 40,00 37 0́16,40

SOMMANO mck 37 0́16,40 0,19 7 0́33,12

1130 / 1618 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1614 [mc 884.53] 884,53
Vedi voce n° 1616 [mc 925.41] 925,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 809,94 59 9́09 7́97,62
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 809,94 59 9́09 7́97,62

SOMMANO mc 1́ 809,94 1,54 2 7́87,31

1131 / 1619 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo 1290,70 0,300 387,21

SOMMANO mc 387,21 4,82 1́ 866,35

1132 / 1620 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1610 [mc 683.67] 683,67

SOMMANO mc 683,67 2,55 1́ 743,36

1133 / 1621 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 1611 [mc 2 527.22] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 25 8́72,41

SOMMANO mck 25 8́72,41 0,19 4 9́15,76

1134 / 1622 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1621 [mck 25 872.41] *(par.ug.=1/15) 0,07 1́ 811,07

SOMMANO mc 1́ 811,07 2,60 4 7́08,78

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1135 / 1623 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59 9́25 8́19,18
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 59 9́25 8́19,18

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=15cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 775,454 775,45

SOMMANO mc 775,45 19,26 14 9́35,17

1136 / 1624 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo 14,114 14,11

SOMMANO mc 14,11 130,04 1́ 834,86

1137 / 1625 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo 4829,13 0,060 289,75

SOMMANO mc 289,75 146,05 42 3́17,99

1138 / 1626 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di usura vedi movimenti materia allegati al computo 4829,13 0,040 193,17

SOMMANO mc 193,17 154,58 29 8́60,22

1139 / 1627 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60 0́14 7́67,42
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R I P O R T O 60 0́14 7́67,42

SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder 4829,130 4 8́29,13
mano attaco binder-usura 4829,130 4 8́29,13

SOMMANO mq 9 6́58,26 1,21 11́ 686,49

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

1140 / 1633 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 *(lung.=205+255+111) 571,00 571,00

SOMMANO ml 571,00 1,22 696,62

1141 / 1634 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=214+235+94+594) 1137,00 1́ 137,00

SOMMANO ml 1́ 137,00 1,50 1́ 705,50

1142 / 1635 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2*6) 12,00 3,50 42,00

SOMMANO ml 42,00 11,98 503,16

1143 / 1636 SEGNALETICA
H.02.400.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calce ...
ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,00 60 0́29 3́59,19
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 60 0́29 3́59,19

SOMMANO cad 12,00 62,67 752,04

1144 / 1637 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 3,42 41,04

1145 / 1638 SEGNALETICA
H.02.300.2.c SEGNALETICA VERTICALE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica verticale 6,00 2,000 1,350 16,20

SOMMANO mq 16,20 249,19 4 0́36,88

1146 / 1639 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo d ...
to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

6,00

SOMMANO cad 6,00 14,91 89,46

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

1147 / 1628 IDRAULICA
I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cu ... te,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

cunetta alla francese  *(lung.=258+104+20+20) 402,00 0,750 301,50

SOMMANO mq 301,50 17,61 5 3́09,42

1148 / 1629 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60 0́39 5́88,03
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R I P O R T O 60 0́39 5́88,03

SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

magrone sotto cunetta 402,00 1,000 0,100 40,20

SOMMANO mc 40,20 73,52 2 9́55,50

1149 / 1630 IDRAULICA
I.02.030.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato ceme ...  con esclusione dell'eventuale scavo
e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di
elenco.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia rivestito in c.a. tipo F1 *(lung.=161+97+29+72+95+40+23+
388+117+45+91+186+29+126) 1499,00 1́ 499,00

SOMMANO ml 1́ 499,00 43,35 64 9́81,65

1150 / 1631 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m 50,00

SOMMANO cad 50,00 14,39 719,50

1151 / 1632 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=1 m)
Vedi voce n° 1631 [cad 50.00] 1,000 50,00

SOMMANO ml 50,00 20,04 1́ 002,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60 1́09 2́46,68
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R I P O R T O 60 1́09 2́46,68

VS19 - Viabilità secondaria IN06  (Cat 100)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1152 / 1640 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 1485,962 1́ 485,96

SOMMANO mc 1́ 485,96 3,25 4 8́29,37

1153 / 1641 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 1172,724 1́ 172,72

SOMMANO mc 1́ 172,72 3,25 3 8́11,34

1154 / 1643 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa *(H/peso=1485,962/0,2) 7429,810 7 4́29,81

SOMMANO mq 7 4́29,81 0,34 2 5́26,14

1155 / 1644 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1643 [mq 7 429.81] 7 4́29,81

SOMMANO mq 7 4́29,81 0,51 3 7́89,20

1156 / 1645 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60 1́24 2́02,73
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R I P O R T O 60 1́24 2́02,73

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 1641 [mc 1 172.72] 0,350 410,45

SOMMANO mc 410,45 2,55 1́ 046,65

1157 / 1646 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1645 [mc 410.45] 410,45

SOMMANO m3 410,45 1,42 582,84

1158 / 1647 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato h<2 m 11902,149 11́ 902,15
rilevato h>2 m 20667,651 20 6́67,65
Vedi voce n° 1640 [mc 1 485.96] 1́ 485,96
Vedi voce n° 1642 [mc 2 315.94] 2 3́15,94
a detrarre quantità proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 1645 [mc 410.45] -410,45

Sommano positivi mc 36 3́71,70
Sommano negativi mc -410,45

SOMMANO mc 35 9́61,25 9,07 326 1́68,54

1159 / 1648 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 1647 [mc 35 961.25] *(lung.=45-5) 1́ 438

40,00 450,00

SOMMANO mck 1́ 438
450,00 0,19 273 3́05,50

1160 / 1649 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60 7́25 3́06,26
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R I P O R T O 60 7́25 3́06,26

Vedi voce n° 1645 [mc 410.45] 410,45
Vedi voce n° 1647 [mc 35 961.25] 35 9́61,25

SOMMANO mc 36 3́71,70 1,54 56 0́12,42

1161 / 1650 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo 6458,05 0,300 1́ 937,42

SOMMANO mc 1́ 937,42 4,82 9 3́38,36

1162 / 1651 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1650 [mc 1 937.42] 1́ 937,42

SOMMANO mc 1́ 937,42 2,55 4 9́40,42

1163 / 1652 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 1642 [mc 2 315.94] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 36 4́76,06
a detrarre parte usata per terreno vegetale *(lung.=20-5)*(H/peso=1937,42-
1485,962) 1,05 15,00 451,458 -7 1́10,46
Vedi voce n° 1641 [mc 1 172.72] *(lung.=20-5) 15,00 0,650 11́ 434,02

Sommano positivi mck 47 9́10,08
Sommano negativi mck -7 1́10,46

SOMMANO mck 40 7́99,62 0,19 7 7́51,93

1164 / 1653 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1652 [mck 40 799.62] *(par.ug.=1/15) 0,07 2 8́55,97

SOMMANO mc 2 8́55,97 2,60 7 4́25,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60 8́10 7́74,91
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R I P O R T O 60 8́10 7́74,91

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1165 / 1654 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=15cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 1330,159 1́ 330,16

SOMMANO mc 1́ 330,16 19,26 25 6́18,88

1166 / 1655 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo 766,741 766,74

SOMMANO mc 766,74 130,04 99 7́06,87

1167 / 1656 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo 4363,19 0,060 261,79

SOMMANO mc 261,79 146,05 38 2́34,43

1168 / 1657 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di usura vedi movimenti materia allegati al computo 4363,19 0,040 174,53

SOMMANO mc 174,53 154,58 26 9́78,85

1169 / 1658 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 001́ 313,94
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R I P O R T O 61́ 001́ 313,94

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder 4363,188 4 3́63,19
mano attaco binder-usura 4363,186 4 3́63,19

SOMMANO mq 8 7́26,38 1,21 10 5́58,92

CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

1170 / 1665 BARRIERE
G.06.020.1.a BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

POSA IN OPERA
CLASSE H2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di  ...  quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Barriera H2 bordo laterale *(lung.=103+141+165+142) 551,00 551,00

SOMMANO ml 551,00 19,58 10 7́88,58

1171 / 1666 BARRIERE
G.06.001.a BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

FORNITURA
- H2 BL

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere d ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale,
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Stimato peso barriera Anas H2BL p=41.39 kg/ml
Vedi voce n° 1665 [ml 551.00] 41,390 22 8́05,89

SOMMANO kg 22 8́05,89 1,31 29 8́75,72

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

1172 / 1667 BARRIERE
G.06.030.2.1. BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
a FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA

TERMINALI SEMPLICI
CLASSE H2
- INTERRATO DI AVVIO / FINE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

Terminali semplici 4,00

SOMMANO cad 4,00 371,84 1́ 487,36

1173 / 1668 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 054 0́24,52
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R I P O R T O 61́ 054 0́24,52

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo a1 446,00 446,00

SOMMANO ml 446,00 1,22 544,12

1174 / 1669 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=446+446) 892,00 892,00

SOMMANO ml 892,00 1,50 1́ 338,00

1175 / 1670 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 11,98 191,68

1176 / 1671 SEGNALETICA
H.02.400.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calce ...
ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

4,00

SOMMANO cad 4,00 62,67 250,68

1177 / 1672 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 056 3́49,00
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R I P O R T O 61́ 056 3́49,00

SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 3,42 41,04

1178 / 1673 SEGNALETICA
H.02.220.1.c SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- LATO CM 90

Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lami ... rtuni Benestare Tecnici
Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 2,00

SOMMANO cad 2,00 105,76 211,52

1179 / 1674 SEGNALETICA
H.02.300.1.b SEGNALETICA VERTICALE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 4,00 0,900 0,300 1,08

SOMMANO mq 1,08 169,04 182,56

1180 / 1675 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo d ...
to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 14,91 89,46

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

1181 / 1659 IDRAULICA
I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cu ... te,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

cunetta alla francese 80,00 0,750 60,00

SOMMANO mq 60,00 17,61 1́ 056,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 057 9́30,18
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R I P O R T O 61́ 057 9́30,18

1182 / 1660 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

magrone sotto cunetta 80,00 1,000 0,100 8,00

SOMMANO mc 8,00 73,52 588,16

1183 / 1661 IDRAULICA
I.02.030.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato ceme ...  con esclusione dell'eventuale scavo
e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di
elenco.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia rivestito in c.a. tipo F1 446,000 446,00

SOMMANO ml 446,00 43,35 19 3́34,10

1184 / 1662 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia in terra tipo F1 2,00 220,00 440,00

SOMMANO ml 440,00 4,35 1́ 914,00

1185 / 1663 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m *(par.ug.=2*
29) 58,00 58,00

SOMMANO cad 58,00 14,39 834,62

1186 / 1664 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 080 6́01,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61́ 080 6́01,06

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=10 m)
Vedi voce n° 1663 [cad 58.00] 10,000 580,00

SOMMANO ml 580,00 20,04 11́ 623,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 092 2́24,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61́ 092 2́24,26

VS 20 - Viabilità secondaria VL15 riposizionamento  (Cat 101)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1187 / 3207 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

scotico 160,47 5,000 0,200 160,47

SOMMANO mc 160,47 3,25 521,53

1188 / 3208 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 160,47 5,000 802,35

SOMMANO mq 802,35 0,34 272,80

1189 / 3209 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3208 [mq 802.35] 802,35

SOMMANO mq 802,35 0,51 409,20

1190 / 3210 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

rilevato (Stimata sezione del rilevato da sez. tipo A=3 mq) 160,47 3,000 481,41
Vedi voce n° 3207 [mc 160.47] 160,47

SOMMANO mc 641,88 9,07 5 8́21,85

1191 / 3211 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 099 2́49,64
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61́ 099 2́49,64

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 3210 [mc 641.88] *(lung.=45-5) 40,00 25 6́75,20

SOMMANO mck 25 6́75,20 0,19 4 8́78,29

1192 / 3212 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3210 [mc 641.88] 641,88

SOMMANO mc 641,88 1,54 988,50

1193 / 3213 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.

2,00 160,47 2,000 0,200 128,38

SOMMANO mc 128,38 4,82 618,79

1194 / 3214 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3213 [mc 128.38] 128,38

SOMMANO mc 128,38 2,55 327,37

1195 / 3215 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza della discarica 20 km
Vedi voce n° 3207 [mc 160.47] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 2 5́27,40
Vedi voce n° 3213 [mc 128.38] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -2 0́21,99

Sommano positivi mck 2 5́27,40
Sommano negativi mck -2 0́21,99

SOMMANO mck 505,41 0,19 96,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 106 1́58,62
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61́ 106 1́58,62

1196 / 3216 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3215 [mck 505.41] *(par.ug.=1/15) 0,07 35,38

SOMMANO mc 35,38 2,60 91,99

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1197 / 3217 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=20cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 160,47 4,000 0,250 160,47

SOMMANO mc 160,47 19,26 3 0́90,65

CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

1198 / 3221 BARRIERE
G.02.001.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE N2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 d ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

barriera N2 bordo laterale *(lung.=2*33) 66,00 66,00

SOMMANO ml 66,00 32,63 2 1́53,58

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

1199 / 3218 IDRAULICA
I.02.030.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato ceme ...  con esclusione dell'eventuale scavo
e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di
elenco.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea
fosso di guardia rivestito in cls 161,00 161,00

SOMMANO ml 161,00 43,35 6 9́79,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 118 4́74,19
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R I P O R T O 61́ 118 4́74,19

1200 / 3219 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m 12,00

SOMMANO cad 12,00 14,39 172,68

1201 / 3220 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=1.2 m)
Vedi voce n° 3219 [cad 12.00] 1,200 14,40

SOMMANO ml 14,40 20,04 288,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 118 9́35,45
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R I P O R T O 61́ 118 9́35,45

VS 21 - Viabilità secondaria VL16 riposizionamento  (Cat 102)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1202 / 3222 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

scotico 250,39 5,000 0,200 250,39

SOMMANO mc 250,39 3,25 813,77

1203 / 3223 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 250,39 5,000 1́ 251,95

SOMMANO mq 1́ 251,95 0,34 425,66

1204 / 3224 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3223 [mq 1 251.95] 1́ 251,95

SOMMANO mq 1́ 251,95 0,51 638,49

1205 / 3225 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

rilevato (Stimata sezione del rilevato da sez. tipo A=3 mq) 250,39 3,000 751,17
Vedi voce n° 3222 [mc 250.39] 250,39

SOMMANO mc 1́ 001,56 9,07 9 0́84,15

1206 / 3226 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 129 8́97,52
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R I P O R T O 61́ 129 8́97,52

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 3225 [mc 1 001.56] *(lung.=45-5) 40,00 40 0́62,40

SOMMANO mck 40 0́62,40 0,19 7 6́11,86

1207 / 3227 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3225 [mc 1 001.56] 1́ 001,56

SOMMANO mc 1́ 001,56 1,54 1́ 542,40

1208 / 3228 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.

2,00 250,39 2,000 0,200 200,31

SOMMANO mc 200,31 4,82 965,49

1209 / 3229 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3228 [mc 200.31] 200,31

SOMMANO mc 200,31 2,55 510,79

1210 / 3230 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza della discarica 20 km
Vedi voce n° 3222 [mc 250.39] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 3 9́43,64
Vedi voce n° 3228 [mc 200.31] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -3 1́54,88

Sommano positivi mck 3 9́43,64
Sommano negativi mck -3 1́54,88

SOMMANO mck 788,76 0,19 149,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 140 6́77,92
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R I P O R T O 61́ 140 6́77,92

1211 / 3231 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3230 [mck 788.76] *(par.ug.=1/15) 0,07 55,21

SOMMANO mc 55,21 2,60 143,55

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1212 / 3232 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=20cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 250,39 4,000 0,250 250,39

SOMMANO mc 250,39 19,26 4 8́22,51

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

1213 / 3233 IDRAULICA
I.02.030.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato ceme ...  con esclusione dell'eventuale scavo
e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di
elenco.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea
fosso di guardia rivestito in cls 251,00 251,00

SOMMANO ml 251,00 43,35 10 8́80,85

1214 / 3234 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m 18,00

SOMMANO cad 18,00 14,39 259,02

1215 / 3235 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 156 7́83,85
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R I P O R T O 61́ 156 7́83,85

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=1.2 m)
Vedi voce n° 3234 [cad 18.00] 1,200 21,60

SOMMANO ml 21,60 20,04 432,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 157 2́16,71
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R I P O R T O 61́ 157 2́16,71

VS 22 - Viabilità secondaria VL05  (Cat 103)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1216 / 1939 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 3434,80 0,200 686,96

SOMMANO mc 686,96 3,25 2 2́32,62

1217 / 1940 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 124,272 124,27
fossi *(H/peso=(1,5+0,5)*0,5/2) 2,00 485,00 0,500 485,00

SOMMANO mc 609,27 3,25 1́ 980,13

1218 / 1941 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 3434,804 3 4́34,80

SOMMANO mq 3 4́34,80 0,34 1́ 167,83

1219 / 1942 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1941 [mq 3 434.80] 3 4́34,80

SOMMANO mq 3 4́34,80 0,51 1́ 751,75

1220 / 1943 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 164 3́49,04
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R I P O R T O 61́ 164 3́49,04

SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 1940 [mc 609.27] 0,350 213,24

SOMMANO mc 213,24 2,55 543,76

1221 / 1944 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1943 [mc 213.24] 213,24

SOMMANO m3 213,24 1,42 302,80

1222 / 1945 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato 6924,347 6 9́24,35
Vedi voce n° 1939 [mc 686.96] 686,96
a detrarre quantità proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 1943 [mc 213.24] -213,24

Sommano positivi mc 7 6́11,31
Sommano negativi mc -213,24

SOMMANO mc 7 3́98,07 9,07 67 1́00,49

1223 / 1946 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 1945 [mc 7 398.07] *(lung.=45-5) 40,00 295 9́22,80

SOMMANO mck 295 9́22,80 0,19 56 2́25,33

1224 / 1947 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1943 [mc 213.24] 213,24
Vedi voce n° 1945 [mc 7 398.07] 7 3́98,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7 6́11,31 61́ 288 5́21,42
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R I P O R T O 7 6́11,31 61́ 288 5́21,42

SOMMANO mc 7 6́11,31 1,54 11́ 721,42

1225 / 1948 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo 2186,16 0,200 437,23

SOMMANO mc 437,23 4,82 2 1́07,45

1226 / 1949 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1939 [mc 686.96] 686,96

SOMMANO mc 686,96 2,55 1́ 751,75

1227 / 1950 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 1940 [mc 609.27] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 6 2́37,40

SOMMANO mck 6 2́37,40 0,19 1́ 185,11

1228 / 1951 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1950 [mck 6 237.40] *(par.ug.=1/15) 0,07 436,62

SOMMANO mc 436,62 2,60 1́ 135,21

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1229 / 1952 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 306 4́22,36
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R I P O R T O 61́ 306 4́22,36

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=20cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 485,00 4,000 0,200 388,00

SOMMANO mc 388,00 19,26 7 4́72,88

1230 / 1953 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo 514,974 514,97

SOMMANO mc 514,97 130,04 66 9́66,70

1231 / 1954 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo 1920,56 0,070 134,44

SOMMANO mc 134,44 146,05 19 6́34,96

1232 / 1955 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder 1920,560 1́ 920,56

SOMMANO mq 1́ 920,56 1,21 2 3́23,88

CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

1233 / 1959 BARRIERE
G.02.001.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE N2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 d ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 402 8́20,78
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R I P O R T O 61́ 402 8́20,78

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

barriera N2 bordo laterale *(lung.=2*60+2*21) 162,00 162,00

SOMMANO ml 162,00 32,63 5 2́86,06

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

1234 / 1960 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 485,00 485,00

SOMMANO ml 485,00 1,22 591,70

1235 / 1961 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=2*485) 970,00 970,00

SOMMANO ml 970,00 1,50 1́ 455,00

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

1236 / 1956 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia in terra tipo F1 485,00 485,00

SOMMANO ml 485,00 4,35 2 1́09,75

1237 / 1957 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m *(par.ug.=2*
34) 68,00 68,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68,00 61́ 412 2́63,29
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R I P O R T O 68,00 61́ 412 2́63,29

SOMMANO cad 68,00 14,39 978,52

1238 / 1958 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=3  m)
Vedi voce n° 1957 [cad 68.00] 3,000 204,00

SOMMANO ml 204,00 20,04 4 0́88,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 417 3́29,97
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R I P O R T O 61́ 417 3́29,97

VS 23 - Viabilità secondaria IN07  (Cat 104)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1239 / 1676 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 49,107 49,11

SOMMANO mc 49,11 3,25 159,61

1240 / 1677 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 103,946 103,95
fossi 93,356 93,36

SOMMANO mc 197,31 3,25 641,26

1241 / 1679 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 105,00 5,500 577,50

SOMMANO mq 577,50 0,34 196,35

1242 / 1680 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1679 [mq 577.50] 577,50

SOMMANO mq 577,50 0,51 294,53

1243 / 1681 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 418 6́21,72
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R I P O R T O 61́ 418 6́21,72

SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 1677 [mc 197.31] 0,350 69,06

SOMMANO mc 69,06 2,55 176,10

1244 / 1682 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1681 [mc 69.06] 69,06

SOMMANO m3 69,06 1,42 98,07

1245 / 1683 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato 475,400 475,40
Vedi voce n° 1676 [mc 49.11] 49,11
Vedi voce n° 1678 [mc 361.87] 361,87
a detrarre quantità proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 1681 [mc 69.06] -69,06

Sommano positivi mc 886,38
Sommano negativi mc -69,06

SOMMANO mc 817,32 9,07 7 4́13,09

1246 / 1684 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 1683 [mc 817.32] *(lung.=45-5) 40,00 32 6́92,80

SOMMANO mck 32 6́92,80 0,19 6 2́11,63

1247 / 1685 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1681 [mc 69.06] 69,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69,06 61́ 432 5́20,61
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R I P O R T O 69,06 61́ 432 5́20,61

Vedi voce n° 1683 [mc 817.32] 817,32

SOMMANO mc 886,38 1,54 1́ 365,03

1248 / 1686 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo 138,51 0,200 27,70

SOMMANO mc 27,70 4,82 133,51

1249 / 1687 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1676 [mc 49.11] 49,11

SOMMANO mc 49,11 2,55 125,23

1250 / 1688 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 1678 [mc 361.87] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 5 6́99,45
Vedi voce n° 1677 [mc 197.31] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 2 0́19,96

SOMMANO mck 7 7́19,41 0,19 1́ 466,69

1251 / 1689 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1688 [mck 7 719.41] *(par.ug.=1/15) 0,07 540,36

SOMMANO mc 540,36 2,60 1́ 404,94

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1252 / 1690 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 437 0́16,01



pag. 351

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61́ 437 0́16,01

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=20cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 90,478 90,48

SOMMANO mc 90,48 19,26 1́ 742,64

1253 / 1691 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo 4,071 4,07

SOMMANO mc 4,07 130,04 529,26

1254 / 1692 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo 360,14 0,070 25,21

SOMMANO mc 25,21 146,05 3 6́81,92

1255 / 1693 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder 360,140 360,14

SOMMANO mq 360,14 1,21 435,77

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

1256 / 1698 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 443 4́05,60
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R I P O R T O 61́ 443 4́05,60

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 105,00 105,00

SOMMANO ml 105,00 1,22 128,10

1257 / 1699 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=2*105) 210,00 210,00

SOMMANO ml 210,00 1,50 315,00

1258 / 1700 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 1,00 4,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 11,98 47,92

1259 / 1701 SEGNALETICA
H.02.400.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calce ...
ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

1,00

SOMMANO cad 1,00 62,67 62,67

1260 / 1702 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 61́ 443 9́59,29



pag. 353

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 61́ 443 9́59,29

SOMMANO cad 1,00 3,42 3,42

1261 / 1703 SEGNALETICA
H.02.230.1.b SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
- DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio,  ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

1,00

SOMMANO cad 1,00 127,20 127,20

1262 / 1704 SEGNALETICA
H.02.405.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- SU UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì og ... to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

1,00

SOMMANO cad 1,00 8,86 8,86

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

1263 / 1694 IDRAULICA
I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cu ... te,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

cunetta alla francese 60,00 0,750 45,00

SOMMANO mq 45,00 17,61 792,45

1264 / 1695 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

60,00 1,000 0,100 6,00

SOMMANO mc 6,00 73,52 441,12

1265 / 1696 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 445 3́32,34
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R I P O R T O 61́ 445 3́32,34

CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m 2,00

SOMMANO cad 2,00 14,39 28,78

1266 / 1697 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=2 m)
Vedi voce n° 1696 [cad 2.00] 2,000 4,00

SOMMANO ml 4,00 20,04 80,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 445 4́41,28
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R I P O R T O 61́ 445 4́41,28

VS 24 - Viabilità secondaria VL17 riposizionamento  (Cat 105)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1267 / 3236 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

scotico 319,95 5,000 0,200 319,95

SOMMANO mc 319,95 3,25 1́ 039,84

1268 / 3237 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 319,95 5,000 1́ 599,75

SOMMANO mq 1́ 599,75 0,34 543,92

1269 / 3238 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3237 [mq 1 599.75] 1́ 599,75

SOMMANO mq 1́ 599,75 0,51 815,87

1270 / 3239 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

rilevato (Stimata sezione del rilevato da sez. tipo A=3 mq) 319,95 3,000 959,85
Vedi voce n° 3236 [mc 319.95] 319,95

SOMMANO mc 1́ 279,80 9,07 11́ 607,79

1271 / 3240 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 459 4́48,70
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R I P O R T O 61́ 459 4́48,70

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 3239 [mc 1 279.80] *(lung.=45-5) 40,00 51́ 192,00

SOMMANO mck 51́ 192,00 0,19 9 7́26,48

1272 / 3241 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3239 [mc 1 279.80] 1́ 279,80

SOMMANO mc 1́ 279,80 1,54 1́ 970,89

1273 / 3242 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.

2,00 319,95 2,000 0,200 255,96

SOMMANO mc 255,96 4,82 1́ 233,73

1274 / 3243 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3242 [mc 255.96] 255,96

SOMMANO mc 255,96 2,55 652,70

1275 / 3244 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza della discarica 20 km
Vedi voce n° 3236 [mc 319.95] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 5 0́39,21
Vedi voce n° 3242 [mc 255.96] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -4 0́31,37

Sommano positivi mck 5 0́39,21
Sommano negativi mck -4 0́31,37

SOMMANO mck 1́ 007,84 0,19 191,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 473 2́23,99
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R I P O R T O 61́ 473 2́23,99

1276 / 3245 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3244 [mck 1 007.84] *(par.ug.=1/15) 0,07 70,55

SOMMANO mc 70,55 2,60 183,43

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1277 / 3246 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=20cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 319,95 4,000 0,250 319,95

SOMMANO mc 319,95 19,26 6 1́62,24

CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

1278 / 3250 BARRIERE
G.02.001.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE N2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 d ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

barriera N2 bordo laterale *(lung.=2*61) 122,00 122,00

SOMMANO ml 122,00 32,63 3 9́80,86

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

1279 / 3247 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia in terra tipo F1 320,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 4,35 1́ 392,00

1280 / 3248 IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 484 9́42,52
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R I P O R T O 61́ 484 9́42,52

I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m 22,00

SOMMANO cad 22,00 14,39 316,58

1281 / 3249 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=1.2 m)
Vedi voce n° 3248 [cad 22.00] 1,200 26,40

SOMMANO ml 26,40 20,04 529,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 485 7́88,16
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R I P O R T O 61́ 485 7́88,16

VS 25 - Viabilità secondaria VL18 riposizionamento  (Cat 106)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1282 / 3251 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

scotico 362,85 5,000 0,200 362,85

SOMMANO mc 362,85 3,25 1́ 179,26

1283 / 3252 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 362,85 5,000 1́ 814,25

SOMMANO mq 1́ 814,25 0,34 616,85

1284 / 3253 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3252 [mq 1 814.25] 1́ 814,25

SOMMANO mq 1́ 814,25 0,51 925,27

1285 / 3254 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

rilevato (Stimata sezione del rilevato da sez. tipo A=3 mq) 362,85 3,000 1́ 088,55
Vedi voce n° 3251 [mc 362.85] 362,85

SOMMANO mc 1́ 451,40 9,07 13 1́64,20

1286 / 3255 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 501́ 673,74
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R I P O R T O 61́ 501́ 673,74

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 3254 [mc 1 451.40] *(lung.=45-5) 40,00 58 0́56,00

SOMMANO mck 58 0́56,00 0,19 11́ 030,64

1287 / 3256 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3254 [mc 1 451.40] 1́ 451,40

SOMMANO mc 1́ 451,40 1,54 2 2́35,16

1288 / 3257 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.

2,00 362,85 2,000 0,200 290,28

SOMMANO mc 290,28 4,82 1́ 399,15

1289 / 3258 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3257 [mc 290.28] 290,28

SOMMANO mc 290,28 2,55 740,21

1290 / 3259 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza della discarica 20 km
Vedi voce n° 3251 [mc 362.85] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 5 7́14,89
Vedi voce n° 3257 [mc 290.28] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -4 5́71,91

Sommano positivi mck 5 7́14,89
Sommano negativi mck -4 5́71,91

SOMMANO mck 1́ 142,98 0,19 217,17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 517 2́96,07
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R I P O R T O 61́ 517 2́96,07

1291 / 3260 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3259 [mck 1 142.98] *(par.ug.=1/15) 0,07 80,01

SOMMANO mc 80,01 2,60 208,03

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1292 / 3261 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=20cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 362,85 4,000 0,250 362,85

SOMMANO mc 362,85 19,26 6 9́88,49

CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

1293 / 3265 BARRIERE
G.02.001.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE N2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 d ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

barriera N2 bordo laterale *(lung.=2*46) 92,00 92,00

SOMMANO ml 92,00 32,63 3 0́01,96

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

1294 / 3262 IDRAULICA
I.02.030.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato ceme ...  con esclusione dell'eventuale scavo
e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di
elenco.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia rivestito in cls 363,00 363,00

SOMMANO ml 363,00 43,35 15 7́36,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 543 2́30,60
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R I P O R T O 61́ 543 2́30,60

1295 / 3263 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m 25,00

SOMMANO cad 25,00 14,39 359,75

1296 / 3264 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=1.2 m)
Vedi voce n° 3263 [cad 25.00] 1,200 30,00

SOMMANO ml 30,00 20,04 601,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 544 1́91,55
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R I P O R T O 61́ 544 1́91,55

VS 26 - Viabilità secondaria VL19 riposizionamento  (Cat 107)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1297 / 3266 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

scotico 200,82 5,000 0,200 200,82

SOMMANO mc 200,82 3,25 652,67

1298 / 3267 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 200,82 5,000 1́ 004,10

SOMMANO mq 1́ 004,10 0,34 341,39

1299 / 3268 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3267 [mq 1 004.10] 1́ 004,10

SOMMANO mq 1́ 004,10 0,51 512,09

1300 / 3269 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

rilevato (Stimata sezione del rilevato da sez. tipo A=3 mq) 200,82 3,000 602,46
Vedi voce n° 3266 [mc 200.82] 200,82

SOMMANO mc 803,28 9,07 7 2́85,75

1301 / 3270 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 552 9́83,45
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R I P O R T O 61́ 552 9́83,45

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 3269 [mc 803.28] *(lung.=45-5) 40,00 32 1́31,20

SOMMANO mck 32 1́31,20 0,19 6 1́04,93

1302 / 3271 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3269 [mc 803.28] 803,28

SOMMANO mc 803,28 1,54 1́ 237,05

1303 / 3272 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.

2,00 200,82 2,000 0,200 160,66

SOMMANO mc 160,66 4,82 774,38

1304 / 3273 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3272 [mc 160.66] 160,66

SOMMANO mc 160,66 2,55 409,68

1305 / 3274 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza della discarica 20 km
Vedi voce n° 3266 [mc 200.82] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 3 1́62,92
Vedi voce n° 3272 [mc 160.66] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -2 5́30,40

Sommano positivi mck 3 1́62,92
Sommano negativi mck -2 5́30,40

SOMMANO mck 632,52 0,19 120,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 561́ 629,67
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R I P O R T O 61́ 561́ 629,67

1306 / 3275 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3274 [mck 632.52] *(par.ug.=1/15) 0,07 44,28

SOMMANO mc 44,28 2,60 115,13

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1307 / 3276 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=20cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 200,82 4,000 0,250 200,82

SOMMANO mc 200,82 19,26 3 8́67,79

CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

1308 / 3280 BARRIERE
G.02.001.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE N2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 d ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

barriera N2 bordo laterale *(lung.=70+54) 124,00 124,00

SOMMANO ml 124,00 32,63 4 0́46,12

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

1309 / 3277 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia in terra tipo F1 201,00 201,00

SOMMANO ml 201,00 4,35 874,35

1310 / 3278 IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 570 5́33,06
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R I P O R T O 61́ 570 5́33,06

I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m 14,00

SOMMANO cad 14,00 14,39 201,46

1311 / 3279 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=1.2 m)
Vedi voce n° 3278 [cad 14.00] 1,200 16,80

SOMMANO ml 16,80 20,04 336,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 571́ 071,19
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R I P O R T O 61́ 571́ 071,19

VS 27 - Viabilità secondaria IN08  (Cat 108)
CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 1)

1312 / 1705 PAVIMENTAZIONI
D.01.052 PAVIMENTAZIONI STRADALI

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresat ...
re della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
IN02
vedi movimenti di materia allegati al computo - scarifica (spessore della
pavimentazione esistente di 7 cm) *(par.ug.=921,92+902,57) 1824,49 7,000 12 7́71,43

SOMMANO mq x cm 12 7́71,43 0,42 5 3́64,00

1313 / 1706 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

Ipotizzata distanza della discarica 20 km
Vedi voce n° 1705 [mq x cm 12 771.43] *(par.ug.=0,07/7)*(lung.=20-5) 0,01 15,00 1́ 915,71

SOMMANO mck 1́ 915,71 0,19 363,98

1314 / 1707 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
03.02 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 1 - CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

Stimato peso del conglomerato bituminoso 1,8 t/mc
Vedi voce n° 1705 [mq x cm 12 771.43] *(par.ug.=0,07/7) 0,01 1,800 229,89

SOMMANO t 229,89 12,43 2 8́57,53

CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1315 / 1708 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 2650,809 2 6́50,81

SOMMANO mc 2 6́50,81 3,25 8 6́15,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 588 2́71,83
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R I P O R T O 61́ 588 2́71,83

1316 / 1709 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 408,067 408,07

SOMMANO mc 408,07 3,25 1́ 326,23

1317 / 1711 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa *(H/peso=2650,809/0,2) 13254,045 13 2́54,05

SOMMANO mq 13 2́54,05 0,34 4 5́06,38

1318 / 1712 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1711 [mq 13 254.05] 13 2́54,05

SOMMANO mq 13 2́54,05 0,51 6 7́59,57

1319 / 1713 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 1709 [mc 408.07] 0,350 142,82

SOMMANO mc 142,82 2,55 364,19

1320 / 1714 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1713 [mc 142.82] 142,82

SOMMANO m3 142,82 1,42 202,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61́ 601́ 431,00
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R I P O R T O 61́ 601́ 431,00

1321 / 1715 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato h<2 m 14953,206 14 9́53,21
rilevato h>2 m 37506,962 37 5́06,96
Vedi voce n° 1708 [mc 2 650.81] 2 6́50,81
Vedi voce n° 1710 [mc 4 017.56] 4 0́17,56
a detrarre quantità proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 1713 [mc 142.82] -142,82

Sommano positivi mc 59 1́28,54
Sommano negativi mc -142,82

SOMMANO mc 58 9́85,72 9,07 535 0́00,48

1322 / 1716 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 1715 [mc 58 985.72] *(lung.=45-5) 2 3́59

40,00 428,80

SOMMANO mck 2 3́59
428,80 0,19 448 2́91,47

1323 / 1717 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1713 [mc 142.82] 142,82
Vedi voce n° 1715 [mc 58 985.72] 58 9́85,72

SOMMANO mc 59 1́28,54 1,54 91́ 057,95

1324 / 1718 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62 6́75 7́80,90
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R I P O R T O 62 6́75 7́80,90

vedi movimenti di materia allegati al computo 11425,19 0,300 3 4́27,56

SOMMANO mc 3 4́27,56 4,82 16 5́20,84

1325 / 1719 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1718 [mc 3 427.56] 3 4́27,56

SOMMANO mc 3 4́27,56 2,55 8 7́40,28

1326 / 1720 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 1710 [mc 4 017.56] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 63 2́76,57
a detrarre parte di bonifica utilizzata per terreno vegetale *(lung.=20-5)*(H/
peso=3427,56-2650,809) 1,05 15,00 776,751 -12 2́33,83
Vedi voce n° 1709 [mc 408.07] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 4 1́77,62

Sommano positivi mck 67 4́54,19
Sommano negativi mck -12 2́33,83

SOMMANO mck 55 2́20,36 0,19 10 4́91,87

1327 / 1721 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1720 [mck 55 220.36] *(par.ug.=1/15) 0,07 3 8́65,43

SOMMANO mc 3 8́65,43 2,60 10 0́50,12

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1328 / 1722 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=15cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 1575,258 1́ 575,26

SOMMANO mc 1́ 575,26 19,26 30 3́39,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62 7́51́ 923,52
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R I P O R T O 62 7́51́ 923,52

1329 / 1723 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo 902,918 902,92

SOMMANO mc 902,92 130,04 117 4́15,72

1330 / 1724 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo 3963,23 0,060 237,79

SOMMANO mc 237,79 146,05 34 7́29,23

1331 / 1725 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di usura vedi movimenti materia allegati al computo 3963,23 0,040 158,53

SOMMANO mc 158,53 154,58 24 5́05,57

1332 / 1726 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder 3963,232 3 9́63,23
mano attaco binder-usura 3963,232 3 9́63,23

SOMMANO mq 7 9́26,46 1,21 9 5́91,02

CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62 9́38 1́65,06
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R I P O R T O 62 9́38 1́65,06

1333 / 1732 BARRIERE
G.06.020.1.a BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

POSA IN OPERA
CLASSE H2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di  ...  quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Barriera H2 bordo laterale *(lung.=219+222+177+154) 772,00 772,00

SOMMANO ml 772,00 19,58 15 1́15,76

1334 / 1733 BARRIERE
G.06.001.a BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

FORNITURA
- H2 BL

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere d ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale,
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Stimato peso barriera Anas H2BL p=41.39 kg/ml
Vedi voce n° 1732 [ml 772.00] 41,390 31́ 953,08

SOMMANO kg 31́ 953,08 1,31 41́ 858,53

1335 / 1734 BARRIERE
G.06.030.2.1. BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
a FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA

TERMINALI SEMPLICI
CLASSE H2
- INTERRATO DI AVVIO / FINE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Terminali semplici 4,00

SOMMANO cad 4,00 371,84 1́ 487,36

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

1336 / 1735 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 531,00 531,00

SOMMANO ml 531,00 1,22 647,82

1337 / 1736 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62 9́97 2́74,53
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R I P O R T O 62 9́97 2́74,53

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=2*531) 1062,00 1́ 062,00

SOMMANO ml 1́ 062,00 1,50 1́ 593,00

1338 / 1737 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 11,98 191,68

1339 / 1738 SEGNALETICA
H.02.400.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calce ...
ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

4,00

SOMMANO cad 4,00 62,67 250,68

1340 / 1739 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 3,42 41,04

1341 / 1740 SEGNALETICA
H.02.220.1.c SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- LATO CM 90

Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lami ... rtuni Benestare Tecnici
Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 62 9́99 3́50,93
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R I P O R T O 2,00 62 9́99 3́50,93

SOMMANO cad 2,00 105,76 211,52

1342 / 1741 SEGNALETICA
H.02.300.1.b SEGNALETICA VERTICALE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 4,00 0,900 0,300 1,08

SOMMANO mq 1,08 169,04 182,56

1343 / 1742 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo d ...
to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 14,91 89,46

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

1344 / 1727 IDRAULICA
I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cu ... te,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

cunetta alla francese 20,00 0,750 15,00

SOMMANO mq 15,00 17,61 264,15

1345 / 1728 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

magrone sotto cunetta 20,00 1,000 0,100 2,00

SOMMANO mc 2,00 73,52 147,04

1346 / 1729 IDRAULICA
I.02.030.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

CUNETTONI TRAPEZOIDALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63 0́00 2́45,66
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R I P O R T O 63 0́00 2́45,66

- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato ceme ...  con esclusione dell'eventuale scavo
e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di
elenco.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia rivestito in c.a. tipo F1 2,00 530,00 1́ 060,00

SOMMANO ml 1́ 060,00 43,35 45 9́51,00

1347 / 1730 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m *(par.ug.=2*
35) 70,00 70,00

SOMMANO cad 70,00 14,39 1́ 007,30

1348 / 1731 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=10 m)
Vedi voce n° 1730 [cad 70.00] 10,000 700,00

SOMMANO ml 700,00 20,04 14 0́28,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63 0́61́ 231,96
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63 0́61́ 231,96

VS 28 - Viabilità secondaria VL20 riposizionamento  (Cat 109)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1349 / 3281 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

scotico 304,50 5,000 0,200 304,50

SOMMANO mc 304,50 3,25 989,63

1350 / 3282 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 304,50 5,000 1́ 522,50

SOMMANO mq 1́ 522,50 0,34 517,65

1351 / 3283 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3282 [mq 1 522.50] 1́ 522,50

SOMMANO mq 1́ 522,50 0,51 776,48

1352 / 3284 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

rilevato (Stimata sezione del rilevato da sez. tipo A=3 mq) 304,50 3,000 913,50
Vedi voce n° 3281 [mc 304.50] 304,50

SOMMANO mc 1́ 218,00 9,07 11́ 047,26

1353 / 3285 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63 0́74 5́62,98
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R I P O R T O 63 0́74 5́62,98

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 3284 [mc 1 218.00] *(lung.=45-5) 40,00 48 7́20,00

SOMMANO mck 48 7́20,00 0,19 9 2́56,80

1354 / 3286 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3284 [mc 1 218.00] 1́ 218,00

SOMMANO mc 1́ 218,00 1,54 1́ 875,72

1355 / 3287 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.

2,00 304,50 2,000 0,200 243,60

SOMMANO mc 243,60 4,82 1́ 174,15

1356 / 3288 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3287 [mc 243.60] 243,60

SOMMANO mc 243,60 2,55 621,18

1357 / 3289 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza della discarica 20 km
Vedi voce n° 3281 [mc 304.50] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 4 7́95,88
Vedi voce n° 3287 [mc 243.60] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -3 8́36,70

Sommano positivi mck 4 7́95,88
Sommano negativi mck -3 8́36,70

SOMMANO mck 959,18 0,19 182,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63 0́87 6́73,07
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R I P O R T O 63 0́87 6́73,07

1358 / 3290 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3289 [mck 959.18] *(par.ug.=1/15) 0,07 67,14

SOMMANO mc 67,14 2,60 174,56

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1359 / 3291 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=20cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 304,50 4,000 0,250 304,50

SOMMANO mc 304,50 19,26 5 8́64,67

CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

1360 / 3295 BARRIERE
G.02.001.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE N2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 d ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

barriera N2 bordo laterale *(lung.=2*50) 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 32,63 3 2́63,00

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

1361 / 3292 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia in terra tipo F1 305,00 305,00

SOMMANO ml 305,00 4,35 1́ 326,75

1362 / 3293 IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63 0́98 3́02,05



pag. 379

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63 0́98 3́02,05

I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m 21,00

SOMMANO cad 21,00 14,39 302,19

1363 / 3294 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=1.2 m)
Vedi voce n° 3293 [cad 21.00] 1,200 25,20

SOMMANO ml 25,20 20,04 505,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63 0́99 1́09,25
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R I P O R T O 63 0́99 1́09,25

VS 29 - Viabilità secondaria IN09  (Cat 110)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1364 / 1743 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 3027,941 3 0́27,94

SOMMANO mc 3 0́27,94 3,25 9 8́40,81

1365 / 1744 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 1720,180 1́ 720,18

SOMMANO mc 1́ 720,18 3,25 5 5́90,59

1366 / 1746 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa *(H/peso=3027,941/0,2) 15139,705 15 1́39,71

SOMMANO mq 15 1́39,71 0,34 5 1́47,50

1367 / 1747 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1746 [mq 15 139.71] 15 1́39,71

SOMMANO mq 15 1́39,71 0,51 7 7́21,25

1368 / 1748 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63 1́27 4́09,40
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R I P O R T O 63 1́27 4́09,40

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 1744 [mc 1 720.18] 0,350 602,06

SOMMANO mc 602,06 2,55 1́ 535,25

1369 / 1749 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1748 [mc 602.06] 602,06

SOMMANO m3 602,06 1,42 854,93

1370 / 1750 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato h<2 m 19759,509 19 7́59,51
rilevato h>2 m 42623,168 42 6́23,17
Vedi voce n° 1743 [mc 3 027.94] 3 0́27,94
Vedi voce n° 1745 [mc 16 432.79] 16 4́32,79
a detrarre quantità proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 1748 [mc 602.06] -602,06

Sommano positivi mc 81́ 843,41
Sommano negativi mc -602,06

SOMMANO mc 81́ 241,35 9,07 736 8́59,04

1371 / 1751 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 1750 [mc 81 241.35] *(lung.=45-5) 3 2́49

40,00 654,00

SOMMANO mck 3 2́49
654,00 0,19 617 4́34,26

1372 / 1752 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64 4́84 0́92,88
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R I P O R T O 64 4́84 0́92,88

Vedi voce n° 1748 [mc 602.06] 602,06
Vedi voce n° 1750 [mc 81 241.35] 81́ 241,35

SOMMANO mc 81́ 843,41 1,54 126 0́38,85

1373 / 1753 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo 13000,82 0,300 3 9́00,25

SOMMANO mc 3 9́00,25 4,82 18 7́99,21

1374 / 1754 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1753 [mc 3 900.25] 3 9́00,25

SOMMANO mc 3 9́00,25 2,55 9 9́45,64

1375 / 1755 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 1745 [mc 16 432.79] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 258 8́16,44
a detrarre parte di bonifica utilizzata per terreno vegetale *(lung.=20-5)*(H/
peso=3900,25-3027,941) 1,05 15,00 872,309 -13 7́38,87
Vedi voce n° 1744 [mc 1 720.18] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 17 6́10,34

Sommano positivi mck 276 4́26,78
Sommano negativi mck -13 7́38,87

SOMMANO mck 262 6́87,91 0,19 49 9́10,70

1376 / 1756 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1755 [mck 262 687.91] *(par.ug.=1/15) 0,07 18 3́88,15

SOMMANO mc 18 3́88,15 2,60 47 8́09,19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64 7́36 5́96,47
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R I P O R T O 64 7́36 5́96,47

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1377 / 1757 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=15cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 2182,084 2 1́82,08

SOMMANO mc 2 1́82,08 19,26 42 0́26,86

1378 / 1758 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo 1257,416 1́ 257,42

SOMMANO mc 1́ 257,42 130,04 163 5́14,90

1379 / 1759 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo 6210,10 0,060 372,61

SOMMANO mc 372,61 146,05 54 4́19,69

1380 / 1760 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di usura vedi movimenti materia allegati al computo 5929,47 0,040 237,18

SOMMANO mc 237,18 154,58 36 6́63,28

1381 / 1761 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 0́33 2́21,20
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R I P O R T O 65 0́33 2́21,20

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder 6210,096 6 2́10,10
mano attaco binder-usura 5929,472 5 9́29,47

SOMMANO mq 12 1́39,57 1,21 14 6́88,88

CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

1382 / 1767 BARRIERE
G.06.020.1.a BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

POSA IN OPERA
CLASSE H2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di  ...  quelle della classe (livello di contenimento) H2 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Barriera H2 bordo laterale *(lung.=222+251+115+179) 767,00 767,00

SOMMANO ml 767,00 19,58 15 0́17,86

1383 / 1769 BARRIERE
G.06.030.2.1. BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS
a FORNITURA DI ELEMENTI DI BARRIERA

TERMINALI SEMPLICI
CLASSE H2
- INTERRATO DI AVVIO / FINE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

terminali semplici 4,00

SOMMANO cad 4,00 371,84 1́ 487,36

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

1384 / 1770 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 718,00 718,00

SOMMANO ml 718,00 1,22 875,96

1385 / 1771 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 0́65 2́91,26
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- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=712+137+567) 1416,00 1́ 416,00

SOMMANO ml 1́ 416,00 1,50 2 1́24,00

1386 / 1772 SEGNALETICA
H.02.110.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A
CALDO
- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

 
... ateriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS.
Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 4,00 4,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 11,98 191,68

1387 / 1773 SEGNALETICA
H.02.400.a SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calce ...
ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

4,00

SOMMANO cad 4,00 62,67 250,68

1388 / 1774 SEGNALETICA
H.02.135.c SEGNALETICA VERTICALE

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
TUBOLARE
- DIAMETRO MM 90

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti ...
o di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 3,42 41,04

1389 / 1775 SEGNALETICA
H.02.220.1.c SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI
ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- LATO CM 90

Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lami ... rtuni Benestare Tecnici
Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 0́67 8́98,66
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R I P O R T O 65 0́67 8́98,66

segnaletica verticale 2,00

SOMMANO cad 2,00 105,76 211,52

1390 / 1776 SEGNALETICA
H.02.300.1.b SEGNALETICA VERTICALE

PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee
(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
segnaletica verticale 4,00 0,900 0,300 1,08

SOMMANO mq 1,08 169,04 182,56

1391 / 1777 SEGNALETICA
H.02.405.b SEGNALETICA VERTICALE

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo d ...
to a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale
(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 14,91 89,46

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

1392 / 1762 IDRAULICA
I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cu ... te,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato
con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

cunetta alla francese 170,00 0,750 127,50

SOMMANO mq 127,50 17,61 2 2́45,28

1393 / 1763 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

magrone sotto cunetta 170,00 1,000 0,100 17,00

SOMMANO mc 17,00 73,52 1́ 249,84

1394 / 1764 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 0́71́ 877,32
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R I P O R T O 65 0́71́ 877,32

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia in terra tipo F1 2,00 720,00 1́ 440,00

SOMMANO ml 1́ 440,00 4,35 6 2́64,00

1395 / 1765 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m *(par.ug.=2*
45) 90,00 90,00

SOMMANO cad 90,00 14,39 1́ 295,10

1396 / 1766 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=10 m)
Vedi voce n° 1765 [cad 90.00] 10,000 900,00

SOMMANO ml 900,00 20,04 18 0́36,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 0́97 4́72,42
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R I P O R T O 65 0́97 4́72,42

VS 30 - Viabilità secondaria VL21 riposizionamento  (Cat 111)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1397 / 3296 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

scotico 201,90 5,000 0,200 201,90

SOMMANO mc 201,90 3,25 656,18

1398 / 3297 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 201,90 5,000 1́ 009,50

SOMMANO mq 1́ 009,50 0,34 343,23

1399 / 3298 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3297 [mq 1 009.50] 1́ 009,50

SOMMANO mq 1́ 009,50 0,51 514,85

1400 / 3299 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

rilevato (Stimata sezione del rilevato da sez. tipo A=3 mq) 201,90 3,000 605,70
Vedi voce n° 3296 [mc 201.90] 201,90

SOMMANO mc 807,60 9,07 7 3́24,93

1401 / 3300 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 1́06 3́11,61
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Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 3299 [mc 807.60] *(lung.=45-5) 40,00 32 3́04,00

SOMMANO mck 32 3́04,00 0,19 6 1́37,76

1402 / 3301 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3299 [mc 807.60] 807,60

SOMMANO mc 807,60 1,54 1́ 243,70

1403 / 3302 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.

2,00 201,90 2,000 0,200 161,52

SOMMANO mc 161,52 4,82 778,53

1404 / 3303 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3302 [mc 161.52] 161,52

SOMMANO mc 161,52 2,55 411,88

1405 / 3304 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza della discarica 20 km
Vedi voce n° 3296 [mc 201.90] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 3 1́79,93
Vedi voce n° 3302 [mc 161.52] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -2 5́43,94

Sommano positivi mck 3 1́79,93
Sommano negativi mck -2 5́43,94

SOMMANO mck 635,99 0,19 120,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 1́15 0́04,32
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R I P O R T O 65 1́15 0́04,32

1406 / 3305 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3304 [mck 635.99] *(par.ug.=1/15) 0,07 44,52

SOMMANO mc 44,52 2,60 115,75

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1407 / 3306 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=20cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 201,90 4,000 0,250 201,90

SOMMANO mc 201,90 19,26 3 8́88,59

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

1408 / 3307 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia in terra tipo F1 2,00 202,00 404,00

SOMMANO ml 404,00 4,35 1́ 757,40

1409 / 3308 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m *(par.ug.=2*
14) 28,00 28,00

SOMMANO cad 28,00 14,39 402,92

1410 / 3309 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 1́21́ 168,98
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In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=1.2 m)
Vedi voce n° 3308 [cad 28.00] 1,200 33,60

SOMMANO ml 33,60 20,04 673,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 1́21́ 842,32
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VS 31- Viabilità secondaria VL22 riposizionamento  (Cat 112)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1411 / 3310 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

scotico 207,74 5,000 0,200 207,74

SOMMANO mc 207,74 3,25 675,16

1412 / 3311 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 207,74 5,000 1́ 038,70

SOMMANO mq 1́ 038,70 0,34 353,16

1413 / 3312 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3311 [mq 1 038.70] 1́ 038,70

SOMMANO mq 1́ 038,70 0,51 529,74

1414 / 3313 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

rilevato (Stimata sezione del rilevato da sez. tipo A=3 mq) 207,74 3,000 623,22
Vedi voce n° 3310 [mc 207.74] 207,74

SOMMANO mc 830,96 9,07 7 5́36,81

1415 / 3314 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 1́30 9́37,19
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65 1́30 9́37,19

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 3313 [mc 830.96] *(lung.=45-5) 40,00 33 2́38,40

SOMMANO mck 33 2́38,40 0,19 6 3́15,30

1416 / 3315 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 3313 [mc 830.96] 830,96

SOMMANO mc 830,96 1,54 1́ 279,68

1417 / 3316 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.

2,00 207,74 2,000 0,200 166,19

SOMMANO mc 166,19 4,82 801,04

1418 / 3317 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3316 [mc 166.19] 166,19

SOMMANO mc 166,19 2,55 423,78

1419 / 3318 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza della discarica 20 km
Vedi voce n° 3310 [mc 207.74] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 3 2́71,91
Vedi voce n° 3316 [mc 166.19] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -2 6́17,49

Sommano positivi mck 3 2́71,91
Sommano negativi mck -2 6́17,49

SOMMANO mck 654,42 0,19 124,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 1́39 8́81,33
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R I P O R T O 65 1́39 8́81,33

1420 / 3319 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 3318 [mck 654.42] *(par.ug.=1/15) 0,07 45,81

SOMMANO mc 45,81 2,60 119,11

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1421 / 3320 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=20cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 207,74 4,000 0,250 207,74

SOMMANO mc 207,74 19,26 4 0́01,07

CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

1422 / 3324 BARRIERE
G.02.001.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE N2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 d ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

barriera N2 bordo laterale *(lung.=2*39) 78,00 78,00

SOMMANO ml 78,00 32,63 2 5́45,14

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

1423 / 3321 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia in terra tipo F1 208,00 208,00

SOMMANO ml 208,00 4,35 904,80

1424 / 3322 IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 1́47 4́51,45
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R I P O R T O 65 1́47 4́51,45

I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m 15,00

SOMMANO cad 15,00 14,39 215,85

1425 / 3323 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=1.2 m)
Vedi voce n° 3322 [cad 15.00] 1,200 18,00

SOMMANO ml 18,00 20,04 360,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 1́48 0́28,02
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R I P O R T O 65 1́48 0́28,02

VS 32 - Viabilità secondaria VL06  (Cat 113)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1426 / 1962 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 2665,98 0,200 533,20

SOMMANO mc 533,20 3,25 1́ 732,90

1427 / 1963 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 94,613 94,61
fossi 227,622 227,62

SOMMANO mc 322,23 3,25 1́ 047,25

1428 / 1965 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 2665,976 2 6́65,98

SOMMANO mq 2 6́65,98 0,34 906,43

1429 / 1966 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1965 [mq 2 665.98] 2 6́65,98

SOMMANO mq 2 6́65,98 0,51 1́ 359,65

1430 / 1967 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 1́53 0́74,25
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R I P O R T O 65 1́53 0́74,25

SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 1963 [mc 322.23] 0,350 112,78

SOMMANO mc 112,78 2,55 287,59

1431 / 1968 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1967 [mc 112.78] 112,78

SOMMANO m3 112,78 1,42 160,15

1432 / 1969 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato 2820,198 2 8́20,20
Vedi voce n° 1962 [mc 533.20] 533,20
a detrarre quantità proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 1967 [mc 112.78] -112,78

Sommano positivi mc 3 3́53,40
Sommano negativi mc -112,78

SOMMANO mc 3 2́40,62 9,07 29 3́92,42

1433 / 1970 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 1969 [mc 3 240.62] *(lung.=45-5) 40,00 129 6́24,80

SOMMANO mck 129 6́24,80 0,19 24 6́28,71

1434 / 1971 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1967 [mc 112.78] 112,78
Vedi voce n° 1969 [mc 3 240.62] 3 2́40,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3 3́53,40 65 2́07 5́43,12



pag. 398

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 3́53,40 65 2́07 5́43,12

SOMMANO mc 3 3́53,40 1,54 5 1́64,24

1435 / 1972 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo 1814,78 0,200 362,96

SOMMANO mc 362,96 4,82 1́ 749,47

1436 / 1973 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1962 [mc 533.20] 533,20

SOMMANO mc 533,20 2,55 1́ 359,66

1437 / 1974 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 1963 [mc 322.23] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 3 2́98,83

SOMMANO mck 3 2́98,83 0,19 626,78

1438 / 1975 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1974 [mck 3 298.83] *(par.ug.=1/15) 0,07 230,92

SOMMANO mc 230,92 2,60 600,39

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1439 / 1976 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 2́17 0́43,66
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R I P O R T O 65 2́17 0́43,66

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=20cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 367,184 367,18

SOMMANO mc 367,18 19,26 7 0́71,89

1440 / 1977 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo 40,054 40,05

SOMMANO mc 40,05 130,04 5 2́08,10

1441 / 1978 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo 1511,10 0,070 105,78

SOMMANO mc 105,78 146,05 15 4́49,17

1442 / 1979 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder 1511,102 1́ 511,10

SOMMANO mq 1́ 511,10 1,21 1́ 828,43

CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

1443 / 1983 BARRIERE
G.02.001.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE N2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 d ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 2́46 6́01,25
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R I P O R T O 65 2́46 6́01,25

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

barriera N2 bordo laterale *(lung.=2*60) 120,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 32,63 3 9́15,60

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

1444 / 1984 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 352,00 352,00

SOMMANO ml 352,00 1,22 429,44

1445 / 1985 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=2*352) 704,00 704,00

SOMMANO ml 704,00 1,50 1́ 056,00

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

1446 / 1980 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso in terra tipo F2 344,00 344,00

SOMMANO ml 344,00 4,35 1́ 496,40

1447 / 1981 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m *(par.ug.=2*
24) 48,00 48,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48,00 65 2́53 4́98,69
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R I P O R T O 48,00 65 2́53 4́98,69

SOMMANO cad 48,00 14,39 690,72

1448 / 1982 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=3 m)
Vedi voce n° 1981 [cad 48.00] 3,000 144,00

SOMMANO ml 144,00 20,04 2 8́85,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 2́57 0́75,17
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R I P O R T O 65 2́57 0́75,17

VS 33 - Viabilità secondaria IN10  (Cat 114)
CS03 - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1449 / 1778 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo:
scotico 930,36 0,200 186,07

SOMMANO mc 186,07 3,25 604,73

1450 / 1779 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
sterro 59,207 59,21
fossi 282,435 282,44

SOMMANO mc 341,65 3,25 1́ 110,36

1451 / 1780 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA
- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fonda ... el modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

compattazione piano di posa 560,00 5,000 2 8́00,00

SOMMANO mq 2 8́00,00 0,34 952,00

1452 / 1781 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.001.c RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3

Preparazione con compattazione del piano di p ... u strati superficiali di
terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo
strato superficiale
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1780 [mq 2 800.00] 2 8́00,00

SOMMANO mq 2 8́00,00 0,51 1́ 428,00

1453 / 1782 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 2́61́ 170,26
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R I P O R T O 65 2́61́ 170,26

SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Materiale calcarenitico utilizzato per la formazione dei rilevati (Si stima una
percentuale di riutilizzo del 35% dello sterro e fossi)
Vedi voce n° 1779 [mc 341.65] 0,350 119,58

SOMMANO mc 119,58 2,55 304,93

1454 / 1783 FRANTUMAZIONE CALCARENITE
PA.009 Attività di frantumazione della calcarenite proveniente dai cumuli lungo il

tracciato per renderla idonea al successivo riutilizzo come materiale da
rilevato
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1782 [mc 119.58] 119,58

SOMMANO m3 119,58 1,42 169,80

1455 / 1784 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA
< 5 KM
- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere d ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

vedi movimenti di materia allegati al computo
rilevato 5784,079 5 7́84,08
Vedi voce n° 1778 [mc 186.07] 186,07
a detrarre quantità proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 1782 [mc 119.58] -119,58

Sommano positivi mc 5 9́70,15
Sommano negativi mc -119,58

SOMMANO mc 5 8́50,57 9,07 53 0́64,67

1456 / 1785 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Cave di Custonaci-Valderice distanza 45 km
Vedi voce n° 1784 [mc 5 850.57] *(lung.=45-5) 40,00 234 0́22,80

SOMMANO mck 234 0́22,80 0,19 44 4́64,33

1457 / 1786 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1782 [mc 119.58] 119,58
Vedi voce n° 1784 [mc 5 850.57] 5 8́50,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5 9́70,15 65 3́59 1́73,99
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R I P O R T O 5 9́70,15 65 3́59 1́73,99

SOMMANO mc 5 9́70,15 1,54 9 1́94,03

1458 / 1787 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.004.b RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE
SCARPATE
- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terren ... scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Terreno vegetale con materiale proveniente dallo scotico e  dove questo non
fosse sufficiente dalla bonifica.
vedi movimenti di materia allegati al computo 3493,14 0,200 698,63

SOMMANO mc 698,63 4,82 3 3́67,40

1459 / 1788 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1787 [mc 698.63] 698,63

SOMMANO mc 698,63 2,55 1́ 781,51

1460 / 1789 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km
Vedi voce n° 1779 [mc 341.65] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 0,650 3 4́97,64

SOMMANO mck 3 4́97,64 0,19 664,55

1461 / 1790 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 3 - CS03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1789 [mck 3 497.64] *(par.ug.=1/15) 0,07 244,83

SOMMANO mc 244,83 2,60 636,56

CS04 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

1462 / 1791 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 3́74 8́18,04
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R I P O R T O 65 3́74 8́18,04

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

Fondazione in misto stabilizzato (spessore s=20cm) vedi movimenti di
materia allegati al computo 451,579 451,58

SOMMANO mc 451,58 19,26 8 6́97,43

1463 / 1792 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di base vedi movimenti materia  allegati al computo 22,027 22,03

SOMMANO mc 22,03 130,04 2 8́64,78

1464 / 1793 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

strato di binder vedi movimenti materia allegati al computo 2229,05 0,070 156,03

SOMMANO mc 156,03 146,05 22 7́88,18

1465 / 1794 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 4 - CS04 - Sovrastruttura stradale

mano attaco base - binder 2229,053 2 2́29,05

SOMMANO mq 2 2́29,05 1,21 2 6́97,15

CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

1466 / 1799 BARRIERE
G.02.001.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE N2
- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 4́11́ 865,58
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R I P O R T O 65 4́11́ 865,58

secondo il DM n°233 d ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

barriera N2 bordo laterale *(lung.=2*60) 120,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 32,63 3 9́15,60

CS06 -Segnaletica stradale  (SbCat 6)

1467 / 1800 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaleetica orizzontale tipo a1 562,00 562,00

SOMMANO ml 562,00 1,22 685,64

1468 / 1801 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 6 - CS06 -Segnaletica stradale

segnaletica orizzontale tipo m *(lung.=2*562) 1124,00 1́ 124,00

SOMMANO ml 1́ 124,00 1,50 1́ 686,00

CS07 - Idrauilica di linea  (SbCat 7)

1469 / 1795 IDRAULICA
I.02.030.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

CUNETTONI TRAPEZOIDALI
- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

Prefabbricati, in conglomerato ceme ...  con esclusione dell'eventuale scavo
e/o materiale arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di
elenco.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

fosso di guardia rivestito in c.a. tipo F1 230,000 230,00

SOMMANO ml 230,00 43,35 9 9́70,50

1470 / 1796 OPERE IN VERDE
F.02.002 PIANTUMAZIONE

FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA

Eseguiti manualmente e della sezione non inferiore a mq 0,30 compreso ogni
onere.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 4́28 1́23,32



pag. 407

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65 4́28 1́23,32

fosso di guardia in terra tipo F2 210,00 210,00

SOMMANO ml 210,00 4,35 913,50

1471 / 1797 IDRAULICA
I.02.010 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN
CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Raccordo tra sede stradale ed embrici posti ad interasse i=15m 30,00

SOMMANO cad 30,00 14,39 431,70

1472 / 1798 IDRAULICA
I.02.001.a CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI
- DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerat ... io mediante tondini di acciaio del
diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche.
SpCat 1 - CS - Corpo Stradale
SbCat 7 - CS07 - Idrauilica di linea

Embrici posti ad interasse i=15 m (lunghezza media stimata L=3 m)
Vedi voce n° 1797 [cad 30.00] 3,000 90,00

SOMMANO ml 90,00 20,04 1́ 803,60

OM - Opere d'arte maggiori  (SpCat 2)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 4́31́ 272,12



pag. 408

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65 4́31́ 272,12

VI01 - Viadotto Sossio  (Cat 7)
VI05 - Movimenti terra  (SbCat 15)

1473 / 2250 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 15 - VI05 - Movimenti terra

scavo di sbancamento

scavo di sbancamento
Scavi su spalla direzione Marsala 1́ 931,20
Scavi su pila direzione Marsala 1́ 125,70
Scavi su pila direzione Mazara 4 0́96,60
scavi su spalla direzione Mazara 5 2́71,00

SOMMANO mc 12 4́24,50 3,25 40 3́79,63

1474 / 2251 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 15 - VI05 - Movimenti terra

Si considera il 20% dello scavo di sbancamento come scavo a sezione
obbligata per le fondazioni
Vedi voce n° 2250 [mc 12 424.50] 0,20 2 4́84,90

SOMMANO mc 2 4́84,90 6,27 15 5́80,32

1475 / 2252 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 15 - VI05 - Movimenti terra

Ritombamento preliminare della vasca 20,00 13,410 3,500 938,70
Ritombamento preliminare della vasca  *(par.ug.=(5*3,05)/2) 7,63 20,00 152,60

SOMMANO mc 1́ 091,30 2,55 2 7́82,82

1476 / 2253 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o  ... rpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 15 - VI05 - Movimenti terra

Ritombamento preliminare della vasca
Vedi voce n° 2252 [mc 1 091.30] 1́ 091,30

SOMMANO mc 1́ 091,30 1,54 1́ 680,60

VI06 - Spalle  (SbCat 16)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 4́91́ 695,49
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65 4́91́ 695,49

1477 / 2281 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 16 - VI06 - Spalle

Elevazione spalla 1 direzione Marsala
Parte frontale 12,050 7,300 87,97
Setti laterali 2,00 6,60 7,300 96,36
Parte posteriore 7,850 7,300 57,31
Setti laterali interni 2,00 4,50 7,300 65,70
Tappi 2,00 2,100 7,300 30,66
Elevazione spalla 2 direzione Mazara
Parte frontale 12,050 7,300 87,97
Setti laterali 2,00 6,60 7,300 96,36
Parte posteriore 7,850 7,300 57,31
Setti laterali interni 2,00 4,50 7,300 65,70
Tappi 2,00 2,100 7,300 30,66

SOMMANO mq 676,00 22,19 15 0́00,44

1478 / 2282 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 16 - VI06 - Spalle

Elevazione spalla 1 direzione Marsala 21,05 2,100 7,300 322,70
Elevazione spalla 2 direzione Mazara 21,05 2,100 7,300 322,70

SOMMANO mc 645,40 132,58 85 5́67,13

1479 / 2283 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 16 - VI06 - Spalle

Elevazione spalle incidenza armatura 110 kg/mc
Vedi voce n° 2282 [mc 645.40] 110,000 70 9́94,00

SOMMANO kg 70 9́94,00 1,11 78 8́03,34

1480 / 2289 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 16 - VI06 - Spalle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 6́71́ 066,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65 6́71́ 066,40

Elevazione pile incidenza armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 2288 [mc 179.58] 100,000 17 9́58,00

SOMMANO kg 17 9́58,00 1,11 19 9́33,38

VI07 - Pile  (SbCat 17)

1481 / 2287 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 17 - VI07 - Pile

Elevazioni pila 1 *(par.ug.=2*3,14*1,5) 9,42 11,45 107,86
Elevazioni pila 2 *(par.ug.=2*3,14*1,5) 9,42 13,95 131,41

SOMMANO mq 239,27 22,19 5 3́09,40

1482 / 2288 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 17 - VI07 - Pile

Elevazione pila 1 *(par.ug.=3,14*(1,5^2)) 7,07 11,45 80,95
Elevazione pila 2 *(par.ug.=3,14*(1,5^2)) 7,07 13,95 98,63

SOMMANO mc 179,58 132,58 23 8́08,72

VI08 - Pulvini  (SbCat 18)

1483 / 2284 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 18 - VI08 - Pulvini

Muretto paraghiaia spalla 1
Parte frontale 2,00 12,050 3,280 79,05
Setti laterali  *(par.ug.=35,53*4) 142,12 142,12
Tappi 7,75 1,200 9,30
Muretto paraghiaia spalla 2
Parte frontale 2,00 12,050 3,280 79,05
Setti laterali esterni *(par.ug.=35,53*4) 142,12 142,12
Tappi 7,75 1,200 9,30

SOMMANO mq 460,94 22,19 10 2́28,26

1484 / 2285 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 7́30 3́46,16
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65 7́30 3́46,16

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 18 - VI08 - Pulvini

Muretto paraghiaia  spalla 1 2,75 12,050 33,14
Muri d'ala spalla 1 *(par.ug.=2*35,53) 71,06 3,530 250,84
Muretto paraghiaia  spalla 2 2,75 12,050 33,14
Muri d'ala spalla 2 *(par.ug.=2*35,53) 71,06 3,530 250,84

SOMMANO mc 567,96 132,58 75 3́00,14

1485 / 2286 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 18 - VI08 - Pulvini

Pulvino spalle incidenza armatura 110 kg/mc
Vedi voce n° 2285 [mc 567.96] 110,000 62 4́75,60

SOMMANO kg 62 4́75,60 1,11 69 3́47,92

1486 / 2290 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 18 - VI08 - Pulvini

Pulvino pila1
Parte frontale *(par.ug.=(((1,8+1,3)*3,5)/2)*2*2) 21,70 21,70
Parte frontale 2,00 3,000 1,800 10,80
Parti laterali 2,00 3,54 3,500 24,78
Parti laterali 2,00 3,500 1,300 9,10
Pulvino pila 2
Parte frontale *(par.ug.=(((1,8+1,3)*3,5)/2)*2*2) 21,70 21,70
Parte frontale 2,00 3,000 1,800 10,80
Parti laterali 2,00 3,54 3,500 24,78
Parti laterali 2,00 3,500 1,300 9,10

SOMMANO mq 132,76 22,19 2 9́45,94

1487 / 2291 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 18 - VI08 - Pulvini

Pulvino pila 1 *(par.ug.=((((1,8+1,3)*3,5)/2)*2)+(3*1,8)) 16,25 3,500 56,88
Pulvino pila 2 *(par.ug.=((((1,8+1,3)*3,5)/2)*2)+(3*1,8)) 16,25 3,500 56,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113,76 65 8́77 9́40,16
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 113,76 65 8́77 9́40,16

SOMMANO mc 113,76 132,58 15 0́82,30

1488 / 2292 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 18 - VI08 - Pulvini

Pulvino pile incidenza armatura 100 kg/mc
Vedi voce n° 2291 [mc 113.76] 100,000 11́ 376,00

SOMMANO kg 11́ 376,00 1,11 12 6́27,36

VI09 - Appoggi e giunti  (SbCat 19)

1489 / 2293 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 19 - VI09 - Appoggi e giunti

baggioli
Spalla 1 direzione Marsala
baggiolo 1 4,00 0,800 0,330 1,06
baggiolo 2 4,00 0,800 0,420 1,34
baggiolo 3 4,00 0,800 0,510 1,63
Spalla direzione Mazara
baggiolo 1 4,00 0,800 0,320 1,02
baggiolo 2 4,00 0,800 0,420 1,34
baggiolo 3 4,00 0,800 0,510 1,63
Pila 1 direzione Marsala
baggiolo 1 4,00 0,800 0,330 1,06
baggiolo 2 4,00 0,800 0,420 1,34
baggiolo 3 4,00 0,800 0,510 1,63
Pila 2 direzione Mazara
baggiolo 1 4,00 0,800 0,330 1,06
baggiolo 2 4,00 0,800 0,420 1,34
baggiolo 3 4,00 0,800 0,510 1,63

SOMMANO mq 16,08 22,19 356,82

1490 / 2294 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 19 - VI09 - Appoggi e giunti

baggioli
Spalla 1 direzione Marsala
baggiolo 1 0,80 0,800 0,330 0,21
baggiolo 2 0,80 0,800 0,420 0,27
baggiolo 3 0,80 0,800 0,510 0,33
Spalla direzione Mazara

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,81 65 9́06 0́06,64
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R I P O R T O 0,81 65 9́06 0́06,64

baggiolo 1 0,80 0,800 0,320 0,20
baggiolo 2 0,80 0,800 0,420 0,27
baggiolo 3 0,80 0,800 0,510 0,33
Pila 1 direzione Marsala
baggiolo 1 0,80 0,800 0,330 0,21
baggiolo 2 0,80 0,800 0,420 0,27
baggiolo 3 0,80 0,800 0,510 0,33
Pila 2 direzione Mazara
baggiolo 1 0,80 0,800 0,330 0,21
baggiolo 2 0,80 0,800 0,420 0,27
baggiolo 3 0,80 0,800 0,510 0,33

SOMMANO mc 3,23 132,58 428,23

1491 / 2295 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 19 - VI09 - Appoggi e giunti

baggioli  incidenza armatura 250 kg/mc
Vedi voce n° 2294 [mc 3.23] 250,000 807,50

SOMMANO kg 807,50 1,11 896,33

1492 / 2296 OPERE D'ARTE
B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

ISOLATORI ELASTOMERICI
- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA
TRA I 31 E 120 DMC

Fornitura e posa in opera di i ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza
totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 19 - VI09 - Appoggi e giunti

Appoggi isolatori sismici in elastomero armato
Spalla 1 direzione Marsala *(par.ug.=3,14*(2,25̂ 2)*3) 47,69 1,150 54,84
Spalla 2 direzione Mazara *(par.ug.=3,14*(2,25^2)*3) 47,69 1,150 54,84
Pila 1 direzione Marsala *(par.ug.=3,14*(2,25^2)*3) 47,69 1,150 54,84
Pila 2 direzione Mazara *(par.ug.=3,14*(2,25^2)*3) 47,69 1,150 54,84

SOMMANO dmc 219,36 83,06 18 2́20,04

1493 / 2297 OPERE D'ARTE
B.07.050.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma ... amente
accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 19 - VI09 - Appoggi e giunti

Giunti di dilatazione
Spalla 1 direzione Marsala 10,55 10,55
Spalla 2 direzione Mazara 10,55 10,55

SOMMANO ml 21,10 848,84 17 9́10,52

VI10 - Impalcato  (SbCat 20)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65 9́43 4́61,76
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65 9́43 4́61,76

1494 / 2298 OPERE D'ARTE
B.05.001.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN
10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di str ... so l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 20 - VI10 - Impalcato

Impalcato in acciaio - incidenza armatura carpenteria metallica 210 kg/mq
campata 1 35,00 12,050 210,000 88 5́67,50
campata 3 35,00 12,050 210,000 88 5́67,50

SOMMANO kg 177 1́35,00 2,47 437 5́23,45

1495 / 2299 OPERE D'ARTE
B.05.002.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN
10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M
- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di str ... so l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 20 - VI10 - Impalcato

Impalcato in acciaio - incidenza armatura carpenteria metallica 210 kg/mq
campata 2 45,00 12,050 210,000 113 8́72,50

SOMMANO kg 113 8́72,50 2,42 275 5́71,45

1496 / 2300 OPERE D'ARTE
B.12.005.b SALDATURE

PIOLATURA IN CANTIERE
- IN POSIZIONE FRONTALE

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
Fornitura e posa in cantiere di p ... ni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 20 - VI10 - Impalcato

Pioli Nelson *(lung.=115/0,1) 8,00 1150,00 9 2́00,00

SOMMANO cad 9 2́00,00 7,78 71́ 576,00

1497 / 2301 OPERE D'ARTE
B.12.006 SALDATURE

SOVRAPPREZZO PER PIOLATURA IN CANTIERE CON PIOLI DI
DIAMETRO SUPERIORE A Ø 12 MM E PER INCREMENTI DI
DIAMETRO DI 2 MM IN 2 MM (%)

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 20 - VI10 - Impalcato

Vedi voce n° 2300 [cad 9 200.00] 4,00 7,780 286 3́04,00

SOMMANO % 286 3́04,00 15,00 42 9́45,60

1498 / 2302 OPERE D'ARTE
B.12.010 SALDATURE

SALDATURA MANUALE IN CANTIERE DI PIOLI CONNETTORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66 7́71́ 078,26
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R I P O R T O 66 7́71́ 078,26

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
Fornitura e posa mediante sal ... gni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 20 - VI10 - Impalcato

Vedi voce n° 2300 [cad 9 200.00] 9 2́00,00

SOMMANO cad 9 2́00,00 13,78 126 7́76,00

1499 / 2303 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
SOLETTE SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 3 ... i
prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i
volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 20 - VI10 - Impalcato

predalles
Tipo A1 4,00 3,10 1,100 13,64
Tipo A2 *(par.ug.=57*2) 114,00 3,10 2,000 706,80
Tipo B1 4,00 2,17 1,100 9,55
Tipo B2 *(par.ug.=57*2) 114,00 2,17 2,000 494,76

SOMMANO mq 1́ 224,75 35,45 43 4́17,39

1500 / 2304 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 20 - VI10 - Impalcato

Casseformi soletta impalcato
Tappi *(par.ug.=3,28*2) 6,56 6,56
Cordolo su parte esterna 115,00 0,480 55,20
Cordolo su parte interna 115,00 0,180 20,70

SOMMANO mq 82,46 22,19 1́ 829,79

1501 / 2305 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 20 - VI10 - Impalcato

Soletta - campata 1 3,28 115,00 377,20

SOMMANO mc 377,20 132,58 50 0́09,18

1502 / 2306 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66 9́93 1́10,62
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R I P O R T O 66 9́93 1́10,62

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 20 - VI10 - Impalcato

Incidenza armatura soletta e cordoli 200 kg/mc
Vedi voce n° 2305 [mc 377.20] 200,000 75 4́40,00

SOMMANO kg 75 4́40,00 1,11 83 7́38,40

1503 / 2308 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
D'IMPALCATO

Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agen ...
illare (UNI EN 13057) ≤ 0,005 kg/(m2 x h0,5 ).
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 20 - VI10 - Impalcato

trattamento protettivo estradosso impalcato *(lung.=35+45+35) 115,00 12,050 1́ 385,75

SOMMANO mq 1́ 385,75 21,75 30 1́40,06

VI11 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 21)

1504 / 2312 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 21 - VI11 - Sovrastruttura stradale

strato di collegamento binder (spessore s=5cm) 115,00 10,550 0,050 60,66

SOMMANO mc 60,66 146,05 8 8́59,39

1505 / 2313 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 21 - VI11 - Sovrastruttura stradale

strato di usura (spessore s=5cm) 115,00 10,550 0,050 60,66

SOMMANO mc 60,66 154,58 9 3́76,82

1506 / 2314 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 67 1́25 2́25,29

legante.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 21 - VI11 - Sovrastruttura stradale

mano di attacco binder-usura 115,00 10,550 1́ 213,25

SOMMANO mq 1́ 213,25 1,21 1́ 468,03

VI12 - Barriere di sicurezza  (SbCat 22)

1507 / 2315 BARRIERE
G.06.020.2.b BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

POSA IN OPERA
CLASSE H3
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rap ...  a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in
acciaio.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 22 - VI12 - Barriere di sicurezza

Barriera H3 bordo ponte *(lung.=115,00+4,5+4,5) 2,00 124,00 248,00

SOMMANO ml 248,00 44,33 10 9́93,84

VI13 - Segnaletica stradale  (SbCat 23)

1508 / 2772 SEGNALETICA
H.01.018.a SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 23 - VI13 - Segnaletica stradale
segnaletica orizzontale tipo a1 *(lung.=115+4,5+4,5) 124,00 124,00

SOMMANO ml 124,00 1,22 151,28

1509 / 2773 SEGNALETICA
H.01.018.b SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN
TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO DRENANTE
- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

 
... nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 23 - VI13 - Segnaletica stradale

segnaletic orizzontale tipo m *(lung.=115+4,5+4,5) 2,00 124,00 248,00

SOMMANO ml 248,00 1,50 372,00

VI14 - Idraulica di piattaforma  (SbCat 24)

1510 / 2309 IDRAULICA
I.02.105 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI

Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dal ...  dalla
superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67 1́38 2́10,44



pag. 418

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67 1́38 2́10,44

caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 24 - VI14 - Idraulica di piattaforma

caditoie 15,00

SOMMANO cad 15,00 96,77 1́ 451,55

1511 / 2310 IDRAULICA
I.02.115.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI
- DIAMETRO ESTERNO MM 200

Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro var ... o per
eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione
dell'impalcato che a completamento avvenuto.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 24 - VI14 - Idraulica di piattaforma

tubazione in PVC d=200 mm per raccolta acqua piattaforma 15,00 1,00 15,00

SOMMANO ml 15,00 15,94 239,10

1512 / 2311 IDRAULICA
I.01.010.g TUBAZIONI

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
- DIAMETRO ESTERNO MM 400

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tub ... ti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 24 - VI14 - Idraulica di piattaforma

collettore in PVC d=400mm 2,00 115,00 230,00
Collettori su spalle 2,00 12,66 25,32
Collettori su pile 2,00 13,55 27,10

SOMMANO ml 282,42 64,67 18 2́64,10

VI15 - Opere di finitura  (SbCat 25)

1513 / 2307 IDRAULICA
I.02.055 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, c ... nti o risalti, escluso
l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo
per la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 25 - VI15 - Opere di finitura

veletta prefabbricata 2,00 115,00 1,000 230,00

SOMMANO mq 230,00 18,80 4 3́24,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67 1́62 4́89,19
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R I P O R T O 67 1́62 4́89,19

CV01 - Cavalcavia di svincolo al km 1+524.48  (Cat 8)
VI09 - Appoggi e giunti  (SbCat 19)

1514 / 2342 OPERE D'ARTE
B.07.052.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO
ARMATO
- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 50 MM (%)

Di cui alla voce precedente.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI OLTRE A 50 MM.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 19 - VI09 - Appoggi e giunti
Vedi voce n° 2341 [ml 22.00] 848,840 18 6́74,48

SOMMANO % 18 6́74,48 25,00 4 6́68,62

1515 / 2343 OPERE D'ARTE
B.07.060.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorri ... ncatura a
caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 19 - VI09 - Appoggi e giunti

Giunti di dilatazione sui cordoli
Spalla 1 2,00 0,75 1,50
Spalla 2 2,00 0,75 1,50

SOMMANO ml 3,00 198,01 594,03

CV05 - Movimenti terra e demolizioni  (SbCat 30)

1516 / 2316 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 30 - CV05 - Movimenti terra e demolizioni

scavo di sbancamento
Pila 1 *(par.ug.=((13,51+7,40)*3,02)/2) 31,57 21,20 669,28
Pila 2 *(par.ug.=((13,90+7,40)*3,27)/2) 34,83 21,20 738,40

SOMMANO mc 1́ 407,68 3,25 4 5́74,96

1517 / 2317 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 30 - CV05 - Movimenti terra e demolizioni

scavo di fondazione

SOMMANO mc 0,00 6,27 0,00

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 67 1́72 3́26,80

CV06 - Spalle  (SbCat 31)

1518 / 2326 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

Elevazione spalla 1 2,00 1,200 2,020 4,85
2,00 12,50 2,020 50,50

muri d'ala *(par.ug.=4*14,5) 58,00 58,00
tappi muri d'ala 2,00 5,20 0,750 7,80
Elevazione spalla 2 2,00 1,200 1,860 4,46

2,00 12,50 1,860 46,50
muri d'ala *(par.ug.=4*14,25) 57,00 57,00
tappi muri d'ala 2,00 5,00 0,750 7,50

SOMMANO mq 236,61 22,19 5 2́50,38

1519 / 2327 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

Elevazione spalla 1 12,50 1,200 2,020 30,30
Muri d'ala *(par.ug.=2,00*14,5) 29,00 0,750 21,75
Elevazione spalla 2 12,50 1,200 1,860 27,90
Muri d'ala *(par.ug.=14,25*2) 28,50 0,750 21,38

SOMMANO mc 101,33 132,58 13 4́34,33

1520 / 2328 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

Elevazione spalle incidenza armatura 120 kg/mc
Vedi voce n° 2327 [mc 101.33] 120,000 12 1́59,60

SOMMANO kg 12 1́59,60 1,11 13 4́97,16

1521 / 2332 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

misto cementato
Spalla 1 19,51 12,50 243,88
Spalla 2 18,53 12,50 231,63

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 475,51 67 2́04 5́08,67

SOMMANO mc 475,51 2,55 1́ 212,55

CV07 - Pile   (SbCat 32)

1522 / 2334 OPERE D'ARTE
B.05.002.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN
10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M
- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di str ... so l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 32 - CV07 - Pile

stampelle - 150 kg/m² 56,00 12,500 150,000 105 0́00,00

SOMMANO kg 105 0́00,00 2,42 254 1́00,00

1523 / 2335 OPERE D'ARTE
B.05.001.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN
10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di str ... so l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 32 - CV07 - Pile

SOMMANO kg 0,00 2,47 0,00

CV08 - Pulvini  (SbCat 33)

1524 / 2329 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 33 - CV08 - Pulvini

muro paraghiaia spalla 1 2,00 12,50 1,900 47,50
2,00 0,300 1,500 0,90
2,00 0,510 0,400 0,41

muro paraghiaia spalla 2 2,00 12,50 1,900 47,50
2,00 0,300 1,500 0,90
2,00 0,510 0,400 0,41

SOMMANO mq 97,62 22,19 2 1́66,19

1525 / 2330 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 33 - CV08 - Pulvini

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 67 4́61́ 987,41

muro paraghiaia spalla 1 0,65 12,50 8,13
muro paraghiaia spalla 2 0,65 12,50 8,13

SOMMANO mc 16,26 132,58 2 1́55,75

1526 / 2331 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 33 - CV08 - Pulvini

Pulvino spalle incidenza armatura 120 kg/mc
Vedi voce n° 2330 [mc 16.26] 120,000 1́ 951,20

SOMMANO kg 1́ 951,20 1,11 2 1́65,83

CV09 - Appoggi e giunti  (SbCat 34)

1527 / 2336 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

baggioli
Spalla 1
Spalla 2
Pila1 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,80 0,200 2,56
Pila 2 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,80 0,200 2,56

SOMMANO mq 5,12 22,19 113,61

1528 / 2337 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

baggioli
Pila 1 4,00 0,80 0,800 0,200 0,51
Pila 2 4,00 0,80 0,800 0,200 0,51

SOMMANO mc 1,02 132,58 135,23

1529 / 2338 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 67 4́66 5́57,83

SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

baggioli  incidenza armatura 250 kg/mc
Vedi voce n° 2337 [mc 1.02] 250,000 255,00

SOMMANO kg 255,00 1,11 283,05

CV10 - Impalcato  (SbCat 35)

1530 / 2344 OPERE D'ARTE
B.05.001.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN
10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di str ... so l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Impalcato in acciaio - incidenza armatura carpenteria metallica 180 kg/mq
campata 1 13,00 12,500 180,000 29 2́50,00
campata 2 30,00 12,500 180,000 67 5́00,00
campata 3 13,00 12,500 180,000 29 2́50,00

SOMMANO kg 126 0́00,00 2,47 311́ 220,00

1531 / 2345 OPERE D'ARTE
B.12.005.b SALDATURE

PIOLATURA IN CANTIERE
- IN POSIZIONE FRONTALE

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
Fornitura e posa in cantiere di p ... ni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Pioli Nelson *(lung.=56/0,1) 8,00 560,00 4 4́80,00

SOMMANO cad 4 4́80,00 7,78 34 8́54,40

1532 / 2346 OPERE D'ARTE
B.12.006 SALDATURE

SOVRAPPREZZO PER PIOLATURA IN CANTIERE CON PIOLI DI
DIAMETRO SUPERIORE A Ø 12 MM E PER INCREMENTI DI
DIAMETRO DI 2 MM IN 2 MM (%)

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato
Vedi voce n° 2345 [cad 4 480.00] 4,00 7,780 139 4́17,60

SOMMANO % 139 4́17,60 15,00 20 9́12,64

1533 / 2347 OPERE D'ARTE
B.12.010 SALDATURE

SALDATURA MANUALE IN CANTIERE DI PIOLI CONNETTORI

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
Fornitura e posa mediante sal ... gni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67 8́33 8́27,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67 8́33 8́27,92

Vedi voce n° 2345 [cad 4 480.00] 4 4́80,00

SOMMANO cad 4 4́80,00 13,78 61́ 734,40

1534 / 2348 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
SOLETTE SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 3 ... i
prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i
volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

predalles
Tip. A 92,00 5,22 480,24
Tip. B 2,00 3,48 6,96
Tip. C 46,00 3,84 176,64
Tip. D 1,00 3,20 3,20

SOMMANO mq 667,04 35,45 23 6́46,57

1535 / 2349 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Casseformi soletta impalcato
tappi - area da disegno *(par.ug.=3,40*2) 6,80 6,80
cordoli parte esterna 2,00 56,00 0,430 48,16
cordoli parte interna 2,00 56,00 0,180 20,16

SOMMANO mq 75,12 22,19 1́ 666,91

1536 / 2350 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

soletta 3,40 56,00 190,40

SOMMANO mc 190,40 132,58 25 2́43,23

1537 / 2351 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Incidenza armatura soletta e cordoli 200 kg/mc
Vedi voce n° 2350 [mc 190.40] 200,000 38 0́80,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38 0́80,00 67 9́46 1́19,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38 0́80,00 67 9́46 1́19,03

SOMMANO kg 38 0́80,00 1,11 42 2́68,80

1538 / 2353 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
D'IMPALCATO

Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agen ...
illare (UNI EN 13057) ≤ 0,005 kg/(m2 x h0,5 ).
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

trattamento protettivo estradosso impalcato 56,00 13,000 728,00

SOMMANO mq 728,00 21,75 15 8́34,00

CV11 -Sovrastruttura stradale  (SbCat 36)

1539 / 2357 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 36 - CV11 -Sovrastruttura stradale

strato di collegamento binder (spessore s=5cm)
56,00 11,000 0,050 30,80

SOMMANO mc 30,80 146,05 4 4́98,34

1540 / 2358 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 36 - CV11 -Sovrastruttura stradale

strato di usura (spessore s=5cm)
56,00 11,000 0,050 30,80

SOMMANO mc 30,80 154,58 4 7́61,06

1541 / 2359 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 36 - CV11 -Sovrastruttura stradale

mano di attacco binder-usura 56,00 11,000 616,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 616,00 68 0́13 4́81,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 616,00 68 0́13 4́81,23

SOMMANO mq 616,00 1,21 745,36

CV12 - Barriere di sicurezza  (SbCat 37)

1542 / 2360 BARRIERE
G.06.020.2.b BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

POSA IN OPERA
CLASSE H3
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rap ...  a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in
acciaio.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 37 - CV12 - Barriere di sicurezza

Barriera H3 bordo ponte *(lung.=66,00+4,5+4,5) 2,00 75,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 44,33 6 6́49,50

1543 / 2362 BARRIERE
G.01.064.2 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI

PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
A PANNELLI IN RETE INCLINATO

Il ripristino localizzato di barriere i ... per dare finito il lavoro a perfetta
regola d'arte anche in presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 37 - CV12 - Barriere di sicurezza

barriera paramassi h=2m 2,00 66,00 132,00

SOMMANO ml 132,00 154,86 20 4́41,52

CV14 - Idraulica di piattaforma  (SbCat 39)

1544 / 2354 IDRAULICA
I.02.105 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI

Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dal ...  dalla
superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla
caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 39 - CV14 - Idraulica di piattaforma

caditoie *(par.ug.=6*2) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 96,77 1́ 161,24

1545 / 2355 IDRAULICA
I.02.115.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI
- DIAMETRO ESTERNO MM 200

Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro var ... o per
eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione
dell'impalcato che a completamento avvenuto.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 39 - CV14 - Idraulica di piattaforma

tubazione in PVC d=200 mm per raccolta acqua piattaforma *(par.ug.=6*2) 12,00 1,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 15,94 191,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68 0́42 6́70,13



pag. 427

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68 0́42 6́70,13

1546 / 2356 IDRAULICA
I.01.010.g TUBAZIONI

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
- DIAMETRO ESTERNO MM 400

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tub ... ti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 39 - CV14 - Idraulica di piattaforma

collettore in PVC d=400mm 2,00 56,00 112,00
Collettori sulle pile 4,00 8,50 34,00
Collettori sulle spalle 4,00 3,50 14,00

SOMMANO ml 160,00 64,67 10 3́47,20

CV15 - Opere di finitura  (SbCat 40)

1547 / 2352 IDRAULICA
I.02.055 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, c ... nti o risalti, escluso
l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo
per la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 40 - CV15 - Opere di finitura

veletta prefabbricata 2,00 56,00 1,000 112,00

SOMMANO mq 112,00 18,80 2 1́05,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68 0́55 1́22,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68 0́55 1́22,93

CV02 - Cavalcavia di svincolo al km 2+019.31  (Cat 9)
VI06 - Spalle  (SbCat 16)

1548 / 2380 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (iner ... ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 16 - VI06 - Spalle

Vedi voce n° 2379 [mc 565.64] 565,64

SOMMANO mc 565,64 40,97 23 1́74,27

VI09 - Appoggi e giunti  (SbCat 19)

1549 / 2389 OPERE D'ARTE
B.07.060.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorri ... ncatura a
caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 19 - VI09 - Appoggi e giunti

Giunti sui cordoli
Spalla 1 2,00 0,75 1,50
Spalla 2 2,00 0,75 1,50

SOMMANO ml 3,00 198,01 594,03

CV05 - Movimenti terra e demolizioni  (SbCat 30)

1550 / 2363 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 30 - CV05 - Movimenti terra e demolizioni

scavo di sbancamento
Pila 1 *(par.ug.=((17,84+7,40)*5,27)/2) 66,51 25,22 1́ 677,38
Pila 2 *(par.ug.=((18,07+7,40)*5,27)/2) 67,11 25,22 1́ 692,51

SOMMANO mc 3 3́69,89 3,25 10 9́52,14

1551 / 2364 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 30 - CV05 - Movimenti terra e demolizioni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68 0́89 8́43,37
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68 0́89 8́43,37

scavo di fondazione

SOMMANO mc 0,00 6,27 0,00

CV06 - Spalle  (SbCat 31)

1552 / 2373 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

Elevazione spalla 1 2,00 1,200 4,000 9,60
2,00 12,14 4,000 97,12

muri d'ala *(par.ug.=4*19,13) 76,52 76,52
Tappi muri d'ala 6,53 0,750 4,90
Elevazione spalla 2 2,00 1,200 4,000 9,60

2,00 12,14 4,000 97,12
muri d'ala *(par.ug.=21,62*4) 86,48 86,48
Tappi muri d'ala 7,18 0,750 5,39

SOMMANO mq 386,73 22,19 8 5́81,54

1553 / 2374 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

Elevazione spalla 1 12,14 1,200 4,000 58,27
Muri d'ala *(par.ug.=19,13*2) 38,26 0,750 28,70
Elevazione spalla 2 12,14 1,200 4,000 58,27
Muri d'ala 21,62 0,750 16,22

SOMMANO mc 161,46 132,58 21́ 406,37

1554 / 2375 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

Elevazione spalle incidenza armatura 120 kg/mc
Vedi voce n° 2374 [mc 161.46] 120,000 19 3́75,20

SOMMANO kg 19 3́75,20 1,11 21́ 506,47

1555 / 2379 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68 1́41́ 337,75
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R I P O R T O 68 1́41́ 337,75

Misto cementato spalla 1
Spalla 1 29,81 10,32 307,64
Spalla 2 25,00 10,32 258,00

SOMMANO mc 565,64 2,55 1́ 442,38

CV07 - Pile   (SbCat 32)

1556 / 2381 OPERE D'ARTE
B.05.002.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN
10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M
- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di str ... so l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 32 - CV07 - Pile

SOMMANO kg 0,00 2,42 0,00

1557 / 2382 OPERE D'ARTE
B.05.001.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN
10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di str ... so l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 32 - CV07 - Pile

stampelle - 130 kg/m² 37,60 10,000 130,000 48 8́80,00

SOMMANO kg 48 8́80,00 2,47 120 7́33,60

CV08 - Pulvini  (SbCat 33)

1558 / 2376 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 33 - CV08 - Pulvini

Muro paraghiaia spalla 1 2,00 12,14 1,170 28,41
2,00 0,300 1,170 0,70
2,00 0,520 0,400 0,42

Muro paraghiaia spalla 2 2,00 12,14 1,170 28,41
2,00 0,300 1,170 0,70
2,00 0,520 0,400 0,42

SOMMANO mq 59,06 22,19 1́ 310,54

1559 / 2377 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68 2́64 8́24,27
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R I P O R T O 68 2́64 8́24,27

indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 33 - CV08 - Pulvini

Muro paraghiaia spalla 1 0,41 12,14 4,98
Muro paraghiaia spalla 2 0,41 12,14 4,98

SOMMANO mc 9,96 132,58 1́ 320,50

1560 / 2378 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 33 - CV08 - Pulvini

Pulvino spalle incidenza armatura 120 kg/mc
Vedi voce n° 2377 [mc 9.96] 120,000 1́ 195,20

SOMMANO kg 1́ 195,20 1,11 1́ 326,67

CV09 - Appoggi e giunti  (SbCat 34)

1561 / 2383 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

baggioli
Spalla 1
Spalla 2
Pila1 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,80 0,140 1,79
Pila 2 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,80 0,140 1,79

SOMMANO mq 3,58 22,19 79,44

1562 / 2384 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

baggioli
Pila 1 4,00 0,80 0,800 0,140 0,36
Pila 2 4,00 0,80 0,800 0,140 0,36

SOMMANO mc 0,72 132,58 95,46

1563 / 2385 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68 2́67 6́46,34
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R I P O R T O 68 2́67 6́46,34

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

baggioli  incidenza armatura 250 kg/mc
Vedi voce n° 2383 [mq 3.58] 250,000 895,00

SOMMANO kg 895,00 1,11 993,45

CV10 - Impalcato  (SbCat 35)

1564 / 2390 OPERE D'ARTE
B.05.001.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN
10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di str ... so l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Impalcato in acciaio - incidenza armatura carpenteria metallica 190 kg/mq
campata 1 8,80 10,000 190,000 16 7́20,00
campata 3 8,80 10,000 190,000 16 7́20,00
campata 2 20,00 10,000 190,000 38 0́00,00

SOMMANO kg 71́ 440,00 2,47 176 4́56,80

1565 / 2391 OPERE D'ARTE
B.12.005.b SALDATURE

PIOLATURA IN CANTIERE
- IN POSIZIONE FRONTALE

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
Fornitura e posa in cantiere di p ... ni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Pioli Nelson *(lung.=37,6/0,1) 8,00 376,00 3 0́08,00

SOMMANO cad 3 0́08,00 7,78 23 4́02,24

1566 / 2392 OPERE D'ARTE
B.12.006 SALDATURE

SOVRAPPREZZO PER PIOLATURA IN CANTIERE CON PIOLI DI
DIAMETRO SUPERIORE A Ø 12 MM E PER INCREMENTI DI
DIAMETRO DI 2 MM IN 2 MM (%)

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Vedi voce n° 2391 [cad 3 008.00] 4,00 7,780 93 6́08,96

SOMMANO % 93 6́08,96 15,00 14 0́41,34

1567 / 2393 OPERE D'ARTE
B.12.010 SALDATURE

SALDATURA MANUALE IN CANTIERE DI PIOLI CONNETTORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68 4́82 5́40,17
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R I P O R T O 68 4́82 5́40,17

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
Fornitura e posa mediante sal ... gni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Vedi voce n° 2391 [cad 3 008.00] 3 0́08,00

SOMMANO cad 3 0́08,00 13,78 41́ 450,24

1568 / 2394 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
SOLETTE SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 3 ... i
prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i
volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

predalles
Tipo A 56,00 4,09 229,04
Tipo B 4,00 6,82 27,28
Tipo C 28,00 3,10 86,80
Tipo D 2,00 5,16 10,32

SOMMANO mq 353,44 35,45 12 5́29,45

1569 / 2395 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Casseformi soletta impalcato
tappi - area da disegno *(par.ug.=3,30*2) 6,60 6,60
cordoli parte esterna 2,00 37,60 0,430 32,34
cordoli parte interna 2,00 37,60 0,180 13,54

SOMMANO mq 52,48 22,19 1́ 164,53

1570 / 2396 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

soletta 3,30 37,60 124,08

SOMMANO mc 124,08 132,58 16 4́50,53

1571 / 2397 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68 5́54 1́34,92
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R I P O R T O 68 5́54 1́34,92

gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Incidenza armatura soletta e cordoli 200 kg/mc
Vedi voce n° 2396 [mc 124.08] 200,000 24 8́16,00

SOMMANO kg 24 8́16,00 1,11 27 5́45,76

1572 / 2399 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
D'IMPALCATO

Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agen ...
illare (UNI EN 13057) ≤ 0,005 kg/(m2 x h0,5 ).
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

trattamento protettivo estradosso impalcato 37,60 10,000 376,00

SOMMANO mq 376,00 21,75 8 1́78,00

CV11 -Sovrastruttura stradale  (SbCat 36)

1573 / 2403 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 36 - CV11 -Sovrastruttura stradale

strato di collegamento binder (spessore s=5cm)
37,60 8,500 0,050 15,98

SOMMANO mc 15,98 146,05 2 3́33,88

1574 / 2404 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 36 - CV11 -Sovrastruttura stradale

strato di usura (spessore s=5cm)
37,60 8,500 0,050 15,98

SOMMANO mc 15,98 154,58 2 4́70,19

1575 / 2405 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68 5́94 6́62,75
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R I P O R T O 68 5́94 6́62,75

aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 36 - CV11 -Sovrastruttura stradale

mano di attacco binder-usura 37,60 8,500 319,60

SOMMANO mq 319,60 1,21 386,72

CV12 - Barriere di sicurezza  (SbCat 37)

1576 / 2406 BARRIERE
G.06.020.2.b BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

POSA IN OPERA
CLASSE H3
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rap ...  a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in
acciaio.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 37 - CV12 - Barriere di sicurezza

Barriera H3 bordo ponte *(lung.=54,00+4,5+4,5) 2,00 63,00 126,00

SOMMANO ml 126,00 44,33 5 5́85,58

1577 / 2408 BARRIERE
G.01.064.2 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI

PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
A PANNELLI IN RETE INCLINATO

Il ripristino localizzato di barriere i ... per dare finito il lavoro a perfetta
regola d'arte anche in presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 37 - CV12 - Barriere di sicurezza

barriera paramassi h=2m 2,00 54,00 108,00

SOMMANO ml 108,00 154,86 16 7́24,88

CV14 - Idraulica di piattaforma  (SbCat 39)

1578 / 2400 IDRAULICA
I.02.105 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI

Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dal ...  dalla
superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla
caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 39 - CV14 - Idraulica di piattaforma

caditoie *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 96,77 774,16

1579 / 2401 IDRAULICA
I.02.115.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI
- DIAMETRO ESTERNO MM 200

Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro var ... o per
eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione
dell'impalcato che a completamento avvenuto.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68 6́18 1́34,09
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R I P O R T O 68 6́18 1́34,09

SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 39 - CV14 - Idraulica di piattaforma

tubazione in PVC d=200 mm per raccolta acqua piattaforma *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 8,00

SOMMANO ml 8,00 15,94 127,52

1580 / 2402 IDRAULICA
I.01.010.g TUBAZIONI

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
- DIAMETRO ESTERNO MM 400

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tub ... ti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 39 - CV14 - Idraulica di piattaforma

collettore in PVC d=400mm 2,00 37,60 75,20
Collettori su pile 4,00 9,05 36,20
Collettori su spalle 4,00 4,36 17,44

SOMMANO ml 128,84 64,67 8 3́32,08

CV15 - Opere di finitura  (SbCat 40)

1581 / 2398 IDRAULICA
I.02.055 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, c ... nti o risalti, escluso
l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo
per la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 40 - CV15 - Opere di finitura

veletta prefabbricata 2,00 37,60 1,000 75,20

SOMMANO mq 75,20 18,80 1́ 413,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68 6́28 0́07,45
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R I P O R T O 68 6́28 0́07,45

CV03 - Cavalcavia di svincolo al km 2+935.81  (Cat 10)
VI07 - Pile  (SbCat 17)

1582 / 2426 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (iner ... ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 17 - VI07 - Pile

Vedi voce n° 2425 [mc 377.70] 377,70

SOMMANO mc 377,70 40,97 15 4́74,37

VI09 - Appoggi e giunti  (SbCat 19)

1583 / 2434 OPERE D'ARTE
B.07.052.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO
ARMATO
- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 50 MM (%)

Di cui alla voce precedente.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI OLTRE A 50 MM.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 19 - VI09 - Appoggi e giunti

Vedi voce n° 2433 [ml 17.00] 848,840 14 4́30,28

SOMMANO % 14 4́30,28 25,00 3 6́07,57

1584 / 2435 OPERE D'ARTE
B.07.060.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorri ... ncatura a
caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 19 - VI09 - Appoggi e giunti

Giunti su cordoli
Spalla 1 2,00 0,75 1,50
Spalla 2 2,00 0,75 1,50

SOMMANO ml 3,00 198,01 594,03

CV05 - Movimenti terra e demolizioni  (SbCat 30)

1585 / 2409 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 30 - CV05 - Movimenti terra e demolizioni

scavo di sbancamento
Pila 1 *(par.ug.=((13,51+7,40)*3,27)/2) 34,19 19,82 677,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 677,65 68 6́47 6́83,42
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R I P O R T O 677,65 68 6́47 6́83,42

Pila 2 *(par.ug.=((14,01+7,40)*3,27)/2) 35,01 19,82 693,90

SOMMANO mc 1́ 371,55 3,25 4 4́57,54

1586 / 2410 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 30 - CV05 - Movimenti terra e demolizioni

scavo di fondazione

SOMMANO mc 0,00 6,27 0,00

CV06 - Spalle  (SbCat 31)

1587 / 2419 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

Elevazione spalla 1 2,00 1,200 1,900 4,56
2,00 10,00 1,900 38,00

muri d'ala *(par.ug.=4*14,61) 58,44 58,44
tappi muri d'ala 5,10 0,75 3,83
Elevazione spalla 2 2,00 1,200 1,900 4,56

2,00 10,00 1,900 38,00
muri d'ala *(par.ug.=15,05*4) 60,20 60,20
tappi muri d'ala 5,10 0,75 3,83

SOMMANO mq 211,42 22,19 4 6́91,41

1588 / 2420 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

Elevazione spalla 1 10,00 1,200 1,900 22,80
Muri d'ala *(par.ug.=2*14,61) 29,22 0,750 21,92
Elevazione spalla 2 10,00 1,200 1,900 22,80
Muri d'ala *(par.ug.=2*15,05) 30,10 0,750 22,58

SOMMANO mc 90,10 132,58 11́ 945,46

1589 / 2421 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68 6́68 7́77,83
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Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

Elevazione spalle incidenza armatura 120 kg/mc
Vedi voce n° 2420 [mc 90.10] 120,000 10 8́12,00

SOMMANO kg 10 8́12,00 1,11 12 0́01,32

1590 / 2425 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

Misto cementato
Spalla 1 18,49 10,00 184,90
Spalla 2 19,28 10,00 192,80

SOMMANO mc 377,70 2,55 963,14

CV07 - Pile   (SbCat 32)

1591 / 2427 OPERE D'ARTE
B.05.002.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN
10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M
- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di str ... so l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 32 - CV07 - Pile

stampelle - 180 kg/m² 53,60 8,500 180,000 82 0́08,00

SOMMANO kg 82 0́08,00 2,42 198 4́59,36

CV08 - Pulvini  (SbCat 33)

1592 / 2422 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 33 - CV08 - Pulvini

Muro paraghiaia spalla 1 2,00 10,00 1,890 37,80
2,00 0,300 1,500 0,90
2,00 0,520 0,400 0,42

Muro paraghiaia spalla 2 2,00 10,00 1,890 37,80
2,00 0,300 1,500 0,90
2,00 0,520 0,400 0,42

SOMMANO mq 78,24 22,19 1́ 736,15

1593 / 2423 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68 8́81́ 937,80



pag. 440

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68 8́81́ 937,80

indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 33 - CV08 - Pulvini

Muro paraghiaia spalla 1 0,65 10,00 6,50
Muro paraghiaia spalla 2 0,65 10,00 6,50

SOMMANO mc 13,00 132,58 1́ 723,54

1594 / 2424 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 33 - CV08 - Pulvini

Pulvino spalle incidenza armatura 120 kg/mc
Vedi voce n° 2423 [mc 13.00] 120,000 1́ 560,00

SOMMANO kg 1́ 560,00 1,11 1́ 731,60

CV09 - Appoggi e giunti  (SbCat 34)

1595 / 2428 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

baggioli
Spalla 1
Spalla 2
Pila1 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,80 0,220 2,82
Pila 2 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,80 0,220 2,82

SOMMANO mq 5,64 22,19 125,15

1596 / 2429 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

baggioli
Pila 1 4,00 0,80 0,800 0,220 0,56
Pila 2 4,00 0,80 0,800 0,220 0,56

SOMMANO mc 1,12 132,58 148,49

1597 / 2430 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68 8́85 6́66,58
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R I P O R T O 68 8́85 6́66,58

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

baggioli  incidenza armatura 250 kg/mc
Vedi voce n° 2429 [mc 1.12] 250,000 280,00

SOMMANO kg 280,00 1,11 310,80

CV10 - Impalcato  (SbCat 35)

1598 / 2436 OPERE D'ARTE
B.05.001.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN
10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di str ... so l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Impalcato in acciaio - incidenza armatura carpenteria metallica 180 kg/mq
campata 1 11,80 10,000 180,000 21́ 240,00
campata 3 11,80 10,000 180,000 21́ 240,00
Campata 2 30,00 10,000 180,000 54 0́00,00

SOMMANO kg 96 4́80,00 2,47 238 3́05,60

1599 / 2437 OPERE D'ARTE
B.12.005.b SALDATURE

PIOLATURA IN CANTIERE
- IN POSIZIONE FRONTALE

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
Fornitura e posa in cantiere di p ... ni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Pioli Nelson *(lung.=53,60/0,1) 8,00 536,00 4 2́88,00

SOMMANO cad 4 2́88,00 7,78 33 3́60,64

1600 / 2438 OPERE D'ARTE
B.12.006 SALDATURE

SOVRAPPREZZO PER PIOLATURA IN CANTIERE CON PIOLI DI
DIAMETRO SUPERIORE A Ø 12 MM E PER INCREMENTI DI
DIAMETRO DI 2 MM IN 2 MM (%)

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Vedi voce n° 2437 [cad 4 288.00] 4,00 7,780 133 4́42,56

SOMMANO % 133 4́42,56 15,00 20 0́16,38

1601 / 2439 OPERE D'ARTE
B.12.010 SALDATURE

SALDATURA MANUALE IN CANTIERE DI PIOLI CONNETTORI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69 1́77 6́60,00
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R I P O R T O 69 1́77 6́60,00

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
Fornitura e posa mediante sal ... gni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Vedi voce n° 2437 [cad 4 288.00] 4 2́88,00

SOMMANO cad 4 2́88,00 13,78 59 0́88,64

1602 / 2440 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
SOLETTE SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 3 ... i
prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i
volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

predalles
Tipo A 88,00 4,40 387,20
Tipo B 2,00 2,96 5,92
Tipo C 44,00 2,40 105,60
Tipo D 1,00 1,60 1,60

SOMMANO mq 500,32 35,45 17 7́36,34

1603 / 2441 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Casseformi soletta impalcato
tappi - area da disegno *(par.ug.=3,27*2) 6,54 6,54
cordoli parte esterna 2,00 53,60 0,430 46,10
cordoli parte interna 2,00 53,60 0,180 19,30

SOMMANO mq 71,94 22,19 1́ 596,35

1604 / 2442 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

soletta 3,27 53,60 175,27

SOMMANO mc 175,27 132,58 23 2́37,30

1605 / 2443 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69 2́79 3́18,63
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R I P O R T O 69 2́79 3́18,63

gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Incidenza armatura soletta e cordoli 230 kg/mc
Vedi voce n° 2442 [mc 175.27] 230,000 40 3́12,10

SOMMANO kg 40 3́12,10 1,11 44 7́46,43

1606 / 2445 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
D'IMPALCATO

Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agen ...
illare (UNI EN 13057) ≤ 0,005 kg/(m2 x h0,5 ).
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

trattamento protettivo estradosso impalcato 53,60 10,000 536,00

SOMMANO mq 536,00 21,75 11́ 658,00

CV11 -Sovrastruttura stradale  (SbCat 36)

1607 / 2449 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 36 - CV11 -Sovrastruttura stradale

strato di collegamento binder (spessore s=5cm)
53,60 8,500 0,050 22,78

SOMMANO mc 22,78 146,05 3 3́27,02

1608 / 2450 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 36 - CV11 -Sovrastruttura stradale

strato di usura (spessore s=5cm)
53,60 8,500 0,050 22,78

SOMMANO mc 22,78 154,58 3 5́21,33

1609 / 2451 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69 3́42 5́71,41
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R I P O R T O 69 3́42 5́71,41

aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 36 - CV11 -Sovrastruttura stradale

mano di attacco binder-usura 53,60 8,500 455,60

SOMMANO mq 455,60 1,21 551,28

CV12 - Barriere di sicurezza  (SbCat 37)

1610 / 2452 BARRIERE
G.06.020.2.b BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

POSA IN OPERA
CLASSE H3
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rap ...  a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in
acciaio.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 37 - CV12 - Barriere di sicurezza

Barriera H3 bordo ponte *(lung.=62,00+4,5+4,5) 2,00 71,00 142,00

SOMMANO ml 142,00 44,33 6 2́94,86

1611 / 2454 BARRIERE
G.01.064.2 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI

PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
A PANNELLI IN RETE INCLINATO

Il ripristino localizzato di barriere i ... per dare finito il lavoro a perfetta
regola d'arte anche in presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 37 - CV12 - Barriere di sicurezza

barriera paramassi h=2m 2,00 62,00 124,00

SOMMANO ml 124,00 154,86 19 2́02,64

CV14 - Idraulica di piattaforma  (SbCat 39)

1612 / 2446 IDRAULICA
I.02.105 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI

Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dal ...  dalla
superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla
caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 39 - CV14 - Idraulica di piattaforma

caditoie *(par.ug.=6*2) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 96,77 1́ 161,24

1613 / 2447 IDRAULICA
I.02.115.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI
- DIAMETRO ESTERNO MM 200

Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro var ... o per
eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione
dell'impalcato che a completamento avvenuto.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69 3́69 7́81,43
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R I P O R T O 69 3́69 7́81,43

SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 39 - CV14 - Idraulica di piattaforma

tubazione in PVC d=200 mm per raccolta acqua piattaforma *(par.ug.=6*2) 12,00 1,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 15,94 191,28

1614 / 2448 IDRAULICA
I.01.010.g TUBAZIONI

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
- DIAMETRO ESTERNO MM 400

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tub ... ti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 39 - CV14 - Idraulica di piattaforma

collettore in PVC d=400mm 2,00 53,60 107,20
collettore su pile 4,00 11,32 45,28
collettore su spalle 4,00 4,51 18,04

SOMMANO ml 170,52 64,67 11́ 027,53

CV15 - Opere di finitura  (SbCat 40)

1615 / 2444 IDRAULICA
I.02.055 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, c ... nti o risalti, escluso
l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo
per la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 40 - CV15 - Opere di finitura

veletta prefabbricata 2,00 53,60 1,000 107,20

SOMMANO mq 107,20 18,80 2 0́15,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69 3́83 0́15,60
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R I P O R T O 69 3́83 0́15,60

CV04 - Cavalcavia di svincolo al km 6+839.27  (Cat 11)
VI06 - Spalle  (SbCat 16)

1616 / 2472 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (iner ... ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 16 - VI06 - Spalle

Vedi voce n° 2471 [mc 745.34] 745,34

SOMMANO mc 745,34 40,97 30 5́36,58

VI09 - Appoggi e giunti  (SbCat 19)

1617 / 2481 OPERE D'ARTE
B.07.052.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO
ARMATO
- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 50 MM (%)

Di cui alla voce precedente.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI OLTRE A 50 MM.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 19 - VI09 - Appoggi e giunti

Vedi voce n° 2480 [ml 17.00] 848,840 14 4́30,28

SOMMANO % 14 4́30,28 25,00 3 6́07,57

1618 / 2482 OPERE D'ARTE
B.07.060.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorri ... ncatura a
caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 19 - VI09 - Appoggi e giunti

Giunti su cordolo
Spalla 1 2,00 0,75 1,50
Spalla 2 2,00 0,75 1,50

SOMMANO ml 3,00 198,01 594,03

CV05 - Movimenti terra e demolizioni  (SbCat 30)

1619 / 2455 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 30 - CV05 - Movimenti terra e demolizioni

scavo di sbancamento
Pila 1 *(par.ug.=((15,68+7,40)*4,19)/2) 48,35 21,16 1́ 023,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 023,09 69 4́17 7́53,78
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R I P O R T O 1́ 023,09 69 4́17 7́53,78

Pila 2 *(par.ug.=((16,47+7,40)*4,81)/2) 57,41 21,16 1́ 214,80

SOMMANO mc 2 2́37,89 3,25 7 2́73,14

1620 / 2456 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 30 - CV05 - Movimenti terra e demolizioni

scavo di fondazione

SOMMANO mc 0,00 6,27 0,00

CV06 - Spalle  (SbCat 31)

1621 / 2465 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

Elevazione spalla 1 2,00 1,200 4,500 10,80
2,00 10,51 4,500 94,59

Muri d'ala *(par.ug.=25,59*4) 102,36 102,36
Tappi muri d'ala *(par.ug.=6,65*2) 13,30 0,750 9,98
Elevazione spalla 2 2,00 1,200 4,500 10,80

2,00 10,51 4,500 94,59
Muri d'ala *(par.ug.=4*24,61) 98,44 98,44
Tappi muri d'ala *(par.ug.=2*6,11) 12,22 0,750 9,17

SOMMANO mq 430,73 22,19 9 5́57,90

1622 / 2466 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

Elevazione spalla 1 10,51 1,200 4,500 56,75
Muri d'ala *(par.ug.=25,59*2) 51,18 0,750 38,39
Elevazione spalla 2 10,51 1,200 4,500 56,75
Muri d'ala *(par.ug.=24,90*2) 49,80 0,750 37,35

SOMMANO mc 189,24 132,58 25 0́89,44

1623 / 2467 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69 4́59 6́74,26
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R I P O R T O 69 4́59 6́74,26

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

Elevazione spalle incidenza armatura 120 kg/mc
Vedi voce n° 2466 [mc 189.24] 120,000 22 7́08,80

SOMMANO kg 22 7́08,80 1,11 25 2́06,77

1624 / 2471 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

Misto cementato
Spalla 1 32,36 10,51 340,10
Spalla 2 33,77 12,00 405,24

SOMMANO mc 745,34 2,55 1́ 900,62

CV07 - Pile   (SbCat 32)

1625 / 2473 OPERE D'ARTE
B.05.002.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN
10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M
- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di str ... so l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 32 - CV07 - Pile

SOMMANO kg 0,00 2,42 0,00

1626 / 2474 OPERE D'ARTE
B.05.001.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN
10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di str ... so l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 32 - CV07 - Pile

stampelle - 150 kg/m² 33,25 10,510 150,000 52 4́18,63

SOMMANO kg 52 4́18,63 2,47 129 4́74,02

CV08 - Pulvini  (SbCat 33)

1627 / 2468 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69 6́16 2́55,67
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R I P O R T O 69 6́16 2́55,67

SbCat 33 - CV08 - Pulvini

Pulvino spalla 1 2,00 10,51 1,400 29,43
2,00 0,300 1,400 0,84
2,00 0,520 0,400 0,42

Pulvino spalla 2 2,00 10,51 1,400 29,43
2,00 0,300 1,400 0,84
2,00 0,520 0,400 0,42

SOMMANO mq 61,38 22,19 1́ 362,02

1628 / 2469 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 33 - CV08 - Pulvini

Pulvino spalla 1 0,50 10,51 5,26
Pulvino spalla 2 0,50 10,51 5,26

SOMMANO mc 10,52 132,58 1́ 394,74

1629 / 2470 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 33 - CV08 - Pulvini

Pulvino spalle incidenza armatura 120 kg/mc
Vedi voce n° 2469 [mc 10.52] 120,000 1́ 262,40

SOMMANO kg 1́ 262,40 1,11 1́ 401,26

CV09 - Appoggi e giunti  (SbCat 34)

1630 / 2475 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

baggioli
Spalla 1
Spalla 2
Pila1 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,80 0,100 1,28
Pila 2 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,80 0,100 1,28

SOMMANO mq 2,56 22,19 56,81

1631 / 2476 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69 6́20 4́70,50



pag. 450

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69 6́20 4́70,50

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

baggioli
Pila 1 4,00 0,80 0,800 0,100 0,26
Pila 2 4,00 0,80 0,800 0,100 0,26

SOMMANO mc 0,52 132,58 68,94

1632 / 2477 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

baggioli  incidenza armatura 250 kg/mc
Vedi voce n° 2476 [mc 0.52] 250,000 130,00

SOMMANO kg 130,00 1,11 144,30

CV10 - Impalcato  (SbCat 35)

1633 / 2483 OPERE D'ARTE
B.05.001.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN
10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di str ... so l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Impalcato in acciaio - incidenza armatura carpenteria metallica 190 kg/mq
campata 1 6,35 10,000 190,000 12 0́65,00
campata 3 6,01 10,000 190,000 11́ 419,00
campata 2 18,90 10,000 190,000 35 9́10,00

SOMMANO kg 59 3́94,00 2,47 146 7́03,18

1634 / 2484 OPERE D'ARTE
B.05.002.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN
10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M
- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di str ... so l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

SOMMANO kg 0,00 2,42 0,00

1635 / 2485 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69 7́67 3́86,92
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R I P O R T O 69 7́67 3́86,92

B.12.005.b SALDATURE
PIOLATURA IN CANTIERE
- IN POSIZIONE FRONTALE

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
Fornitura e posa in cantiere di p ... ni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Pioli Nelson *(lung.=33,25/0,15) 8,00 221,67 1́ 773,36

SOMMANO cad 1́ 773,36 7,78 13 7́96,74

1636 / 2486 OPERE D'ARTE
B.12.006 SALDATURE

SOVRAPPREZZO PER PIOLATURA IN CANTIERE CON PIOLI DI
DIAMETRO SUPERIORE A Ø 12 MM E PER INCREMENTI DI
DIAMETRO DI 2 MM IN 2 MM (%)

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Vedi voce n° 2485 [cad 1 773.36] 4,00 7,780 55 1́86,96

SOMMANO % 55 1́86,96 15,00 8 2́78,04

1637 / 2487 OPERE D'ARTE
B.12.010 SALDATURE

SALDATURA MANUALE IN CANTIERE DI PIOLI CONNETTORI

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
Fornitura e posa mediante sal ... gni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Vedi voce n° 2485 [cad 1 773.36] 1́ 773,36

SOMMANO cad 1́ 773,36 13,78 24 4́36,90

1638 / 2488 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
SOLETTE SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 3 ... i
prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i
volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

predalles
Tipo A 48,00 4,51 216,48
Tipo B 4,00 3,01 12,04
Tipo C 4,00 5,36 21,44
Tipo D 26,00 2,27 59,02
Tipo E 2,00 1,94 3,88

SOMMANO mq 312,86 35,45 11́ 090,89

1639 / 2489 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69 8́24 9́89,49
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R I P O R T O 69 8́24 9́89,49

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Casseformi soletta impalcato
tappi - area da disegno *(par.ug.=3,54*2) 7,08 7,08
cordoli parte esterna 2,00 33,25 0,430 28,60
cordoli parte interna 2,00 33,25 0,180 11,97

SOMMANO mq 47,65 22,19 1́ 057,35

1640 / 2490 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

soletta 3,54 33,25 117,71

SOMMANO mc 117,71 132,58 15 6́05,99

1641 / 2491 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Incidenza armatura soletta e cordoli 200 kg/mc
Vedi voce n° 2490 [mc 117.71] 200,000 23 5́42,00

SOMMANO kg 23 5́42,00 1,11 26 1́31,62

1642 / 2493 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
D'IMPALCATO

Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agen ...
illare (UNI EN 13057) ≤ 0,005 kg/(m2 x h0,5 ).
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

trattamento protettivo estradosso impalcato 33,25 10,000 332,50

SOMMANO mq 332,50 21,75 7 2́31,88

CV11 -Sovrastruttura stradale  (SbCat 36)

1643 / 2497 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69 8́75 0́16,33
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R I P O R T O 69 8́75 0́16,33

tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 36 - CV11 -Sovrastruttura stradale

strato di collegamento binder (spessore s=5cm)
33,25 8,500 0,050 14,13

SOMMANO mc 14,13 146,05 2 0́63,69

1644 / 2498 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 36 - CV11 -Sovrastruttura stradale

strato di usura (spessore s=5cm)
33,25 8,500 0,050 14,13

SOMMANO mc 14,13 154,58 2 1́84,22

1645 / 2499 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 36 - CV11 -Sovrastruttura stradale

mano di attacco binder-usura 33,25 8,500 282,63

SOMMANO mq 282,63 1,21 341,98

CV12 - Barriere di sicurezza  (SbCat 37)

1646 / 2500 BARRIERE
G.06.020.2.b BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

POSA IN OPERA
CLASSE H3
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rap ...  a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in
acciaio.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 37 - CV12 - Barriere di sicurezza

Barriera H3 bordo ponte *(lung.=42+40+4,5+4,5+4,5+4,5) 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 44,33 4 4́33,00

1647 / 2502 BARRIERE
G.01.064.2 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI

PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
A PANNELLI IN RETE INCLINATO

Il ripristino localizzato di barriere i ... per dare finito il lavoro a perfetta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69 8́84 0́39,22
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R I P O R T O 69 8́84 0́39,22

regola d'arte anche in presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 37 - CV12 - Barriere di sicurezza

barriera paramassi h=2m *(lung.=40+42) 82,00 82,00

SOMMANO ml 82,00 154,86 12 6́98,52

CV14 - Idraulica di piattaforma  (SbCat 39)

1648 / 2494 IDRAULICA
I.02.105 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI

Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dal ...  dalla
superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla
caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 39 - CV14 - Idraulica di piattaforma

caditoie *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 96,77 774,16

1649 / 2495 IDRAULICA
I.02.115.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI
- DIAMETRO ESTERNO MM 200

Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro var ... o per
eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione
dell'impalcato che a completamento avvenuto.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 39 - CV14 - Idraulica di piattaforma

tubazione in PVC d=200 mm per raccolta acqua piattaforma *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 8,00

SOMMANO ml 8,00 15,94 127,52

1650 / 2496 IDRAULICA
I.01.010.g TUBAZIONI

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
- DIAMETRO ESTERNO MM 400

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tub ... ti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 39 - CV14 - Idraulica di piattaforma

collettore in PVC d=400mm 2,00 33,25 66,50
Collettori su spalla 1 2,00 6,05 12,10
Collettori su pila 1 2,00 8,45 16,90
Collettori su spalla 2 2,00 6,00 12,00
Collettori su pila 2 2,00 8,96 17,92

SOMMANO ml 125,42 64,67 8 1́10,91

CV15 - Opere di finitura  (SbCat 40)

1651 / 2492 IDRAULICA
I.02.055 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69 9́05 7́50,33
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R I P O R T O 69 9́05 7́50,33

Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, c ... nti o risalti, escluso
l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo
per la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 40 - CV15 - Opere di finitura

veletta prefabbricata 2,00 33,25 1,000 66,50

SOMMANO mq 66,50 18,80 1́ 250,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69 9́07 0́00,53
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R I P O R T O 69 9́07 0́00,53

CV05 - Cavalcavia di svincolo al km 10+286.53  (Cat 12)
VI09 - Appoggi e giunti  (SbCat 19)

1652 / 2529 OPERE D'ARTE
B.07.052.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO
ARMATO
- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 50 MM (%)

Di cui alla voce precedente.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI OLTRE A 50 MM.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 19 - VI09 - Appoggi e giunti
Vedi voce n° 2528 [ml 17.00] 848,840 14 4́30,28

SOMMANO % 14 4́30,28 25,00 3 6́07,57

1653 / 2530 OPERE D'ARTE
B.07.060.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorri ... ncatura a
caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 19 - VI09 - Appoggi e giunti

Giunti di dilatazione sui cordoli
Spalla 1 2,00 0,75 1,50
Spalla 2 2,00 0,75 1,50

SOMMANO ml 3,00 198,01 594,03

CV05 - Movimenti terra e demolizioni  (SbCat 30)

1654 / 2503 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 30 - CV05 - Movimenti terra e demolizioni

scavo di sbancamento
Pila 1 *(par.ug.=((13,83+7,40)*3,31)/2) 35,14 19,93 700,34
Pila 2 *(par.ug.=((15,82+7,40)*5,25)/2) 60,95 19,93 1́ 214,73

SOMMANO mc 1́ 915,07 3,25 6 2́23,98

1655 / 2504 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 30 - CV05 - Movimenti terra e demolizioni

scavo di fondazione

SOMMANO mc 0,00 6,27 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69 9́17 4́26,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69 9́17 4́26,11

CV06 - Spalle  (SbCat 31)

1656 / 2513 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

Elevazione spalla 1 2,00 1,200 1,750 4,20
2,00 12,00 1,750 42,00

muri d'ala *(par.ug.=4*21,55) 86,20 86,20
tappi muri d'ala 2,00 6,75 0,750 10,13
Elevazione spalla 2 2,00 1,200 1,750 4,20

2,00 12,00 1,750 42,00
muri d'ala *(par.ug.=4*21,55) 86,20 86,20
tappi muri d'ala 2,00 4,86 0,750 7,29

SOMMANO mq 282,22 22,19 6 2́62,46

1657 / 2514 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

Elevazione spalla 1 12,00 1,200 1,750 25,20
Muri d'ala *(par.ug.=2*21,55) 43,10 0,750 32,33
Elevazione spalla 2 12,00 1,200 1,750 25,20
Muri d'ala *(par.ug.=2*16,84) 33,68 0,750 25,26

SOMMANO mc 107,99 132,58 14 3́17,31

1658 / 2515 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

Elevazione spalle incidenza armatura 120 kg/mc
Vedi voce n° 2514 [mc 107.99] 120,000 12 9́58,80

SOMMANO kg 12 9́58,80 1,11 14 3́84,27

1659 / 2519 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

misto cementato
Spalla 1 25,41 12,00 304,92
Spalla 2 18,70 12,00 224,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 529,32 69 9́52 3́90,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 529,32 69 9́52 3́90,15

SOMMANO mc 529,32 2,55 1́ 349,77

CV07 - Pile   (SbCat 32)

1660 / 2521 OPERE D'ARTE
B.05.002.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN
10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M
- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di str ... so l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 32 - CV07 - Pile

stampelle - 190 kg/m² 53,60 12,000 190,000 122 2́08,00

SOMMANO kg 122 2́08,00 2,42 295 7́43,36

1661 / 2522 OPERE D'ARTE
B.05.001.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN
10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di str ... so l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 32 - CV07 - Pile

SOMMANO kg 0,00 2,47 0,00

CV08 - Pulvini  (SbCat 33)

1662 / 2516 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 33 - CV08 - Pulvini

muro paraghiaia spalla 1 2,00 12,00 1,900 45,60
2,00 0,300 1,500 0,90
2,00 0,510 0,400 0,41

muro paraghiaia spalla 2 2,00 12,00 1,900 45,60
2,00 0,300 1,500 0,90
2,00 0,510 0,400 0,41

SOMMANO mq 93,82 22,19 2 0́81,87

1663 / 2517 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 33 - CV08 - Pulvini

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70 2́51́ 565,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70 2́51́ 565,15

muro paraghiaia spalla 1 0,65 12,50 8,13
muro paraghiaia spalla 2 0,65 12,50 8,13

SOMMANO mc 16,26 132,58 2 1́55,75

1664 / 2518 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 33 - CV08 - Pulvini

Pulvino spalle incidenza armatura 120 kg/mc
Vedi voce n° 2517 [mc 16.26] 120,000 1́ 951,20

SOMMANO kg 1́ 951,20 1,11 2 1́65,83

CV09 - Appoggi e giunti  (SbCat 34)

1665 / 2523 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

baggioli
Spalla 1
Spalla 2
Pila1 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,80 0,220 2,82
Pila 2 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,80 0,220 2,82

SOMMANO mq 5,64 22,19 125,15

1666 / 2524 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

baggioli
Pila 1 4,00 0,80 0,800 0,220 0,56
Pila 2 4,00 0,80 0,800 0,220 0,56

SOMMANO mc 1,12 132,58 148,49

1667 / 2525 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70 2́56 1́60,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70 2́56 1́60,37

SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

baggioli  incidenza armatura 250 kg/mc
Vedi voce n° 2524 [mc 1.12] 250,000 280,00

SOMMANO kg 280,00 1,11 310,80

CV10 - Impalcato  (SbCat 35)

1668 / 2531 OPERE D'ARTE
B.05.001.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN
10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di str ... so l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Impalcato in acciaio - incidenza armatura carpenteria metallica 220 kg/mq
campata 1 11,80 12,000 220,000 31́ 152,00
campata 2 30,00 12,000 220,000 79 2́00,00
campata 3 11,80 12,000 220,000 31́ 152,00

SOMMANO kg 141́ 504,00 2,47 349 5́14,88

1669 / 2532 OPERE D'ARTE
B.12.005.b SALDATURE

PIOLATURA IN CANTIERE
- IN POSIZIONE FRONTALE

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
Fornitura e posa in cantiere di p ... ni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Pioli Nelson *(lung.=53,60/0,1) 8,00 536,00 4 2́88,00

SOMMANO cad 4 2́88,00 7,78 33 3́60,64

1670 / 2533 OPERE D'ARTE
B.12.006 SALDATURE

SOVRAPPREZZO PER PIOLATURA IN CANTIERE CON PIOLI DI
DIAMETRO SUPERIORE A Ø 12 MM E PER INCREMENTI DI
DIAMETRO DI 2 MM IN 2 MM (%)

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato
Vedi voce n° 2532 [cad 4 288.00] 4,00 7,780 133 4́42,56

SOMMANO % 133 4́42,56 15,00 20 0́16,38

1671 / 2534 OPERE D'ARTE
B.12.010 SALDATURE

SALDATURA MANUALE IN CANTIERE DI PIOLI CONNETTORI

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
Fornitura e posa mediante sal ... gni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70 6́59 3́63,07
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70 6́59 3́63,07

Vedi voce n° 2532 [cad 4 288.00] 4 2́88,00

SOMMANO cad 4 2́88,00 13,78 59 0́88,64

1672 / 2535 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
SOLETTE SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 3 ... i
prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i
volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

predalles
Tip. A 82,00 4,68 383,76
Tip. B 4,00 8,58 34,32
Tip. C 40,00 1,92 76,80
Tip. D 4,00 1,28 5,12
Tipo E 2,00 1,92 3,84

SOMMANO mq 503,84 35,45 17 8́61,13

1673 / 2536 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Casseformi soletta impalcato
tappi - area da disegno *(par.ug.=2,77*2) 5,54 5,54
cordoli parte esterna 2,00 53,60 0,430 46,10
cordoli parte interna 2,00 53,60 0,180 19,30

SOMMANO mq 70,94 22,19 1́ 574,16

1674 / 2537 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

soletta 2,77 53,60 148,47

SOMMANO mc 148,47 132,58 19 6́84,15

1675 / 2538 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Incidenza armatura soletta e cordoli 200 kg/mc

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70 7́57 5́71,15
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70 7́57 5́71,15

Vedi voce n° 2537 [mc 148.47] 200,000 29 6́94,00

SOMMANO kg 29 6́94,00 1,11 32 9́60,34

1676 / 2540 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
D'IMPALCATO

Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agen ...
illare (UNI EN 13057) ≤ 0,005 kg/(m2 x h0,5 ).
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

trattamento protettivo estradosso impalcato 56,00 10,000 560,00

SOMMANO mq 560,00 21,75 12 1́80,00

CV11 -Sovrastruttura stradale  (SbCat 36)

1677 / 2544 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 36 - CV11 -Sovrastruttura stradale

strato di collegamento binder (spessore s=5cm)
53,60 10,000 0,050 26,80

SOMMANO mc 26,80 146,05 3 9́14,14

1678 / 2545 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 36 - CV11 -Sovrastruttura stradale

strato di usura (spessore s=5cm)
53,60 10,000 0,050 26,80

SOMMANO mc 26,80 154,58 4 1́42,74

1679 / 2546 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 36 - CV11 -Sovrastruttura stradale

mano di attacco binder-usura 53,60 10,000 536,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 536,00 70 8́10 7́68,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 536,00 70 8́10 7́68,37

SOMMANO mq 536,00 1,21 648,56

CV12 - Barriere di sicurezza  (SbCat 37)

1680 / 2547 BARRIERE
G.06.020.2.b BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

POSA IN OPERA
CLASSE H3
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rap ...  a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in
acciaio.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 37 - CV12 - Barriere di sicurezza

Barriera H3 bordo ponte *(lung.=63+4,5+4,5+69+4,5+4,5) 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 44,33 6 6́49,50

1681 / 2549 BARRIERE
G.01.064.2 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI

PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
A PANNELLI IN RETE INCLINATO

Il ripristino localizzato di barriere i ... per dare finito il lavoro a perfetta
regola d'arte anche in presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 37 - CV12 - Barriere di sicurezza

barriera paramassi h=2m *(lung.=63+69) 132,00 132,00

SOMMANO ml 132,00 154,86 20 4́41,52

CV14 - Idraulica di piattaforma  (SbCat 39)

1682 / 2541 IDRAULICA
I.02.105 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI

Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dal ...  dalla
superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla
caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 39 - CV14 - Idraulica di piattaforma

caditoie *(par.ug.=6*2) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 96,77 1́ 161,24

1683 / 2542 IDRAULICA
I.02.115.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI
- DIAMETRO ESTERNO MM 200

Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro var ... o per
eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione
dell'impalcato che a completamento avvenuto.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 39 - CV14 - Idraulica di piattaforma

tubazione in PVC d=200 mm per raccolta acqua piattaforma *(par.ug.=6*2) 12,00 1,00 12,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,00 70 8́39 6́69,19
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R I P O R T O 12,00 70 8́39 6́69,19

SOMMANO ml 12,00 15,94 191,28

1684 / 2543 IDRAULICA
I.01.010.g TUBAZIONI

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
- DIAMETRO ESTERNO MM 400

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tub ... ti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 39 - CV14 - Idraulica di piattaforma

collettore in PVC d=400mm 2,00 53,60 107,20
Collettori sulle pile 4,00 10,80 43,20
Collettori sulle spalle 4,00 4,20 16,80

SOMMANO ml 167,20 64,67 10 8́12,82

CV15 - Opere di finitura  (SbCat 40)

1685 / 2539 IDRAULICA
I.02.055 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, c ... nti o risalti, escluso
l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo
per la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 40 - CV15 - Opere di finitura

veletta prefabbricata 2,00 53,60 1,000 107,20

SOMMANO mq 107,20 18,80 2 0́15,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70 8́52 6́88,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70 8́52 6́88,65

CV06 - Cavalcavia di svincolo al km 13+425  (Cat 13)
VI09 - Appoggi e giunti  (SbCat 19)

1686 / 2576 OPERE D'ARTE
B.07.052.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO
ARMATO
- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 50 MM (%)

Di cui alla voce precedente.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI OLTRE A 50 MM.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 19 - VI09 - Appoggi e giunti
Vedi voce n° 2575 [ml 17.00] 848,840 14 4́30,28

SOMMANO % 14 4́30,28 25,00 3 6́07,57

1687 / 2577 OPERE D'ARTE
B.07.060.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorri ... ncatura a
caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 19 - VI09 - Appoggi e giunti

Giunti di dilatazione sui cordoli
Spalla 1 2,00 0,75 1,50
Spalla 2 2,00 0,75 1,50

SOMMANO ml 3,00 198,01 594,03

CV05 - Movimenti terra e demolizioni  (SbCat 30)

1688 / 2550 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 30 - CV05 - Movimenti terra e demolizioni

scavo di sbancamento
Pila 1 *(par.ug.=((13,51+7,40)*3,28)/2) 34,29 19,76 677,57
Pila 2 *(par.ug.=((13,96+7,40)*3,46)/2) 36,95 19,76 730,13

SOMMANO mc 1́ 407,70 3,25 4 5́75,03

1689 / 2551 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 30 - CV05 - Movimenti terra e demolizioni

scavo di fondazione

SOMMANO mc 0,00 6,27 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70 8́61́ 465,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70 8́61́ 465,28

CV06 - Spalle  (SbCat 31)

1690 / 2560 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

Elevazione spalla 1 2,00 1,200 2,750 6,60
2,00 10,27 2,750 56,49

muri d'ala *(par.ug.=4*16,64) 66,56 66,56
tappi muri d'ala 2,00 4,79 0,750 7,19
Elevazione spalla 2 2,00 1,200 2,750 6,60

2,00 10,27 2,750 56,49
muri d'ala *(par.ug.=4*17) 68,00 68,00
tappi muri d'ala 2,00 4,87 0,750 7,31

SOMMANO mq 275,24 22,19 6 1́07,58

1691 / 2561 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

Elevazione spalla 1 10,27 1,200 2,750 33,89
Muri d'ala *(par.ug.=2*16,64) 33,28 0,750 24,96
Elevazione spalla 2 10,27 1,200 2,750 33,89
Muri d'ala *(par.ug.=2*17) 34,00 0,750 25,50

SOMMANO mc 118,24 132,58 15 6́76,26

1692 / 2562 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

Elevazione spalle incidenza armatura 120 kg/mc
Vedi voce n° 2561 [mc 118.24] 120,000 14 1́88,80

SOMMANO kg 14 1́88,80 1,11 15 7́49,57

1693 / 2566 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

misto cementato
Spalla 1 18,54 10,27 190,41
Spalla 2 18,95 10,27 194,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 385,03 70 8́98 9́98,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 385,03 70 8́98 9́98,69

SOMMANO mc 385,03 2,55 981,83

CV07 - Pile   (SbCat 32)

1694 / 2568 OPERE D'ARTE
B.05.002.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN
10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M
- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di str ... so l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 32 - CV07 - Pile

stampelle - 190 kg/m² 53,60 10,000 190,000 101́ 840,00

SOMMANO kg 101́ 840,00 2,42 246 4́52,80

1695 / 2569 OPERE D'ARTE
B.05.001.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN
10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di str ... so l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 32 - CV07 - Pile

SOMMANO kg 0,00 2,47 0,00

CV08 - Pulvini  (SbCat 33)

1696 / 2563 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 33 - CV08 - Pulvini

muro paraghiaia spalla 1 2,00 10,27 1,900 39,03
2,00 0,300 1,500 0,90
2,00 0,510 0,400 0,41

muro paraghiaia spalla 2 2,00 10,27 1,900 39,03
2,00 0,300 1,500 0,90
2,00 0,510 0,400 0,41

SOMMANO mq 80,68 22,19 1́ 790,29

1697 / 2564 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 33 - CV08 - Pulvini

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71́ 148 2́23,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71́ 148 2́23,61

muro paraghiaia spalla 1 0,65 12,50 8,13
muro paraghiaia spalla 2 0,65 12,50 8,13

SOMMANO mc 16,26 132,58 2 1́55,75

1698 / 2565 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 33 - CV08 - Pulvini

Pulvino spalle incidenza armatura 120 kg/mc
Vedi voce n° 2564 [mc 16.26] 120,000 1́ 951,20

SOMMANO kg 1́ 951,20 1,11 2 1́65,83

CV09 - Appoggi e giunti  (SbCat 34)

1699 / 2570 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

baggioli
Spalla 1
Spalla 2
Pila1 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,80 0,220 2,82
Pila 2 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,80 0,220 2,82

SOMMANO mq 5,64 22,19 125,15

1700 / 2571 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

baggioli
Pila 1 4,00 0,80 0,800 0,220 0,56
Pila 2 4,00 0,80 0,800 0,220 0,56

SOMMANO mc 1,12 132,58 148,49

1701 / 2572 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71́ 152 8́18,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71́ 152 8́18,83

SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

baggioli  incidenza armatura 250 kg/mc
Vedi voce n° 2571 [mc 1.12] 250,000 280,00

SOMMANO kg 280,00 1,11 310,80

CV10 - Impalcato  (SbCat 35)

1702 / 2578 OPERE D'ARTE
B.05.001.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN
10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di str ... so l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Impalcato in acciaio - incidenza armatura carpenteria metallica 180 kg/mq
campata 1 11,80 10,000 220,000 25 9́60,00
campata 2 30,00 10,000 220,000 66 0́00,00
campata 3 11,80 10,000 220,000 25 9́60,00

SOMMANO kg 117 9́20,00 2,47 291́ 262,40

1703 / 2579 OPERE D'ARTE
B.12.005.b SALDATURE

PIOLATURA IN CANTIERE
- IN POSIZIONE FRONTALE

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
Fornitura e posa in cantiere di p ... ni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Pioli Nelson *(lung.=53,6/0,1) 8,00 536,00 4 2́88,00

SOMMANO cad 4 2́88,00 7,78 33 3́60,64

1704 / 2580 OPERE D'ARTE
B.12.006 SALDATURE

SOVRAPPREZZO PER PIOLATURA IN CANTIERE CON PIOLI DI
DIAMETRO SUPERIORE A Ø 12 MM E PER INCREMENTI DI
DIAMETRO DI 2 MM IN 2 MM (%)

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato
Vedi voce n° 2579 [cad 4 288.00] 4,00 7,780 133 4́42,56

SOMMANO % 133 4́42,56 15,00 20 0́16,38

1705 / 2581 OPERE D'ARTE
B.12.010 SALDATURE

SALDATURA MANUALE IN CANTIERE DI PIOLI CONNETTORI

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
Fornitura e posa mediante sal ... gni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71́ 497 7́69,05
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71́ 497 7́69,05

Vedi voce n° 2579 [cad 4 288.00] 4 2́88,00

SOMMANO cad 4 2́88,00 13,78 59 0́88,64

1706 / 2582 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
SOLETTE SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 3 ... i
prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i
volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

predalles
Tip. A 86,00 4,48 385,28
Tip. B 4,00 3,73 14,92
Tip. C 43,00 2,33 100,19
Tip. D 2,00 1,94 3,88

SOMMANO mq 504,27 35,45 17 8́76,37

1707 / 2583 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Casseformi soletta impalcato
tappi - area da disegno *(par.ug.=2,77*2) 5,54 5,54
cordoli parte esterna 2,00 53,60 0,430 46,10
cordoli parte interna 2,00 53,60 0,180 19,30

SOMMANO mq 70,94 22,19 1́ 574,16

1708 / 2584 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

soletta 2,77 53,60 148,47

SOMMANO mc 148,47 132,58 19 6́84,15

1709 / 2585 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Incidenza armatura soletta e cordoli 200 kg/mc
Vedi voce n° 2584 [mc 148.47] 200,000 29 6́94,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29 6́94,00 71́ 595 9́92,37
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29 6́94,00 71́ 595 9́92,37

SOMMANO kg 29 6́94,00 1,11 32 9́60,34

1710 / 2587 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
D'IMPALCATO

Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agen ...
illare (UNI EN 13057) ≤ 0,005 kg/(m2 x h0,5 ).
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

trattamento protettivo estradosso impalcato 56,00 10,000 560,00

SOMMANO mq 560,00 21,75 12 1́80,00

CV11 -Sovrastruttura stradale  (SbCat 36)

1711 / 2591 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 36 - CV11 -Sovrastruttura stradale

strato di collegamento binder (spessore s=5cm)
53,60 10,000 0,050 26,80

SOMMANO mc 26,80 146,05 3 9́14,14

1712 / 2592 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 36 - CV11 -Sovrastruttura stradale

strato di usura (spessore s=5cm)
53,60 10,000 0,050 26,80

SOMMANO mc 26,80 154,58 4 1́42,74

1713 / 2593 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 36 - CV11 -Sovrastruttura stradale

mano di attacco binder-usura 53,60 10,000 536,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 536,00 71́ 649 1́89,59
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 536,00 71́ 649 1́89,59

SOMMANO mq 536,00 1,21 648,56

CV12 - Barriere di sicurezza  (SbCat 37)

1714 / 2594 BARRIERE
G.06.020.2.b BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

POSA IN OPERA
CLASSE H3
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rap ...  a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in
acciaio.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 37 - CV12 - Barriere di sicurezza

Barriera H3 bordo ponte *(lung.=66+4,5+4,5) 2,00 75,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 44,33 6 6́49,50

1715 / 2596 BARRIERE
G.01.064.2 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI

PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
A PANNELLI IN RETE INCLINATO

Il ripristino localizzato di barriere i ... per dare finito il lavoro a perfetta
regola d'arte anche in presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 37 - CV12 - Barriere di sicurezza

barriera paramassi h=2m 2,00 66,00 132,00

SOMMANO ml 132,00 154,86 20 4́41,52

CV14 - Idraulica di piattaforma  (SbCat 39)

1716 / 2588 IDRAULICA
I.02.105 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI

Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dal ...  dalla
superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla
caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 39 - CV14 - Idraulica di piattaforma

caditoie *(par.ug.=6*2) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 96,77 1́ 161,24

1717 / 2589 IDRAULICA
I.02.115.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI
- DIAMETRO ESTERNO MM 200

Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro var ... o per
eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione
dell'impalcato che a completamento avvenuto.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 39 - CV14 - Idraulica di piattaforma

tubazione in PVC d=200 mm per raccolta acqua piattaforma *(par.ug.=6*2) 12,00 1,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 15,94 191,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71́ 678 2́81,69
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R I P O R T O 71́ 678 2́81,69

1718 / 2590 IDRAULICA
I.01.010.g TUBAZIONI

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
- DIAMETRO ESTERNO MM 400

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tub ... ti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 39 - CV14 - Idraulica di piattaforma

collettore in PVC d=400mm 2,00 53,60 107,20
Collettori sulle pile 4,00 10,80 43,20
Collettori sulle spalle 4,00 3,15 12,60

SOMMANO ml 163,00 64,67 10 5́41,21

CV15 - Opere di finitura  (SbCat 40)

1719 / 2586 IDRAULICA
I.02.055 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, c ... nti o risalti, escluso
l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo
per la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 40 - CV15 - Opere di finitura

veletta prefabbricata 2,00 56,00 1,000 112,00

SOMMANO mq 112,00 18,80 2 1́05,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71́ 690 9́28,50
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R I P O R T O 71́ 690 9́28,50

CV07 - Cavalcavia di svincolo al km 14+843.86  (Cat 14)
VI09 - Appoggi e giunti  (SbCat 19)

1720 / 2623 OPERE D'ARTE
B.07.052.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO
ARMATO
- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 50 MM (%)

Di cui alla voce precedente.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI OLTRE A 50 MM.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 19 - VI09 - Appoggi e giunti
Vedi voce n° 2622 [ml 17.00] 848,840 14 4́30,28

SOMMANO % 14 4́30,28 25,00 3 6́07,57

1721 / 2624 OPERE D'ARTE
B.07.060.b INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE
- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorri ... ncatura a
caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 19 - VI09 - Appoggi e giunti

Giunti di dilatazione sui cordoli
Spalla 1 2,00 0,75 1,50
Spalla 2 2,00 0,75 1,50

SOMMANO ml 3,00 198,01 594,03

CV05 - Movimenti terra e demolizioni  (SbCat 30)

1722 / 2597 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie  ... canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 30 - CV05 - Movimenti terra e demolizioni

scavo di sbancamento
Pila 1 *(par.ug.=((13,35+7,40)*3,21)/2) 33,30 19,80 659,34
Pila 2 *(par.ug.=((13,90+7,40)*3,21)/2) 34,19 19,80 676,96

SOMMANO mc 1́ 336,30 3,25 4 3́42,98

1723 / 2598 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 30 - CV05 - Movimenti terra e demolizioni

scavo di fondazione

SOMMANO mc 0,00 6,27 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71́ 699 4́73,08
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R I P O R T O 71́ 699 4́73,08

CV06 - Spalle  (SbCat 31)

1724 / 2607 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

Elevazione spalla 1 2,00 1,200 1,900 4,56
2,00 12,00 1,900 45,60

muri d'ala *(par.ug.=4*17,53) 70,12 70,12
tappi muri d'ala 2,00 5,34 0,750 8,01
Elevazione spalla 2 2,00 1,200 1,800 4,32

2,00 12,00 1,800 43,20
muri d'ala *(par.ug.=4*22,19) 88,76 88,76
tappi muri d'ala 2,00 6,92 0,750 10,38

SOMMANO mq 274,95 22,19 6 1́01,14

1725 / 2608 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

Elevazione spalla 1 12,00 1,200 1,900 27,36
Muri d'ala *(par.ug.=2*17,53) 35,06 0,750 26,30
Elevazione spalla 2 12,00 1,200 1,800 25,92
Muri d'ala *(par.ug.=2*22,19) 44,38 0,750 33,29

SOMMANO mc 112,87 132,58 14 9́64,30

1726 / 2609 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

Elevazione spalle incidenza armatura 120 kg/mc
Vedi voce n° 2608 [mc 112.87] 120,000 13 5́44,40

SOMMANO kg 13 5́44,40 1,11 15 0́34,28

1727 / 2613 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 31 - CV06 - Spalle

misto cementato
Spalla 1 21,95 12,00 263,40
Spalla 2 26,15 12,00 313,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 577,20 71́ 735 5́72,80
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R I P O R T O 577,20 71́ 735 5́72,80

SOMMANO mc 577,20 2,55 1́ 471,86

CV07 - Pile   (SbCat 32)

1728 / 2615 OPERE D'ARTE
B.05.002.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN
10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M
- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di str ... so l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 32 - CV07 - Pile

stampelle - 180 kg/m² 53,60 12,000 180,000 115 7́76,00

SOMMANO kg 115 7́76,00 2,42 280 1́77,92

1729 / 2616 OPERE D'ARTE
B.05.001.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN
10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di str ... so l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 32 - CV07 - Pile

SOMMANO kg 0,00 2,47 0,00

CV08 - Pulvini  (SbCat 33)

1730 / 2610 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 33 - CV08 - Pulvini

muro paraghiaia spalla 1 2,00 12,00 1,900 45,60
2,00 0,300 1,500 0,90
2,00 0,510 0,400 0,41

muro paraghiaia spalla 2 2,00 12,00 1,900 45,60
2,00 0,300 1,500 0,90
2,00 0,510 0,400 0,41

SOMMANO mq 93,82 22,19 2 0́81,87

1731 / 2611 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 33 - CV08 - Pulvini

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72 0́19 3́04,45
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R I P O R T O 72 0́19 3́04,45

muro paraghiaia spalla 1 0,65 12,00 7,80
muro paraghiaia spalla 2 0,65 12,00 7,80

SOMMANO mc 15,60 132,58 2 0́68,25

1732 / 2612 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 33 - CV08 - Pulvini

Pulvino spalle incidenza armatura 120 kg/mc
Vedi voce n° 2611 [mc 15.60] 120,000 1́ 872,00

SOMMANO kg 1́ 872,00 1,11 2 0́77,92

CV09 - Appoggi e giunti  (SbCat 34)

1733 / 2617 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

baggioli
Spalla 1
Spalla 2
Pila1 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,80 0,220 2,82
Pila 2 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,80 0,220 2,82

SOMMANO mq 5,64 22,19 125,15

1734 / 2618 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

baggioli
Pila 1 4,00 0,80 0,800 0,220 0,56
Pila 2 4,00 0,80 0,800 0,220 0,56

SOMMANO mc 1,12 132,58 148,49

1735 / 2619 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72 0́23 7́24,26
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R I P O R T O 72 0́23 7́24,26

SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 34 - CV09 - Appoggi e giunti

baggioli  incidenza armatura 250 kg/mc
Vedi voce n° 2618 [mc 1.12] 250,000 280,00

SOMMANO kg 280,00 1,11 310,80

CV10 - Impalcato  (SbCat 35)

1736 / 2625 OPERE D'ARTE
B.05.001.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN
10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M
- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di str ... so l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso,
con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Impalcato in acciaio - incidenza armatura carpenteria metallica 180 kg/mq
campata 1 11,80 12,000 230,000 32 5́68,00
campata 2 30,00 12,000 230,000 82 8́00,00
campata 3 11,80 12,000 230,000 32 5́68,00

SOMMANO kg 147 9́36,00 2,47 365 4́01,92

1737 / 2626 OPERE D'ARTE
B.12.005.b SALDATURE

PIOLATURA IN CANTIERE
- IN POSIZIONE FRONTALE

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
Fornitura e posa in cantiere di p ... ni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Pioli Nelson *(lung.=53,60/0,1) 8,00 536,00 4 2́88,00

SOMMANO cad 4 2́88,00 7,78 33 3́60,64

1738 / 2627 OPERE D'ARTE
B.12.006 SALDATURE

SOVRAPPREZZO PER PIOLATURA IN CANTIERE CON PIOLI DI
DIAMETRO SUPERIORE A Ø 12 MM E PER INCREMENTI DI
DIAMETRO DI 2 MM IN 2 MM (%)

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato
Vedi voce n° 2626 [cad 4 288.00] 4,00 7,780 133 4́42,56

SOMMANO % 133 4́42,56 15,00 20 0́16,38

1739 / 2628 OPERE D'ARTE
B.12.010 SALDATURE

SALDATURA MANUALE IN CANTIERE DI PIOLI CONNETTORI

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
Fornitura e posa mediante sal ... gni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72 4́42 8́14,00
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R I P O R T O 72 4́42 8́14,00

Vedi voce n° 2626 [cad 4 288.00] 4 2́88,00

SOMMANO cad 4 2́88,00 13,78 59 0́88,64

1740 / 2629 OPERE D'ARTE
B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
SOLETTE SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 3 ... i
prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i
volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

predalles
Tip. A 79,00 4,44 350,76
Tip. B 2,00 4,48 8,96
Tip. C 2,00 4,52 9,04
Tip. D 2,00 4,57 9,14
Tip. E 2,00 4,62 9,24
Tip. F 1,00 4,67 4,67
Tip. G 1,00 3,11 3,11
Tip. H 44,00 2,40 105,60
Tip. I 1,00 1,60 1,60
Tip. L 1,00 2,96 2,96

SOMMANO mq 505,08 35,45 17 9́05,09

1741 / 2630 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Casseformi soletta impalcato
tappi - area da disegno *(par.ug.=2,77*2) 5,54 5,54
cordoli parte esterna 2,00 53,60 0,430 46,10
cordoli parte interna 2,00 53,60 0,180 19,30

SOMMANO mq 70,94 22,19 1́ 574,16

1742 / 2631 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

soletta 2,77 53,60 148,47

SOMMANO mc 148,47 132,58 19 6́84,15

1743 / 2632 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72 5́41́ 066,04
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R I P O R T O 72 5́41́ 066,04

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

Incidenza armatura soletta e cordoli 200 kg/mc
Vedi voce n° 2631 [mc 148.47] 200,000 29 6́94,00

SOMMANO kg 29 6́94,00 1,11 32 9́60,34

1744 / 2634 OPERE D'ARTE
B.06.011 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
D'IMPALCATO

Malta epossicementizia tricomponente tixotropica resistente agli agen ...
illare (UNI EN 13057) ≤ 0,005 kg/(m2 x h0,5 ).
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 3 di trattamento.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 35 - CV10 - Impalcato

trattamento protettivo estradosso impalcato 53,60 10,000 536,00

SOMMANO mq 536,00 21,75 11́ 658,00

CV11 -Sovrastruttura stradale  (SbCat 36)

1745 / 2638 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 36 - CV11 -Sovrastruttura stradale

strato di collegamento binder (spessore s=5cm)
53,60 8,500 0,050 22,78

SOMMANO mc 22,78 146,05 3 3́27,02

1746 / 2639 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 36 - CV11 -Sovrastruttura stradale

strato di usura (spessore s=5cm)
53,60 8,500 0,050 22,78

SOMMANO mc 22,78 154,58 3 5́21,33

1747 / 2640 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72 5́92 5́32,73
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72 5́92 5́32,73

legante.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 36 - CV11 -Sovrastruttura stradale

mano di attacco binder-usura 53,60 8,500 455,60

SOMMANO mq 455,60 1,21 551,28

CV12 - Barriere di sicurezza  (SbCat 37)

1748 / 2641 BARRIERE
G.06.020.2.b BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

POSA IN OPERA
CLASSE H3
- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rap ...  a quelle della classe (livello di contenimento) H3 in
acciaio.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 37 - CV12 - Barriere di sicurezza

Barriera H3 bordo ponte *(lung.=132+4,5+4,5+67+4,5+4,5) 217,00 217,00

SOMMANO ml 217,00 44,33 9 6́19,61

1749 / 2643 BARRIERE
G.01.064.2 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI

PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
A PANNELLI IN RETE INCLINATO

Il ripristino localizzato di barriere i ... per dare finito il lavoro a perfetta
regola d'arte anche in presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 37 - CV12 - Barriere di sicurezza

barriera paramassi h=2m *(lung.=132+67) 199,00 199,00

SOMMANO ml 199,00 154,86 30 8́17,14

CV14 - Idraulica di piattaforma  (SbCat 39)

1750 / 2635 IDRAULICA
I.02.105 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI

Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dal ...  dalla
superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla
caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 39 - CV14 - Idraulica di piattaforma

caditoie *(par.ug.=6*2) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 96,77 1́ 161,24

1751 / 2636 IDRAULICA
I.02.115.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI
- DIAMETRO ESTERNO MM 200

Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro var ... o per
eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione
dell'impalcato che a completamento avvenuto.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72 6́34 6́82,00
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R I P O R T O 72 6́34 6́82,00

SbCat 39 - CV14 - Idraulica di piattaforma

tubazione in PVC d=200 mm per raccolta acqua piattaforma *(par.ug.=6*2) 12,00 1,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 15,94 191,28

1752 / 2637 IDRAULICA
I.01.010.g TUBAZIONI

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE
- DIAMETRO ESTERNO MM 400

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tub ... ti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 39 - CV14 - Idraulica di piattaforma

collettore in PVC d=400mm 2,00 53,60 107,20
Collettori su pila 1 2,00 10,68 21,36
Collettori su pila 2 2,00 11,02 22,04
Collettori su spalla 1 2,00 3,30 6,60
Collettori su spalla 2 2,00 2,80 5,60

SOMMANO ml 162,80 64,67 10 5́28,28

CV15 - Opere di finitura  (SbCat 40)

1753 / 2633 IDRAULICA
I.02.055 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, c ... nti o risalti, escluso
l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo
per la posa in opera.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 40 - CV15 - Opere di finitura

veletta prefabbricata 2,00 53,60 1,000 107,20

SOMMANO mq 107,20 18,80 2 0́15,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72 6́47 4́16,92



pag. 483

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72 6́47 4́16,92

VS 29 - Viabilità secondaria IN09  (Cat 110)
CS05 - Barriere di sicurezza  (SbCat 5)

1754 / 1768 BARRIERE
G.06.001.a BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS

FORNITURA
- H2 BL

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere d ... acciaio, conformi al CSA, per Bordo Laterale,
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 2 - OM - Opere d'arte maggiori
SbCat 5 - CS05 - Barriere di sicurezza

Stimato peso barriera Anas H2BL p=41.39 kg/ml
Vedi voce n° 1767 [ml 767.00] 41,390 31́ 746,13

SOMMANO kg 31́ 746,13 1,31 41́ 587,43

ON - Opere d'arte minori  (SpCat 3)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72 6́89 0́04,35
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R I P O R T O 72 6́89 0́04,35

CV01 - Cavalcavia di svincolo al km 1+524.48  (Cat 8)
VI06 - Spalle  (SbCat 16)

1755 / 2333 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (iner ... ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 16 - VI06 - Spalle

Vedi voce n° 2332 [mc 475.51] 475,51

SOMMANO mc 475,51 40,97 19 4́81,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72 7́08 4́85,99
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R I P O R T O 72 7́08 4́85,99

CV05 - Cavalcavia di svincolo al km 10+286.53  (Cat 12)

1756 / 2520 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (iner ... ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 16 - VI06 - Spalle

Vedi voce n° 2519 [mc 529.32] 529,32

SOMMANO mc 529,32 40,97 21́ 686,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72 7́30 1́72,23
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R I P O R T O 72 7́30 1́72,23

CV06 - Cavalcavia di svincolo al km 13+425  (Cat 13)

1757 / 2567 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (iner ... ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 16 - VI06 - Spalle

Vedi voce n° 2566 [mc 385.03] 385,03

SOMMANO mc 385,03 40,97 15 7́74,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72 7́45 9́46,91
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R I P O R T O 72 7́45 9́46,91

CV07 - Cavalcavia di svincolo al km 14+843.86  (Cat 14)

1758 / 2614 PAVIMENTAZIONI
D.01.003 PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,
costituito da una miscela (iner ... ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 16 - VI06 - Spalle

Vedi voce n° 2613 [mc 577.20] 577,20

SOMMANO mc 577,20 40,97 23 6́47,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72 7́69 5́94,79
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R I P O R T O 72 7́69 5́94,79

MS03 - Muri ad U d'imbocco e sbocco sottovia al km 4+950  (Cat 15)
MS05 - Elevazione  (SbCat 45)

1759 / 525 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 45 - MS05 - Elevazione

Muro 1 -
 
lato Marsala

Muro 1 -
 
lato Marsala

casseformi elevazione-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 11,70 6,300 294,84
casseformi elevazione-frontali *(larg.=(0,4+1,04)/2) 2,00 0,720 6,300 9,07
casseformi muretto paraghiaia-laterali *(H/peso=1+0,1+1+0,25) 2,00 11,70 2,350 54,99
casseformi muretto paraghiaia-frontali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,75*0,3)+
(0,4*0,7)) 4,00 0,505 2,02

Muro 2 -
 
lato Mazara

Muro 2 -
 
lato Mazara

casseformi elevazione-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 11,70 6,250 292,50
casseformi elevazione-frontali *(larg.=(0,4+1,03)/2) 2,00 0,715 6,250 8,94
casseformi muretto paraghiaia-laterali *(H/peso=1+0,1+1+0,25) 2,00 11,70 2,350 54,99
casseformi muretto paraghiaia-frontali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,75*0,3)+
(0,4*0,7)) 4,00 0,505 2,02

SOMMANO mq 719,37 22,19 15 9́62,82

1760 / 526 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 45 - MS05 - Elevazione

Muro 1 -
 
lato Marsala

Muro 1 -
 
lato Marsala

Elevazioni *(larg.=(0,4+1,04)/2) 2,00 11,70 0,720 6,300 106,14
muretti paraghiaia *(H/peso=(0,75*0,3)+(0,4*0,7)) 2,00 11,70 0,505 11,82

Muro 2 -
 
lato Mazara

Muro 2 -
 
lato Mazara

Elevazioni *(larg.=(0,4+1,03)/2) 2,00 11,70 0,715 6,250 104,57
muretti paraghiaia *(H/peso=(0,75*0,3)+(0,4*0,7)) 2,00 11,70 0,505 11,82

SOMMANO mc 234,35 126,05 29 5́39,82

1761 / 527 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 45 - MS05 - Elevazione

Incidenza armatura muri ad U sottovia i=80kg/mc
Vedi voce n° 526 [mc 234.35] 80,000 18 7́48,00

SOMMANO kg 18 7́48,00 1,11 20 8́10,28

MS06 - Opere di finitura  (SbCat 46)

1762 / 528 IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72 8́35 9́07,71



pag. 489

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72 8́35 9́07,71

I.02.055 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, c ... nti o risalti, escluso
l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo
per la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 46 - MS06 - Opere di finitura

gocciolatoio prefabbricato in calcestruzzo 4,00 11,70 0,450 21,06

SOMMANO mq 21,06 18,80 395,93

1763 / 529 OPERE D'ARTE
B.06.050.1.a OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE FINO A 15 CM

Rivestimento di ope ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione
necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 46 - MS06 - Opere di finitura

rivestimento muri ad U con pietra locale (sp=10cm)

Muro 1 -
 
lato Marsala

Muro 1 -
 
lato Marsala

ciglio dx 35,820 35,82
ciglio sx 36,150 36,15

Muro 2 -
 
lato Mazara

Muro 2 -
 
lato Mazara

ciglio dx 35,070 35,07
ciglio sx 35,580 35,58

SOMMANO mq 142,62 99,86 14 2́42,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72 8́50 5́45,67
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R I P O R T O 72 8́50 5́45,67

MS04 - Muri ad U d'imbocco e sbocco sottovia al km 5+282  (Cat 16)
MS05 - Elevazione  (SbCat 45)

1764 / 687 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 45 - MS05 - Elevazione

Muro 1 -
 
lato Marsala

Muro 1 -
 
lato Marsala

casseformi elevazione-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 11,50 6,800 312,80
casseformi elevazione-frontali *(larg.=(0,4+1,08)/2) 2,00 0,740 6,800 10,06
casseformi muretto paraghiaia-laterali *(H/peso=1+0,1+1+0,25) 2,00 11,50 2,350 54,05
casseformi muretto paraghiaia-frontali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,75*0,3)+
(0,4*0,7)) 4,00 0,505 2,02

Muro 2 -
 
lato Mazara

Muro 2 -
 
lato Mazara

casseformi elevazione-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 11,50 6,740 310,04
casseformi elevazione-frontali *(larg.=(0,4+1,08)/2) 2,00 0,740 6,740 9,98
casseformi muretto paraghiaia-laterali *(H/peso=1+0,1+1+0,25) 2,00 11,50 2,350 54,05
casseformi muretto paraghiaia-frontali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,75*0,3)+
(0,4*0,7)) 4,00 0,505 2,02

SOMMANO mq 755,02 22,19 16 7́53,89

1765 / 688 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 45 - MS05 - Elevazione

Muro 1 -
 
lato Marsala

Muro 1 -
 
lato Marsala

Elevazioni *(larg.=(0,4+1,08)/2) 2,00 11,50 0,740 6,800 115,74
muretti paraghiaia *(H/peso=(0,75*0,3)+(0,4*0,7)) 2,00 11,50 0,505 11,62

Muro 2 -
 
lato Mazara

Muro 2 -
 
lato Mazara

Elevazioni *(larg.=(0,4+1,08)/2) 2,00 11,50 0,740 6,740 114,71
muretti paraghiaia *(H/peso=(0,75*0,3)+(0,4*0,7)) 2,00 11,50 0,505 11,62

SOMMANO mc 253,69 126,05 31́ 977,62

1766 / 689 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 45 - MS05 - Elevazione

Incidenza armatura muri ad U sottovia i=80kg/mc
Vedi voce n° 688 [mc 253.69] 80,000 20 2́95,20

SOMMANO kg 20 2́95,20 1,11 22 5́27,67

MS06 - Opere di finitura  (SbCat 46)

1767 / 690 IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72 9́21́ 804,85
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R I P O R T O 72 9́21́ 804,85

I.02.055 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, c ... nti o risalti, escluso
l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo
per la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 46 - MS06 - Opere di finitura

gocciolatoio prefabbricato in calcestruzzo 4,00 11,50 0,450 20,70

SOMMANO mq 20,70 18,80 389,16

1768 / 691 OPERE D'ARTE
B.06.050.1.a OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE FINO A 15 CM

Rivestimento di ope ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione
necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 46 - MS06 - Opere di finitura

rivestimento muri ad U con pietra locale (sp=10cm)

Muro 1 -
 
lato Marsala

Muro 1 -
 
lato Marsala

ciglio dx 33,900 33,90
ciglio sx 33,940 33,94

Muro 2 -
 
lato Mazara

Muro 2 -
 
lato Mazara

ciglio dx 34,340 34,34
ciglio sx 34,390 34,39

SOMMANO mq 136,57 99,86 13 6́37,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72 9́35 8́31,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72 9́35 8́31,89

MS05 - Muri ad U d'imbocco e sbocco sottovia al km 9+316  (Cat 17)
MS05 - Elevazione  (SbCat 45)

1769 / 698 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 45 - MS05 - Elevazione

Muro 1 -
 
lato Marsala

Muro 1 -
 
lato Marsala

casseformi elevazione-laterali  *(par.ug.=2*2)*(lung.=(12,1+14,1)/2)*(H/
peso=(6,17+6,32)/2) 4,00 13,10 6,245 327,24
casseformi elevazione-frontali *(larg.=(0,4+1,04)/2)*(H/peso=(6,17+6,32)/2) 2,00 0,720 6,245 8,99
casseformi muretto paraghiaia-laterali *(lung.=(12,1+14,1)/2)*(H/peso=1+
0,1+1+0,25) 2,00 13,10 2,350 61,57
casseformi muretto paraghiaia-frontali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,75*0,3)+
(0,4*0,7)) 4,00 0,505 2,02

Muro 2 -
 
lato Mazara

Muro 2 -
 
lato Mazara

casseformi elevazione-laterali  *(par.ug.=2*2)*(lung.=(10,6+14,1)/2)*(H/
peso=(7,35+7,48)/2) 4,00 12,35 7,415 366,30
casseformi elevazione-frontali *(larg.=(0,4+1,05)/2)*(H/peso=(7,35+7,48)/2) 2,00 0,725 7,415 10,75
casseformi muretto paraghiaia-laterali *(lung.=(10,6+14,1)/2)*(H/peso=1+
0,1+1+0,25) 2,00 12,35 2,350 58,05
casseformi muretto paraghiaia-frontali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,75*0,3)+
(0,4*0,7)) 4,00 0,505 2,02

SOMMANO mq 836,94 22,19 18 5́71,70

1770 / 699 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 45 - MS05 - Elevazione

Muro 1 -
 
lato Marsala

Muro 1 -
 
lato Marsala

Elevazioni *(lung.=(12,1+14,1)/2)*(larg.=(0,4+1,04)/2)*(H/peso=(6,17+
6,32)/2) 2,00 13,10 0,720 6,245 117,81
muretti paraghiaia *(lung.=(12,1+14,1)/2)*(H/peso=(0,75*0,3)+(0,4*0,7)) 2,00 13,10 0,505 13,23

Muro 2 -
 
lato Mazara

Muro 2 -
 
lato Mazara

Elevazioni *(lung.=(10,6+14,1)/2)*(larg.=(0,4+1,05)/2)*(H/peso=(6,35+
6,48)/2) 2,00 12,35 0,725 6,415 114,88
muretti paraghiaia *(lung.=(10,6+14,1)/2)*(H/peso=(0,75*0,3)+(0,4*0,7)) 2,00 12,35 0,505 12,47

SOMMANO mc 258,39 126,05 32 5́70,06

1771 / 700 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 45 - MS05 - Elevazione

Incidenza armatura muri ad U sottovia i=80kg/mc
Vedi voce n° 699 [mc 258.39] 80,000 20 6́71,20

SOMMANO kg 20 6́71,20 1,11 22 9́45,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 0́09 9́18,68



pag. 493

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 0́09 9́18,68

MS06 - Opere di finitura  (SbCat 46)

1772 / 701 IDRAULICA
I.02.055 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, c ... nti o risalti, escluso
l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo
per la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 46 - MS06 - Opere di finitura

gocciolatoio prefabbricato in calcestruzzo *(lung.=12,1+14,1+10,6+14,1) 50,90 0,450 22,91

SOMMANO mq 22,91 18,80 430,71

1773 / 702 OPERE D'ARTE
B.06.050.1.a OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE FINO A 15 CM

Rivestimento di ope ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione
necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 46 - MS06 - Opere di finitura

rivestimento muri ad U con pietra locale (sp=10cm)

Muro 1 -
 
lato Marsala

Muro 1 -
 
lato Marsala

ciglio dx 32,650 32,65
ciglio sx 34,040 34,04

Muro 2 -
 
lato Mazara

Muro 2 -
 
lato Mazara

ciglio dx 34,130 34,13
ciglio sx 35,570 35,57

SOMMANO mq 136,39 99,86 13 6́19,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 0́23 9́69,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 0́23 9́69,30

MS06 - Muri a mensola d'imbocco e sbocco sottovia al km 11+602  (Cat
18)

MS05 - Elevazione  (SbCat 45)

1774 / 709 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 45 - MS05 - Elevazione

Muri lato Est

Muri lato Est

Muro Sud

Muro Sud
casseformi elevazione-laterali tratto 1 *(H/peso=(4,3+6)/2) 2,00 4,50 5,150 46,35
casseformi elevazione-frontali tratto 1 *(larg.=((0,73+0,9)/2+0,3)/2)*(H/
peso=(4,3+6)/2) 2,00 0,558 5,150 5,75
casseformi elevazione-laterali tratto 2 2,00 2,70 6,000 32,40
casseformi elevazione-frontali tratto 2 *(larg.=(0,900+0,3)/2) 1,00 0,600 6,000 3,60
casseformi elevazione-laterali tratto 3 *(H/peso=(6+6,95)/2) 2,00 2,50 6,475 32,38
casseformi elevazione-frontali tratto 3 *(larg.=((0,9+1)/2+0,3)/2)*(H/
peso=(6+6,95)/2) 1,00 0,625 6,475 4,05
casseformi elevazione-laterali tratto 4 2,00 0,30 6,950 4,17
casseformi elevazione-frontali tratto 4 *(larg.=(1,000+0,3)/2) 1,00 0,650 6,950 4,52

Muro Nord

Muro Nord
casseformi elevazione-laterali tratto 1 *(H/peso=(4,3+6)/2) 2,00 4,50 5,150 46,35
casseformi elevazione-frontali tratto 1 *(larg.=((0,73+0,9)/2+0,3)/2)*(H/
peso=(4,3+6)/2) 2,00 0,558 5,150 5,75
casseformi elevazione-laterali tratto 2 2,00 2,70 6,000 32,40
casseformi elevazione-frontali tratto 2 *(larg.=(0,900+0,3)/2) 1,00 0,600 6,000 3,60
casseformi elevazione-laterali tratto 3 *(H/peso=(6+6,95)/2) 2,00 2,50 6,475 32,38
casseformi elevazione-frontali tratto 3 *(larg.=((0,9+1)/2+0,3)/2)*(H/
peso=(6+6,95)/2) 1,00 0,625 6,475 4,05
casseformi elevazione-laterali tratto 4 2,00 0,30 6,950 4,17
casseformi elevazione-frontali tratto 4 *(larg.=(1,000+0,3)/2) 1,00 0,650 6,950 4,52

Muri lato Est

Muri lato Est

Muro Sud

Muro Sud
casseformi elevazione-laterali tratto 1 *(H/peso=(4,3+6)/2) 2,00 4,50 5,150 46,35
casseformi elevazione-frontali tratto 1 *(larg.=((0,73+0,9)/2+0,3)/2)*(H/
peso=(4,3+6)/2) 2,00 0,558 5,150 5,75
casseformi elevazione-laterali tratto 2 2,00 2,70 6,000 32,40
casseformi elevazione-frontali tratto 2 *(larg.=(0,900+0,3)/2) 1,00 0,600 6,000 3,60
casseformi elevazione-laterali tratto 3 *(H/peso=(6+6,95)/2) 2,00 2,50 6,475 32,38
casseformi elevazione-frontali tratto 3 *(larg.=((0,9+1)/2+0,3)/2)*(H/
peso=(6+6,95)/2) 1,00 0,625 6,475 4,05
casseformi elevazione-laterali tratto 4 2,00 0,30 6,950 4,17
casseformi elevazione-frontali tratto 4 *(larg.=(1,000+0,3)/2) 1,00 0,650 6,950 4,52

Muro Nord

Muro Nord
casseformi elevazione-laterali tratto 1 *(H/peso=(4,3+6)/2) 2,00 4,50 5,150 46,35
casseformi elevazione-frontali tratto 1 *(larg.=((0,73+0,9)/2+0,3)/2)*(H/
peso=(4,3+6)/2) 2,00 0,558 5,150 5,75
casseformi elevazione-laterali tratto 2 2,00 2,70 6,000 32,40
casseformi elevazione-frontali tratto 2 *(larg.=(0,900+0,3)/2) 1,00 0,600 6,000 3,60
casseformi elevazione-laterali tratto 3 *(H/peso=(6+6,95)/2) 2,00 2,50 6,475 32,38
casseformi elevazione-frontali tratto 3 *(larg.=((0,9+1)/2+0,3)/2)*(H/
peso=(6+6,95)/2) 1,00 0,625 6,475 4,05
casseformi elevazione-laterali tratto 4 2,00 0,30 6,950 4,17
casseformi elevazione-frontali tratto 4 *(larg.=(1,000+0,3)/2) 1,00 0,650 6,950 4,52

SOMMANO mq 532,88 22,19 11́ 824,61

1775 / 710 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 0́35 7́93,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 0́35 7́93,91

stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 45 - MS05 - Elevazione

Muri lato Est

Muri lato Est

Muro Sud

Muro Sud
elevazione-tratto 1 *(larg.=((0,73+0,9)/2+0,3)/2)*(H/peso=(4,3+6)/2) 4,50 0,558 5,150 12,93
elevazione- tratto 2 *(larg.=(0,900+0,3)/2) 2,70 0,600 6,000 9,72
elevazione- tratto 3 *(larg.=((0,9+1)/2+0,3)/2)*(H/peso=(6+6,95)/2) 2,50 0,625 6,475 10,12
elevazione-tratto 4 *(larg.=(1,000+0,3)/2) 0,30 0,650 6,950 1,36

Muro Nord

Muro Nord
elevazione-tratto 1 *(larg.=((0,73+0,9)/2+0,3)/2)*(H/peso=(4,3+6)/2) 4,50 0,558 5,150 12,93
elevazione- tratto 2 *(larg.=(0,900+0,3)/2) 2,70 0,600 6,000 9,72
elevazione- tratto 3 *(larg.=((0,9+1)/2+0,3)/2)*(H/peso=(6+6,95)/2) 2,50 0,625 6,475 10,12
elevazione-tratto 4 *(larg.=(1,000+0,3)/2) 0,30 0,650 6,950 1,36

Muri lato Ovest

Muri lato Ovest

Muro Sud

Muro Sud
elevazione-tratto 1 *(larg.=((0,73+0,9)/2+0,3)/2)*(H/peso=(4,3+6)/2) 4,50 0,558 5,150 12,93
elevazione- tratto 2 *(larg.=(0,900+0,3)/2) 2,70 0,600 6,000 9,72
elevazione- tratto 3 *(larg.=((0,9+1)/2+0,3)/2)*(H/peso=(6+6,95)/2) 2,50 0,625 6,475 10,12
elevazione-tratto 4 *(larg.=(1,000+0,3)/2) 0,30 0,650 6,950 1,36

Muro Nord

Muro Nord
elevazione-tratto 1 *(larg.=((0,73+0,9)/2+0,3)/2)*(H/peso=(4,3+6)/2) 4,50 0,558 5,150 12,93
elevazione- tratto 2 *(larg.=(0,900+0,3)/2) 2,70 0,600 6,000 9,72
elevazione- tratto 3 *(larg.=((0,9+1)/2+0,3)/2)*(H/peso=(6+6,95)/2) 2,50 0,625 6,475 10,12
elevazione-tratto 4 *(larg.=(1,000+0,3)/2) 0,30 0,650 6,950 1,36

SOMMANO mc 136,52 126,05 17 2́08,35

1776 / 711 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 45 - MS05 - Elevazione

Incidenza armatura muri a mensola sottovia i=60kg/mc
Vedi voce n° 710 [mc 136.52] 60,000 8 1́91,20

SOMMANO kg 8 1́91,20 1,11 9 0́92,23

MS06 - Opere di finitura  (SbCat 46)

1777 / 712 IDRAULICA
I.02.055 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, c ... nti o risalti, escluso
l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo
per la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 46 - MS06 - Opere di finitura

gocciolatoio prefabbricato in calcestruzzo 4,00 10,00 0,450 18,00

SOMMANO mq 18,00 18,80 338,40

1778 / 713 OPERE D'ARTE
B.06.050.1.a OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE FINO A 15 CM

Rivestimento di ope ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 0́62 4́32,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 0́62 4́32,89

necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 46 - MS06 - Opere di finitura

rivestimento muri a mensola con pietra locale (sp=10cm)

Muri lato Est

Muri lato Est
prospetto muro Sud 57,700 57,70
prospetto muro Nord 57,700 57,70

Muri lato Ovest

Muri lato Ovest
prospetto muro Sud 57,700 57,70
prospetto muro Nord 57,700 57,70

SOMMANO mq 230,80 99,86 23 0́47,69

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 0́85 4́80,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 0́85 4́80,58

MS07 - Muri ad U d'imbocco e sbocco sottovia al km 15+556  (Cat 19)
MS05 - Elevazione  (SbCat 45)

1779 / 676 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 45 - MS05 - Elevazione

Muro 1 -
 
lato Marsala

Muro 1 -
 
lato Marsala

casseformi elevazione-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 10,70 6,280 268,78
casseformi elevazione-frontali *(larg.=(0,4+1,01)/2) 2,00 0,705 6,280 8,85
casseformi muretto paraghiaia-laterali *(H/peso=1+0,1+1+0,25) 2,00 10,70 2,350 50,29
casseformi muretto paraghiaia-frontali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,75*0,3)+
(0,4*0,7)) 4,00 0,505 2,02

Muro 2 -
 
lato Mazara

Muro 2 -
 
lato Mazara

casseformi elevazione-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 10,70 6,380 273,06
casseformi elevazione-frontali *(larg.=(0,4+1,04)/2) 2,00 0,720 6,380 9,19
casseformi muretto paraghiaia-laterali *(H/peso=1+0,1+1+0,25) 2,00 10,70 2,350 50,29
casseformi muretto paraghiaia-frontali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,75*0,3)+
(0,4*0,7)) 4,00 0,505 2,02

SOMMANO mq 664,50 22,19 14 7́45,26

1780 / 677 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 45 - MS05 - Elevazione

Muro 1 -
 
lato Marsala

Muro 1 -
 
lato Marsala

Elevazioni *(larg.=(0,4+1,01)/2) 2,00 10,70 0,705 6,280 94,75
muretti paraghiaia *(H/peso=(0,75*0,3)+(0,4*0,7)) 2,00 10,70 0,505 10,81

Muro 2 -
 
lato Mazara

Muro 2 -
 
lato Mazara

Elevazioni *(larg.=(0,4+1,04)/2) 2,00 10,70 0,720 6,380 98,30
muretti paraghiaia *(H/peso=(0,75*0,3)+(0,4*0,7)) 2,00 11,70 0,505 11,82

SOMMANO mc 215,68 126,05 27 1́86,46

1781 / 678 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 45 - MS05 - Elevazione

Incidenza armatura muri ad U sottovia i=80kg/mc
Vedi voce n° 677 [mc 215.68] 80,000 17 2́54,40

SOMMANO kg 17 2́54,40 1,11 19 1́52,38

MS06 - Opere di finitura  (SbCat 46)

1782 / 679 IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 1́46 5́64,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 1́46 5́64,68

I.02.055 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, c ... nti o risalti, escluso
l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo
per la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 46 - MS06 - Opere di finitura

gocciolatoio prefabbricato in calcestruzzo 4,00 10,70 0,450 19,26

SOMMANO mq 19,26 18,80 362,09

1783 / 680 OPERE D'ARTE
B.06.050.1.a OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE FINO A 15 CM

Rivestimento di ope ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione
necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 46 - MS06 - Opere di finitura

rivestimento muri ad U con pietra locale (sp=10cm)

Muro 1 -
 
lato Marsala

Muro 1 -
 
lato Marsala

ciglio dx 31,680 31,68
ciglio sx 31,680 31,68

Muro 2 -
 
lato Mazara

Muro 2 -
 
lato Mazara

ciglio dx 31,660 31,66
ciglio sx 31,660 31,66

SOMMANO mq 126,68 99,86 12 6́50,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 1́59 5́77,03



pag. 499

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 1́59 5́77,03

ST02 - Sottovia al km 4+950  (Cat 20)
ST04 - Movimenti di terra  (SbCat 50)

1784 / 500 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 484 [mc 2 604.80] *(lung.=20-5) 15,00 39 0́72,00
Vedi voce n° 498 [mc 1 167.30] *(lung.=20-5) 15,00 -17 5́09,50

Sommano positivi mck 39 0́72,00
Sommano negativi mck -17 5́09,50

SOMMANO mck 21́ 562,50 0,19 4 0́96,88

1785 / 501 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 500 [mck 21 562.50] *(par.ug.=1/15) 0,07 1́ 509,38

SOMMANO mc 1́ 509,38 2,60 3 9́24,39

ST06 - Elevazione  (SbCat 52)

1786 / 490 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 52 - ST06 - Elevazione

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 14,03 6,200 347,94
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,900 6,200 22,32
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 14,03 0,900 25,25
casseformi soletta superiore scatolare-frontali 2,00 11,300 0,900 20,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 14,03 9,500 133,29
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 11,300 0,300 13,56
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,750 0,300 0,90

SOMMANO mq 563,60 22,19 12 5́06,28

1787 / 491 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 52 - ST06 - Elevazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 1́80 1́04,58



pag. 500

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 1́80 1́04,58

setti verticali 2,00 14,03 0,900 6,200 156,57
soletta superiore 14,03 11,300 0,900 142,69
cordoli imbocco/sbocco 2,00 11,30 0,750 0,300 5,09

SOMMANO mc 304,35 126,05 38 3́63,32

1788 / 492 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 52 - ST06 - Elevazione

Incidenza armatura sottovia i=50kg/mc
Vedi voce n° 491 [mc 304.35] 50,000 15 2́17,50

SOMMANO kg 15 2́17,50 1,11 16 8́91,43

ST07 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 53)

1789 / 505 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di base viabilità principale sul sottovia (spessore sp=14cm) 12,73 11,300 0,140 20,14

SOMMANO mc 20,14 130,04 2 6́19,01

1790 / 506 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di collegamento (binder) viabilità principale sul sottovia (spessore
sp=6cm) 12,73 11,300 0,060 8,63

SOMMANO mc 8,63 146,05 1́ 260,41

1791 / 507 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 2́39 2́38,75



pag. 501

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 2́39 2́38,75

SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di usura viabilità principale sul sottovia (spessore sp=5cm) 12,73 11,300 0,050 7,19

SOMMANO mc 7,19 154,58 1́ 111,43

1792 / 508 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

mano d'attacco base-binder 12,73 11,300 143,85
mano d'attacco binder-usura 12,73 11,300 143,85

SOMMANO mq 287,70 1,21 348,12

1793 / 513 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale
fondazione stradale in misto granulare non legato (spessore s= 15m) 14,03 8,500 0,150 17,89

SOMMANO mc 17,89 19,26 344,56

1794 / 514 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di base viabilità secondaria dentro sottovia (spessore sp=14cm) 14,03 8,500 0,140 16,70

SOMMANO mc 16,70 130,04 2 1́71,67

1795 / 515 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di collegamento (binder) viabilità secondaria dentro sottovia (spessore
sp=6cm) 14,03 8,500 0,060 7,16

SOMMANO mc 7,16 146,05 1́ 045,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 2́44 2́60,25



pag. 502

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 2́44 2́60,25

1796 / 516 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di usura viabilità secondaria dentro sottovia (spessore sp=5cm) 14,03 8,500 0,050 5,96

SOMMANO mc 5,96 154,58 921,30

1797 / 517 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

mano d'attacco base-binder 14,03 8,500 119,26
mano d'attacco binder-usura 14,03 8,500 119,26

SOMMANO mq 238,52 1,21 288,61

ST08 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 54)

1798 / 493 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm per massetto pendenze (p=3.04
kg/mq) 12,73 11,300 3,040 437,30
rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm per cappa di protezione (p=3.04
kg/mq) 12,73 11,300 3,040 437,30

SOMMANO kg 874,60 1,43 1́ 250,68

1799 / 494 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (1° strato spessore medio
tmed=10cm) 12,73 11,300 0,100 14,38
cappa di protezione sopra lo scatolare (2° strato spessore medio tmed=5cm) 12,73 11,300 0,050 7,19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21,57 73 2́46 7́20,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21,57 73 2́46 7́20,84

SOMMANO mc 21,57 73,52 1́ 585,83

1800 / 495 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=7,10+11,3+7,10) 14,03 25,500 357,77

SOMMANO mq 357,77 17,99 6 4́36,28

1801 / 496 LAVORI DIVERSI
E.01.030.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (k ... one drope test
UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento
Protezione del manto di impermeabilizzazione in TNT 600g/mq
Vedi voce n° 495 [mq 357.77] 357,77

SOMMANO mq 357,77 1,67 597,48

1802 / 497 FORNITURA E POSA DI CORDOLO IDROESPANSIVO. Composto per il
PA.001 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% di gomma butilica, avente

peso specifico pari a 1
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

cordone bentonitico a contatto struttura muro-scatolare

cordone bentonitico a contatto struttura muro-scatolare
muro 1 *(lung.=2*(8,46+8,47)/2+(13,37+13,95)/2) 30,59 30,59
muro 2 *(lung.=2*(8,41+8,38)/2+(14,52+15,10)/2) 31,60 31,60

SOMMANO ml 62,19 25,92 1́ 611,96

1803 / 502 IDRAULICA
I.02.055 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, c ... nti o risalti, escluso
l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo
per la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

gocciolatoio prefabbricato in calcestruzzo 2,00 11,30 0,450 10,17

SOMMANO mq 10,17 18,80 191,20

1804 / 503 OPERE D'ARTE
B.06.050.1.a OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE FINO A 15 CM

Rivestimento di ope ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione
necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 2́57 1́43,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 2́57 1́43,59

SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

rivestimento sottovia con pietra locale (sp=10cm)

prospetto nord

prospetto nord
piedritti 2,00 0,900 6,200 11,16
soletta superiore 11,300 0,900 10,17

prospetto sud

prospetto sud
piedritti 2,00 0,900 6,200 11,16
soletta superiore 11,300 0,900 10,17

SOMMANO mq 42,66 99,86 4 2́60,03

1805 / 504 BARRIERE
G.01.064.2 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI

PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
A PANNELLI IN RETE INCLINATO

Il ripristino localizzato di barriere i ... per dare finito il lavoro a perfetta
regola d'arte anche in presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

rete antiproiezione h=2.00 m 2,00 11,30 22,60

SOMMANO ml 22,60 154,86 3 4́99,84

1806 / 518 BARRIERE
G.02.015 BARRIERE DI SICUREZZA

MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO

Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza -
marcate CE secondo il DM n ... a led, la posa in opera, nonchÃ© qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

profilo redirettivo 2,00 14,03 28,06

SOMMANO ml 28,06 95,01 2 6́65,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 2́67 5́69,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 2́67 5́69,44

ST03 - Sottovia al km 5+282  (Cat 21)
ST04 - Movimenti di terra  (SbCat 50)

1807 / 546 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 530 [mc 3 062.40] *(lung.=20-5) 15,00 45 9́36,00
Vedi voce n° 544 [mc 833.51] *(lung.=20-5) 15,00 -12 5́02,65

Sommano positivi mck 45 9́36,00
Sommano negativi mck -12 5́02,65

SOMMANO mck 33 4́33,35 0,19 6 3́52,34

1808 / 547 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 546 [mck 33 433.35] *(par.ug.=1/15) 0,07 2 3́40,33

SOMMANO mc 2 3́40,33 2,60 6 0́84,86

ST06 - Elevazione  (SbCat 52)

1809 / 536 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 52 - ST06 - Elevazione

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 11,95 6,300 301,14
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 1,100 6,300 27,72
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 11,95 1,100 26,29
casseformi soletta superiore scatolare-frontali 2,00 14,200 1,100 31,24
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 11,95 12,000 143,40
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 14,200 0,300 17,04
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,750 0,300 0,90

SOMMANO mq 547,73 22,19 12 1́54,13

1810 / 537 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 52 - ST06 - Elevazione

setti verticali 2,00 11,95 1,100 6,300 165,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 165,63 73 2́92 1́60,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 165,63 73 2́92 1́60,77

soletta superiore 11,95 14,200 1,100 186,66
cordoli imbocco/sbocco 2,00 14,20 0,750 0,300 6,39

SOMMANO mc 358,68 126,05 45 2́11,61

1811 / 538 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 52 - ST06 - Elevazione

Incidenza armatura sottovia i=65kg/mc
Vedi voce n° 537 [mc 358.68] 65,000 23 3́14,20

SOMMANO kg 23 3́14,20 1,11 25 8́78,76

ST07 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 53)

1812 / 551 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di base viabilità principale sul sottovia (spessore sp=14cm) 10,65 14,200 0,140 21,17

SOMMANO mc 21,17 130,04 2 7́52,95

1813 / 552 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di collegamento (binder) viabilità principale sul sottovia (spessore
sp=6cm) 10,65 14,200 0,060 9,07

SOMMANO mc 9,07 146,05 1́ 324,67

1814 / 553 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 3́67 3́28,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 3́67 3́28,76

strato di usura viabilità principale sul sottovia (spessore sp=5cm) 10,65 14,200 0,050 7,56

SOMMANO mc 7,56 154,58 1́ 168,62

1815 / 554 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

mano d'attacco base-binder 10,65 14,200 151,23
mano d'attacco binder-usura 10,65 14,200 151,23

SOMMANO mq 302,46 1,21 365,98

1816 / 559 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale
fondazione stradale in misto granulare non legato (spessore s= 15m) 11,95 11,000 0,150 19,72

SOMMANO mc 19,72 19,26 379,81

1817 / 560 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di base viabilità secondaria dentro sottovia (spessore sp=14cm) 11,95 11,000 0,140 18,40

SOMMANO mc 18,40 130,04 2 3́92,74

1818 / 561 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di collegamento (binder) viabilità secondaria dentro sottovia (spessore
sp=6cm) 11,95 11,000 0,060 7,89

SOMMANO mc 7,89 146,05 1́ 152,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 3́72 7́88,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 3́72 7́88,24

1819 / 562 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di usura viabilità secondaria dentro sottovia (spessore sp=5cm) 11,95 11,000 0,050 6,57

SOMMANO mc 6,57 154,58 1́ 015,59

1820 / 563 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

mano d'attacco base-binder 11,95 11,000 131,45
mano d'attacco binder-usura 11,95 11,000 131,45

SOMMANO mq 262,90 1,21 318,11

ST08 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 54)

1821 / 539 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm per massetto pendenze (p=3.04
kg/mq) 11,95 14,200 3,040 515,86
rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm per cappa di protezione (p=3.04
kg/mq) 11,95 14,200 3,040 515,86

SOMMANO kg 1́ 031,72 1,43 1́ 475,36

1822 / 540 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (1° strato spessore medio
tmed=10cm) 11,95 14,200 0,100 16,97
cappa di protezione sopra lo scatolare (2° strato spessore medio tmed=5cm) 11,95 14,200 0,050 8,48

SOMMANO mc 25,45 73,52 1́ 871,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 3́77 4́68,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 3́77 4́68,38

1823 / 541 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=7,4+14,2+7,4) 11,95 29,000 346,55

SOMMANO mq 346,55 17,99 6 2́34,43

1824 / 542 LAVORI DIVERSI
E.01.030.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (k ... one drope test
UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento
Protezione del manto di impermeabilizzazione in TNT 600g/mq
Vedi voce n° 541 [mq 346.55] 346,55

SOMMANO mq 346,55 1,67 578,74

1825 / 543 FORNITURA E POSA DI CORDOLO IDROESPANSIVO. Composto per il
PA.001 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% di gomma butilica, avente

peso specifico pari a 1
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

cordone bentonitico a contatto struttura muro-scatolare

cordone bentonitico a contatto struttura muro-scatolare
muro 1 *(lung.=2*(8,94+8,96)/2+12) 29,90 29,90
muro 2 *(lung.=2*(8,88+8,90)/2+12) 29,78 29,78

SOMMANO ml 59,68 25,92 1́ 546,91

1826 / 548 IDRAULICA
I.02.055 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, c ... nti o risalti, escluso
l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo
per la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

gocciolatoio prefabbricato in calcestruzzo 2,00 14,20 0,450 12,78

SOMMANO mq 12,78 18,80 240,26

1827 / 549 OPERE D'ARTE
B.06.050.1.a OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE FINO A 15 CM

Rivestimento di ope ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione
necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 3́86 0́68,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 3́86 0́68,72

rivestimento sottovia con pietra locale (sp=10cm)

prospetto nord

prospetto nord
piedritti 2,00 1,100 6,300 13,86
soletta superiore 14,200 1,100 15,62

prospetto sud

prospetto sud
piedritti 2,00 1,100 6,300 13,86
soletta superiore 14,200 1,100 15,62

SOMMANO mq 58,96 99,86 5 8́87,75

1828 / 550 BARRIERE
G.01.064.2 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI

PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
A PANNELLI IN RETE INCLINATO

Il ripristino localizzato di barriere i ... per dare finito il lavoro a perfetta
regola d'arte anche in presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

rete antiproiezione h=2.00 m 2,00 14,20 28,40

SOMMANO ml 28,40 154,86 4 3́98,02

1829 / 564 BARRIERE
G.02.015 BARRIERE DI SICUREZZA

MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO

Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza -
marcate CE secondo il DM n ... a led, la posa in opera, nonchÃ© qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

profilo redirettivo 2,00 11,95 23,90

SOMMANO ml 23,90 95,01 2 2́70,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 3́98 6́25,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 3́98 6́25,23

ST04 - Sottovia al km 9+316  (Cat 22)
ST04 - Movimenti di terra  (SbCat 50)

1830 / 581 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 565 [mc 1 602.40] *(lung.=20-5) 15,00 24 0́36,00
Vedi voce n° 579 [mc 1 016.86] *(lung.=20-5) 15,00 -15 2́52,90

Sommano positivi mck 24 0́36,00
Sommano negativi mck -15 2́52,90

SOMMANO mck 8 7́83,10 0,19 1́ 668,79

1831 / 582 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 581 [mck 8 783.10] *(par.ug.=1/15) 0,07 614,82

SOMMANO mc 614,82 2,60 1́ 598,53

ST06 - Elevazione  (SbCat 52)

1832 / 571 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 52 - ST06 - Elevazione

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 15,62 6,200 387,38
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,900 6,200 22,32
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 15,62 0,900 28,12
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(larg.=0,9+9,5+0,9) 2,00 11,300 0,900 20,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 15,62 9,500 148,39
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 11,300 0,300 13,56
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,750 0,300 0,90

SOMMANO mq 621,01 22,19 13 7́80,21

1833 / 572 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 52 - ST06 - Elevazione

setti verticali 2,00 15,62 0,900 6,200 174,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 174,32 73 4́15 6́72,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 174,32 73 4́15 6́72,76

soletta superiore 15,62 11,300 0,900 158,86
cordoli imbocco/sbocco 2,00 11,30 0,750 0,300 5,09

SOMMANO mc 338,27 126,05 42 6́38,93

1834 / 573 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 52 - ST06 - Elevazione

Incidenza armatura sottovia i=50kg/mc
Vedi voce n° 572 [mc 338.27] 50,000 16 9́13,50

SOMMANO kg 16 9́13,50 1,11 18 7́73,99

ST07 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 53)

1835 / 586 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di base viabilità principale sul sottovia (spessore sp=14cm) *
(lung.=5,32+9) 14,32 11,300 0,140 22,65

SOMMANO mc 22,65 130,04 2 9́45,41

1836 / 587 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di collegamento (binder) viabilità principale sul sottovia (spessore
sp=6cm) *(lung.=5,32+9) 14,32 11,300 0,060 9,71

SOMMANO mc 9,71 146,05 1́ 418,15

1837 / 588 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 4́81́ 449,24
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 4́81́ 449,24

strato di usura viabilità principale sul sottovia (spessore sp=5cm) *
(lung.=5,32+9) 14,32 11,300 0,050 8,09

SOMMANO mc 8,09 154,58 1́ 250,55

1838 / 589 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

mano d'attacco base-binder *(lung.=5,32+9) 14,32 11,300 161,82
mano d'attacco binder-usura *(lung.=5,32+9) 14,32 11,300 161,82

SOMMANO mq 323,64 1,21 391,60

1839 / 594 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale
fondazione stradale in misto granulare non legato (spessore s= 15m) 15,62 8,500 0,150 19,92

SOMMANO mc 19,92 19,26 383,66

1840 / 595 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di base viabilità secondaria dentro sottovia (spessore sp=14cm) 15,62 8,500 0,140 18,59

SOMMANO mc 18,59 130,04 2 4́17,44

1841 / 596 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di collegamento (binder) viabilità secondaria dentro sottovia (spessore
sp=6cm) 15,62 8,500 0,060 7,97

SOMMANO mc 7,97 146,05 1́ 164,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 4́87 0́56,51
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R I P O R T O 73 4́87 0́56,51

1842 / 597 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di usura viabilità secondaria dentro sottovia (spessore sp=5cm) 15,62 8,500 0,050 6,64

SOMMANO mc 6,64 154,58 1́ 026,41

1843 / 598 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

mano d'attacco base-binder 15,62 8,500 132,77
mano d'attacco binder-usura 15,62 8,500 132,77

SOMMANO mq 265,54 1,21 321,30

ST08 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 54)

1844 / 574 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm per massetto pendenze (p=3.04
kg/mq) 15,62 11,300 3,040 536,58
rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm per cappa di protezione (p=3.04
kg/mq) 15,62 11,300 3,040 536,58

SOMMANO kg 1́ 073,16 1,43 1́ 534,62

1845 / 575 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (1° strato spessore medio
tmed=10cm) 15,62 11,300 0,100 17,65
cappa di protezione sopra lo scatolare (2° strato spessore medio tmed=5cm) 15,62 11,300 0,050 8,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26,48 73 4́89 9́38,84
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R I P O R T O 26,48 73 4́89 9́38,84

SOMMANO mc 26,48 73,52 1́ 946,81

1846 / 576 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=7,10+11,3+7,10) 15,62 25,500 398,31

SOMMANO mq 398,31 17,99 7 1́65,60

1847 / 577 LAVORI DIVERSI
E.01.030.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (k ... one drope test
UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento
Protezione del manto di impermeabilizzazione in TNT 600g/mq
Vedi voce n° 576 [mq 398.31] 398,31

SOMMANO mq 398,31 1,67 665,18

1848 / 578 FORNITURA E POSA DI CORDOLO IDROESPANSIVO. Composto per il
PA.001 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% di gomma butilica, avente

peso specifico pari a 1
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

cordone bentonitico a contatto struttura muro-scatolare

cordone bentonitico a contatto struttura muro-scatolare
muro 1 *(lung.=2*(8,37+8,51)/2+(15,87+16,05)/2) 32,84 32,84
muro 2 *(lung.=2*(8,66+8,55)/2+(15,77+15,79)/2) 32,99 32,99

SOMMANO ml 65,83 25,92 1́ 706,31

1849 / 583 IDRAULICA
I.02.055 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, c ... nti o risalti, escluso
l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo
per la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

gocciolatoio prefabbricato in calcestruzzo 2,00 11,30 0,450 10,17

SOMMANO mq 10,17 18,80 191,20

1850 / 584 OPERE D'ARTE
B.06.050.1.a OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE FINO A 15 CM

Rivestimento di ope ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione
necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 5́01́ 613,94
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R I P O R T O 73 5́01́ 613,94

SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

rivestimento sottovia con pietra locale (sp=10cm)

prospetto nord

prospetto nord
piedritti 2,00 0,900 6,200 11,16
soletta superiore 11,300 0,900 10,17

prospetto sud

prospetto sud
piedritti 2,00 0,900 6,200 11,16
soletta superiore 11,300 0,900 10,17

SOMMANO mq 42,66 99,86 4 2́60,03

1851 / 585 BARRIERE
G.01.064.2 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI

PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
A PANNELLI IN RETE INCLINATO

Il ripristino localizzato di barriere i ... per dare finito il lavoro a perfetta
regola d'arte anche in presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

rete antiproiezione h=2.00 m 2,00 11,30 22,60

SOMMANO ml 22,60 154,86 3 4́99,84

1852 / 599 BARRIERE
G.02.015 BARRIERE DI SICUREZZA

MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO

Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza -
marcate CE secondo il DM n ... a led, la posa in opera, nonchÃ© qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

profilo redirettivo 2,00 15,62 31,24

SOMMANO ml 31,24 95,01 2 9́68,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 5́12 3́41,92
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R I P O R T O 73 5́12 3́41,92

ST05 - Sottovia al km 11+602  (Cat 23)
ST04 - Movimenti di terra  (SbCat 50)

1853 / 616 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 600 [mc 1 705.40] *(lung.=20-5) 15,00 25 5́81,00
Vedi voce n° 614 [mc 687.50] *(lung.=20-5) 15,00 -10 3́12,50

Sommano positivi mck 25 5́81,00
Sommano negativi mck -10 3́12,50

SOMMANO mck 15 2́68,50 0,19 2 9́01,02

1854 / 617 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 616 [mck 15 268.50] *(par.ug.=1/15) 0,07 1́ 068,80

SOMMANO mc 1́ 068,80 2,60 2 7́78,88

ST06 - Elevazione  (SbCat 52)

1855 / 606 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 52 - ST06 - Elevazione

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 27,50 6,600 726,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,800 6,600 21,12
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 27,50 0,700 38,50
casseformi soletta superiore scatolare-frontali 2,00 6,600 0,700 9,24
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 27,50 5,000 137,50
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 6,600 0,300 7,92
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,500 0,300 0,60

SOMMANO mq 940,88 22,19 20 8́78,13

1856 / 607 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 52 - ST06 - Elevazione

setti verticali 2,00 27,50 0,800 6,600 290,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 290,40 73 5́38 8́99,95
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R I P O R T O 290,40 73 5́38 8́99,95

soletta superiore 27,50 6,600 0,700 127,05
cordoli imbocco/sbocco 2,00 6,60 0,500 0,300 1,98

SOMMANO mc 419,43 126,05 52 8́69,15

1857 / 608 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 52 - ST06 - Elevazione

Incidenza armatura sottovia i=125kg/mc
Vedi voce n° 607 [mc 419.43] 125,000 52 4́28,75

SOMMANO kg 52 4́28,75 1,11 58 1́95,91

ST07 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 53)

1858 / 621 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di base viabilità principale sul sottovia (spessore sp=14cm)

SOMMANO mc 0,00 130,04 0,00

1859 / 622 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di collegamento (binder) viabilità principale sul sottovia (spessore
sp=6cm)

SOMMANO mc 0,00 146,05 0,00

1860 / 623 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 6́49 9́65,01
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R I P O R T O 73 6́49 9́65,01

strato di usura viabilità principale sul sottovia (spessore sp=5cm)

SOMMANO mc 0,00 154,58 0,00

1861 / 624 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

mano d'attacco base-binder
mano d'attacco binder-usura

SOMMANO mq 0,00 1,21 0,00

1862 / 629 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale
fondazione stradale in misto granulare non legato (spessore s= 15m) 27,50 4,000 0,150 16,50

SOMMANO mc 16,50 19,26 317,79

1863 / 630 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di base viabilità secondaria dentro sottovia (spessore sp=14cm) 27,50 4,000 0,140 15,40

SOMMANO mc 15,40 130,04 2 0́02,62

1864 / 631 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di collegamento (binder) viabilità secondaria dentro sottovia (spessore
sp=6cm) 27,50 4,000 0,060 6,60

SOMMANO mc 6,60 146,05 963,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 6́53 2́49,35
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R I P O R T O 73 6́53 2́49,35

1865 / 632 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di usura viabilità secondaria dentro sottovia (spessore sp=5cm) 27,50 4,000 0,050 5,50

SOMMANO mc 5,50 154,58 850,19

1866 / 633 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

mano d'attacco base-binder 27,50 4,000 110,00
mano d'attacco binder-usura 27,50 4,000 110,00

SOMMANO mq 220,00 1,21 266,20

ST08 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 54)

1867 / 609 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm per massetto pendenze (p=3.04
kg/mq) 27,50 6,600 3,040 551,76
rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm per cappa di protezione (p=3.04
kg/mq) 27,50 6,600 3,040 551,76

SOMMANO kg 1́ 103,52 1,43 1́ 578,03

1868 / 610 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (1° strato spessore medio
tmed=10cm) 27,50 6,600 0,100 18,15
cappa di protezione sopra lo scatolare (2° strato spessore medio tmed=5cm) 27,50 6,600 0,050 9,08

SOMMANO mc 27,23 73,52 2 0́01,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 6́57 9́45,72
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R I P O R T O 73 6́57 9́45,72

1869 / 611 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=7,3+6,6+7,3) 27,50 21,200 583,00

SOMMANO mq 583,00 17,99 10 4́88,17

1870 / 612 LAVORI DIVERSI
E.01.030.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (k ... one drope test
UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento
Protezione del manto di impermeabilizzazione in TNT 600g/mq
Vedi voce n° 611 [mq 583.00] 583,00

SOMMANO mq 583,00 1,67 973,61

1871 / 613 FORNITURA E POSA DI CORDOLO IDROESPANSIVO. Composto per il
PA.001 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% di gomma butilica, avente

peso specifico pari a 1
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

cordone bentonitico a contatto struttura muro-scatolare

cordone bentonitico a contatto struttura muro-scatolare
Lato Est 2,00 8,10 16,20
Lato Ovest 2,00 8,10 16,20

SOMMANO ml 32,40 25,92 839,81

1872 / 618 IDRAULICA
I.02.055 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, c ... nti o risalti, escluso
l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo
per la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

gocciolatoio prefabbricato in calcestruzzo 2,00 6,60 0,450 5,94

SOMMANO mq 5,94 18,80 111,67

1873 / 619 OPERE D'ARTE
B.06.050.1.a OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE FINO A 15 CM

Rivestimento di ope ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione
necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 6́70 3́58,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 6́70 3́58,98

rivestimento sottovia con pietra locale (sp=10cm)

prospetto nord

prospetto nord
piedritti 2,00 0,800 6,600 10,56
soletta superiore 6,600 0,700 4,62

prospetto sud

prospetto sud
piedritti 2,00 0,800 6,600 10,56
soletta superiore 6,600 0,700 4,62

SOMMANO mq 30,36 99,86 3 0́31,75

1874 / 620 BARRIERE
G.01.064.2 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI

PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
A PANNELLI IN RETE INCLINATO

Il ripristino localizzato di barriere i ... per dare finito il lavoro a perfetta
regola d'arte anche in presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

rete antiproiezione h=2.00 m

SOMMANO ml 0,00 154,86 0,00

1875 / 634 BARRIERE
G.02.015 BARRIERE DI SICUREZZA

MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO

Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza -
marcate CE secondo il DM n ... a led, la posa in opera, nonchÃ© qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

profilo redirettivo

SOMMANO ml 0,00 95,01 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 6́73 3́90,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 6́73 3́90,73

ST06 - Sottovia al km 15+556  (Cat 24)
ST04 - Movimenti di terra  (SbCat 50)

1876 / 651 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 635 [mc 1 160.20] *(lung.=20-5) 15,00 17 4́03,00
Vedi voce n° 649 [mc 1 027.78] *(lung.=20-5) 15,00 -15 4́16,70

Sommano positivi mck 17 4́03,00
Sommano negativi mck -15 4́16,70

SOMMANO mck 1́ 986,30 0,19 377,40

1877 / 652 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 50 - ST04 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 651 [mck 1 986.30] *(par.ug.=1/15) 0,07 139,04

SOMMANO mc 139,04 2,60 361,50

ST06 - Elevazione  (SbCat 52)

1878 / 641 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 52 - ST06 - Elevazione

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 11,80 6,600 311,52
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,800 6,600 21,12
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 11,80 0,700 16,52
casseformi soletta superiore scatolare-frontali 2,00 6,600 0,700 9,24
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 11,80 5,000 59,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 6,600 0,300 7,92
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,750 0,300 0,90

SOMMANO mq 426,22 22,19 9 4́57,82

1879 / 642 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 52 - ST06 - Elevazione

setti verticali 2,00 11,80 0,800 6,600 124,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 124,61 73 6́83 5́87,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 124,61 73 6́83 5́87,45

soletta superiore 11,80 6,600 0,700 54,52
cordoli imbocco/sbocco 2,00 6,60 0,750 0,300 2,97

SOMMANO mc 182,10 126,05 22 9́53,70

1880 / 643 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 52 - ST06 - Elevazione

Incidenza armatura sottovia i=125kg/mc
Vedi voce n° 642 [mc 182.10] 125,000 22 7́62,50

SOMMANO kg 22 7́62,50 1,11 25 2́66,38

ST07 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 53)

1881 / 656 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di base viabilità principale sul sottovia (spessore sp=14cm) 10,50 6,600 0,140 9,70

SOMMANO mc 9,70 130,04 1́ 261,39

1882 / 657 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di collegamento (binder) viabilità principale sul sottovia (spessore
sp=6cm) 10,50 6,600 0,060 4,16

SOMMANO mc 4,16 146,05 607,57

1883 / 658 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 7́33 6́76,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 7́33 6́76,49

strato di usura viabilità principale sul sottovia (spessore sp=5cm) 10,50 6,600 0,050 3,47

SOMMANO mc 3,47 154,58 536,39

1884 / 659 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

mano d'attacco base-binder 10,50 6,600 69,30
mano d'attacco binder-usura 10,50 6,600 69,30

SOMMANO mq 138,60 1,21 167,71

1885 / 664 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale
fondazione stradale in misto granulare non legato (spessore s= 15m) 11,80 4,000 0,150 7,08

SOMMANO mc 7,08 19,26 136,36

1886 / 665 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di base viabilità secondaria dentro sottovia (spessore sp=14cm) 11,80 4,000 0,140 6,61

SOMMANO mc 6,61 130,04 859,56

1887 / 666 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di collegamento (binder) viabilità secondaria dentro sottovia (spessore
sp=6cm) 11,80 4,000 0,060 2,83

SOMMANO mc 2,83 146,05 413,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 7́35 7́89,83
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 7́35 7́89,83

1888 / 667 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

strato di usura viabilità secondaria dentro sottovia (spessore sp=5cm) 11,80 4,000 0,050 2,36

SOMMANO mc 2,36 154,58 364,81

1889 / 668 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 53 - ST07 - Sovrastruttura stradale

mano d'attacco base-binder 11,80 4,000 47,20
mano d'attacco binder-usura 11,80 4,000 47,20

SOMMANO mq 94,40 1,21 114,22

ST08 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 54)

1890 / 644 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm per massetto pendenze (p=3.04
kg/mq) 11,80 6,600 3,040 236,76
rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm per cappa di protezione (p=3.04
kg/mq) 11,80 6,600 3,040 236,76

SOMMANO kg 473,52 1,43 677,13

1891 / 645 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (1° strato spessore medio
tmed=10cm) 11,80 6,600 0,100 7,79
cappa di protezione sopra lo scatolare (2° strato spessore medio tmed=5cm) 11,80 6,600 0,050 3,89

SOMMANO mc 11,68 73,52 858,71

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 7́37 8́04,70
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 7́37 8́04,70

1892 / 646 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=7,3+6,6+7,3) 11,80 21,200 250,16

SOMMANO mq 250,16 17,99 4 5́00,38

1893 / 647 LAVORI DIVERSI
E.01.030.a DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (k ... one drope test
UNI EN ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento
Protezione del manto di impermeabilizzazione in TNT 600g/mq
Vedi voce n° 646 [mq 250.16] 250,16

SOMMANO mq 250,16 1,67 417,77

1894 / 648 FORNITURA E POSA DI CORDOLO IDROESPANSIVO. Composto per il
PA.001 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% di gomma butilica, avente

peso specifico pari a 1
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

cordone bentonitico a contatto struttura muro-scatolare

cordone bentonitico a contatto struttura muro-scatolare
muro 1 *(lung.=2*(8,46+8,47)/2+12) 28,93 28,93
muro 2 *(lung.=2*(8,41+8,38)/2+12) 28,79 28,79

SOMMANO ml 57,72 25,92 1́ 496,10

1895 / 653 IDRAULICA
I.02.055 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

Prefabbricate delle dimensioni previste in progetto, c ... nti o risalti, escluso
l'eventuale tondino di armatura poste in opera, compreso l'eventuale scavo
per la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

gocciolatoio prefabbricato in calcestruzzo 2,00 6,60 0,450 5,94

SOMMANO mq 5,94 18,80 111,67

1896 / 654 OPERE D'ARTE
B.06.050.1.a OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME
CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
- CON SPESSORE FINO A 15 CM

Rivestimento di ope ... e se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione
necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 7́44 3́30,62



pag. 528

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 7́44 3́30,62

rivestimento sottovia con pietra locale (sp=10cm)

prospetto nord

prospetto nord
piedritti 2,00 0,800 6,600 10,56
soletta superiore 6,600 0,700 4,62

prospetto sud

prospetto sud
piedritti 2,00 0,800 6,600 10,56
soletta superiore 6,600 0,700 4,62

SOMMANO mq 30,36 99,86 3 0́31,75

1897 / 655 BARRIERE
G.01.064.2 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA ESISTENTI

PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
A PANNELLI IN RETE INCLINATO

Il ripristino localizzato di barriere i ... per dare finito il lavoro a perfetta
regola d'arte anche in presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

rete antiproiezione h=2.00 m 2,00 6,60 13,20

SOMMANO ml 13,20 154,86 2 0́44,15

1898 / 669 BARRIERE
G.02.015 BARRIERE DI SICUREZZA

MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO

Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza -
marcate CE secondo il DM n ... a led, la posa in opera, nonchÃ© qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 54 - ST08 - Opere di finitura e completamento

profilo redirettivo

SOMMANO ml 0,00 95,01 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 7́49 4́06,52
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R I P O R T O 73 7́49 4́06,52

TO01 - OM01  Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 1+377.63  (Cat 25)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1899 / 1 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 286,320 286,32

SOMMANO mc 286,32 6,27 1́ 795,23

1900 / 22 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento del terreno precedentemente scavato
(Stimata area in sezione A=2.95 mq) 25,80 2,950 76,11

SOMMANO mc 76,11 2,55 194,08

1901 / 23 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 22 [mc 76.11] 76,11

SOMMANO mc 76,11 7,71 586,81

1902 / 3023 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 1 [mc 286.32] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 4 5́09,54
Vedi voce n° 23 [mc 76.11] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -1́ 198,73

Sommano positivi mck 4 5́09,54
Sommano negativi mck -1́ 198,73

SOMMANO mck 3 3́10,81 0,19 629,05

1903 / 3024 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 7́52 6́11,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 7́52 6́11,69

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 1 [mc 286.32] 1,05 300,64
Vedi voce n° 23 [mc 76.11] 1,05 -79,92

Sommano positivi mc 300,64
Sommano negativi mc -79,92

SOMMANO mc 220,72 2,60 573,87

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

1904 / 2 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=25,8+0,2+0,2) 2,00 26,20 0,200 10,48
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 25,80 0,300 15,48
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

SOMMANO mq 30,10 22,19 667,92

1905 / 3 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=25,8+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 26,20 3,000 0,200 15,72

SOMMANO mc 15,72 73,52 1́ 155,73

1906 / 4 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 25,80 2,600 0,300 20,12

SOMMANO mc 20,12 121,69 2 4́48,40

1907 / 5 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 7́57 4́57,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 7́57 4́57,61

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 4 [mc 20.12] 145,000 2 9́17,40

SOMMANO kg 2 9́17,40 1,11 3 2́38,31

1908 / 6 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 25,80 1,500 154,80
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 25,80 0,300 15,48
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 25,80 2,000 51,60
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 230,40 22,19 5 1́12,58

1909 / 7 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

setti verticali 2,00 25,80 0,300 1,500 23,22
soletta superiore 25,80 2,600 0,300 20,12
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

SOMMANO mc 43,81 126,05 5 5́22,25

1910 / 8 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 7 [mc 43.81] 145,000 6 3́52,45

SOMMANO kg 6 3́52,45 1,11 7 0́51,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 7́78 3́81,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 7́78 3́81,97

1911 / 13 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=3,00+0,2) 2,00 3,20 0,200 1,28
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,00 0,500 3,00
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=3,3+0,2) 2,00 3,50 0,200 1,40
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,30 0,500 3,30
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=3,2+0,2) 2,00 3,40 0,200 1,36
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,20 0,500 3,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=3,2+0,2) 2,00 3,40 0,200 1,36
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,20 0,500 3,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 29,94 22,19 664,37

1912 / 14 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,20 2,400 0,200 1,54
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=3,30+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,50 2,400 0,200 1,68
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=3,2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,40 2,400 0,200 1,63
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=3,2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,40 2,400 0,200 1,63

SOMMANO mc 6,48 73,52 476,41

1913 / 15 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 3,00 2,000 0,500 3,00
fondazione muro d'ala imbocco sud 3,30 2,000 0,500 3,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,30 73 7́79 5́22,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,30 73 7́79 5́22,75

fondazione muro d'ala sbocco nord 3,20 2,000 0,500 3,20
fondazione muro d'ala sbocco sud 3,20 2,000 0,500 3,20

SOMMANO mc 12,70 113,85 1́ 445,90

1914 / 16 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 15 [mc 12.70] 55,000 698,50

SOMMANO kg 698,50 1,11 775,34

1915 / 17 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,00 1,900 11,40
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,30 1,900 12,54
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,20 1,900 12,16
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,20 1,900 12,16
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

SOMMANO mq 54,50 22,19 1́ 209,36

1916 / 18 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,00 0,410 1,900 2,34
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,30 0,410 1,900 2,57
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,20 0,410 1,900 2,49
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,20 0,410 1,900 2,49

SOMMANO mc 9,89 126,05 1́ 246,63

1917 / 19 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 7́84 1́99,98
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R I P O R T O 73 7́84 1́99,98

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 18 [mc 9.89] 55,000 543,95

SOMMANO kg 543,95 1,11 603,78

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

1918 / 21 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 31,580 31,58
sbocco 30,150 30,15

SOMMANO mq 61,73 51,32 3 1́67,98

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

1919 / 9 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 25,80 2,600 3,040 203,92

SOMMANO kg 203,92 1,43 291,61

1920 / 10 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 25,80 2,600 0,100 6,71

SOMMANO mc 6,71 73,52 493,32

1921 / 11 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 7́88 7́56,67
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R I P O R T O 73 7́88 7́56,67

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,1+2,6+2,1) 25,80 6,800 175,44

SOMMANO mq 175,44 17,99 3 1́56,17

1922 / 12 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

1923 / 20 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40

SOMMANO ml 9,60 11,57 111,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 7́92 1́18,78
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 7́92 1́18,78

TO02 - OM01bis Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 1+550  (Cat 26)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1924 / 24 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 349,360 349,36

SOMMANO mc 349,36 6,27 2 1́90,49

1925 / 45 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=5.10 mq) 20,00 5,100 102,00

SOMMANO mc 102,00 2,55 260,10

1926 / 46 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 45 [mc 102.00] 102,00

SOMMANO mc 102,00 7,71 786,42

1927 / 3025 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 24 [mc 349.36] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 5 5́02,42
Vedi voce n° 46 [mc 102.00] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -1́ 606,50

Sommano positivi mck 5 5́02,42
Sommano negativi mck -1́ 606,50

SOMMANO mck 3 8́95,92 0,19 740,22

1928 / 3026 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 7́96 0́96,01
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R I P O R T O 73 7́96 0́96,01

COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 24 [mc 349.36] 1,05 366,83
Vedi voce n° 46 [mc 102.00] 1,05 -107,10

Sommano positivi mc 366,83
Sommano negativi mc -107,10

SOMMANO mc 259,73 2,60 675,30

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

1929 / 25 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=20+0,2+0,2) 2,00 20,40 0,200 8,16
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 20,00 0,300 12,00
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

SOMMANO mq 22,92 22,19 508,59

1930 / 26 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=20+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 20,40 3,000 0,200 12,24

SOMMANO mc 12,24 73,52 899,88

1931 / 27 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 20,00 2,600 0,300 15,60

SOMMANO mc 15,60 121,69 1́ 898,36

1932 / 28 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 8́00 0́78,14
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R I P O R T O 73 8́00 0́78,14

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 27 [mc 15.60] 145,000 2 2́62,00

SOMMANO kg 2 2́62,00 1,11 2 5́10,82

1933 / 29 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 20,00 1,500 120,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 1,500 1,80
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 20,00 0,300 12,00
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 2,600 0,300 1,56
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 20,00 2,000 40,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 178,84 22,19 3 9́68,46

1934 / 30 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

setti verticali 2,00 20,00 0,300 1,500 18,00
soletta superiore 20,00 2,600 0,300 15,60
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

SOMMANO mc 34,07 126,05 4 2́94,52

1935 / 31 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 30 [mc 34.07] 145,000 4 9́40,15

SOMMANO kg 4 9́40,15 1,11 5 4́83,57

1936 / 36 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 8́16 3́35,51
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R I P O R T O 73 8́16 3́35,51

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=2,9+0,2) 2,00 3,10 0,200 1,24
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,90 0,500 2,90
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=2,7+0,2) 2,00 2,90 0,200 1,16
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,70 0,500 2,70
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=3+0,2) 2,00 3,20 0,200 1,28
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,00 0,500 3,00
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=2,9+0,2) 2,00 3,10 0,200 1,24
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,90 0,500 2,90
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 28,26 22,19 627,09

1937 / 37 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,9+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,10 2,400 0,200 1,49
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,7+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,90 2,400 0,200 1,39
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,20 2,400 0,200 1,54
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,9+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,10 2,400 0,200 1,49

SOMMANO mc 5,91 73,52 434,50

1938 / 38 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 2,90 2,000 0,500 2,90
fondazione muro d'ala imbocco sud 2,70 2,000 0,500 2,70
fondazione muro d'ala sbocco nord 3,00 2,000 0,500 3,00
fondazione muro d'ala sbocco sud 2,90 2,000 0,500 2,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11,50 73 8́17 3́97,10



pag. 540

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,50 73 8́17 3́97,10

SOMMANO mc 11,50 113,85 1́ 309,28

1939 / 39 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 38 [mc 11.50] 55,000 632,50

SOMMANO kg 632,50 1,11 702,08

1940 / 40 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,90 1,900 11,02
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,70 1,900 10,26
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,00 1,900 11,40
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,90 1,900 11,02
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

SOMMANO mq 49,94 22,19 1́ 108,17

1941 / 41 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,90 0,410 1,900 2,26
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,70 0,410 1,900 2,10
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,00 0,410 1,900 2,34
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,90 0,410 1,900 2,26

SOMMANO mc 8,96 126,05 1́ 129,41

1942 / 42 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 8́21́ 646,04
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R I P O R T O 73 8́21́ 646,04

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 41 [mc 8.96] 55,000 492,80

SOMMANO kg 492,80 1,11 547,01

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

1943 / 44 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 33,770 33,77
sbocco 34,550 34,55

SOMMANO mq 68,32 51,32 3 5́06,18

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

1944 / 32 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 20,00 2,600 3,040 158,08

SOMMANO kg 158,08 1,43 226,05

1945 / 33 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 20,00 2,600 0,100 5,20

SOMMANO mc 5,20 73,52 382,30

1946 / 34 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 8́26 3́07,58
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R I P O R T O 73 8́26 3́07,58

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,1+2,6+2,1) 20,00 6,800 136,00

SOMMANO mq 136,00 17,99 2 4́46,64

1947 / 35 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m

SOMMANO ml 0,00 11,57 0,00

1948 / 43 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40

SOMMANO ml 9,60 11,57 111,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 8́28 8́65,29
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R I P O R T O 73 8́28 8́65,29

TO03 - OM02 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 3+160.27  (Cat 27)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1949 / 323 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 541,740 541,74

SOMMANO mc 541,74 6,27 3 3́96,71

1950 / 344 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=7.00mq) 21,70 7,000 151,90

SOMMANO mc 151,90 2,55 387,35

1951 / 345 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 344 [mc 151.90] 151,90

SOMMANO mc 151,90 7,71 1́ 171,15

1952 / 3027 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 323 [mc 541.74] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 8 5́32,41
Vedi voce n° 345 [mc 151.90] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -2 3́92,43

Sommano positivi mck 8 5́32,41
Sommano negativi mck -2 3́92,43

SOMMANO mck 6 1́39,98 0,19 1́ 166,60

1953 / 3028 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 8́34 9́87,10
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R I P O R T O 73 8́34 9́87,10

COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 323 [mc 541.74] 1,05 568,83
Vedi voce n° 345 [mc 151.90] 1,05 -159,50

Sommano positivi mc 568,83
Sommano negativi mc -159,50

SOMMANO mc 409,33 2,60 1́ 064,26

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

1954 / 324 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=21,7+0,2+0,2) 2,00 22,10 0,200 8,84
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 3,00 5,200 0,200 3,12
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 21,70 0,400 17,36
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 4,800 0,400 5,76

SOMMANO mq 35,08 22,19 778,43

1955 / 325 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=21,7+0,2+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 22,10 5,200 0,200 22,98

SOMMANO mc 22,98 73,52 1́ 689,49

1956 / 326 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 21,70 4,800 0,400 41,66

SOMMANO mc 41,66 121,69 5 0́69,61

1957 / 327 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 8́43 5́88,89
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R I P O R T O 73 8́43 5́88,89

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=160kg/mc
Vedi voce n° 326 [mc 41.66] 160,000 6 6́65,60

SOMMANO kg 6 6́65,60 1,11 7 3́98,82

1958 / 328 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 21,70 1,500 130,20
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,400 1,500 3,60
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 21,70 0,400 17,36
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 4,800 0,400 5,76
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 21,70 4,000 86,80
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 4,800 0,300 5,76
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 249,84 22,19 5 5́43,95

1959 / 329 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

setti verticali 2,00 21,70 0,400 1,500 26,04
soletta superiore 21,70 4,800 0,400 41,66
cordoli imbocco/sbocco 2,00 4,80 0,300 0,300 0,86

SOMMANO mc 68,56 126,05 8 6́41,99

1960 / 330 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=160kg/mc
Vedi voce n° 329 [mc 68.56] 160,000 10 9́69,60

SOMMANO kg 10 9́69,60 1,11 12 1́76,26

1961 / 335 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 8́77 3́49,91
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R I P O R T O 73 8́77 3́49,91

B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=3,3+0,2) 2,00 3,50 0,200 1,40
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,30 0,500 3,30
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=3,2+0,2) 2,00 3,40 0,200 1,36
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,20 0,500 3,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=2,6+0,2) 2,00 2,80 0,200 1,12
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,60 0,500 2,60
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=2,6+0,2) 2,00 2,80 0,200 1,12
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,60 0,500 2,60
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 28,54 22,19 633,30

1962 / 336 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=3,3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,50 2,400 0,200 1,68
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=3,2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,40 2,400 0,200 1,63
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,6+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,80 2,400 0,200 1,34
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,6+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,80 2,400 0,200 1,34

SOMMANO mc 5,99 73,52 440,38

1963 / 337 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 3,30 2,000 0,500 3,30
fondazione muro d'ala imbocco sud 3,20 2,000 0,500 3,20
fondazione muro d'ala sbocco nord 2,60 2,000 0,500 2,60
fondazione muro d'ala sbocco sud 2,60 2,000 0,500 2,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11,70 73 8́78 4́23,59
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R I P O R T O 11,70 73 8́78 4́23,59

SOMMANO mc 11,70 113,85 1́ 332,05

1964 / 338 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 337 [mc 11.70] 55,000 643,50

SOMMANO kg 643,50 1,11 714,29

1965 / 339 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,30 2,100 13,86
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,20 2,100 13,44
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,60 2,100 10,92
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,60 2,100 10,92
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

SOMMANO mq 56,18 22,19 1́ 246,63

1966 / 340 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 3,30 0,420 2,100 2,91
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 3,20 0,420 2,100 2,82
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,60 0,420 2,100 2,29
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,60 0,420 2,100 2,29

SOMMANO mc 10,31 126,05 1́ 299,58

1967 / 341 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 8́83 0́16,14
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R I P O R T O 73 8́83 0́16,14

gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 340 [mc 10.31] 55,000 567,05

SOMMANO kg 567,05 1,11 629,43

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

1968 / 343 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 49,100 49,10
sbocco 32,380 32,38

SOMMANO mq 81,48 51,32 4 1́81,55

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

1969 / 331 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 21,70 4,800 3,040 316,65

SOMMANO kg 316,65 1,43 452,81

1970 / 332 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 21,70 4,800 0,100 10,42

SOMMANO mc 10,42 73,52 766,08

1971 / 333 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 8́89 0́46,01



pag. 549

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 8́89 0́46,01

compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,3+4,8+2,3) 21,70 9,400 203,98

SOMMANO mq 203,98 17,99 3 6́69,60

1972 / 334 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
1,9+2*4,4) 12,60 12,60

SOMMANO ml 12,60 11,57 145,78

1973 / 342 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60

SOMMANO ml 10,40 11,57 120,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 8́92 9́81,72
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R I P O R T O 73 8́92 9́81,72

TO04 - OM03 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 3+339.58  (Cat 28)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1974 / 346 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 478,940 478,94

SOMMANO mc 478,94 6,27 3 0́02,95

1975 / 367 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=5.50mq) 25,80 5,500 141,90

SOMMANO mc 141,90 2,55 361,85

1976 / 368 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 367 [mc 141.90] 141,90

SOMMANO mc 141,90 7,71 1́ 094,05

1977 / 3029 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 346 [mc 478.94] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 7 5́43,31
Vedi voce n° 368 [mc 141.90] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -2 2́34,93

Sommano positivi mck 7 5́43,31
Sommano negativi mck -2 2́34,93

SOMMANO mck 5 3́08,38 0,19 1́ 008,59

1978 / 3030 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 8́98 4́49,16



pag. 551

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 8́98 4́49,16

COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 346 [mc 478.94] 1,05 502,89
Vedi voce n° 368 [mc 141.90] 1,05 -149,00

Sommano positivi mc 502,89
Sommano negativi mc -149,00

SOMMANO mc 353,89 2,60 920,11

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

1979 / 347 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=25,8+0,2+0,2) 2,00 26,20 0,200 10,48
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 3,00 5,200 0,200 3,12
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 25,80 0,400 20,64
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 4,800 0,400 5,76

SOMMANO mq 40,00 22,19 887,60

1980 / 348 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=25,8+0,2+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 26,20 5,200 0,200 27,25

SOMMANO mc 27,25 73,52 2 0́03,42

1981 / 349 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 25,80 4,800 0,400 49,54

SOMMANO mc 49,54 121,69 6 0́28,52

1982 / 350 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 9́08 2́88,81
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R I P O R T O 73 9́08 2́88,81

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=160kg/mc
Vedi voce n° 349 [mc 49.54] 160,000 7 9́26,40

SOMMANO kg 7 9́26,40 1,11 8 7́98,30

1983 / 351 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 25,80 1,500 154,80
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,400 1,500 3,60
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 25,80 0,400 20,64
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 4,800 0,400 5,76
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 25,80 4,000 103,20
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 4,800 0,300 5,76
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 294,12 22,19 6 5́26,52

1984 / 352 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

setti verticali 2,00 25,80 0,400 1,500 30,96
soletta superiore 25,80 4,800 0,400 49,54
cordoli imbocco/sbocco 2,00 4,80 0,300 0,300 0,86

SOMMANO mc 81,36 126,05 10 2́55,43

1985 / 353 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=160kg/mc
Vedi voce n° 352 [mc 81.36] 160,000 13 0́17,60

SOMMANO kg 13 0́17,60 1,11 14 4́49,54

1986 / 358 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 9́48 3́18,60
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R I P O R T O 73 9́48 3́18,60

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=2,6+0,2) 2,00 2,80 0,200 1,12
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,60 0,500 2,60
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=2,6+0,2) 2,00 2,80 0,200 1,12
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,60 0,500 2,60
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=2+0,2) 2,00 2,20 0,200 0,88
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,00 0,500 2,00
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=2+0,2) 2,00 2,20 0,200 0,88
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,00 0,500 2,00
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 25,04 22,19 555,64

1987 / 359 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,6+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,80 2,400 0,200 1,34
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,6+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,80 2,400 0,200 1,34
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,20 2,400 0,200 1,06
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,20 2,400 0,200 1,06

SOMMANO mc 4,80 73,52 352,90

1988 / 360 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 2,60 2,000 0,500 2,60
fondazione muro d'ala imbocco sud 2,60 2,000 0,500 2,60
fondazione muro d'ala sbocco nord 2,00 2,000 0,500 2,00
fondazione muro d'ala sbocco sud 2,00 2,000 0,500 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,20 73 9́49 2́27,14
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R I P O R T O 9,20 73 9́49 2́27,14

SOMMANO mc 9,20 113,85 1́ 047,42

1989 / 361 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 360 [mc 9.20] 55,000 506,00

SOMMANO kg 506,00 1,11 561,66

1990 / 362 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,60 2,100 10,92
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,60 2,100 10,92
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,00 2,100 8,40
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,00 2,100 8,40
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

SOMMANO mq 45,68 22,19 1́ 013,64

1991 / 363 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,60 0,420 2,100 2,29
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,60 0,420 2,100 2,29
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

SOMMANO mc 8,10 126,05 1́ 021,01

1992 / 364 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 9́52 8́70,87
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R I P O R T O 73 9́52 8́70,87

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 363 [mc 8.10] 55,000 445,50

SOMMANO kg 445,50 1,11 494,51

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

1993 / 366 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 50,760 50,76
sbocco 42,150 42,15

SOMMANO mq 92,91 51,32 4 7́68,14

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

1994 / 354 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 25,80 4,800 3,040 376,47

SOMMANO kg 376,47 1,43 538,35

1995 / 355 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 25,80 4,800 0,100 12,38

SOMMANO mc 12,38 73,52 910,18

1996 / 356 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 9́59 5́82,05
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R I P O R T O 73 9́59 5́82,05

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,3+4,8+2,3) 25,80 9,400 242,52

SOMMANO mq 242,52 17,99 4 3́62,93

1997 / 357 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
1,9+2*4,4) 12,60 12,60

SOMMANO ml 12,60 11,57 145,78

1998 / 365 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60

SOMMANO ml 10,40 11,57 120,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 9́64 2́11,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 9́64 2́11,09

TO05 - OM04 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 3+784  (Cat 29)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

1999 / 878 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 533,250 533,25

SOMMANO mc 533,25 6,27 3 3́43,48

2000 / 900 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=7.50 mq) *
(lung.=23,9+6,6) 30,50 7,500 228,75

SOMMANO mc 228,75 2,55 583,31

2001 / 901 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 900 [mc 228.75] 228,75

SOMMANO mc 228,75 7,71 1́ 763,66

2002 / 3031 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 878 [mc 533.25] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 8 3́98,69
Vedi voce n° 901 [mc 228.75] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -3 6́02,81

Sommano positivi mck 8 3́98,69
Sommano negativi mck -3 6́02,81

SOMMANO mck 4 7́95,88 0,19 911,22

2003 / 3071 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 9́70 8́12,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 9́70 8́12,76

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 878 [mc 533.25] 1,05 559,91
Vedi voce n° 901 [mc 228.75] 1,05 -240,19

Sommano positivi mc 559,91
Sommano negativi mc -240,19

SOMMANO mc 319,72 2,60 831,27

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2004 / 879 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=23,9+0,2+0,2) 2,00 24,30 0,200 9,72
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 23,90 0,300 14,34
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=6,6+0,2+0,2) 2,00 7,00 0,200 2,80
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 6,60 0,300 3,96
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

canale rccordo d U

canale rccordo d U
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=6,4+0,2+0,2) 2,00 6,80 0,200 2,72
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 6,40 0,300 3,84
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

SOMMANO mq 47,82 22,19 1́ 061,13

2005 / 880 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare tratto A-1 *(lung.=23,9+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 24,30 3,000 0,200 14,58
magrone scatolare tratto A-2 *(lung.=6,6+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 7,00 3,000 0,200 4,20
magrone canale raccordo ad U *(lung.=6,4+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 6,80 3,000 0,200 4,08

SOMMANO mc 22,86 73,52 1́ 680,67

2006 / 881 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 9́74 3́85,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 9́74 3́85,83

stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare tratto A-1 23,90 2,600 0,300 18,64
fondazione scatolare tratto A-21 6,60 2,600 0,300 5,15
fondazione canale raccordo ad U 6,40 2,600 0,300 4,99

SOMMANO mc 28,78 121,69 3 5́02,24

2007 / 882 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m i=145kg/mc

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=
3.00m i=145kg/mc
fondazione scatolare tratto A-1 145,00 23,90 2,600 0,300 2 7́03,09
fondazione scatolare tratto A-21 145,00 6,60 2,600 0,300 746,46

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
fondazione canale raccordo ad U 100,00 6,40 2,600 0,300 499,20

SOMMANO kg 3 9́48,75 1,11 4 3́83,11

2008 / 883 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 23,90 1,500 143,40
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 23,90 0,300 14,34
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 23,90 2,000 47,80
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 6,60 1,500 39,60
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 1,500 1,80
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 6,60 0,300 3,96
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 2,600 0,300 1,56
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 6,60 2,000 13,20
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,600 6,24
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,600 0,72

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,60+
1,00)/2) 4,00 0,90 1,300 4,68

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 3,70 1,000 14,80
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 1,280 -5,12

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(lung.=6,4-0,9-
3,70)*(H/peso=(1,02+2,21)/2) 4,00 1,80 1,615 11,63

Sommano positivi mq 312,25
Sommano negativi mq -5,12

SOMMANO mq 307,13 22,19 6 8́15,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73 9́89 0́86,39
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 9́89 0́86,39

2009 / 884 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
setti verticali 2,00 23,90 0,300 1,500 21,51
soletta superiore 23,90 2,600 0,300 18,64
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
setti verticali 2,00 6,60 0,300 1,500 5,94
soletta superiore 6,60 2,600 0,300 5,15
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,600 0,94

SOMMANO mc 52,65 126,05 6 6́36,53

2010 / 885 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
setti verticali  *(H/peso=(1,60+1,00)/2) 2,00 0,90 0,300 1,300 0,70

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
setti verticalii 2,00 3,70 0,300 1,000 2,22
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 0,300 1,280 -1,54

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
setti verticali *(lung.=6,4-0,9-3,70)*(H/peso=(1,02+2,21)/2) 2,00 1,80 0,300 1,615 1,74

Sommano positivi mc 4,66
Sommano negativi mc -1,54

SOMMANO mc 3,12 126,05 393,28

2011 / 886 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 884 [mc 52.65] 145,000 7 6́34,25
Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
Vedi voce n° 885 [mc 3.12] 100,000 312,00

SOMMANO kg 7 9́46,25 1,11 8 8́20,34

2012 / 891 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 0́04 9́36,54
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R I P O R T O 74 0́04 9́36,54

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=2,8+0,2) 2,00 3,00 0,200 1,20
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,80 0,500 2,80
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=2,75+0,2) 2,00 2,95 0,200 1,18
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,75 0,500 2,75
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=3,45+0,2) 2,00 3,65 0,200 1,46
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,45 0,500 3,45
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=3,85+0,2) 2,00 4,05 0,200 1,62
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,85 0,500 3,85
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 30,15 22,19 669,03

2013 / 892 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,80+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,00 2,400 0,200 1,44
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,75+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,95 2,400 0,200 1,42
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=3,45+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,65 2,400 0,200 1,75
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=3,85+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 4,05 2,400 0,200 1,94

SOMMANO mc 6,55 73,52 481,56

2014 / 893 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 2,80 2,000 0,500 2,80
fondazione muro d'ala imbocco sud 2,75 2,000 0,500 2,75
fondazione muro d'ala sbocco nord 3,45 2,000 0,500 3,45
fondazione muro d'ala sbocco sud 3,85 2,000 0,500 3,85

SOMMANO mc 12,85 113,85 1́ 462,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 0́07 5́50,10
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R I P O R T O 74 0́07 5́50,10

2015 / 894 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 893 [mc 12.85] 55,000 706,75

SOMMANO kg 706,75 1,11 784,49

2016 / 895 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,80 1,900 10,64
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,75 1,900 10,45
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,45 2,100 14,49
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,100 1,72

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,85 2,100 16,17
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,100 1,72

SOMMANO mq 58,31 22,19 1́ 293,90

2017 / 896 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,80 0,410 1,900 2,18
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,75 0,410 1,900 2,14
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,45 0,410 2,100 2,97
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,85 0,410 2,100 3,31

SOMMANO mc 10,60 126,05 1́ 336,13

2018 / 897 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 0́10 9́64,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 0́10 9́64,62

SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 896 [mc 10.60] 55,000 583,00

SOMMANO kg 583,00 1,11 647,13

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2019 / 899 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 40,050 40,05
sbocco 27,980 27,98

SOMMANO mq 68,03 51,32 3 4́91,30

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2020 / 887 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) *(lung.=23,9+
6,6) 30,50 2,600 3,040 241,07

SOMMANO kg 241,07 1,43 344,73

2021 / 888 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) *
(lung.=23,9+6,6) 30,50 2,600 0,100 7,93

SOMMANO mc 7,93 73,52 583,01

2022 / 889 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 0́16 0́30,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 0́16 0́30,79

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=23,9+6,6)*(larg.=2,1+2,6+2,1) 30,50 6,800 207,40

SOMMANO mq 207,40 17,99 3 7́31,13

2023 / 890 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

2024 / 898 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60

SOMMANO ml 10,00 11,57 115,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 0́19 9́72,49
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 0́19 9́72,49

TO06 - OM05 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 4+259.97  (Cat 30)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2025 / 1118 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 498,900 498,90

SOMMANO mc 498,90 6,27 3 1́28,10

2026 / 1140 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=7.50 mq) *
(lung.=19+8,5) 27,50 7,500 206,25

SOMMANO mc 206,25 2,55 525,94

2027 / 1141 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 1140 [mc 206.25] 206,25

SOMMANO mc 206,25 7,71 1́ 590,19

2028 / 3032 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 1118 [mc 498.90] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 7 8́57,68
Vedi voce n° 1141 [mc 206.25] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -3 2́48,44

Sommano positivi mck 7 8́57,68
Sommano negativi mck -3 2́48,44

SOMMANO mck 4 6́09,24 0,19 875,76

2029 / 3072 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 0́26 0́92,48



pag. 566
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 0́26 0́92,48

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1118 [mc 498.90] 1,05 523,85
Vedi voce n° 1141 [mc 206.25] 1,05 -216,56

Sommano positivi mc 523,85
Sommano negativi mc -216,56

SOMMANO mc 307,29 2,60 798,95

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2030 / 1119 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=19+0,2+0,2) 2,00 19,40 0,200 7,76
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 19,00 0,300 11,40
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=8,5+0,2+0,2) 2,00 8,90 0,200 3,56
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 8,50 0,300 5,10
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

canale rccordo d U

canale rccordo d U
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=7+0,2+0,2) 2,00 7,40 0,200 2,96
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 7,00 0,300 4,20
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

vasca

vasca
casseformi per magrone vasca-laterali *(lung.=4+0,2) 2,00 4,20 0,200 1,68
casseformi per magrone vasca-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 1,00 3,000 0,200 0,60
casseformi per fondazione vasca-laterali 2,00 4,00 0,300 2,40
casseformi per fondazione vasca-forntali 1,00 2,600 0,300 0,78

SOMMANO mq 49,50 22,19 1́ 098,41

2031 / 1120 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare tratto A-1 *(lung.=19+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 19,40 3,000 0,200 11,64
magrone scatolare tratto A-2 *(lung.=8,5+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 8,90 3,000 0,200 5,34
magrone canale raccordo ad U *(lung.=7+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 7,40 3,000 0,200 4,44
magrone vasca *(lung.=4+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 4,40 3,000 0,200 2,64

SOMMANO mc 24,06 73,52 1́ 768,89

2032 / 1121 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 0́29 7́58,73
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 0́29 7́58,73

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare tratto A-1 19,00 2,600 0,300 14,82
fondazione scatolare tratto A-21 8,50 2,600 0,300 6,63
fondazione canale raccordo ad U 7,00 2,600 0,300 5,46
fondazione vasca 4,00 2,600 0,300 3,12

SOMMANO mc 30,03 121,69 3 6́54,35

2033 / 1122 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m i=145kg/mc

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=
3.00m i=145kg/mc
fondazione scatolare tratto A-1 145,00 19,00 2,600 0,300 2 1́48,90
fondazione scatolare tratto A-21 145,00 8,50 2,600 0,300 961,35
fondazione vasca 145,00 4,00 2,600 0,300 452,40

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
fondazione canale raccordo ad U 100,00 7,00 2,600 0,300 546,00

SOMMANO kg 4 1́08,65 1,11 4 5́60,60

2034 / 1123 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 19,00 1,500 114,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 1,500 1,80
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 19,00 0,300 11,40
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 2,600 0,300 1,56
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 19,00 2,000 38,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 8,50 1,500 51,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 1,500 1,80
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 8,50 0,300 5,10
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 2,600 0,300 1,56
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 8,50 2,000 17,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,600 6,24
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,600 0,72

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,8+
0,9)/2) 4,00 1,37 1,350 7,40

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 3,85 0,900 13,86
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 1,280 -5,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 269,80 74 0́37 9́73,68
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R I P O R T O 269,80 74 0́37 9́73,68

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(lung.=7-1,37-
3,85)*(H/peso=(0,9+2,1)/2) 4,00 1,78 1,500 10,68

vasca

vasca
casseformi setti verticali vasca-laterali interni *(lung.=3,7+2+3,7) 9,40 1,500 14,10
casseformi setti verticali vasca-laterali esterni *(lung.=4+2,6+4) 10,60 1,500 15,90
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 1,280 -5,12

Sommano positivi mq 315,60
Sommano negativi mq -10,24

SOMMANO mq 305,36 22,19 6 7́75,94

2035 / 1124 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
setti verticali 2,00 19,00 0,300 1,500 17,10
soletta superiore 19,00 2,600 0,300 14,82
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
setti verticali 2,00 8,50 0,300 1,500 7,65
soletta superiore 8,50 2,600 0,300 6,63
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,600 0,94

vasca

vasca
setti verticali 2,00 3,70 0,300 1,500 3,33
setti verticali 1,00 2,60 0,300 1,500 1,17

SOMMANO mc 52,11 126,05 6 5́68,47

2036 / 1125 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
setti verticali  *(H/peso=(1,8+0,9)/2) 2,00 1,37 0,300 1,350 1,11

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
setti verticalii 2,00 3,85 0,300 0,900 2,08
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 0,300 1,280 -1,54

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
setti verticali *(lung.=7-1,37-3,85)*(H/peso=(0,9+2,1)/2) 2,00 1,78 0,300 1,500 1,60

Sommano positivi mc 4,79
Sommano negativi mc -1,54

SOMMANO mc 3,25 126,05 409,66

2037 / 1126 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 0́51́ 727,75
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R I P O R T O 74 0́51́ 727,75

SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 1124 [mc 52.11] 145,000 7 5́55,95
Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
Vedi voce n° 1125 [mc 3.25] 100,000 325,00

SOMMANO kg 7 8́80,95 1,11 8 7́47,85

2038 / 1131 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=3,60+0,2) 2,00 3,80 0,200 1,52
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,60 0,500 3,60
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=4+0,2) 2,00 4,20 0,200 1,68
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 4,00 0,500 4,00
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 16,72 22,19 371,02

2039 / 1132 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=3,6+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,80 2,400 0,200 1,82
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=4+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 4,20 2,400 0,200 2,02

SOMMANO mc 3,84 73,52 282,32

2040 / 1133 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala sbocco nord 3,60 2,000 0,500 3,60
fondazione muro d'ala sbocco sud 4,00 2,000 0,500 4,00

SOMMANO mc 7,60 113,85 865,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 0́61́ 994,20



pag. 570

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 0́61́ 994,20

2041 / 1134 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 1133 [mc 7.60] 55,000 418,00

SOMMANO kg 418,00 1,11 463,98

2042 / 1135 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,60 2,200 15,84
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,200 1,80

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 4,00 2,200 17,60
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,200 1,80

SOMMANO mq 37,04 22,19 821,92

2043 / 1136 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,60 0,410 2,200 3,25
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 4,00 0,410 2,200 3,61

SOMMANO mc 6,86 126,05 864,70

2044 / 1137 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 1136 [mc 6.86] 55,000 377,30

SOMMANO kg 377,30 1,11 418,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 0́64 5́63,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 0́64 5́63,60

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2045 / 1139 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
sbocco 29,470 29,47

SOMMANO mq 29,47 51,32 1́ 512,40

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2046 / 1127 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) *(lung.=19+8,5) 27,50 2,600 3,040 217,36

SOMMANO kg 217,36 1,43 310,82

2047 / 1128 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) *
(lung.=19+8,5) 27,50 2,600 0,100 7,15

SOMMANO mc 7,15 73,52 525,67

2048 / 1129 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=19+8,5)*(larg.=2,1+2,6+2,1) 27,50 6,800 187,00

SOMMANO mq 187,00 17,99 3 3́64,13

2049 / 1130 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 0́70 2́76,62
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R I P O R T O 74 0́70 2́76,62

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

2050 / 1138 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,2+0,5) 2,70 2,70
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,2+0,5) 2,70 2,70
scatolare-vasca *(lung.=1,8+2,3+1,8) 5,90 5,90

SOMMANO ml 11,30 11,57 130,74

2051 / 1142 LAVORI DIVERSI
E.05.015.a MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA - RECINZIONI

RECINZIONE
- COSTITUITA DA RETE METALLICA ELETTROSALDATA ZINCATA
A CALDO CON 240 G DI ZINCO PER MQ

Compresa fornitura e p ...  ogni onere e magistero per dare compiuti i lavori a
regola d'arte; tutto secondo l'indicazione della Direzione Lavori.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento
parapetto h=1m *(lung.=3,85+2,3+3,85) 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 15,37 153,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 0́70 6́55,93
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R I P O R T O 74 0́70 6́55,93

TO07 - OM06 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 4+408.56  (Cat 31)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2052 / 902 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 438,200 438,20

SOMMANO mc 438,20 6,27 2 7́47,51

2053 / 924 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=5.00mq) *
(lung.=22,3+10,2) 32,50 5,000 162,50

SOMMANO mc 162,50 2,55 414,38

2054 / 925 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 924 [mc 162.50] 162,50

SOMMANO mc 162,50 7,71 1́ 252,88

2055 / 3033 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 902 [mc 438.20] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 6 9́01,65
Vedi voce n° 925 [mc 162.50] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -2 5́59,38

Sommano positivi mck 6 9́01,65
Sommano negativi mck -2 5́59,38

SOMMANO mck 4 3́42,27 0,19 825,03

2056 / 3073 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 0́75 8́95,73
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R I P O R T O 74 0́75 8́95,73

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 902 [mc 438.20] 1,05 460,11
Vedi voce n° 925 [mc 162.50] 1,05 -170,63

Sommano positivi mc 460,11
Sommano negativi mc -170,63

SOMMANO mc 289,48 2,60 752,65

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2057 / 903 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=22,3+0,2+0,2) 2,00 22,70 0,200 9,08
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 22,30 0,300 13,38
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=10,2+0,2+0,2) 2,00 10,60 0,200 4,24
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 10,20 0,300 6,12
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

canale rccordo d U

canale rccordo d U
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=7,6+0,2+0,2) 2,00 8,00 0,200 3,20
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 7,60 0,300 4,56
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

SOMMANO mq 51,02 22,19 1́ 132,13

2058 / 904 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare tratto A-1 *(lung.=22,3+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 22,70 3,000 0,200 13,62
magrone scatolare tratto A-2 *(lung.=10,2+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 10,60 3,000 0,200 6,36
magrone canale raccordo ad U *(lung.=7,6+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 8,00 3,000 0,200 4,80

SOMMANO mc 24,78 73,52 1́ 821,83

2059 / 905 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 0́79 6́02,34
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R I P O R T O 74 0́79 6́02,34

stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare tratto A-1 22,30 2,600 0,300 17,39
fondazione scatolare tratto A-21 10,20 2,600 0,300 7,96
fondazione canale raccordo ad U 7,60 2,600 0,300 5,93

SOMMANO mc 31,28 121,69 3 8́06,46

2060 / 906 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m i=145kg/mc

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=
3.00m i=145kg/mc
fondazione scatolare tratto A-1 145,00 22,30 2,600 0,300 2 5́22,13
fondazione scatolare tratto A-21 145,00 10,20 2,600 0,300 1́ 153,62

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
fondazione canale raccordo ad U 100,00 7,60 2,600 0,300 592,80

SOMMANO kg 4 2́68,55 1,11 4 7́38,09

2061 / 907 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 22,30 1,500 133,80
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 22,30 0,300 13,38
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 22,30 2,000 44,60
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 10,20 1,500 61,20
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 1,500 1,80
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 10,20 0,300 6,12
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 2,600 0,300 1,56
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 10,20 2,000 20,40
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,600 6,24
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,600 0,72

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,80+
0,9)/2) 4,00 1,35 1,350 7,29

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 4,75 0,900 17,10
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 1,280 -5,12

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(lung.=7,6-1,35-
4,75)*(H/peso=(0,9+1,90)/2) 4,00 1,50 1,400 8,40

Sommano positivi mq 331,13
Sommano negativi mq -5,12

SOMMANO mq 326,01 22,19 7 2́34,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 0́95 3́81,05



pag. 576

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 0́95 3́81,05

2062 / 908 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
setti verticali 2,00 22,30 0,300 1,500 20,07
soletta superiore 22,30 2,600 0,300 17,39
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
setti verticali 2,00 10,20 0,300 1,500 9,18
soletta superiore 10,20 2,600 0,300 7,96
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,600 0,94

SOMMANO mc 56,01 126,05 7 0́60,06

2063 / 909 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
setti verticali  *(H/peso=(1,80+0,9)/2) 2,00 1,35 0,300 1,350 1,09

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
setti verticalii 2,00 4,75 0,300 0,900 2,57
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 0,300 1,280 -1,54

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
setti verticali *(lung.=7,6-1,35-4,75)*(H/peso=(0,9+1,90)/2) 2,00 1,50 0,300 1,400 1,26

Sommano positivi mc 4,92
Sommano negativi mc -1,54

SOMMANO mc 3,38 126,05 426,05

2064 / 910 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 908 [mc 56.01] 145,000 8 1́21,45
Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
Vedi voce n° 909 [mc 3.38] 100,000 338,00

SOMMANO kg 8 4́59,45 1,11 9 3́89,99

2065 / 915 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 1́12 2́57,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 1́12 2́57,15

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=3,20+0,2) 2,00 3,40 0,200 1,36
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,20 0,500 3,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=2,50+0,2) 2,00 2,70 0,200 1,08
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,50 0,500 2,50
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=3,70+0,2) 2,00 3,90 0,200 1,56
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,70 0,500 3,70
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=3,70+0,2) 2,00 3,90 0,200 1,56
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,70 0,500 3,70
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 30,50 22,19 676,80

2066 / 916 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=3,20+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,40 2,400 0,200 1,63
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,50+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,70 2,400 0,200 1,30
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=3,70+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,90 2,400 0,200 1,87
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=3,70+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,90 2,400 0,200 1,87

SOMMANO mc 6,67 73,52 490,38

2067 / 917 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 3,20 2,000 0,500 3,20
fondazione muro d'ala imbocco sud 2,50 2,000 0,500 2,50
fondazione muro d'ala sbocco nord 3,70 2,000 0,500 3,70
fondazione muro d'ala sbocco sud 3,70 2,000 0,500 3,70

SOMMANO mc 13,10 113,85 1́ 491,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 1́14 9́15,77



pag. 578

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 1́14 9́15,77

2068 / 918 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 917 [mc 13.10] 55,000 720,50

SOMMANO kg 720,50 1,11 799,76

2069 / 919 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,20 1,900 12,16
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,50 1,900 9,50
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,70 2,200 16,28
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,200 1,80

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,70 2,200 16,28
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,200 1,80

SOMMANO mq 60,94 22,19 1́ 352,26

2070 / 920 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,20 0,410 1,900 2,49
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,50 0,410 1,900 1,95
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,70 0,410 2,200 3,34
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,70 0,410 2,200 3,34

SOMMANO mc 11,12 126,05 1́ 401,68

2071 / 921 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 1́18 4́69,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 1́18 4́69,47

SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 920 [mc 11.12] 55,000 611,60

SOMMANO kg 611,60 1,11 678,88

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2072 / 923 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 26,910 26,91
sbocco 30,010 30,01

SOMMANO mq 56,92 51,32 2 9́21,13

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2073 / 911 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) *(lung.=22,30+
10,20) 32,50 2,600 3,040 256,88

SOMMANO kg 256,88 1,43 367,34

2074 / 912 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) *
(lung.=22,3+10,2) 32,50 2,600 0,100 8,45

SOMMANO mc 8,45 73,52 621,24

2075 / 913 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 1́23 0́58,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 1́23 0́58,06

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=22,3+10,2)*(larg.=2,1+2,6+2,1) 32,50 6,800 221,00

SOMMANO mq 221,00 17,99 3 9́75,79

2076 / 914 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

2077 / 922 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,2+0,5) 2,70 2,70
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,2+0,5) 2,70 2,70

SOMMANO ml 10,20 11,57 118,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 1́27 2́46,73



pag. 581

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 1́27 2́46,73

TO08 - OM07 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 4+775.08  (Cat 32)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2078 / 926 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 668,000 668,00

SOMMANO mc 668,00 6,27 4 1́88,36

2079 / 948 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=7.00 mq) *
(lung.=33,4+7,7) 41,10 7,000 287,70

SOMMANO mc 287,70 2,55 733,64

2080 / 949 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 948 [mc 287.70] 287,70

SOMMANO mc 287,70 7,71 2 2́18,17

2081 / 3034 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 926 [mc 668.00] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 10 5́21,00
Vedi voce n° 949 [mc 287.70] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -4 5́31,28

Sommano positivi mck 10 5́21,00
Sommano negativi mck -4 5́31,28

SOMMANO mck 5 9́89,72 0,19 1́ 138,05

2082 / 3074 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 1́35 5́24,95



pag. 582

Num.Ord.
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R I P O R T O 74 1́35 5́24,95

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 926 [mc 668.00] 1,05 701,40
Vedi voce n° 949 [mc 287.70] 1,05 -302,09

Sommano positivi mc 701,40
Sommano negativi mc -302,09

SOMMANO mc 399,31 2,60 1́ 038,21

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2083 / 927 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=33,40+0,2+0,2) 2,00 33,80 0,200 13,52
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 33,40 0,300 20,04
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=7,7+0,2+0,2) 2,00 8,10 0,200 3,24
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 7,70 0,300 4,62
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

canale rccordo d U

canale rccordo d U
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=7,4+0,2+0,2) 2,00 7,80 0,200 3,12
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 7,40 0,300 4,44
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

SOMMANO mq 59,42 22,19 1́ 318,53

2084 / 928 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare tratto A-1 *(lung.=33,4+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 33,80 3,000 0,200 20,28
magrone scatolare tratto A-2 *(lung.=7,7+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 8,10 3,000 0,200 4,86
magrone canale raccordo ad U *(lung.=7,4+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 7,80 3,000 0,200 4,68

SOMMANO mc 29,82 73,52 2 1́92,37

2085 / 929 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 1́40 0́74,06
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R I P O R T O 74 1́40 0́74,06

stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare tratto A-1 33,40 2,600 0,300 26,05
fondazione scatolare tratto A-21 7,70 2,600 0,300 6,01
fondazione canale raccordo ad U 7,40 2,600 0,300 5,77

SOMMANO mc 37,83 121,69 4 6́03,53

2086 / 930 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=9.07m i=180kg/mc

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=
9.07m i=180kg/mc
fondazione scatolare tratto A-1 180,00 33,40 2,600 0,300 4 6́89,36
fondazione scatolare tratto A-21 180,00 7,70 2,600 0,300 1́ 081,08

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
fondazione canale raccordo ad U 100,00 7,40 2,600 0,300 577,20

SOMMANO kg 6 3́47,64 1,11 7 0́45,88

2087 / 931 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 33,40 1,500 200,40
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 33,40 0,300 20,04
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 33,40 2,000 66,80
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 7,70 1,500 46,20
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 1,500 1,80
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 7,70 0,300 4,62
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 2,600 0,300 1,56
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 7,70 2,000 15,40
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,600 6,24
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,600 0,72

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,80+
0,90)/2) 4,00 1,50 1,350 8,10

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 4,15 0,800 13,28
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 1,280 -5,12

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(lung.=7,4-1,5-
4,15)*(H/peso=(0,8+1,98)/2) 4,00 1,75 1,390 9,73

Sommano positivi mq 403,41
Sommano negativi mq -5,12

SOMMANO mq 398,29 22,19 8 8́38,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 1́60 5́61,53
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R I P O R T O 74 1́60 5́61,53

2088 / 932 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
setti verticali 2,00 33,40 0,300 1,500 30,06
soletta superiore 33,40 2,600 0,300 26,05
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
setti verticali 2,00 7,70 0,300 1,500 6,93
soletta superiore 7,70 2,600 0,300 6,01
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,600 0,94

SOMMANO mc 70,46 126,05 8 8́81,48

2089 / 933 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
setti verticali  *(H/peso=(1,8+0,8)/2) 2,00 1,50 0,300 1,300 1,17

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
setti verticalii 2,00 4,15 0,300 0,800 1,99
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 0,300 1,280 -1,54

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
setti verticali *(lung.=7,4-1,5-4,15)*(H/peso=(0,8+1,98)/2) 2,00 1,75 0,300 1,390 1,46

Sommano positivi mc 4,62
Sommano negativi mc -1,54

SOMMANO mc 3,08 126,05 388,23

2090 / 934 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=9.07m
i=180kg/mc
Vedi voce n° 932 [mc 70.46] 180,000 12 6́82,80
Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
Vedi voce n° 933 [mc 3.08] 100,000 308,00

SOMMANO kg 12 9́90,80 1,11 14 4́19,79

2091 / 939 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 1́84 2́51,03
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Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=3,10+0,2) 2,00 3,30 0,200 1,32
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,10 0,500 3,10
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=3,3+0,2) 2,00 3,50 0,200 1,40
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,30 0,500 3,30
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=4+0,2) 2,00 4,20 0,200 1,68
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 4,00 0,500 4,00
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=4,2+0,2) 2,00 4,40 0,200 1,76
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 4,20 0,500 4,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 32,60 22,19 723,39

2092 / 940 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=3,10+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,30 2,400 0,200 1,58
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=3,3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,50 2,400 0,200 1,68
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=4+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 4,20 2,400 0,200 2,02
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=4,20+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 4,40 2,400 0,200 2,11

SOMMANO mc 7,39 73,52 543,31

2093 / 941 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 3,10 2,000 0,500 3,10
fondazione muro d'ala imbocco sud 3,30 2,000 0,500 3,30
fondazione muro d'ala sbocco nord 4,00 2,000 0,500 4,00
fondazione muro d'ala sbocco sud 4,20 2,000 0,500 4,20

SOMMANO mc 14,60 113,85 1́ 662,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 1́87 1́79,94
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R I P O R T O 74 1́87 1́79,94

2094 / 942 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 941 [mc 14.60] 55,000 803,00

SOMMANO kg 803,00 1,11 891,33

2095 / 943 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,10 1,900 11,78
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,30 1,900 12,54
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 4,00 2,200 17,60
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,200 1,80

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 4,20 2,200 18,48
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,200 1,80

SOMMANO mq 67,12 22,19 1́ 489,39

2096 / 944 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,10 0,410 1,900 2,41
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,30 0,410 1,900 2,57
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 4,00 0,410 2,200 3,61
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 4,20 0,410 2,200 3,79

SOMMANO mc 12,38 126,05 1́ 560,50

2097 / 945 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 1́91́ 121,16
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R I P O R T O 74 1́91́ 121,16

SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 944 [mc 12.38] 55,000 680,90

SOMMANO kg 680,90 1,11 755,80

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2098 / 947 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 44,790 44,79
sbocco 31,300 31,30

SOMMANO mq 76,09 51,32 3 9́04,94

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2099 / 935 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) *(lung.=33,4+
7,7) 41,10 2,600 3,040 324,85

SOMMANO kg 324,85 1,43 464,54

2100 / 936 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) *
(lung.=33,4+7,7) 41,10 2,600 0,100 10,69

SOMMANO mc 10,69 73,52 785,93

2101 / 937 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 1́97 0́32,37
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R I P O R T O 74 1́97 0́32,37

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=33,4+7,7)*(larg.=2,1+2,6+2,1) 41,10 6,800 279,48

SOMMANO mq 279,48 17,99 5 0́27,85

2102 / 938 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

2103 / 946 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,2+0,5) 2,70 2,70
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,2+0,5) 2,70 2,70

SOMMANO ml 10,20 11,57 118,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 2́02 2́73,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 2́02 2́73,10

TO09 - OM08 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 5+100  (Cat 33)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2104 / 47 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 604,540 604,54

SOMMANO mc 604,54 6,27 3 7́90,47

2105 / 68 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=4.30 mq) 33,40 4,300 143,62

SOMMANO mc 143,62 2,55 366,23

2106 / 69 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 68 [mc 143.62] 143,62

SOMMANO mc 143,62 7,71 1́ 107,31

2107 / 3035 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 47 [mc 604.54] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 9 5́21,51
Vedi voce n° 69 [mc 143.62] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -2 2́62,02

Sommano positivi mck 9 5́21,51
Sommano negativi mck -2 2́62,02

SOMMANO mck 7 2́59,49 0,19 1́ 379,30

2108 / 3075 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 2́08 9́16,41
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R I P O R T O 74 2́08 9́16,41

COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 47 [mc 604.54] 1,05 634,77
Vedi voce n° 69 [mc 143.62] 1,05 -150,80

Sommano positivi mc 634,77
Sommano negativi mc -150,80

SOMMANO mc 483,97 2,60 1́ 258,32

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2109 / 48 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=33,4+0,2+0,2) 2,00 33,80 0,200 13,52
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 33,40 0,300 20,04
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

SOMMANO mq 37,70 22,19 836,56

2110 / 49 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=33,4+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 33,80 3,000 0,200 20,28

SOMMANO mc 20,28 73,52 1́ 490,99

2111 / 50 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 33,40 2,600 0,300 26,05

SOMMANO mc 26,05 121,69 3 1́70,02

2112 / 51 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 2́15 6́72,30
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R I P O R T O 74 2́15 6́72,30

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m
i=135kg/mc
Vedi voce n° 50 [mc 26.05] 135,000 3 5́16,75

SOMMANO kg 3 5́16,75 1,11 3 9́03,59

2113 / 52 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 33,40 1,500 200,40
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 33,40 0,300 20,04
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 33,40 2,000 66,80
casseformi cordoli imbocco-laterali 2,00 2,600 0,300 1,56
casseformi cordoli imbocco-frontali 1,00 0,300 0,300 0,09
casseformi cordoli sbocco-laterali 2,00 2,600 0,600 3,12
casseformi cordoli sbocco-frontali 1,00 0,300 0,600 0,18

SOMMANO mq 297,23 22,19 6 5́95,53

2114 / 53 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

setti verticali 2,00 33,40 0,300 1,500 30,06
soletta superiore 33,40 2,600 0,300 26,05
cordolo imbocco 1,00 2,60 0,300 0,300 0,23
cordolo sbocco 1,00 2,60 0,300 0,600 0,47

SOMMANO mc 56,81 126,05 7 1́60,90

2115 / 54 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m
i=135kg/mc
Vedi voce n° 53 [mc 56.81] 135,000 7 6́69,35

SOMMANO kg 7 6́69,35 1,11 8 5́12,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 2́41́ 845,30
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R I P O R T O 74 2́41́ 845,30

2116 / 59 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=3,2+0,2) 2,00 3,40 0,200 1,36
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,20 0,500 3,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=3,2+0,2) 2,00 3,40 0,200 1,36
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,20 0,500 3,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=2,7+0,2) 2,00 2,90 0,200 1,16
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,70 0,500 2,70
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=3,5+0,2) 2,00 3,70 0,200 1,48
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,50 0,500 3,50
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 29,80 22,19 661,26

2117 / 60 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=3,2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,40 2,400 0,200 1,63
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=3,20+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,40 2,400 0,200 1,63
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,7+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,90 2,400 0,200 1,39
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=3,5+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,70 2,400 0,200 1,78

SOMMANO mc 6,43 73,52 472,73

2118 / 61 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 3,20 2,000 0,500 3,20
fondazione muro d'ala imbocco sud 3,20 2,000 0,500 3,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,40 74 2́42 9́79,29



pag. 593

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,40 74 2́42 9́79,29

fondazione muro d'ala sbocco nord 2,70 2,000 0,500 2,70
fondazione muro d'ala sbocco sud 3,50 2,000 0,500 3,50

SOMMANO mc 12,60 113,85 1́ 434,51

2119 / 62 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 61 [mc 12.60] 55,000 693,00

SOMMANO kg 693,00 1,11 769,23

2120 / 63 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,20 1,900 12,16
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,20 1,900 12,16
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,70 2,200 11,88
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,200 1,80

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,50 2,200 15,40
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,200 1,80

SOMMANO mq 58,32 22,19 1́ 294,12

2121 / 64 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,20 0,410 1,900 2,49
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,20 0,410 1,900 2,49
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,70 0,410 2,200 2,44
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,50 0,410 2,200 3,16

SOMMANO mc 10,58 126,05 1́ 333,61

2122 / 65 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 2́47 8́10,76
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R I P O R T O 74 2́47 8́10,76

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 64 [mc 10.58] 55,000 581,90

SOMMANO kg 581,90 1,11 645,91

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2123 / 67 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 38,400 38,40
sbocco 43,440 43,44

SOMMANO mq 81,84 51,32 4 2́00,03

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2124 / 55 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 33,40 2,600 3,040 263,99

SOMMANO kg 263,99 1,43 377,51

2125 / 56 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 33,40 2,600 0,100 8,68

SOMMANO mc 8,68 73,52 638,15

2126 / 57 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 2́53 6́72,36
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R I P O R T O 74 2́53 6́72,36

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,1+2,6+2,1) 33,40 6,800 227,12

SOMMANO mq 227,12 17,99 4 0́85,89

2127 / 58 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

2128 / 66 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,2+0,5) 2,70 2,70
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,2+0,5) 2,70 2,70

SOMMANO ml 10,20 11,57 118,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 2́57 9́71,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 2́57 9́71,13

TO10 - OM09 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 5+226.93  (Cat 34)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2129 / 70 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 382,620 382,62

SOMMANO mc 382,62 6,27 2 3́99,03

2130 / 91 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=4.50 mq) 28,00 4,500 126,00

SOMMANO mc 126,00 2,55 321,30

2131 / 92 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 91 [mc 126.00] 126,00

SOMMANO mc 126,00 7,71 971,46

2132 / 3036 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 70 [mc 382.62] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 6 0́26,27
Vedi voce n° 92 [mc 126.00] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -1́ 984,50

Sommano positivi mck 6 0́26,27
Sommano negativi mck -1́ 984,50

SOMMANO mck 4 0́41,77 0,19 767,94

2133 / 3076 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 2́62 4́30,86
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 74 2́62 4́30,86

COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 70 [mc 382.62] 1,05 401,75
Vedi voce n° 92 [mc 126.00] 1,05 -132,30

Sommano positivi mc 401,75
Sommano negativi mc -132,30

SOMMANO mc 269,45 2,60 700,57

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2134 / 71 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=28+0,2+0,2) 2,00 28,40 0,200 11,36
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 28,00 0,300 16,80
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

SOMMANO mq 32,30 22,19 716,74

2135 / 72 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=28+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 28,40 3,000 0,200 17,04

SOMMANO mc 17,04 73,52 1́ 252,78

2136 / 73 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 28,00 2,600 0,300 21,84

SOMMANO mc 21,84 121,69 2 6́57,71

2137 / 74 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 2́67 7́58,66
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R I P O R T O 74 2́67 7́58,66

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m
i=135kg/mc
Vedi voce n° 73 [mc 21.84] 135,000 2 9́48,40

SOMMANO kg 2 9́48,40 1,11 3 2́72,72

2138 / 75 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 28,00 1,500 168,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 28,00 0,300 16,80
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 28,00 2,000 56,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 249,32 22,19 5 5́32,41

2139 / 76 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

setti verticali 2,00 28,00 0,300 1,500 25,20
soletta superiore 28,00 2,600 0,300 21,84
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

SOMMANO mc 47,51 126,05 5 9́88,64

2140 / 77 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m
i=135kg/mc
Vedi voce n° 76 [mc 47.51] 135,000 6 4́13,85

SOMMANO kg 6 4́13,85 1,11 7 1́19,37

2141 / 82 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 2́89 6́71,80
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R I P O R T O 74 2́89 6́71,80

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=3,3+0,2) 2,00 3,50 0,200 1,40
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,30 0,500 3,30
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=3,3+0,2) 2,00 3,50 0,200 1,40
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,30 0,500 3,30
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=3,3+0,2) 2,00 3,50 0,200 1,40
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,30 0,500 3,30
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=3,3+0,2) 2,00 3,50 0,200 1,40
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,30 0,500 3,30
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 30,64 22,19 679,90

2142 / 83 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=3,3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,50 2,400 0,200 1,68
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=3,30+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,50 2,400 0,200 1,68
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=3,3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,50 2,400 0,200 1,68
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=3,3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,50 2,400 0,200 1,68

SOMMANO mc 6,72 73,52 494,05

2143 / 84 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 3,30 2,000 0,500 3,30
fondazione muro d'ala imbocco sud 3,30 2,000 0,500 3,30
fondazione muro d'ala sbocco nord 3,30 2,000 0,500 3,30
fondazione muro d'ala sbocco sud 3,30 2,000 0,500 3,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13,20 74 2́90 8́45,75



pag. 600

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 13,20 74 2́90 8́45,75

SOMMANO mc 13,20 113,85 1́ 502,82

2144 / 85 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 84 [mc 13.20] 55,000 726,00

SOMMANO kg 726,00 1,11 805,86

2145 / 86 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,30 1,900 12,54
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,30 1,900 12,54
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,30 1,900 12,54
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,30 1,900 12,54
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

SOMMANO mq 56,40 22,19 1́ 251,52

2146 / 87 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,30 0,410 1,900 2,57
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,30 0,410 1,900 2,57
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,30 0,410 1,900 2,57
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,30 0,410 1,900 2,57

SOMMANO mc 10,28 126,05 1́ 295,79

2147 / 88 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 2́95 7́01,74
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R I P O R T O 74 2́95 7́01,74

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 87 [mc 10.28] 55,000 565,40

SOMMANO kg 565,40 1,11 627,59

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2148 / 90 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 29,570 29,57
sbocco 30,550 30,55

SOMMANO mq 60,12 51,32 3 0́85,36

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2149 / 78 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 28,00 2,600 3,040 221,31

SOMMANO kg 221,31 1,43 316,47

2150 / 79 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 28,00 2,600 0,100 7,28

SOMMANO mc 7,28 73,52 535,23

2151 / 80 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 3́00 2́66,39
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R I P O R T O 74 3́00 2́66,39

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,1+2,6+2,1) 28,00 6,800 190,40

SOMMANO mq 190,40 17,99 3 4́25,30

2152 / 81 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

2153 / 89 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40

SOMMANO ml 9,60 11,57 111,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 3́03 8́97,63



pag. 603

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 3́03 8́97,63

TO11 - OM10 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 5+310.98  (Cat 35)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2154 / 950 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 497,190 497,19

SOMMANO mc 497,19 6,27 3 1́17,38

2155 / 972 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=3.50 mq) *
(lung.=18,7+28) 46,70 3,500 163,45

SOMMANO mc 163,45 2,55 416,80

2156 / 973 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 972 [mc 163.45] 163,45

SOMMANO mc 163,45 7,71 1́ 260,20

2157 / 3037 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 950 [mc 497.19] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 7 8́30,74
Vedi voce n° 973 [mc 163.45] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -2 5́74,34

Sommano positivi mck 7 8́30,74
Sommano negativi mck -2 5́74,34

SOMMANO mck 5 2́56,40 0,19 998,72

2158 / 3077 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 3́09 6́90,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 3́09 6́90,73

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 950 [mc 497.19] 1,05 522,05
Vedi voce n° 973 [mc 163.45] 1,05 -171,62

Sommano positivi mc 522,05
Sommano negativi mc -171,62

SOMMANO mc 350,43 2,60 911,12

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2159 / 951 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=18,7+0,2+0,2) 2,00 19,10 0,200 7,64
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 18,70 0,300 11,22
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=28+0,2+0,2) 2,00 28,40 0,200 11,36
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 28,00 0,300 16,80
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

canale rccordo d U

canale rccordo d U
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=8,5+0,2+0,2) 2,00 8,90 0,200 3,56
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 8,50 0,300 5,10
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

SOMMANO mq 66,12 22,19 1́ 467,20

2160 / 952 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare tratto A-1 *(lung.=18,7+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 19,10 3,000 0,200 11,46
magrone scatolare tratto A-2 *(lung.=28+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 28,40 3,000 0,200 17,04
magrone canale raccordo ad U *(lung.=8,5+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 8,90 3,000 0,200 5,34

SOMMANO mc 33,84 73,52 2 4́87,92

2161 / 953 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 3́14 5́56,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 3́14 5́56,97

stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare tratto A-1 18,70 2,600 0,300 14,59
fondazione scatolare tratto A-21 28,00 2,600 0,300 21,84
fondazione canale raccordo ad U 8,50 2,600 0,300 6,63

SOMMANO mc 43,06 121,69 5 2́39,97

2162 / 954 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m i=135kg/mc

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=
5.00m i=135kg/mc
fondazione scatolare tratto A-1 135,00 18,70 2,600 0,300 1́ 969,11
fondazione scatolare tratto A-21 135,00 28,00 2,600 0,300 2 9́48,40

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
fondazione canale raccordo ad U 100,00 8,50 2,600 0,300 663,00

SOMMANO kg 5 5́80,51 1,11 6 1́94,37

2163 / 955 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 18,70 1,500 112,20
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 1,500 1,80
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 18,70 0,300 11,22
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 2,600 0,300 1,56
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 18,70 2,000 37,40
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 28,00 1,500 168,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 28,00 0,300 16,80
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 2,600 0,300 1,56
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 28,00 2,000 56,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,80+
0,80)/2) 4,00 1,50 1,300 7,80

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 5,50 1,000 22,00

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(lung.=8,5-1,5-
5,5)*(H/peso=(0,8+1,80)/2) 4,00 1,50 1,300 7,80

SOMMANO mq 453,80 22,19 10 0́69,82

2164 / 956 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 3́36 0́61,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 3́36 0́61,13

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
setti verticali 2,00 18,70 0,300 1,500 16,83
soletta superiore 18,70 2,600 0,300 14,59
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
setti verticali 2,00 28,00 0,300 1,500 25,20
soletta superiore 28,00 2,600 0,300 21,84
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

SOMMANO mc 79,40 126,05 10 0́08,37

2165 / 957 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
setti verticali  *(H/peso=(1,80+0,8)/2) 2,00 1,50 0,300 1,300 1,17

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
setti verticalii 2,00 5,50 0,300 0,800 2,64

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
setti verticali *(lung.=8,5-1,5-5,5)*(H/peso=(0,8+1,80)/2) 2,00 1,50 0,300 1,300 1,17

SOMMANO mc 4,98 126,05 627,73

2166 / 958 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m
i=135kg/mc
Vedi voce n° 956 [mc 79.40] 135,000 10 7́19,00
Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
Vedi voce n° 957 [mc 4.98] 100,000 498,00

SOMMANO kg 11́ 217,00 1,11 12 4́50,87

2167 / 963 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 3́59 1́48,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 3́59 1́48,10

laterali *(lung.=3,1+0,2) 2,00 3,30 0,200 1,32
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,10 0,500 3,10
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=3,5+0,2) 2,00 3,70 0,200 1,48
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,50 0,500 3,50
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=3,2+0,2) 2,00 3,40 0,200 1,36
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,20 0,500 3,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=3,2+0,2) 2,00 3,40 0,200 1,36
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,20 0,500 3,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 30,36 22,19 673,69

2168 / 964 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=3,1+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,30 2,400 0,200 1,58
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=3,5+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,70 2,400 0,200 1,78
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=3,2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,40 2,400 0,200 1,63
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=3,2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,40 2,400 0,200 1,63

SOMMANO mc 6,62 73,52 486,70

2169 / 965 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 3,10 2,000 0,500 3,10
fondazione muro d'ala imbocco sud 3,50 2,000 0,500 3,50
fondazione muro d'ala sbocco nord 3,20 2,000 0,500 3,20
fondazione muro d'ala sbocco sud 3,20 2,000 0,500 3,20

SOMMANO mc 13,00 113,85 1́ 480,05

2170 / 966 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 3́61́ 788,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 3́61́ 788,54

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 965 [mc 13.00] 55,000 715,00

SOMMANO kg 715,00 1,11 793,65

2171 / 967 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,10 1,900 11,78
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,50 1,900 13,30
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,20 1,900 12,16
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,20 1,900 12,16
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

SOMMANO mq 55,64 22,19 1́ 234,65

2172 / 968 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,10 0,410 1,900 2,41
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,50 0,410 1,900 2,73
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,20 0,410 1,900 2,49
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,20 0,410 1,900 2,49

SOMMANO mc 10,12 126,05 1́ 275,63

2173 / 969 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 968 [mc 10.12] 55,000 556,60

SOMMANO kg 556,60 1,11 617,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 3́65 7́10,30



pag. 609

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 3́65 7́10,30

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2174 / 971 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 33,340 33,34
sbocco 29,560 29,56

SOMMANO mq 62,90 51,32 3 2́28,03

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2175 / 959 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) *(lung.=18,7+
28) 46,70 2,600 3,040 369,12

SOMMANO kg 369,12 1,43 527,84

2176 / 960 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) *
(lung.=18,7+28) 46,70 2,600 0,100 12,14

SOMMANO mc 12,14 73,52 892,53

2177 / 961 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=18,7+28)*(larg.=2,1+2,6+2,1) 46,70 6,800 317,56

SOMMANO mq 317,56 17,99 5 7́12,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 3́76 0́71,60
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R I P O R T O 74 3́76 0́71,60

2178 / 962 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

2179 / 970 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40

SOMMANO ml 9,60 11,57 111,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 3́76 2́77,54
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R I P O R T O 74 3́76 2́77,54

TO12 - OM11  Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 5+550  (Cat 36)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2180 / 369 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 841,700 841,70

SOMMANO mc 841,70 6,27 5 2́77,46

2181 / 390 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=10.50mq) 23,90 10,500 250,95

SOMMANO mc 250,95 2,55 639,92

2182 / 391 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 390 [mc 250.95] 250,95

SOMMANO mc 250,95 7,71 1́ 934,82

2183 / 3038 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 369 [mc 841.70] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 13 2́56,78
Vedi voce n° 391 [mc 250.95] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -3 9́52,46

Sommano positivi mck 13 2́56,78
Sommano negativi mck -3 9́52,46

SOMMANO mck 9 3́04,32 0,19 1́ 767,82

2184 / 3078 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 3́85 8́97,56
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R I P O R T O 74 3́85 8́97,56

COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 369 [mc 841.70] 1,05 883,79
Vedi voce n° 391 [mc 250.95] 1,05 -263,50

Sommano positivi mc 883,79
Sommano negativi mc -263,50

SOMMANO mc 620,29 2,60 1́ 612,75

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2185 / 370 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=23,9+0,2+0,2) 2,00 24,30 0,200 9,72
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 3,00 5,200 0,200 3,12
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 23,90 0,400 19,12
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 4,800 0,400 5,76

SOMMANO mq 37,72 22,19 837,01

2186 / 371 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=23,9+0,2+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 24,30 5,200 0,200 25,27

SOMMANO mc 25,27 73,52 1́ 857,85

2187 / 372 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 23,90 4,800 0,400 45,89

SOMMANO mc 45,89 121,69 5 5́84,35

2188 / 373 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 3́95 7́89,52
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R I P O R T O 74 3́95 7́89,52

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=160kg/mc
Vedi voce n° 372 [mc 45.89] 160,000 7 3́42,40

SOMMANO kg 7 3́42,40 1,11 8 1́50,06

2189 / 374 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 23,90 1,500 143,40
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,400 1,500 3,60
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 23,90 0,400 19,12
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 4,800 0,400 5,76
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 23,90 4,000 95,60
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 4,800 0,300 5,76
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 273,60 22,19 6 0́71,18

2190 / 375 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

setti verticali 2,00 23,90 0,400 1,500 28,68
soletta superiore 23,90 4,800 0,400 45,89
cordoli imbocco/sbocco 2,00 4,80 0,300 0,300 0,86

SOMMANO mc 75,43 126,05 9 5́07,95

2191 / 376 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=160kg/mc
Vedi voce n° 375 [mc 75.43] 160,000 12 0́68,80

SOMMANO kg 12 0́68,80 1,11 13 3́96,37

2192 / 381 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 4́32 9́15,08
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R I P O R T O 74 4́32 9́15,08

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=4+0,2) 2,00 4,20 0,200 1,68
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 4,00 0,500 4,00
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=3,2+0,2) 2,00 3,40 0,200 1,36
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,20 0,500 3,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=3,2+0,2) 2,00 3,40 0,200 1,36
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,20 0,500 3,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=3+0,2) 2,00 3,20 0,200 1,28
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,00 0,500 3,00
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 30,92 22,19 686,11

2193 / 382 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=4+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 4,20 2,400 0,200 2,02
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=3,2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,40 2,400 0,200 1,63
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=3,2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,40 2,400 0,200 1,63
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,20 2,400 0,200 1,54

SOMMANO mc 6,82 73,52 501,41

2194 / 383 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 4,00 2,000 0,500 4,00
fondazione muro d'ala imbocco sud 3,20 2,000 0,500 3,20
fondazione muro d'ala sbocco nord 3,20 2,000 0,500 3,20
fondazione muro d'ala sbocco sud 3,00 2,000 0,500 3,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13,40 74 4́34 1́02,60
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R I P O R T O 13,40 74 4́34 1́02,60

SOMMANO mc 13,40 113,85 1́ 525,59

2195 / 384 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 383 [mc 13.40] 55,000 737,00

SOMMANO kg 737,00 1,11 818,07

2196 / 385 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 4,00 2,100 16,80
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,20 2,100 13,44
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,20 2,100 13,44
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,00 2,100 12,60
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

SOMMANO mq 63,32 22,19 1́ 405,07

2197 / 386 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 4,00 0,420 2,100 3,53
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 3,20 0,420 2,100 2,82
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 3,20 0,420 2,100 2,82
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 3,00 0,420 2,100 2,65

SOMMANO mc 11,82 126,05 1́ 489,91

2198 / 387 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 4́39 3́41,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 4́39 3́41,24

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 386 [mc 11.82] 55,000 650,10

SOMMANO kg 650,10 1,11 721,61

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2199 / 389 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 59,470 59,47
sbocco 59,300 59,30

SOMMANO mq 118,77 51,32 6 0́95,28

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2200 / 377 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 23,90 4,800 3,040 348,75

SOMMANO kg 348,75 1,43 498,71

2201 / 378 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 23,90 4,800 0,100 11,47

SOMMANO mc 11,47 73,52 843,27

2202 / 379 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 4́47 5́00,11
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R I P O R T O 74 4́47 5́00,11

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,3+4,8+2,3) 23,90 9,400 224,66

SOMMANO mq 224,66 17,99 4 0́41,63

2203 / 380 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
1,9+2*4,4) 12,60 12,60

SOMMANO ml 12,60 11,57 145,78

2204 / 388 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60

SOMMANO ml 10,40 11,57 120,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 4́51́ 807,85
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 4́51́ 807,85

TO13 - OM17  Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 7+733.93  (Cat 37)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2205 / 714 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 1242,630 1́ 242,63

SOMMANO mc 1́ 242,63 6,27 7 7́91,29

2206 / 715 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÃ€ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profonditÃ .
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
L'altezza di scavo media è di circa 2.5 m pertanto si applica il sovrapprezzo
ad 1/4 dello scavo
Vedi voce n° 714 [mc 1 242.63] *(H/peso=1/4) 0,250 310,66

SOMMANO mc 310,66 1,96 608,89

2207 / 736 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=14.00mq) 21,70 14,000 303,80

SOMMANO mc 303,80 2,55 774,69

2208 / 737 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 736 [mc 303.80] 303,80

SOMMANO mc 303,80 7,71 2 3́42,30

2209 / 3039 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 4́63 3́25,02
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R I P O R T O 74 4́63 3́25,02

SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 714 [mc 1 242.63] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 19 5́71,42
Vedi voce n° 737 [mc 303.80] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -4 7́84,85

Sommano positivi mck 19 5́71,42
Sommano negativi mck -4 7́84,85

SOMMANO mck 14 7́86,57 0,19 2 8́09,45

2210 / 3079 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 714 [mc 1 242.63] 1,05 1́ 304,76
Vedi voce n° 737 [mc 303.80] 1,05 -318,99

Sommano positivi mc 1́ 304,76
Sommano negativi mc -318,99

SOMMANO mc 985,77 2,60 2 5́63,00

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2211 / 716 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare

scatolare
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=21,7+0,2+0,2) 2,00 22,10 0,200 8,84
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 3,00 5,200 0,200 3,12
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 21,70 0,400 17,36
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 4,800 0,400 5,76

vasca

vasca
casseformi per magrone vasca-laterali *(lung.=4,4+0,2) 2,00 4,60 0,200 1,84
casseformi per magrone vasca-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 1,00 5,200 0,200 1,04
casseformi per fondazione vasca-laterali 2,00 4,40 0,400 3,52
casseformi per fondazione vasca-forntali 1,00 4,800 0,400 1,92

SOMMANO mq 43,40 22,19 963,05

2212 / 717 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=21,7+0,2+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 22,10 5,200 0,200 22,98
magrone vasca *(lung.=4,4+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 4,60 5,200 0,200 4,78

SOMMANO mc 27,76 73,52 2 0́40,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 4́71́ 701,44
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R I P O R T O 74 4́71́ 701,44

2213 / 718 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 21,70 4,800 0,400 41,66
fondazione vasca 4,40 4,800 0,400 8,45

SOMMANO mc 50,11 121,69 6 0́97,89

2214 / 719 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=160kg/mc
Vedi voce n° 718 [mc 50.11] 160,000 8 0́17,60

SOMMANO kg 8 0́17,60 1,11 8 8́99,54

2215 / 720 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare

scatolare
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 21,70 1,500 130,20
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,400 1,500 3,60
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 21,70 0,400 17,36
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 4,800 0,400 5,76
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 21,70 4,000 86,80
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 4,800 0,300 5,76
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

vasca

vasca
casseformi setti verticali vasca-laterali interni *(lung.=4+4+4) 12,00 1,700 20,40
casseformi setti verticali vasca-laterali esterni *(lung.=4,4+4,8+4,4) 13,60 1,700 23,12
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 1,280 -5,12

Sommano positivi mq 293,36
Sommano negativi mq -5,12

SOMMANO mq 288,24 22,19 6 3́96,05

2216 / 721 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 4́93 0́94,92
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R I P O R T O 74 4́93 0́94,92

nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare

scatolare
setti verticali 2,00 21,70 0,400 1,500 26,04
soletta superiore 21,70 4,800 0,400 41,66
cordoli imbocco/sbocco 2,00 4,80 0,300 0,300 0,86

vasca

vasca
setti verticali 2,00 4,00 0,400 1,700 5,44
setti verticali 1,00 4,80 0,400 1,700 3,26

SOMMANO mc 77,26 126,05 9 7́38,62

2217 / 722 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=160kg/mc
Vedi voce n° 721 [mc 77.26] 160,000 12 3́61,60

SOMMANO kg 12 3́61,60 1,11 13 7́21,38

2218 / 727 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=2,7+0,2) 2,00 2,90 0,200 1,16
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,70 0,500 2,70
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=2,7+0,2) 2,00 2,90 0,200 1,16
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,70 0,500 2,70
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 13,64 22,19 302,67

2219 / 728 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 5́16 8́57,59
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R I P O R T O 74 5́16 8́57,59

magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,7+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,90 2,400 0,200 1,39
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,7+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,90 2,400 0,200 1,39

SOMMANO mc 2,78 73,52 204,39

2220 / 729 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala sbocco nord 2,70 2,000 0,500 2,70
fondazione muro d'ala sbocco sud 2,70 2,000 0,500 2,70

SOMMANO mc 5,40 113,85 614,79

2221 / 730 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 729 [mc 5.40] 55,000 297,00

SOMMANO kg 297,00 1,11 329,67

2222 / 731 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,70 2,100 11,34
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,70 2,100 11,34
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

SOMMANO mq 26,20 22,19 581,38

2223 / 732 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 5́18 5́87,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 5́18 5́87,82

elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,70 0,420 2,100 2,38
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,70 0,420 2,100 2,38

SOMMANO mc 4,76 126,05 600,00

2224 / 733 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 732 [mc 4.76] 55,000 261,80

SOMMANO kg 261,80 1,11 290,60

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2225 / 735 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
sbocco 39,680 39,68

SOMMANO mq 39,68 51,32 2 0́36,38

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2226 / 723 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 21,70 4,800 3,040 316,65

SOMMANO kg 316,65 1,43 452,81

2227 / 724 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 5́21́ 967,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 5́21́ 967,61

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 21,70 4,800 0,100 10,42

SOMMANO mc 10,42 73,52 766,08

2228 / 725 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,3+4,8+2,3) 21,70 9,400 203,98

SOMMANO mq 203,98 17,99 3 6́69,60

2229 / 726 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
1,9+2*4,4) 12,60 12,60

SOMMANO ml 12,60 11,57 145,78

2230 / 734 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale

giunto strutturale
scatolare-muro d'ala sbocco nord  *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-vasca *(lung.=2*1,9+4,4) 8,20 8,20

SOMMANO ml 13,40 11,57 155,04

2231 / 738 LAVORI DIVERSI
E.05.015.a MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA - RECINZIONI

RECINZIONE
- COSTITUITA DA RETE METALLICA ELETTROSALDATA ZINCATA
A CALDO CON 240 G DI ZINCO PER MQ

Compresa fornitura e p ...  ogni onere e magistero per dare compiuti i lavori a
regola d'arte; tutto secondo l'indicazione della Direzione Lavori.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento
parapetto h=1m *(lung.=4,2+4,4+4,2) 12,80 12,80

SOMMANO ml 12,80 15,37 196,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 5́26 9́00,85
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 5́26 9́00,85

TO14 - OM18 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 8+236.15  (Cat 38)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2232 / 392 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 513,680 513,68

SOMMANO mc 513,68 6,27 3 2́20,77

2233 / 413 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=6.00mq) 21,70 6,000 130,20

SOMMANO mc 130,20 2,55 332,01

2234 / 414 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 413 [mc 130.20] 130,20

SOMMANO mc 130,20 7,71 1́ 003,84

2235 / 3040 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 392 [mc 513.68] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 8 0́90,46
Vedi voce n° 414 [mc 130.20] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -2 0́50,65

Sommano positivi mck 8 0́90,46
Sommano negativi mck -2 0́50,65

SOMMANO mck 6 0́39,81 0,19 1́ 147,56

2236 / 3080 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 5́32 6́05,03
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 74 5́32 6́05,03

COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 392 [mc 513.68] 1,05 539,36
Vedi voce n° 414 [mc 130.20] 1,05 -136,71

Sommano positivi mc 539,36
Sommano negativi mc -136,71

SOMMANO mc 402,65 2,60 1́ 046,89

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2237 / 393 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=21,7+0,2+0,2) 2,00 22,10 0,200 8,84
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 3,00 5,200 0,200 3,12
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 21,70 0,400 17,36
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 4,800 0,400 5,76

SOMMANO mq 35,08 22,19 778,43

2238 / 394 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=21,7+0,2+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 22,10 5,200 0,200 22,98

SOMMANO mc 22,98 73,52 1́ 689,49

2239 / 395 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 21,70 4,800 0,400 41,66

SOMMANO mc 41,66 121,69 5 0́69,61

2240 / 396 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 5́41́ 189,45
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R I P O R T O 74 5́41́ 189,45

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=160kg/mc
Vedi voce n° 395 [mc 41.66] 160,000 6 6́65,60

SOMMANO kg 6 6́65,60 1,11 7 3́98,82

2241 / 397 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 21,70 1,500 130,20
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,400 1,500 3,60
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 21,70 0,400 17,36
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 4,800 0,400 5,76
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 21,70 4,000 86,80
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 4,800 0,300 5,76
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 249,84 22,19 5 5́43,95

2242 / 398 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

setti verticali 2,00 21,70 0,400 1,500 26,04
soletta superiore 21,70 4,800 0,400 41,66
cordoli imbocco/sbocco 2,00 4,80 0,300 0,300 0,86

SOMMANO mc 68,56 126,05 8 6́41,99

2243 / 399 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=160kg/mc
Vedi voce n° 398 [mc 68.56] 160,000 10 9́69,60

SOMMANO kg 10 9́69,60 1,11 12 1́76,26

2244 / 404 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 5́74 9́50,47
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R I P O R T O 74 5́74 9́50,47

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=3,2+0,2) 2,00 3,40 0,200 1,36
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,20 0,500 3,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=3,2+0,2) 2,00 3,40 0,200 1,36
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,20 0,500 3,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=2,8+0,2) 2,00 3,00 0,200 1,20
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,80 0,500 2,80
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=2,8+0,2) 2,00 3,00 0,200 1,20
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,80 0,500 2,80
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 28,96 22,19 642,62

2245 / 405 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=3,2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,40 2,400 0,200 1,63
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=3,2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,40 2,400 0,200 1,63
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,8+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,00 2,400 0,200 1,44
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,8+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,00 2,400 0,200 1,44

SOMMANO mc 6,14 73,52 451,41

2246 / 406 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 3,20 2,000 0,500 3,20
fondazione muro d'ala imbocco sud 3,20 2,000 0,500 3,20
fondazione muro d'ala sbocco nord 2,80 2,000 0,500 2,80
fondazione muro d'ala sbocco sud 2,80 2,000 0,500 2,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,00 74 5́76 0́44,50
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R I P O R T O 12,00 74 5́76 0́44,50

SOMMANO mc 12,00 113,85 1́ 366,20

2247 / 407 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 406 [mc 12.00] 55,000 660,00

SOMMANO kg 660,00 1,11 732,60

2248 / 408 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,20 2,100 13,44
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,20 2,100 13,44
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,80 2,100 11,76
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,80 2,100 11,76
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

SOMMANO mq 57,44 22,19 1́ 274,59

2249 / 409 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 3,20 0,420 2,100 2,82
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 3,20 0,420 2,100 2,82
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,80 0,420 2,100 2,47
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,80 0,420 2,100 2,47

SOMMANO mc 10,58 126,05 1́ 333,61

2250 / 410 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 5́80 7́51,50
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 5́80 7́51,50

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 409 [mc 10.58] 55,000 581,90

SOMMANO kg 581,90 1,11 645,91

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2251 / 412 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 46,950 46,95
sbocco 47,680 47,68

SOMMANO mq 94,63 51,32 4 8́56,41

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2252 / 400 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 21,70 4,800 3,040 316,65

SOMMANO kg 316,65 1,43 452,81

2253 / 401 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 21,70 4,800 0,100 10,42

SOMMANO mc 10,42 73,52 766,08

2254 / 402 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 5́87 4́72,71
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 5́87 4́72,71

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,3+4,8+2,3) 21,70 9,400 203,98

SOMMANO mq 203,98 17,99 3 6́69,60

2255 / 403 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
1,9+2*4,4) 12,60 12,60

SOMMANO ml 12,60 11,57 145,78

2256 / 411 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60

SOMMANO ml 10,40 11,57 120,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 5́91́ 408,42
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 5́91́ 408,42

TO15 - OM19  Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 8+600  (Cat 39)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2257 / 415 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 605,420 605,42

SOMMANO mc 605,42 6,27 3 7́95,98

2258 / 436 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=5.90mq) 28,00 5,900 165,20

SOMMANO mc 165,20 2,55 421,26

2259 / 437 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 436 [mc 165.20] 165,20

SOMMANO mc 165,20 7,71 1́ 273,69

2260 / 3041 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 415 [mc 605.42] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 9 5́35,37
Vedi voce n° 437 [mc 165.20] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -2 6́01,90

Sommano positivi mck 9 5́35,37
Sommano negativi mck -2 6́01,90

SOMMANO mck 6 9́33,47 0,19 1́ 317,36

2261 / 3081 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 5́98 2́16,71
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 74 5́98 2́16,71

COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 415 [mc 605.42] 1,05 635,69
Vedi voce n° 437 [mc 165.20] 1,05 -173,46

Sommano positivi mc 635,69
Sommano negativi mc -173,46

SOMMANO mc 462,23 2,60 1́ 201,80

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2262 / 416 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=28+0,2+0,2) 2,00 28,40 0,200 11,36
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 3,00 5,200 0,200 3,12
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 28,00 0,400 22,40
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 4,800 0,400 5,76

SOMMANO mq 42,64 22,19 946,18

2263 / 417 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=28+0,2+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 28,40 5,200 0,200 29,54

SOMMANO mc 29,54 73,52 2 1́71,78

2264 / 418 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 28,00 4,800 0,400 53,76

SOMMANO mc 53,76 121,69 6 5́42,05

2265 / 419 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 6́09 0́78,52



pag. 634

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 6́09 0́78,52

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m
i=180kg/mc
Vedi voce n° 418 [mc 53.76] 180,000 9 6́76,80

SOMMANO kg 9 6́76,80 1,11 10 7́41,25

2266 / 420 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 28,00 1,500 168,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,400 1,500 3,60
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 28,00 0,400 22,40
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 4,800 0,400 5,76
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 28,00 4,000 112,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 4,800 0,300 5,76
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 317,88 22,19 7 0́53,76

2267 / 421 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

setti verticali 2,00 28,00 0,400 1,500 33,60
soletta superiore 28,00 4,800 0,400 53,76
cordoli imbocco/sbocco 2,00 4,80 0,300 0,300 0,86

SOMMANO mc 88,22 126,05 11́ 120,13

2268 / 422 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m
i=180kg/mc
Vedi voce n° 421 [mc 88.22] 180,000 15 8́79,60

SOMMANO kg 15 8́79,60 1,11 17 6́26,36

2269 / 427 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 6́55 6́20,02
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R I P O R T O 74 6́55 6́20,02

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=3,3+0,2) 2,00 3,50 0,200 1,40
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,30 0,500 3,30
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=3,3+0,2) 2,00 3,50 0,200 1,40
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,30 0,500 3,30
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=2,9+0,2) 2,00 3,10 0,200 1,24
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,90 0,500 2,90
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=2,9+0,2) 2,00 3,10 0,200 1,24
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,90 0,500 2,90
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 29,52 22,19 655,05

2270 / 428 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=3,3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,50 2,400 0,200 1,68
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=3,3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,50 2,400 0,200 1,68
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,9+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,10 2,400 0,200 1,49
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,9+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,10 2,400 0,200 1,49

SOMMANO mc 6,34 73,52 466,12

2271 / 429 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 3,30 2,000 0,500 3,30
fondazione muro d'ala imbocco sud 3,30 2,000 0,500 3,30
fondazione muro d'ala sbocco nord 2,90 2,000 0,500 2,90
fondazione muro d'ala sbocco sud 2,90 2,000 0,500 2,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,40 74 6́56 7́41,19
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R I P O R T O 12,40 74 6́56 7́41,19

SOMMANO mc 12,40 113,85 1́ 411,74

2272 / 430 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 429 [mc 12.40] 55,000 682,00

SOMMANO kg 682,00 1,11 757,02

2273 / 431 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,30 2,100 13,86
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,30 2,100 13,86
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,90 2,100 12,18
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,90 2,100 12,18
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

SOMMANO mq 59,12 22,19 1́ 311,87

2274 / 432 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 3,30 0,420 2,100 2,91
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 3,30 0,420 2,100 2,91
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,90 0,420 2,100 2,56
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,90 0,420 2,100 2,56

SOMMANO mc 10,94 126,05 1́ 378,99

2275 / 433 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 6́61́ 600,81
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 6́61́ 600,81

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 432 [mc 10.94] 55,000 601,70

SOMMANO kg 601,70 1,11 667,89

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2276 / 435 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 48,060 48,06
sbocco 55,110 55,11

SOMMANO mq 103,17 51,32 5 2́94,68

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2277 / 423 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 28,00 4,800 3,040 408,58

SOMMANO kg 408,58 1,43 584,27

2278 / 424 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 28,00 4,800 0,100 13,44

SOMMANO mc 13,44 73,52 988,11

2279 / 425 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 6́69 1́35,76
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R I P O R T O 74 6́69 1́35,76

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,3+4,8+2,3) 28,00 9,400 263,20

SOMMANO mq 263,20 17,99 4 7́34,97

2280 / 426 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
1,9+2*4,4) 12,60 12,60

SOMMANO ml 12,60 11,57 145,78

2281 / 434 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60

SOMMANO ml 10,40 11,57 120,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 6́74 1́36,84
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R I P O R T O 74 6́74 1́36,84

TO16 - OM20 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 8+711.47  (Cat 40)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2282 / 93 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 431,080 431,08

SOMMANO mc 431,08 6,27 2 7́02,87

2283 / 114 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=5.20 mq) 28,00 5,200 145,60

SOMMANO mc 145,60 2,55 371,28

2284 / 115 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 114 [mc 145.60] 145,60

SOMMANO mc 145,60 7,71 1́ 122,58

2285 / 3042 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 93 [mc 431.08] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 6 7́89,51
Vedi voce n° 115 [mc 145.60] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -2 2́93,20

Sommano positivi mck 6 7́89,51
Sommano negativi mck -2 2́93,20

SOMMANO mck 4 4́96,31 0,19 854,30

2286 / 3082 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 6́79 1́87,87
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R I P O R T O 74 6́79 1́87,87

COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 93 [mc 431.08] 1,05 452,63
Vedi voce n° 115 [mc 145.60] 1,05 -152,88

Sommano positivi mc 452,63
Sommano negativi mc -152,88

SOMMANO mc 299,75 2,60 779,35

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2287 / 94 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=28+0,2+0,2) 2,00 28,40 0,200 11,36
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 28,00 0,300 16,80
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

SOMMANO mq 32,30 22,19 716,74

2288 / 95 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=28+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 28,40 3,000 0,200 17,04

SOMMANO mc 17,04 73,52 1́ 252,78

2289 / 96 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 28,00 2,600 0,300 21,84

SOMMANO mc 21,84 121,69 2 6́57,71

2290 / 97 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 6́84 5́94,45
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R I P O R T O 74 6́84 5́94,45

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m
i=135kg/mc
Vedi voce n° 96 [mc 21.84] 135,000 2 9́48,40

SOMMANO kg 2 9́48,40 1,11 3 2́72,72

2291 / 98 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 28,00 1,500 168,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 28,00 0,300 16,80
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 28,00 2,000 56,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 249,32 22,19 5 5́32,41

2292 / 99 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

setti verticali 2,00 28,00 0,300 1,500 25,20
soletta superiore 28,00 2,600 0,300 21,84
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

SOMMANO mc 47,51 126,05 5 9́88,64

2293 / 100 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m
i=135kg/mc
Vedi voce n° 99 [mc 47.51] 135,000 6 4́13,85

SOMMANO kg 6 4́13,85 1,11 7 1́19,37

2294 / 105 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 7́06 5́07,59
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R I P O R T O 74 7́06 5́07,59

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=3,7+0,2) 2,00 3,90 0,200 1,56
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,70 0,500 3,70
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=3,7+0,2) 2,00 3,90 0,200 1,56
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,70 0,500 3,70
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=3,3+0,2) 2,00 3,50 0,200 1,40
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,30 0,500 3,30
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=3,2+0,2) 2,00 3,40 0,200 1,36
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,20 0,500 3,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 31,62 22,19 701,65

2295 / 106 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=3,7+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,90 2,400 0,200 1,87
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=3,7+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,90 2,400 0,200 1,87
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=3,3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,50 2,400 0,200 1,68
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=3,2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,40 2,400 0,200 1,63

SOMMANO mc 7,05 73,52 518,32

2296 / 107 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 3,70 2,000 0,500 3,70
fondazione muro d'ala imbocco sud 3,70 2,000 0,500 3,70
fondazione muro d'ala sbocco nord 3,30 2,000 0,500 3,30
fondazione muro d'ala sbocco sud 3,20 2,000 0,500 3,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13,90 74 7́07 7́27,56
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R I P O R T O 13,90 74 7́07 7́27,56

SOMMANO mc 13,90 113,85 1́ 582,52

2297 / 108 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 107 [mc 13.90] 55,000 764,50

SOMMANO kg 764,50 1,11 848,60

2298 / 109 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,70 1,900 14,06
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,70 1,900 14,06
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,30 1,900 12,54
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,20 1,900 12,16
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

SOMMANO mq 59,06 22,19 1́ 310,54

2299 / 110 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,70 0,410 1,900 2,88
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,70 0,410 1,900 2,88
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,30 0,410 1,900 2,57
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,20 0,410 1,900 2,49

SOMMANO mc 10,82 126,05 1́ 363,86

2300 / 111 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 7́12 8́33,08



pag. 644

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 7́12 8́33,08

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 110 [mc 10.82] 55,000 595,10

SOMMANO kg 595,10 1,11 660,56

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2301 / 113 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 40,200 40,20
sbocco 34,950 34,95

SOMMANO mq 75,15 51,32 3 8́56,70

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2302 / 101 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 28,00 2,600 3,040 221,31

SOMMANO kg 221,31 1,43 316,47

2303 / 102 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 28,00 2,600 0,100 7,28

SOMMANO mc 7,28 73,52 535,23

2304 / 103 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 7́18 2́02,04
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R I P O R T O 74 7́18 2́02,04

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,1+2,6+2,1) 28,00 6,800 190,40

SOMMANO mq 190,40 17,99 3 4́25,30

2305 / 104 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

2306 / 112 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40

SOMMANO ml 9,60 11,57 111,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 7́21́ 833,28
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R I P O R T O 74 7́21́ 833,28

TO17 - OM21 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 8+920.09  (Cat 41)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2307 / 438 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 647,900 647,90

SOMMANO mc 647,90 6,27 4 0́62,33

2308 / 459 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=5.80mq) 28,00 5,800 162,40

SOMMANO mc 162,40 2,55 414,12

2309 / 460 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 459 [mc 162.40] 162,40

SOMMANO mc 162,40 7,71 1́ 252,10

2310 / 3043 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 438 [mc 647.90] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 10 2́04,43
Vedi voce n° 460 [mc 162.40] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -2 5́57,80

Sommano positivi mck 10 2́04,43
Sommano negativi mck -2 5́57,80

SOMMANO mck 7 6́46,63 0,19 1́ 452,86

2311 / 3083 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 7́29 0́14,69
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R I P O R T O 74 7́29 0́14,69

COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 438 [mc 647.90] 1,05 680,30
Vedi voce n° 460 [mc 162.40] 1,05 -170,52

Sommano positivi mc 680,30
Sommano negativi mc -170,52

SOMMANO mc 509,78 2,60 1́ 325,43

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2312 / 439 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=28+0,2+0,2) 2,00 28,40 0,200 11,36
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 3,00 5,200 0,200 3,12
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 28,00 0,400 22,40
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 4,800 0,400 5,76

SOMMANO mq 42,64 22,19 946,18

2313 / 440 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=28+0,2+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 28,40 5,200 0,200 29,54

SOMMANO mc 29,54 73,52 2 1́71,78

2314 / 441 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 28,00 4,800 0,400 53,76

SOMMANO mc 53,76 121,69 6 5́42,05

2315 / 442 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 7́40 0́00,13
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R I P O R T O 74 7́40 0́00,13

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m
i=180kg/mc
Vedi voce n° 441 [mc 53.76] 180,000 9 6́76,80

SOMMANO kg 9 6́76,80 1,11 10 7́41,25

2316 / 443 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 28,00 1,500 168,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,400 1,500 3,60
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 28,00 0,400 22,40
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 4,800 0,400 5,76
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 28,00 4,000 112,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 4,800 0,300 5,76
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 317,88 22,19 7 0́53,76

2317 / 444 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

setti verticali 2,00 28,00 0,400 1,500 33,60
soletta superiore 28,00 4,800 0,400 53,76
cordoli imbocco/sbocco 2,00 4,80 0,300 0,300 0,86

SOMMANO mc 88,22 126,05 11́ 120,13

2318 / 445 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m
i=180kg/mc
Vedi voce n° 444 [mc 88.22] 180,000 15 8́79,60

SOMMANO kg 15 8́79,60 1,11 17 6́26,36

2319 / 450 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 7́86 5́41,63
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R I P O R T O 74 7́86 5́41,63

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=2+0,2) 2,00 2,20 0,200 0,88
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,00 0,500 2,00
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=3,3+0,2) 2,00 3,50 0,200 1,40
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,30 0,500 3,30
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=2,8+0,2) 2,00 3,00 0,200 1,20
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,80 0,500 2,80
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=2,8+0,2) 2,00 3,00 0,200 1,20
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,80 0,500 2,80
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 27,42 22,19 608,45

2320 / 451 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,20 2,400 0,200 1,06
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=3,3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,50 2,400 0,200 1,68
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,8+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,00 2,400 0,200 1,44
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,8+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,00 2,400 0,200 1,44

SOMMANO mc 5,62 73,52 413,18

2321 / 452 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 2,00 2,000 0,500 2,00
fondazione muro d'ala imbocco sud 3,30 2,000 0,500 3,30
fondazione muro d'ala sbocco nord 2,80 2,000 0,500 2,80
fondazione muro d'ala sbocco sud 2,80 2,000 0,500 2,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,90 74 7́87 5́63,26
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R I P O R T O 10,90 74 7́87 5́63,26

SOMMANO mc 10,90 113,85 1́ 240,97

2322 / 453 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 452 [mc 10.90] 55,000 599,50

SOMMANO kg 599,50 1,11 665,45

2323 / 454 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,00 2,100 8,40
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,30 2,100 13,86
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,80 2,100 11,76
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,80 2,100 11,76
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

SOMMANO mq 52,82 22,19 1́ 172,08

2324 / 455 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 3,30 0,420 2,100 2,91
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,80 0,420 2,100 2,47
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,80 0,420 2,100 2,47

SOMMANO mc 9,61 126,05 1́ 211,34

2325 / 456 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 7́91́ 853,10



pag. 651

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 7́91́ 853,10

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 455 [mc 9.61] 55,000 528,55

SOMMANO kg 528,55 1,11 586,69

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2326 / 458 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 57,670 57,67
sbocco 40,500 40,50

SOMMANO mq 98,17 51,32 5 0́38,08

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2327 / 446 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 28,00 4,800 3,040 408,58

SOMMANO kg 408,58 1,43 584,27

2328 / 447 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 28,00 4,800 0,100 13,44

SOMMANO mc 13,44 73,52 988,11

2329 / 448 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 7́99 0́50,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 7́99 0́50,25

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,3+4,8+2,3) 28,00 9,400 263,20

SOMMANO mq 263,20 17,99 4 7́34,97

2330 / 449 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
1,9+2*4,4) 12,60 12,60

SOMMANO ml 12,60 11,57 145,78

2331 / 457 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60

SOMMANO ml 10,40 11,57 120,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 8́04 0́51,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 8́04 0́51,33

TO18 - OM22 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 9+153.25  (Cat 42)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2332 / 116 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 410,580 410,58

SOMMANO mc 410,58 6,27 2 5́74,34

2333 / 137 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=4.70mq) 31,00 4,700 145,70

SOMMANO mc 145,70 2,55 371,54

2334 / 138 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 137 [mc 145.70] 145,70

SOMMANO mc 145,70 7,71 1́ 123,35

2335 / 3044 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 116 [mc 410.58] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 6 4́66,64
Vedi voce n° 138 [mc 145.70] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -2 2́94,78

Sommano positivi mck 6 4́66,64
Sommano negativi mck -2 2́94,78

SOMMANO mck 4 1́71,86 0,19 792,65

2336 / 3084 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 8́08 9́13,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 8́08 9́13,21

COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 116 [mc 410.58] 1,05 431,11
Vedi voce n° 138 [mc 145.70] 1,05 -152,99

Sommano positivi mc 431,11
Sommano negativi mc -152,99

SOMMANO mc 278,12 2,60 723,11

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2337 / 117 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=31+0,2+0,2) 2,00 31,40 0,200 12,56
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 31,00 0,300 18,60
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

SOMMANO mq 35,30 22,19 783,31

2338 / 118 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=31+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 31,40 3,000 0,200 18,84

SOMMANO mc 18,84 73,52 1́ 385,12

2339 / 119 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 31,00 2,600 0,300 24,18

SOMMANO mc 24,18 121,69 2 9́42,46

2340 / 120 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 8́14 7́47,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 8́14 7́47,21

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m
i=135kg/mc
Vedi voce n° 119 [mc 24.18] 135,000 3 2́64,30

SOMMANO kg 3 2́64,30 1,11 3 6́23,37

2341 / 121 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 31,00 1,500 186,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 31,00 0,300 18,60
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 31,00 2,000 62,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 275,12 22,19 6 1́04,91

2342 / 122 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

setti verticali 2,00 31,00 0,300 1,500 27,90
soletta superiore 31,00 2,600 0,300 24,18
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

SOMMANO mc 52,55 126,05 6 6́23,93

2343 / 123 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 122 [mc 52.55] 135,000 7 0́94,25

SOMMANO kg 7 0́94,25 1,11 7 8́74,62

2344 / 128 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 8́38 9́74,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 8́38 9́74,04

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=3,2+0,2) 2,00 3,40 0,200 1,36
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,20 0,500 3,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=3,2+0,2) 2,00 3,40 0,200 1,36
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,20 0,500 3,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=3+0,2) 2,00 3,20 0,200 1,28
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,00 0,500 3,00
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=4+0,2) 2,00 4,20 0,200 1,68
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 4,00 0,500 4,00
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 30,92 22,19 686,11

2345 / 129 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=3,2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,40 2,400 0,200 1,63
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=3,2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,40 2,400 0,200 1,63
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,20 2,400 0,200 1,54
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=4+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 4,20 2,400 0,200 2,02

SOMMANO mc 6,82 73,52 501,41

2346 / 130 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 3,20 2,000 0,500 3,20
fondazione muro d'ala imbocco sud 3,20 2,000 0,500 3,20
fondazione muro d'ala sbocco nord 3,00 2,000 0,500 3,00
fondazione muro d'ala sbocco sud 4,00 2,000 0,500 4,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13,40 74 8́40 1́61,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13,40 74 8́40 1́61,56

SOMMANO mc 13,40 113,85 1́ 525,59

2347 / 131 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 130 [mc 13.40] 55,000 737,00

SOMMANO kg 737,00 1,11 818,07

2348 / 132 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,20 1,900 12,16
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,20 1,900 12,16
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,00 1,900 11,40
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 4,00 1,900 15,20
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

SOMMANO mq 57,16 22,19 1́ 268,38

2349 / 133 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,20 0,410 1,900 2,49
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,20 0,410 1,900 2,49
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,00 0,410 1,900 2,34
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 4,00 0,410 1,900 3,12

SOMMANO mc 10,44 126,05 1́ 315,96

2350 / 134 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 8́45 0́89,56



pag. 658

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 8́45 0́89,56

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 133 [mc 10.44] 55,000 574,20

SOMMANO kg 574,20 1,11 637,36

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2351 / 136 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 37,760 37,76
sbocco 28,840 28,84

SOMMANO mq 66,60 51,32 3 4́17,91

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2352 / 124 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 31,00 2,600 3,040 245,02

SOMMANO kg 245,02 1,43 350,38

2353 / 125 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 31,00 2,600 0,100 8,06

SOMMANO mc 8,06 73,52 592,57

2354 / 126 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 8́50 0́87,78



pag. 659

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 8́50 0́87,78

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,1+2,6+2,1) 31,00 6,800 210,80

SOMMANO mq 210,80 17,99 3 7́92,29

2355 / 127 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

2356 / 135 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40

SOMMANO ml 9,60 11,57 111,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 8́54 0́86,01



pag. 660

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 8́54 0́86,01

TO19 - OM23 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 9+293.05  (Cat 43)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2357 / 139 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 314,600 314,60

SOMMANO mc 314,60 6,27 1́ 972,54

2358 / 160 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=2.90 mq) 37,50 2,900 108,75

SOMMANO mc 108,75 2,55 277,31

2359 / 161 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 160 [mc 108.75] 108,75

SOMMANO mc 108,75 7,71 838,46

2360 / 3045 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 139 [mc 314.60] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 4 9́54,95
Vedi voce n° 161 [mc 108.75] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -1́ 712,81

Sommano positivi mck 4 9́54,95
Sommano negativi mck -1́ 712,81

SOMMANO mck 3 2́42,14 0,19 616,01

2361 / 3085 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 8́57 7́90,33



pag. 661

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 8́57 7́90,33

COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 139 [mc 314.60] 1,05 330,33
Vedi voce n° 161 [mc 108.75] 1,05 -114,19

Sommano positivi mc 330,33
Sommano negativi mc -114,19

SOMMANO mc 216,14 2,60 561,96

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2362 / 140 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=37,50+0,2+0,2) 2,00 37,90 0,200 15,16
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 37,50 0,300 22,50
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

SOMMANO mq 41,80 22,19 927,54

2363 / 141 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=37,5+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 37,90 3,000 0,200 22,74

SOMMANO mc 22,74 73,52 1́ 671,84

2364 / 142 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 37,50 2,600 0,300 29,25

SOMMANO mc 29,25 121,69 3 5́59,43

2365 / 143 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 8́64 5́11,10



pag. 662

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 8́64 5́11,10

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=9.07m
i=180kg/mc
Vedi voce n° 142 [mc 29.25] 180,000 5 2́65,00

SOMMANO kg 5 2́65,00 1,11 5 8́44,15

2366 / 144 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 37,50 1,500 225,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 37,50 0,300 22,50
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 37,50 2,000 75,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 331,02 22,19 7 3́45,33

2367 / 145 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

setti verticali 2,00 37,50 0,300 1,500 33,75
soletta superiore 37,50 2,600 0,300 29,25
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

SOMMANO mc 63,47 126,05 8 0́00,39

2368 / 146 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=9.07m
i=180kg/mc
Vedi voce n° 145 [mc 63.47] 180,000 11́ 424,60

SOMMANO kg 11́ 424,60 1,11 12 6́81,31

2369 / 151 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 8́98 3́82,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 8́98 3́82,28

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=3,1+0,2) 2,00 3,30 0,200 1,32
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,10 0,500 3,10
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=5+0,2) 2,00 5,20 0,200 2,08
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 5,00 0,500 5,00
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=2,8+0,2) 2,00 3,00 0,200 1,20
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,80 0,500 2,80
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=2,9+0,2) 2,00 3,10 0,200 1,24
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,90 0,500 2,90
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 31,48 22,19 698,54

2370 / 152 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=3,1+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,30 2,400 0,200 1,58
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=5+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 5,20 2,400 0,200 2,50
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,8+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,00 2,400 0,200 1,44
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,9+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,10 2,400 0,200 1,49

SOMMANO mc 7,01 73,52 515,38

2371 / 153 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 3,10 2,000 0,500 3,10
fondazione muro d'ala imbocco sud 5,00 2,000 0,500 5,00
fondazione muro d'ala sbocco nord 2,80 2,000 0,500 2,80
fondazione muro d'ala sbocco sud 2,90 2,000 0,500 2,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13,80 74 8́99 5́96,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13,80 74 8́99 5́96,20

SOMMANO mc 13,80 113,85 1́ 571,13

2372 / 154 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 153 [mc 13.80] 55,000 759,00

SOMMANO kg 759,00 1,11 842,49

2373 / 155 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,10 1,900 11,78
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 5,00 1,900 19,00
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,80 1,900 10,64
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,90 1,900 11,02
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

SOMMANO mq 58,68 22,19 1́ 302,11

2374 / 156 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,10 0,410 1,900 2,41
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 5,00 0,410 1,900 3,90
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,80 0,410 1,900 2,18
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,90 0,410 1,900 2,26

SOMMANO mc 10,75 126,05 1́ 355,04

2375 / 157 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 9́04 6́66,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 9́04 6́66,97

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 156 [mc 10.75] 55,000 591,25

SOMMANO kg 591,25 1,11 656,29

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2376 / 159 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 33,830 33,83
sbocco 26,840 26,84

SOMMANO mq 60,67 51,32 3 1́13,58

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2377 / 147 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 37,50 2,600 3,040 296,40

SOMMANO kg 296,40 1,43 423,85

2378 / 148 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 37,50 2,600 0,100 9,75

SOMMANO mc 9,75 73,52 716,82

2379 / 149 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 9́09 5́77,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 9́09 5́77,51

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,1+2,6+2,1) 37,50 6,800 255,00

SOMMANO mq 255,00 17,99 4 5́87,45

2380 / 150 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

2381 / 158 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40

SOMMANO ml 9,60 11,57 111,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 9́14 3́70,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 9́14 3́70,90

TO20 - OM24 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 9+350  (Cat 44)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2382 / 1193 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 504,110 504,11

SOMMANO mc 504,11 6,27 3 1́60,77

2383 / 1214 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=4.50 mq) 37,50 4,500 168,75

SOMMANO mc 168,75 2,55 430,31

2384 / 1215 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 1214 [mc 168.75] 168,75

SOMMANO mc 168,75 7,71 1́ 301,06

2385 / 3046 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 1193 [mc 504.11] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 7 9́39,73
Vedi voce n° 1215 [mc 168.75] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -2 6́57,81

Sommano positivi mck 7 9́39,73
Sommano negativi mck -2 6́57,81

SOMMANO mck 5 2́81,92 0,19 1́ 003,56

2386 / 3086 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 9́20 2́66,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 9́20 2́66,60

COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1193 [mc 504.11] 1,05 529,32
Vedi voce n° 1215 [mc 168.75] 1,05 -177,19

Sommano positivi mc 529,32
Sommano negativi mc -177,19

SOMMANO mc 352,13 2,60 915,54

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2387 / 1194 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare

scatolare
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=37,5+0,2+0,2) 2,00 37,90 0,200 15,16
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 37,50 0,300 22,50
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

vasca

vasca
casseformi per magrone vasca-laterali *(lung.=4,3+0,2) 2,00 4,50 0,200 1,80
casseformi per magrone vasca-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 1,00 3,000 0,200 0,60
casseformi per fondazione vasca-laterali 2,00 4,30 0,300 2,58
casseformi per fondazione vasca-forntali 1,00 2,600 0,300 0,78

SOMMANO mq 47,56 22,19 1́ 055,36

2388 / 1195 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=37,5+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 37,90 3,000 0,200 22,74
magrone vasca *(lung.=4,3+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 4,70 3,000 0,200 2,82

SOMMANO mc 25,56 73,52 1́ 879,17

2389 / 1196 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 37,50 2,600 0,300 29,25
fondazione vasca 4,30 2,600 0,300 3,35

SOMMANO mc 32,60 121,69 3 9́67,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 9́28 0́83,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 9́28 0́83,76

2390 / 1197 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=9.07m
i=180kg/mc
Vedi voce n° 1196 [mc 32.60] 180,000 5 8́68,00

SOMMANO kg 5 8́68,00 1,11 6 5́13,48

2391 / 1198 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare

scatolare
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 37,50 1,500 225,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 37,50 0,300 22,50
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 37,50 2,000 75,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

vasca

vasca
casseformi setti verticali vasca-laterali interni *(lung.=4+2+4) 10,00 1,200 12,00
casseformi setti verticali vasca-laterali esterni *(lung.=4,3+2,6+4,3) 11,20 1,200 13,44
casseformi setti verticali vasca-tratto inclinato *(H/peso=0,55*0,82/2) 4,00 0,226 0,90

SOMMANO mq 357,36 22,19 7 9́29,82

2392 / 1199 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare

scatolare
setti verticali 2,00 37,50 0,300 1,500 33,75
soletta superiore 37,50 2,600 0,300 29,25
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

vasca

vasca
setti verticali 2,00 4,00 0,300 1,200 2,88
setti verticali 1,00 2,60 0,300 1,200 0,94
vasca-tratto inclinato *(H/peso=0,55*0,82/2) 2,00 0,300 0,226 0,14

SOMMANO mc 67,43 126,05 8 4́99,55

2393 / 1200 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 9́51́ 026,61
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 9́51́ 026,61

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=9.07m
i=180kg/mc
Vedi voce n° 1199 [mc 67.43] 180,000 12 1́37,40

SOMMANO kg 12 1́37,40 1,11 13 4́72,51

2394 / 1205 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=3,3+0,2) 2,00 3,50 0,200 1,40
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,30 0,500 3,30
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=3,0+0,2) 2,00 3,20 0,200 1,28
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,00 0,500 3,00
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 14,90 22,19 330,63

2395 / 1206 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=3,3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,50 2,400 0,200 1,68
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,20 2,400 0,200 1,54

SOMMANO mc 3,22 73,52 236,73

2396 / 1207 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala sbocco nord 3,30 2,000 0,500 3,30
fondazione muro d'ala sbocco sud 3,00 2,000 0,500 3,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,30 74 9́65 0́66,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,30 74 9́65 0́66,48

SOMMANO mc 6,30 113,85 717,26

2397 / 1208 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 1207 [mc 6.30] 55,000 346,50

SOMMANO kg 346,50 1,11 384,62

2398 / 1209 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,30 1,900 12,54
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,00 1,900 11,40
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

SOMMANO mq 27,06 22,19 600,46

2399 / 1210 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,30 0,410 1,900 2,57
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,00 0,410 1,900 2,34

SOMMANO mc 4,91 126,05 618,91

2400 / 1211 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 1210 [mc 4.91] 55,000 270,05

SOMMANO kg 270,05 1,11 299,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 9́67 6́87,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 9́67 6́87,49

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2401 / 1213 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
sbocco 27,950 27,95

SOMMANO mq 27,95 51,32 1́ 434,39

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2402 / 1201 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 37,50 2,600 3,040 296,40

SOMMANO kg 296,40 1,43 423,85

2403 / 1202 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 37,50 2,600 0,100 9,75

SOMMANO mc 9,75 73,52 716,82

2404 / 1203 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,1+2,6+2,1) 37,50 6,800 255,00

SOMMANO mq 255,00 17,99 4 5́87,45

2405 / 1204 IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 9́74 8́50,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 9́74 8́50,00

I.01.009 TUBAZIONI
PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

2406 / 1212 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-vasca *(lung.=1,9+2,3+1,9) 6,10 6,10

SOMMANO ml 10,90 11,57 126,11

2407 / 1216 LAVORI DIVERSI
E.05.015.a MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA - RECINZIONI

RECINZIONE
- COSTITUITA DA RETE METALLICA ELETTROSALDATA ZINCATA
A CALDO CON 240 G DI ZINCO PER MQ

Compresa fornitura e p ...  ogni onere e magistero per dare compiuti i lavori a
regola d'arte; tutto secondo l'indicazione della Direzione Lavori.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento
parapetto h=1m *(lung.=4,15+2,3+4,15) 10,60 10,60

SOMMANO ml 10,60 15,37 162,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 9́75 2́33,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 74 9́75 2́33,90

TO21 - OM25 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 9+535  (Cat 45)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2408 / 461 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 407,840 407,84

SOMMANO mc 407,84 6,27 2 5́57,16

2409 / 482 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=4.00mq) 29,40 4,000 117,60

SOMMANO mc 117,60 2,55 299,88

2410 / 483 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 482 [mc 117.60] 117,60

SOMMANO mc 117,60 7,71 906,70

2411 / 3047 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 461 [mc 407.84] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 6 4́23,48
Vedi voce n° 483 [mc 117.60] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -1́ 852,20

Sommano positivi mck 6 4́23,48
Sommano negativi mck -1́ 852,20

SOMMANO mck 4 5́71,28 0,19 868,54

2412 / 3087 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 9́79 8́66,18
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R I P O R T O 74 9́79 8́66,18

COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 461 [mc 407.84] 1,05 428,23
Vedi voce n° 483 [mc 117.60] 1,05 -123,48

Sommano positivi mc 428,23
Sommano negativi mc -123,48

SOMMANO mc 304,75 2,60 792,35

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2413 / 462 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=29,40+0,2+0,2) 2,00 29,80 0,200 11,92
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 3,00 5,200 0,200 3,12
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 29,40 0,400 23,52
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 4,800 0,400 5,76

SOMMANO mq 44,32 22,19 983,46

2414 / 463 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=29,4+0,2+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 29,80 5,200 0,200 30,99

SOMMANO mc 30,99 73,52 2 2́78,38

2415 / 464 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 29,40 4,800 0,400 56,45

SOMMANO mc 56,45 121,69 6 8́69,40

2416 / 465 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 9́90 7́89,77
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R I P O R T O 74 9́90 7́89,77

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m
i=180kg/mc
Vedi voce n° 464 [mc 56.45] 180,000 10 1́61,00

SOMMANO kg 10 1́61,00 1,11 11́ 278,71

2417 / 466 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 29,40 1,500 176,40
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,400 1,500 3,60
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 29,40 0,400 23,52
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 4,800 0,400 5,76
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 29,40 4,000 117,60
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 4,800 0,300 5,76
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 333,00 22,19 7 3́89,27

2418 / 467 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

setti verticali 2,00 29,40 0,400 1,500 35,28
soletta superiore 29,40 4,800 0,400 56,45
cordoli imbocco/sbocco 2,00 4,80 0,300 0,300 0,86

SOMMANO mc 92,59 126,05 11́ 670,97

2419 / 468 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m
i=180kg/mc
Vedi voce n° 467 [mc 92.59] 180,000 16 6́66,20

SOMMANO kg 16 6́66,20 1,11 18 4́99,48

2420 / 473 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 0́39 6́28,20
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R I P O R T O 75 0́39 6́28,20

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=2,2+0,2) 2,00 2,40 0,200 0,96
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,20 0,500 2,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=2,2+0,2) 2,00 2,40 0,200 0,96
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,20 0,500 2,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=3,1+0,2) 2,00 3,30 0,200 1,32
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,10 0,500 3,10
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=2,7+0,2) 2,00 2,90 0,200 1,16
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,70 0,500 2,70
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 26,44 22,19 586,70

2421 / 474 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,40 2,400 0,200 1,15
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,40 2,400 0,200 1,15
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=3,10+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,30 2,400 0,200 1,58
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,70+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,90 2,400 0,200 1,39

SOMMANO mc 5,27 73,52 387,45

2422 / 475 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 2,20 2,000 0,500 2,20
fondazione muro d'ala imbocco sud 2,20 2,000 0,500 2,20
fondazione muro d'ala sbocco nord 3,10 2,000 0,500 3,10
fondazione muro d'ala sbocco sud 2,70 2,000 0,500 2,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,20 75 0́40 6́02,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,20 75 0́40 6́02,35

SOMMANO mc 10,20 113,85 1́ 161,27

2423 / 476 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 475 [mc 10.20] 55,000 561,00

SOMMANO kg 561,00 1,11 622,71

2424 / 477 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,20 2,100 9,24
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,20 2,100 9,24
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,10 2,100 13,02
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,70 2,100 11,34
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

SOMMANO mq 49,88 22,19 1́ 106,84

2425 / 478 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,20 0,420 2,100 1,94
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,20 0,420 2,100 1,94
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 3,10 0,420 2,100 2,73
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,70 0,420 2,100 2,38

SOMMANO mc 8,99 126,05 1́ 133,19

2426 / 479 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 0́44 6́26,36
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R I P O R T O 75 0́44 6́26,36

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 478 [mc 8.99] 55,000 494,45

SOMMANO kg 494,45 1,11 548,84

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2427 / 481 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 43,330 43,33
sbocco 41,550 41,55

SOMMANO mq 84,88 51,32 4 3́56,04

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2428 / 469 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 29,40 4,800 3,040 429,00

SOMMANO kg 429,00 1,43 613,47

2429 / 470 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 29,40 4,800 0,100 14,11

SOMMANO mc 14,11 73,52 1́ 037,37

2430 / 471 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 0́51́ 182,08
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R I P O R T O 75 0́51́ 182,08

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,3+4,8+2,3) 29,40 9,400 276,36

SOMMANO mq 276,36 17,99 4 9́71,72

2431 / 472 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
1,9+2*4,4) 12,60 12,60

SOMMANO ml 12,60 11,57 145,78

2432 / 480 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60

SOMMANO ml 10,40 11,57 120,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 0́56 4́19,91
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R I P O R T O 75 0́56 4́19,91

TO22 - OM25bis Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 10+200  (Cat 46)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2433 / 739 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 2109,540 2 1́09,54

SOMMANO mc 2 1́09,54 6,27 13 2́26,82

2434 / 740 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÃ€ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profonditÃ .
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
L'altezza di scavo media è di circa 4.5 m
Vedi voce n° 739 [mc 2 109.54] *(H/peso=2,5/2) 1,250 2 6́36,93

SOMMANO mc 2 6́36,93 1,96 5 1́68,38

2435 / 754 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=7,40mq) 19,50 7,400 144,30

SOMMANO mc 144,30 2,55 367,97

2436 / 755 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 754 [mc 144.30] 144,30

SOMMANO mc 144,30 7,71 1́ 112,55

2437 / 3048 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 0́76 2́95,63



pag. 682

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75 0́76 2́95,63

SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 739 [mc 2 109.54] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 33 2́25,26
Vedi voce n° 755 [mc 144.30] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -2 2́72,73

Sommano positivi mck 33 2́25,26
Sommano negativi mck -2 2́72,73

SOMMANO mck 30 9́52,53 0,19 5 8́80,98

2438 / 3088 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 739 [mc 2 109.54] 1,05 2 2́15,02
Vedi voce n° 755 [mc 144.30] 1,05 -151,52

Sommano positivi mc 2 2́15,02
Sommano negativi mc -151,52

SOMMANO mc 2 0́63,50 2,60 5 3́65,10

2439 / 3089 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 2109,540 2 1́09,54

SOMMANO mc 2 1́09,54 6,27 13 2́26,82

2440 / 3090 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=7,40mq) 19,50 7,400 144,30

SOMMANO mc 144,30 2,55 367,97

2441 / 3091 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 3090 [mc 144.30] 144,30

SOMMANO mc 144,30 7,71 1́ 112,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 1́02 2́49,05
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R I P O R T O 75 1́02 2́49,05

2442 / 3092 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 739 [mc 2 109.54] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 33 2́25,26
Vedi voce n° 3091 [mc 144.30] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -2 2́72,73

Sommano positivi mck 33 2́25,26
Sommano negativi mck -2 2́72,73

SOMMANO mck 30 9́52,53 0,19 5 8́80,98

2443 / 3093 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

Vedi voce n° 739 [mc 2 109.54] 1,05 2 2́15,02
Vedi voce n° 3091 [mc 144.30] 1,05 -151,52

Sommano positivi mc 2 2́15,02
Sommano negativi mc -151,52

SOMMANO mc 2 0́63,50 2,60 5 3́65,10

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2444 / 741 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A

scatolare tratto A
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=19,5+0,2+0,2) 2,00 19,90 0,200 7,96
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 2,00 5,200 0,200 2,08
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 19,50 0,400 15,60
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 4,800 0,400 3,84

scatolare tratto B

scatolare tratto B
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=3+0,2) 2,00 3,20 0,200 1,28
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 1,00 5,200 0,200 1,04
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 3,00 0,400 2,40
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 4,800 0,400 3,84

vasca

vasca
casseformi per magrone vasca-laterali *(lung.=7,35+0,2) 2,00 7,55 0,200 3,02
casseformi per magrone vasca-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 1,00 5,200 0,200 1,04
casseformi per fondazione vasca-laterali 2,00 7,35 0,400 5,88
casseformi per fondazione vasca-forntali 1,00 4,800 0,400 1,92

SOMMANO mq 49,90 22,19 1́ 107,28

2445 / 742 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 1́14 6́02,41



pag. 684

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75 1́14 6́02,41

B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare TRATTO A *(lung.=19,5+0,2+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 19,90 5,200 0,200 20,70
magrone scatolare TRATTO B *(lung.=3+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 3,20 5,200 0,200 3,33
magrone vasca *(lung.=7,35+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 7,55 5,200 0,200 7,85

SOMMANO mc 31,88 73,52 2 3́43,82

2446 / 743 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare tratto A 19,50 4,800 0,400 37,44
fondazione scatolare tratto B 3,00 4,800 0,400 5,76
fondazione vasca 7,35 4,800 0,400 14,11

SOMMANO mc 57,31 121,69 6 9́74,05

2447 / 744 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=160kg/mc
Vedi voce n° 743 [mc 57.31] 160,000 9 1́69,60

SOMMANO kg 9 1́69,60 1,11 10 1́78,26

2448 / 745 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A

scatolare tratto A
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 19,50 1,500 117,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,400 1,500 2,40
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 19,50 0,400 15,60
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 4,800 0,400 3,84
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 19,50 4,000 78,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(H/peso=0,3+0,3+1,15+1,15) 4,800 2,900 13,92
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali 2,00 0,300 0,300 0,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 230,94 75 1́34 0́98,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 230,94 75 1́34 0́98,54

casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali 2,00 0,300 1,150 0,69

scatolare tratto B

scatolare tratto B
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,2+
0,7)/2) 4,00 3,00 1,450 17,40
casseformi setti verticali scatolare-frontali 2,00 0,400 0,700 0,56

vasca

vasca
casseformi setti verticali vasca-laterali interni *(lung.=6,95+4+6,95) 17,90 4,350 77,87
casseformi setti verticali vasca-laterali esterni *(lung.=7,35+4,8+7,35) 19,50 4,350 84,83
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 1,280 -5,12
a detrarre tratto inclinato *(H/peso=1*1,3/2) 4,00 0,650 -2,60

Sommano positivi mq 412,29
Sommano negativi mq -7,72

SOMMANO mq 404,57 22,19 8 9́77,41

2449 / 746 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A

scatolare tratto A
setti verticali 2,00 19,50 0,400 1,500 23,40
soletta superiore 19,50 4,800 0,400 37,44
cordoli imbocco/sbocco 1,00 4,80 0,300 0,300 0,43
cordoli imbocco/sbocco 1,00 4,80 0,300 1,150 1,66

scatolare tratto B

scatolare tratto B
setti verticali *(H/peso=(2,2+0,7)/2) 2,00 3,00 0,400 1,450 3,48

vasca

vasca
setti verticali 2,00 6,95 0,400 4,350 24,19
setti verticali 1,00 4,80 0,400 4,350 8,35

SOMMANO mc 98,95 126,05 12 4́72,65

2450 / 747 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=160kg/mc
Vedi voce n° 746 [mc 98.95] 160,000 15 8́32,00

SOMMANO kg 15 8́32,00 1,11 17 5́73,52

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2451 / 753 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 1́73 1́22,12
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75 1́73 1́22,12

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
sbocco 41,250 41,25

SOMMANO mq 41,25 51,32 2 1́16,95

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2452 / 748 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 19,50 4,800 3,040 284,54

SOMMANO kg 284,54 1,43 406,89

2453 / 749 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 19,50 4,800 0,100 9,36

SOMMANO mc 9,36 73,52 688,15

2454 / 750 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,3+4,8+2,3) 19,50 9,400 183,30

SOMMANO mq 183,30 17,99 3 2́97,57

2455 / 751 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
1,9+2*4,4) 12,60 12,60

SOMMANO ml 12,60 11,57 145,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 1́79 7́77,46
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R I P O R T O 75 1́79 7́77,46

2456 / 752 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale 

giunto strutturale 
scatolare tratto A-scatolare tratto B *(lung.=2*1,9+4,4) 8,20 8,20
scatolare tratto A-vasca *(lung.=2*3,25+4,4) 10,90 10,90

SOMMANO ml 19,10 11,57 220,99

2457 / 756 LAVORI DIVERSI
E.05.015.a MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA - RECINZIONI

RECINZIONE
- COSTITUITA DA RETE METALLICA ELETTROSALDATA ZINCATA
A CALDO CON 240 G DI ZINCO PER MQ

Compresa fornitura e p ...  ogni onere e magistero per dare compiuti i lavori a
regola d'arte; tutto secondo l'indicazione della Direzione Lavori.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento
parapetto h=1m  *(lung.=7,15+4,4+7,15) 18,70 18,70

SOMMANO ml 18,70 15,37 287,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 1́80 2́85,87
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R I P O R T O 75 1́80 2́85,87

TO23 - OM26 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 10+744.31  (Cat 47)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2458 / 782 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 833,300 833,30

SOMMANO mc 833,30 6,27 5 2́24,79

2459 / 804 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=7.40mq) *
(lung.=8,3+25,8) 34,10 7,400 252,34

SOMMANO mc 252,34 2,55 643,47

2460 / 805 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 804 [mc 252.34] 252,34

SOMMANO mc 252,34 7,71 1́ 945,54

2461 / 3049 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 782 [mc 833.30] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 13 1́24,48
Vedi voce n° 805 [mc 252.34] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -3 9́74,36

Sommano positivi mck 13 1́24,48
Sommano negativi mck -3 9́74,36

SOMMANO mck 9 1́50,12 0,19 1́ 738,52

2462 / 3094 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 1́89 8́38,19
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R I P O R T O 75 1́89 8́38,19

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 782 [mc 833.30] 1,05 874,97
Vedi voce n° 805 [mc 252.34] 1,05 -264,96

Sommano positivi mc 874,97
Sommano negativi mc -264,96

SOMMANO mc 610,01 2,60 1́ 586,03

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2463 / 783 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=8,3+0,2+0,2) 2,00 8,70 0,200 3,48
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 2,00 5,200 0,200 2,08
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 8,30 0,400 6,64
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 4,800 0,400 3,84

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=25,8+0,2+0,2) 2,00 26,20 0,200 10,48
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 2,00 5,200 0,200 2,08
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 25,80 0,400 20,64
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 4,800 0,400 3,84

Canale di raccordo ad U

Canale di raccordo ad U
casseformi per magrone scatolare-laterali 2,00 6,00 0,200 2,40
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 2,00 5,200 0,200 2,08
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 6,00 0,400 4,80
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 4,800 0,400 3,84

SOMMANO mq 66,20 22,19 1́ 468,98

2464 / 784 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare tratto A-1 *(lung.=8,3+0,2+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 8,70 5,200 0,200 9,05
magrone scatolare tratto A-2 *(lung.=25,8+0,2+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 26,20 5,200 0,200 27,25
magrone canale di raccordo ad U *(lung.=6+0,2+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 6,40 5,200 0,200 6,66

SOMMANO mc 42,96 73,52 3 1́58,42

2465 / 785 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 1́96 0́51,62
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R I P O R T O 75 1́96 0́51,62

stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare tratto A-1 8,30 4,800 0,400 15,94
fondazione scatolare tratto A-2 25,80 4,800 0,400 49,54
fondazione canale di raccordo ad U 6,00 4,800 0,400 11,52

SOMMANO mc 77,00 121,69 9 3́70,13

2466 / 786 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m i=180kg/mc

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=
5.00m i=180kg/mc
fondazione scatolare tratto A-1 180,00 8,30 4,800 0,400 2 8́68,48
fondazione scatolare tratto A-2 180,00 25,80 4,800 0,400 8 9́16,48

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=65kg/mc

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=65kg/mc
fondazione canale di raccordo ad U 65,00 6,00 4,800 0,400 748,80

SOMMANO kg 12 5́33,76 1,11 13 9́12,47

2467 / 787 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 8,30 1,500 49,80
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,400 1,500 2,40
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 8,30 0,400 6,64
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 4,800 0,400 3,84
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 8,30 4,000 33,20
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 4,800 0,600 11,52
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,600 0,72

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 25,80 1,500 154,80
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,400 1,500 2,40
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 25,80 0,400 20,64
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 4,800 0,400 3,84
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 25,80 4,000 103,20
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 4,800 0,300 5,76
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,15+
1,15)/2) 4,00 1,55 1,650 10,23

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 3,30 1,150 15,18
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 1,280 -5,12

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(lung.=6-1,55-
3,3)*(H/peso=(1,15+1,90)/2) 4,00 1,15 1,525 7,02

Sommano positivi mq 431,55
Sommano negativi mq -5,12

SOMMANO mq 426,43 22,19 9 4́62,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 2́28 7́96,70
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R I P O R T O 75 2́28 7́96,70

2468 / 788 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
setti verticali 2,00 8,30 0,400 1,500 9,96
soletta superiore 8,30 4,800 0,400 15,94
cordoli imbocco/sbocco 2,00 4,80 0,300 0,600 1,73

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
setti verticali 2,00 25,80 0,400 1,500 30,96
soletta superiore 25,80 4,800 0,400 49,54
cordoli imbocco/sbocco 2,00 4,80 0,300 0,300 0,86

SOMMANO mc 108,99 126,05 13 7́38,19

2469 / 789 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
setti verticali scatolare *(H/peso=(2,15+1,15)/2) 2,00 1,55 0,400 1,650 2,05

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
casseformi setti verticali scatolare-laterali 2,00 3,30 1,150 7,59
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 2,00 0,400 1,280 -1,02

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(lung.=6-1,55-3,3)*(H/
peso=(1,15+1,90)/2) 2,00 1,15 0,400 1,525 1,40

Sommano positivi mc 11,04
Sommano negativi mc -1,02

SOMMANO mc 10,02 126,05 1́ 263,02

2470 / 790 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m
i=180kg/mc
Vedi voce n° 788 [mc 108.99] 180,000 19 6́18,20
Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=65kg/mc
Vedi voce n° 789 [mc 10.02] 65,000 651,30

SOMMANO kg 20 2́69,50 1,11 22 4́99,15

2471 / 795 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 2́66 2́97,06
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R I P O R T O 75 2́66 2́97,06

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=3,8+0,2) 2,00 4,00 0,200 1,60
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,80 0,500 3,80
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=3,1+0,2) 2,00 3,30 0,200 1,32
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,10 0,500 3,10
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=2,9+0,2) 2,00 3,10 0,200 1,24
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,90 0,500 2,90
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=2,2+0,2) 2,00 2,40 0,200 0,96
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,20 0,500 2,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 28,96 22,19 642,62

2472 / 796 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=3,8+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 4,00 2,400 0,200 1,92
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=3,1+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,30 2,400 0,200 1,58
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,9+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,10 2,400 0,200 1,49
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,40 2,400 0,200 1,15

SOMMANO mc 6,14 73,52 451,41

2473 / 797 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 3,80 2,000 0,500 3,80
fondazione muro d'ala imbocco sud 3,10 2,000 0,500 3,10
fondazione muro d'ala sbocco nord 2,90 2,000 0,500 2,90
fondazione muro d'ala sbocco sud 2,20 2,000 0,500 2,20

SOMMANO mc 12,00 113,85 1́ 366,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 2́68 7́57,29
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R I P O R T O 75 2́68 7́57,29

2474 / 798 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 797 [mc 12.00] 55,000 660,00

SOMMANO kg 660,00 1,11 732,60

2475 / 799 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,80 2,400 18,24
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,400 2,02

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,10 2,400 14,88
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,400 2,02

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,90 2,100 12,18
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,20 2,100 9,24
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

SOMMANO mq 62,10 22,19 1́ 378,00

2476 / 800 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 3,80 0,420 2,400 3,83
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 3,10 0,420 2,400 3,12
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,90 0,420 2,100 2,56
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,20 0,420 2,100 1,94

SOMMANO mc 11,45 126,05 1́ 443,27

2477 / 801 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 2́72 3́11,16
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R I P O R T O 75 2́72 3́11,16

SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 800 [mc 11.45] 55,000 629,75

SOMMANO kg 629,75 1,11 699,02

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2478 / 803 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 58,760 58,76
sbocco 40,250 40,25

SOMMANO mq 99,01 51,32 5 0́81,19

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2479 / 791 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) *(lung.=8,3+
25,8) 34,10 4,800 3,040 497,59

SOMMANO kg 497,59 1,43 711,55

2480 / 792 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) *
(lung.=8,3+25,8) 34,10 4,800 0,100 16,37

SOMMANO mc 16,37 73,52 1́ 203,52

2481 / 793 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 2́80 0́06,44
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R I P O R T O 75 2́80 0́06,44

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=8,3+25,8)*(larg.=2,3+4,8+2,3) 34,10 9,400 320,54

SOMMANO mq 320,54 17,99 5 7́66,51

2482 / 794 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
1,9+2*4,4) 12,60 12,60

SOMMANO ml 12,60 11,57 145,78

2483 / 802 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,4+0,5) 2,90 2,90
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,4+0,5) 2,90 2,90
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60

SOMMANO ml 11,00 11,57 127,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 2́86 0́46,00
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R I P O R T O 75 2́86 0́46,00

TO24 - OM27 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 11+068.80  (Cat 48)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2484 / 757 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 478,950 478,95

SOMMANO mc 478,95 6,27 3 0́03,02

2485 / 758 OPERE D'ARTE
B.01.005.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE
OBBLIGATA
- PER PROFONDITÃ€ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profonditÃ .
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
L'altezza di scavo media è di circa 2.5 m pertanto si applica il sovrapprezzo
ad 1/4 dello scavo

SOMMANO mc 0,00 1,96 0,00

2486 / 779 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=5,300mq) 23,90 5,300 126,67

SOMMANO mc 126,67 2,55 323,01

2487 / 780 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 779 [mc 126.67] 126,67

SOMMANO mc 126,67 7,71 976,63

2488 / 3050 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 2́90 3́48,66
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R I P O R T O 75 2́90 3́48,66

SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 757 [mc 478.95] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 7 5́43,46
Vedi voce n° 780 [mc 126.67] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -1́ 995,05

Sommano positivi mck 7 5́43,46
Sommano negativi mck -1́ 995,05

SOMMANO mck 5 5́48,41 0,19 1́ 054,20

2489 / 3095 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 757 [mc 478.95] 1,05 502,90
Vedi voce n° 780 [mc 126.67] 1,05 -133,00

Sommano positivi mc 502,90
Sommano negativi mc -133,00

SOMMANO mc 369,90 2,60 961,74

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2490 / 759 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare

scatolare
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=23,9+0,2+0,2) 2,00 24,30 0,200 9,72
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 3,00 5,200 0,200 3,12
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 23,90 0,400 19,12
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 4,800 0,400 5,76

vasca

vasca
casseformi per magrone vasca-laterali *(lung.=5,4+0,2) 2,00 5,60 0,200 2,24
casseformi per magrone vasca-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 1,00 5,200 0,200 1,04
casseformi per fondazione vasca-laterali 2,00 5,40 0,400 4,32
casseformi per fondazione vasca-forntali 1,00 4,800 0,400 1,92

SOMMANO mq 47,24 22,19 1́ 048,26

2491 / 760 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=23,9+0,2+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 24,30 5,200 0,200 25,27
magrone vasca *(lung.=5,4+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 5,60 5,200 0,200 5,82

SOMMANO mc 31,09 73,52 2 2́85,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 2́95 6́98,60
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R I P O R T O 75 2́95 6́98,60

2492 / 761 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 23,90 4,800 0,400 45,89
fondazione vasca 5,40 4,800 0,400 10,37

SOMMANO mc 56,26 121,69 6 8́46,28

2493 / 762 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=160kg/mc
Vedi voce n° 761 [mc 56.26] 160,000 9 0́01,60

SOMMANO kg 9 0́01,60 1,11 9 9́91,78

2494 / 763 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare

scatolare
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 23,90 1,500 143,40
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,400 1,500 3,60
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 23,90 0,400 19,12
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 4,800 0,400 5,76
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 23,90 4,000 95,60
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 4,800 0,300 5,76
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

vasca

vasca
casseformi setti verticali vasca-laterali interni *(lung.=5+4+4) 13,00 0,800 10,40
casseformi setti verticali vasca-laterali esterni *(lung.=5,4+4,8+5,4) 15,60 0,800 12,48
casseformi setti verticali vasca-tratto ad altezza variabile *(H/peso=1,65*1,1/
2) 4,00 0,908 3,63
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 1,280 -5,12

Sommano positivi mq 300,11
Sommano negativi mq -5,12

SOMMANO mq 294,99 22,19 6 5́45,83

2495 / 764 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 3́19 0́82,49



pag. 699

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75 3́19 0́82,49

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare

scatolare
setti verticali 2,00 23,90 0,400 1,500 28,68
soletta superiore 23,90 4,800 0,400 45,89
cordoli imbocco/sbocco 2,00 4,80 0,300 0,300 0,86

vasca

vasca
setti verticali 2,00 5,00 0,400 0,800 3,20
setti verticali 1,00 4,80 0,400 0,800 1,54
setti verticali *(H/peso=1,1/2) 2,00 1,65 0,400 0,550 0,73

SOMMANO mc 80,90 126,05 10 1́97,45

2496 / 765 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=160kg/mc
Vedi voce n° 764 [mc 80.90] 160,000 12 9́44,00

SOMMANO kg 12 9́44,00 1,11 14 3́67,84

2497 / 770 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=3,6+0,2) 2,00 3,80 0,200 1,52
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,60 0,500 3,60
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=3,7+0,2) 2,00 3,90 0,200 1,56
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,60 0,500 3,60
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 16,20 22,19 359,48

2498 / 771 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 3́44 0́07,26
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 75 3́44 0́07,26

SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=3,6+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,80 2,400 0,200 1,82
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=3,7+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,90 2,400 0,200 1,87

SOMMANO mc 3,69 73,52 271,29

2499 / 772 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala sbocco nord 3,60 2,000 0,500 3,60
fondazione muro d'ala sbocco sud 3,70 2,000 0,500 3,70

SOMMANO mc 7,30 113,85 831,11

2500 / 773 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 772 [mc 7.30] 55,000 401,50

SOMMANO kg 401,50 1,11 445,67

2501 / 774 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,60 2,100 15,12
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,70 2,100 15,54
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

SOMMANO mq 34,18 22,19 758,45

2502 / 775 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 3́46 3́13,78
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R I P O R T O 75 3́46 3́13,78

SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 3,60 0,420 2,100 3,18
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 3,70 0,420 2,100 3,26

SOMMANO mc 6,44 126,05 811,76

2503 / 776 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 775 [mc 6.44] 55,000 354,20

SOMMANO kg 354,20 1,11 393,16

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2504 / 778 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
sbocco 49,140 49,14

SOMMANO mq 49,14 51,32 2 5́21,86

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2505 / 766 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 23,90 4,800 3,040 348,75

SOMMANO kg 348,75 1,43 498,71

2506 / 767 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 3́50 5́39,27
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R I P O R T O 75 3́50 5́39,27

SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 23,90 4,800 0,100 11,47

SOMMANO mc 11,47 73,52 843,27

2507 / 768 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,3+4,8+2,3) 23,90 9,400 224,66

SOMMANO mq 224,66 17,99 4 0́41,63

2508 / 769 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
1,9+2*4,4) 12,60 12,60

SOMMANO ml 12,60 11,57 145,78

2509 / 777 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-vasca *(lung.=2*1,7+4,4) 7,80 7,80

SOMMANO ml 13,00 11,57 150,41

2510 / 781 LAVORI DIVERSI
E.05.015.a MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA - RECINZIONI

RECINZIONE
- COSTITUITA DA RETE METALLICA ELETTROSALDATA ZINCATA
A CALDO CON 240 G DI ZINCO PER MQ

Compresa fornitura e p ...  ogni onere e magistero per dare compiuti i lavori a
regola d'arte; tutto secondo l'indicazione della Direzione Lavori.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento
parapetto h=1m *(lung.=5,2+4,4+5,2) 14,80 14,80

SOMMANO ml 14,80 15,37 227,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 3́55 9́47,84
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75 3́55 9́47,84

TO25 - OM28 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 11+391  (Cat 49)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2511 / 806 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 864,000 864,00

SOMMANO mc 864,00 6,27 5 4́17,28

2512 / 828 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=7.40mq) *
(lung.=38,5+8,3) 46,80 7,400 346,32

SOMMANO mc 346,32 2,55 883,12

2513 / 829 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 828 [mc 346.32] 346,32

SOMMANO mc 346,32 7,71 2 6́70,13

2514 / 3051 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 806 [mc 864.00] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 13 6́08,00
Vedi voce n° 829 [mc 346.32] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -5 4́54,54

Sommano positivi mck 13 6́08,00
Sommano negativi mck -5 4́54,54

SOMMANO mck 8 1́53,46 0,19 1́ 549,16

2515 / 3096 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 3́66 4́67,53
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 75 3́66 4́67,53

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 806 [mc 864.00] 1,05 907,20
Vedi voce n° 829 [mc 346.32] 1,05 -363,64

Sommano positivi mc 907,20
Sommano negativi mc -363,64

SOMMANO mc 543,56 2,60 1́ 413,26

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2516 / 807 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=38,5+0,2+0,2) 2,00 38,90 0,200 15,56
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 2,00 5,200 0,200 2,08
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 38,50 0,400 30,80
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 4,800 0,400 3,84

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=8,3+0,2+0,2) 2,00 8,70 0,200 3,48
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 2,00 5,200 0,200 2,08
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 8,30 0,400 6,64
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 4,800 0,400 3,84

Canale di raccordo ad U

Canale di raccordo ad U
casseformi per magrone scatolare-laterali 2,00 6,00 0,200 2,40
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 2,00 5,200 0,200 2,08
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 6,00 0,400 4,80
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 4,800 0,400 3,84

SOMMANO mq 81,44 22,19 1́ 807,15

2517 / 808 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare tratto A-1 *(lung.=38,50+0,2+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 38,90 5,200 0,200 40,46
magrone scatolare tratto A-2 *(lung.=8,3+0,2+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 8,70 5,200 0,200 9,05
magrone canale di raccordo ad U *(lung.=6+0,2+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 6,40 5,200 0,200 6,66

SOMMANO mc 56,17 73,52 4 1́29,62

2518 / 809 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 3́73 8́17,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75 3́73 8́17,56

stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare tratto A-1 38,50 4,800 0,400 73,92
fondazione scatolare tratto A-2 8,30 4,800 0,400 15,94
fondazione canale di raccordo ad U 6,00 4,800 0,400 11,52

SOMMANO mc 101,38 121,69 12 3́36,93

2519 / 810 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=6.39m i=185kg/mc

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=
6.39m i=185kg/mc
fondazione scatolare tratto A-1 185,00 38,50 4,800 0,400 13 6́75,20
fondazione scatolare tratto A-2 185,00 8,30 4,800 0,400 2 9́48,16

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=65kg/mc

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=65kg/mc
fondazione canale di raccordo ad U 65,00 6,00 4,800 0,400 748,80

SOMMANO kg 17 3́72,16 1,11 19 2́83,10

2520 / 811 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 38,50 1,500 231,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,400 1,500 3,60
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 38,50 0,400 30,80
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 4,800 0,400 5,76
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 38,50 4,000 154,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 4,800 0,300 5,76
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 8,30 1,500 49,80
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,400 1,500 2,40
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 8,30 0,400 6,64
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 4,800 0,400 3,84
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 8,30 4,000 33,20
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 4,800 0,600 11,52
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,600 0,72

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,9+1)/
2) 4,00 1,35 1,450 7,83

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 2,90 1,000 11,60
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 1,280 -5,12

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(lung.=6-1,35-
2,9)*(H/peso=(2,15+1)/2) 4,00 1,75 1,575 11,03

Sommano positivi mq 569,86
Sommano negativi mq -5,12

SOMMANO mq 564,74 22,19 12 5́31,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 4́17 9́69,17
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R I P O R T O 75 4́17 9́69,17

2521 / 812 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
setti verticali 2,00 38,50 0,400 1,500 46,20
soletta superiore 38,50 4,800 0,400 73,92
cordoli imbocco/sbocco 2,00 4,80 0,300 0,300 0,86

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
setti verticali 2,00 8,30 0,400 1,500 9,96
soletta superiore 8,30 4,800 0,400 15,94
cordoli imbocco/sbocco 2,00 4,80 0,300 0,600 1,73

SOMMANO mc 148,61 126,05 18 7́32,29

2522 / 813 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
setti verticali scatolare *(H/peso=(1,9+1)/2) 2,00 1,35 0,400 1,450 1,57

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
casseformi setti verticali scatolare-laterali 2,00 2,90 1,000 5,80
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 2,00 0,400 1,280 -1,02

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(lung.=6-1,35-2,9)*(H/
peso=(2,15+1)/2) 2,00 1,75 0,400 1,575 2,21

Sommano positivi mc 9,58
Sommano negativi mc -1,02

SOMMANO mc 8,56 126,05 1́ 078,99

2523 / 814 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=6.39m
i=185kg/mc
Vedi voce n° 812 [mc 148.61] 185,000 27 4́92,85
Incidenza armatura canale di raccordo ad U  i=65kg/mc
Vedi voce n° 813 [mc 8.56] 65,000 556,40

SOMMANO kg 28 0́49,25 1,11 31́ 134,67

2524 / 819 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 4́68 9́15,12
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R I P O R T O 75 4́68 9́15,12

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=3,2+0,2) 2,00 3,40 0,200 1,36
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,20 0,500 3,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=3,2+0,2) 2,00 3,40 0,200 1,36
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,20 0,500 3,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=3+0,2) 2,00 3,20 0,200 1,28
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,00 0,500 3,00
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=3,4+0,2) 2,00 3,60 0,200 1,44
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,40 0,500 3,40
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 30,08 22,19 667,48

2525 / 820 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=3,2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,40 2,400 0,200 1,63
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=3,2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,40 2,400 0,200 1,63
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,20 2,400 0,200 1,54
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=3,4+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,60 2,400 0,200 1,73

SOMMANO mc 6,53 73,52 480,09

2526 / 821 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 3,20 2,000 0,500 3,20
fondazione muro d'ala imbocco sud 3,20 2,000 0,500 3,20
fondazione muro d'ala sbocco nord 3,00 2,000 0,500 3,00
fondazione muro d'ala sbocco sud 3,40 2,000 0,500 3,40

SOMMANO mc 12,80 113,85 1́ 457,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 4́71́ 519,97
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R I P O R T O 75 4́71́ 519,97

2527 / 822 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 821 [mc 12.80] 55,000 704,00

SOMMANO kg 704,00 1,11 781,44

2528 / 823 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,20 2,100 13,44
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,20 2,100 13,44
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,00 2,400 14,40
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,400 2,02

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,40 2,400 16,32
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,400 2,02

SOMMANO mq 65,16 22,19 1́ 445,90

2529 / 824 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 3,20 0,420 2,100 2,82
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 3,20 0,420 2,100 2,82
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 3,00 0,420 2,400 3,02
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 3,40 0,420 2,400 3,43

SOMMANO mc 12,09 126,05 1́ 523,94

2530 / 825 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 4́75 2́71,25
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R I P O R T O 75 4́75 2́71,25

SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 824 [mc 12.09] 55,000 664,95

SOMMANO kg 664,95 1,11 738,09

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2531 / 827 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 44,620 44,62
sbocco 45,750 45,75

SOMMANO mq 90,37 51,32 4 6́37,79

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2532 / 815 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) *(lung.=38,5+
8,3) 46,80 4,800 3,040 682,91

SOMMANO kg 682,91 1,43 976,56

2533 / 816 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) *
(lung.=38,5+8,3) 46,80 4,800 0,100 22,46

SOMMANO mc 22,46 73,52 1́ 651,26

2534 / 817 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 4́83 2́74,95
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R I P O R T O 75 4́83 2́74,95

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=38,5+8,3)*(larg.=2,3+4,8+2,3) 46,80 9,400 439,92

SOMMANO mq 439,92 17,99 7 9́14,16

2535 / 818 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
1,9+2*4,4) 12,60 12,60

SOMMANO ml 12,60 11,57 145,78

2536 / 826 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,4+0,5) 2,90 2,90
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,4+0,5) 2,90 2,90

SOMMANO ml 11,00 11,57 127,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 4́91́ 462,16
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R I P O R T O 75 4́91́ 462,16

TO26 - OM29 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 11+584  (Cat 50)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2537 / 1143 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 1200,100 1́ 200,10

SOMMANO mc 1́ 200,10 6,27 7 5́24,63

2538 / 1165 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=9.00 mq) *
(lung.=51,2+9,5) 60,70 9,000 546,30

SOMMANO mc 546,30 2,55 1́ 393,07

2539 / 1166 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 1165 [mc 546.30] 546,30

SOMMANO mc 546,30 7,71 4 2́11,97

2540 / 3052 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 1143 [mc 1 200.10] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 18 9́01,58
Vedi voce n° 1166 [mc 546.30] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -8 6́04,23

Sommano positivi mck 18 9́01,58
Sommano negativi mck -8 6́04,23

SOMMANO mck 10 2́97,35 0,19 1́ 956,50

2541 / 3097 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 5́06 5́48,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75 5́06 5́48,33

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1143 [mc 1 200.10] 1,05 1́ 260,11
Vedi voce n° 1166 [mc 546.30] 1,05 -573,62

Sommano positivi mc 1́ 260,11
Sommano negativi mc -573,62

SOMMANO mc 686,49 2,60 1́ 784,87

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2542 / 1144 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=51,20+0,2+0,2) 2,00 51,60 0,200 20,64
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 4,00 3,000 0,200 2,40
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 51,20 0,300 30,72
casseformi per fondazione scatolare-forntali 4,00 2,600 0,300 3,12

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=9,5+0,2+0,2) 2,00 9,90 0,200 3,96
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 9,50 0,300 5,70
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

canale rccordo d U

canale rccordo d U
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=9,2+0,2+0,2) 2,00 9,60 0,200 3,84
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 9,20 0,300 5,52
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

vasca

vasca
casseformi per magrone vasca-laterali *(lung.=4,3+0,2) 2,00 4,50 0,200 1,80
casseformi per magrone vasca-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 1,00 3,000 0,200 0,60
casseformi per fondazione vasca-laterali 2,00 4,30 0,300 2,58
casseformi per fondazione vasca-forntali 1,00 2,600 0,300 0,78

SOMMANO mq 87,18 22,19 1́ 934,52

2543 / 1145 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare tratto A-1 *(lung.=51,2+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 51,60 3,000 0,200 30,96
magrone scatolare tratto A-2 *(lung.=9,5+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 9,90 3,000 0,200 5,94
magrone canale raccordo ad U *(lung.=9,2+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 9,60 3,000 0,200 5,76
magrone vasca *(lung.=4,30+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 4,50 3,000 0,200 2,70

SOMMANO mc 45,36 73,52 3 3́34,87

2544 / 1146 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 5́13 6́02,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75 5́13 6́02,59

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare tratto A-1 51,20 2,600 0,300 39,94
fondazione scatolare tratto A-21 9,50 2,600 0,300 7,41
fondazione canale raccordo ad U 9,20 2,600 0,300 7,18
fondazione vasca 4,30 2,600 0,300 3,35

SOMMANO mc 57,88 121,69 7 0́43,42

2545 / 1147 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=9.07m i=180kg/mc

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=
9.07m i=180kg/mc
fondazione scatolare tratto A-1 180,00 51,20 2,600 0,300 7 1́88,48
fondazione scatolare tratto A-21 180,00 9,50 2,600 0,300 1́ 333,80
fondazione vasca 180,00 4,30 2,600 0,300 603,72

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
fondazione canale raccordo ad U 100,00 9,20 2,600 0,300 717,60

SOMMANO kg 9 8́43,60 1,11 10 9́26,40

2546 / 1148 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 51,20 1,500 307,20
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*4) 8,00 0,300 1,500 3,60
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 51,20 0,300 30,72
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=2*4) 8,00 2,600 0,300 6,24
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 51,20 2,000 102,40
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,810 8,42
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,810 0,97

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 9,50 1,500 57,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 1,500 1,80
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 9,50 0,300 5,70
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 2,600 0,300 1,56
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 9,50 2,000 19,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,500 5,20
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,500 0,60

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,8+1)/
2) 4,00 1,25 1,400 7,00

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 6,40 1,000 25,60
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 1,280 -5,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 577,89 75 5́31́ 572,41
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R I P O R T O 577,89 75 5́31́ 572,41

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(lung.=9,2-1,25-
6,4)*(H/peso=(1+2,06)/2) 4,00 1,55 1,530 9,49

vasca

vasca
casseformi setti verticali vasca-laterali interni *(lung.=4+2+4) 10,00 2,600 26,00
casseformi setti verticali vasca-laterali esterni *(lung.=4,3+2,6+4,3) 11,20 2,600 29,12
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 1,280 -5,12

Sommano positivi mq 647,62
Sommano negativi mq -10,24

SOMMANO mq 637,38 22,19 14 1́43,46

2547 / 1149 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
setti verticali 2,00 51,20 0,300 1,500 46,08
soletta superiore 51,20 2,600 0,300 39,94
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,810 1,26

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
setti verticali 2,00 9,50 0,300 1,500 8,55
soletta superiore 9,50 2,600 0,300 7,41
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,500 0,78

vasca

vasca
setti verticali 2,00 4,00 0,300 2,600 6,24
setti verticali 1,00 2,60 0,300 2,600 2,03

SOMMANO mc 112,29 126,05 14 1́54,15

2548 / 1150 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
setti verticali  *(H/peso=(1,8+1)/2) 2,00 1,25 0,300 1,400 1,05

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
setti verticalii 2,00 6,40 0,300 1,000 3,84
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 0,300 1,280 -1,54

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
setti verticali *(lung.=9,2-1,25-6,4)*(H/peso=(1+2,06)) 2,00 1,55 0,300 3,060 2,85

Sommano positivi mc 7,74
Sommano negativi mc -1,54

SOMMANO mc 6,20 126,05 781,51

2549 / 1151 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 5́60 6́51,53
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R I P O R T O 75 5́60 6́51,53

SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=9.07m
i=180kg/mc
Vedi voce n° 1149 [mc 112.29] 180,000 20 2́12,20
Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
Vedi voce n° 1150 [mc 6.20] 100,000 620,00

SOMMANO kg 20 8́32,20 1,11 23 1́23,74

2550 / 1156 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=3,10+0,2) 2,00 3,30 0,200 1,32
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,10 0,500 3,10
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=3+0,2) 2,00 3,20 0,200 1,28
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,00 0,500 3,00
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 14,62 22,19 324,42

2551 / 1157 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=3,1+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,30 2,400 0,200 1,58
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,20 2,400 0,200 1,54

SOMMANO mc 3,12 73,52 229,38

2552 / 1158 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala sbocco nord 3,10 2,000 0,500 3,10
fondazione muro d'ala sbocco sud 3,00 2,000 0,500 3,00

SOMMANO mc 6,10 113,85 694,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 5́85 0́23,56
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R I P O R T O 75 5́85 0́23,56

2553 / 1159 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 1158 [mc 6.10] 55,000 335,50

SOMMANO kg 335,50 1,11 372,41

2554 / 1160 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,10 2,100 13,02
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,100 1,72

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,00 2,100 12,60
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,100 1,72

SOMMANO mq 29,06 22,19 644,84

2555 / 1161 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,10 0,410 2,100 2,67
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,00 0,410 2,100 2,58

SOMMANO mc 5,25 126,05 661,76

2556 / 1162 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 1161 [mc 5.25] 55,000 288,75

SOMMANO kg 288,75 1,11 320,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 5́87 0́23,08



pag. 717

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75 5́87 0́23,08

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2557 / 1164 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
sbocco 31,760 31,76

SOMMANO mq 31,76 51,32 1́ 629,92

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2558 / 1152 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) *(lung.=51,2+
9,5) 60,70 2,600 3,040 479,77

SOMMANO kg 479,77 1,43 686,07

2559 / 1153 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) *
(lung.=51,2+9,5) 60,70 2,600 0,100 15,78

SOMMANO mc 15,78 73,52 1́ 160,15

2560 / 1154 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=51,2+9,5)*(larg.=2,1+2,6+2,1) 60,70 6,800 412,76

SOMMANO mq 412,76 17,99 7 4́25,55

2561 / 1155 IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 5́97 9́24,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75 5́97 9́24,77

I.01.009 TUBAZIONI
PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 2,00 8,20 16,40

SOMMANO ml 16,40 11,57 189,75

2562 / 1163 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-vasca *(lung.=2,75+2,3+2,75) 7,80 7,80

SOMMANO ml 13,00 11,57 150,41

2563 / 1167 LAVORI DIVERSI
E.05.015.a MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA - RECINZIONI

RECINZIONE
- COSTITUITA DA RETE METALLICA ELETTROSALDATA ZINCATA
A CALDO CON 240 G DI ZINCO PER MQ

Compresa fornitura e p ...  ogni onere e magistero per dare compiuti i lavori a
regola d'arte; tutto secondo l'indicazione della Direzione Lavori.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento
parapetto h=1m *(lung.=4,15+2,3+4,15) 10,60 10,60

SOMMANO ml 10,60 15,37 162,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 5́98 4́27,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75 5́98 4́27,85

TO27 - OM30 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 11+734.29  (Cat 51)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2564 / 1217 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 1682,170 1́ 682,17

SOMMANO mc 1́ 682,17 6,27 10 5́47,21

2565 / 1239 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=7.50 mq) *
(lung.=47,5+7,1) 54,60 7,500 409,50

SOMMANO mc 409,50 2,55 1́ 044,23

2566 / 1240 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 1239 [mc 409.50] 409,50

SOMMANO mc 409,50 7,71 3 1́57,25

2567 / 3053 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 1217 [mc 1 682.17] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 26 4́94,18
Vedi voce n° 1240 [mc 409.50] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -6 4́49,63

Sommano positivi mck 26 4́94,18
Sommano negativi mck -6 4́49,63

SOMMANO mck 20 0́44,55 0,19 3 8́08,46

2568 / 3098 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 6́16 9́85,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75 6́16 9́85,00

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1217 [mc 1 682.17] 1,05 1́ 766,28
Vedi voce n° 1240 [mc 409.50] 1,05 -429,98

Sommano positivi mc 1́ 766,28
Sommano negativi mc -429,98

SOMMANO mc 1́ 336,30 2,60 3 4́74,38

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2569 / 1218 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=47,5+0,2+0,2) 2,00 47,90 0,200 19,16
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 47,50 0,300 28,50
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=7,1+0,2+0,2) 2,00 7,50 0,200 3,00
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 7,10 0,300 4,26
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

canale rccordo d U

canale rccordo d U
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=22,6+0,2+0,2) 2,00 23,00 0,200 9,20
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 22,60 0,300 13,56
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

vasca

vasca
casseformi per magrone vasca-laterali *(lung.=5+0,2) 2,00 5,20 0,200 2,08
casseformi per magrone vasca-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 1,00 3,000 0,200 0,60
casseformi per fondazione vasca-laterali 2,00 5,00 0,300 3,00
casseformi per fondazione vasca-forntali 1,00 2,600 0,300 0,78

SOMMANO mq 93,80 22,19 2 0́81,42

2570 / 1219 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare tratto A-1 *(lung.=47,5+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 47,90 3,000 0,200 28,74
magrone scatolare tratto A-2 *(lung.=7,1+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 7,50 3,000 0,200 4,50
magrone canale raccordo ad U *(lung.=22,6+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 23,00 3,000 0,200 13,80
magrone vasca *(lung.=5+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 5,40 3,000 0,200 3,24

SOMMANO mc 50,28 73,52 3 6́96,59

2571 / 1220 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 6́26 2́37,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75 6́26 2́37,39

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare tratto A-1 47,50 2,600 0,300 37,05
fondazione scatolare tratto A-21 7,10 2,600 0,300 5,54
fondazione canale raccordo ad U 22,60 2,600 0,300 17,63
fondazione vasca 5,00 2,600 0,300 3,90

SOMMANO mc 64,12 121,69 7 8́02,76

2572 / 1221 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=9.07m i=180kg/mc

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=
9.07m i=180kg/mc
fondazione scatolare tratto A-1 180,00 47,50 2,600 0,300 6 6́69,00
fondazione scatolare tratto A-21 180,00 7,10 2,600 0,300 996,84
fondazione vasca 180,00 5,00 2,600 0,300 702,00

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
fondazione canale raccordo ad U 100,00 22,60 2,600 0,300 1́ 762,80

SOMMANO kg 10 1́30,64 1,11 11́ 245,01

2573 / 1222 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 47,50 1,500 285,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 47,50 0,300 28,50
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 47,50 2,000 95,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,600 6,24
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,600 0,72

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 7,10 1,500 42,60
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 1,500 1,80
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 7,10 0,300 4,26
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 2,600 0,300 1,56
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 7,10 2,000 14,20
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,700 7,28
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,700 0,84

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,21+
0,9)/2) 4,00 1,80 1,555 11,20

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 19,00 0,900 68,40
a detrarre fosso *(par.ug.=2*4)*(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 8,00 1,280 -10,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 562,40 75 6́45 2́85,16
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 562,40 75 6́45 2́85,16

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(lung.=22,6-1,8-
19)*(H/peso=(0,9+2,32)/2) 4,00 1,80 1,610 11,59

vasca

vasca
casseformi setti verticali vasca-laterali interni *(lung.=4,7+2+4,7) 11,40 1,600 18,24
casseformi setti verticali vasca-laterali esterni *(lung.=5+2,6+5) 12,60 1,600 20,16
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 1,280 -5,12

Sommano positivi mq 622,63
Sommano negativi mq -15,36

SOMMANO mq 607,27 22,19 13 4́75,32

2574 / 1223 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
setti verticali 2,00 47,50 0,300 1,500 42,75
soletta superiore 47,50 2,600 0,300 37,05
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,600 0,94

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
setti verticali 2,00 7,10 0,300 1,500 6,39
soletta superiore 7,10 2,600 0,300 5,54
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,700 1,09

vasca

vasca
setti verticali 2,00 4,70 0,300 1,600 4,51
setti verticali 1,00 2,60 0,300 1,600 1,25

SOMMANO mc 99,52 126,05 12 5́44,50

2575 / 1224 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
setti verticali  *(H/peso=(2,21+0,9)/2) 2,00 1,80 0,300 1,555 1,68

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
setti verticalii 2,00 19,00 0,300 0,900 10,26
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 0,300 1,280 -1,54

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
setti verticali *(lung.=22,6-1,8-19)*(H/peso=(0,9+2,32)/2) 2,00 1,80 0,300 1,610 1,74

Sommano positivi mc 13,68
Sommano negativi mc -1,54

SOMMANO mc 12,14 126,05 1́ 530,25

2576 / 1225 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 6́72 8́35,23
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R I P O R T O 75 6́72 8́35,23

SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=9.07m
i=180kg/mc
Vedi voce n° 1223 [mc 99.52] 180,000 17 9́13,60
Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
Vedi voce n° 1224 [mc 12.14] 100,000 1́ 214,00

SOMMANO kg 19 1́27,60 1,11 21́ 231,64

2577 / 1230 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=4+0,2) 2,00 4,20 0,200 1,68
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 4,00 0,500 4,00
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=3,8+0,2) 2,00 4,00 0,200 1,60
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,80 0,500 3,80
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 17,00 22,19 377,23

2578 / 1231 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=4+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 4,20 2,400 0,200 2,02
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=3,8+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 4,00 2,400 0,200 1,92

SOMMANO mc 3,94 73,52 289,67

2579 / 1232 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala sbocco nord 4,00 2,000 0,500 4,00
fondazione muro d'ala sbocco sud 3,80 2,000 0,500 3,80

SOMMANO mc 7,80 113,85 888,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 6́95 6́21,80



pag. 724

Num.Ord.
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R I P O R T O 75 6́95 6́21,80

2580 / 1233 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 1232 [mc 7.80] 55,000 429,00

SOMMANO kg 429,00 1,11 476,19

2581 / 1234 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 4,00 2,300 18,40
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,300 1,89

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,80 2,300 17,48
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,300 1,89

SOMMANO mq 39,66 22,19 880,06

2582 / 1235 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 4,00 0,410 2,300 3,77
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,80 0,410 2,300 3,58

SOMMANO mc 7,35 126,05 926,47

2583 / 1236 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 1235 [mc 7.35] 55,000 404,25

SOMMANO kg 404,25 1,11 448,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 6́98 3́53,24
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R I P O R T O 75 6́98 3́53,24

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2584 / 1238 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
sbocco 35,520 35,52

SOMMANO mq 35,52 51,32 1́ 822,89

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2585 / 1226 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) *(lung.=47,5+
7,1) 54,60 2,600 3,040 431,56

SOMMANO kg 431,56 1,43 617,13

2586 / 1227 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) *
(lung.=47,5+7,1) 54,60 2,600 0,100 14,20

SOMMANO mc 14,20 73,52 1́ 043,98

2587 / 1228 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=47,5+7,1)*(larg.=2,1+2,6+2,1) 54,60 6,800 371,28

SOMMANO mq 371,28 17,99 6 6́79,33

2588 / 1229 IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 7́08 5́16,57
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R I P O R T O 75 7́08 5́16,57

I.01.009 TUBAZIONI
PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 2,00 8,20 16,40

SOMMANO ml 16,40 11,57 189,75

2589 / 1237 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,3+0,5) 2,80 2,80
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,3+0,5) 2,80 2,80
scatolare-vasca *(lung.=1,95+2,3+1,95) 6,20 6,20

SOMMANO ml 11,80 11,57 136,53

2590 / 1241 LAVORI DIVERSI
E.05.015.a MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA - RECINZIONI

RECINZIONE
- COSTITUITA DA RETE METALLICA ELETTROSALDATA ZINCATA
A CALDO CON 240 G DI ZINCO PER MQ

Compresa fornitura e p ...  ogni onere e magistero per dare compiuti i lavori a
regola d'arte; tutto secondo l'indicazione della Direzione Lavori.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento
parapetto h=1m *(lung.=4,75+2,3+4,75) 11,80 11,80

SOMMANO ml 11,80 15,37 181,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 7́09 0́24,22
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R I P O R T O 75 7́09 0́24,22

TO28 - OM31 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 11+880.29  (Cat 52)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2591 / 974 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 783,600 783,60

SOMMANO mc 783,60 6,27 4 9́13,17

2592 / 996 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=6.00 mq) *
(lung.=28+12) 40,00 6,000 240,00

SOMMANO mc 240,00 2,55 612,00

2593 / 997 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 996 [mc 240.00] 240,00

SOMMANO mc 240,00 7,71 1́ 850,40

2594 / 3054 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 974 [mc 783.60] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 12 3́41,70
Vedi voce n° 997 [mc 240.00] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -3 7́80,00

Sommano positivi mck 12 3́41,70
Sommano negativi mck -3 7́80,00

SOMMANO mck 8 5́61,70 0,19 1́ 626,72

2595 / 3099 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 7́18 0́26,51
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R I P O R T O 75 7́18 0́26,51

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 974 [mc 783.60] 1,05 822,78
Vedi voce n° 997 [mc 240.00] 1,05 -252,00

Sommano positivi mc 822,78
Sommano negativi mc -252,00

SOMMANO mc 570,78 2,60 1́ 484,03

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2596 / 975 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=28+0,2+0,2) 2,00 28,40 0,200 11,36
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 28,00 0,300 16,80
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=12+0,2+0,2) 2,00 12,40 0,200 4,96
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 12,00 0,300 7,20
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

canale rccordo d U

canale rccordo d U
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=5,5+0,2+0,2) 2,00 5,90 0,200 2,36
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 5,50 0,300 3,30
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

SOMMANO mq 56,42 22,19 1́ 251,96

2597 / 976 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare tratto A-1 *(lung.=28+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 28,40 3,000 0,200 17,04
magrone scatolare tratto A-2 *(lung.=12+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 12,40 3,000 0,200 7,44
magrone canale raccordo ad U *(lung.=5,5+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 5,90 3,000 0,200 3,54

SOMMANO mc 28,02 73,52 2 0́60,03

2598 / 977 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 7́22 8́22,53
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R I P O R T O 75 7́22 8́22,53

stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare tratto A-1 28,00 2,600 0,300 21,84
fondazione scatolare tratto A-21 12,00 2,600 0,300 9,36
fondazione canale raccordo ad U 5,50 2,600 0,300 4,29

SOMMANO mc 35,49 121,69 4 3́18,78

2599 / 978 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m i=135kg/mc

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=
5.00m i=135kg/mc
fondazione scatolare tratto A-1 135,00 28,00 2,600 0,300 2 9́48,40
fondazione scatolare tratto A-21 135,00 12,00 2,600 0,300 1́ 263,60

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
fondazione canale raccordo ad U 100,00 5,50 2,600 0,300 429,00

SOMMANO kg 4 6́41,00 1,11 5 1́51,51

2600 / 979 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 28,00 1,500 168,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 28,00 0,300 16,80
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 28,00 2,000 56,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 12,00 1,500 72,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 1,500 1,80
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 12,00 0,300 7,20
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 2,600 0,300 1,56
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 12,00 2,000 24,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,600 6,24
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,600 0,72

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 4,60 1,800 33,12
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 1,280 -5,12

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(lung.=5,5-4,6)*
(H/peso=(1,8+2,4)/2) 4,00 0,90 2,100 7,56

Sommano positivi mq 403,52
Sommano negativi mq -5,12

SOMMANO mq 398,40 22,19 8 8́40,50

2601 / 980 OPERE D'ARTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 7́41́ 133,32
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R I P O R T O 75 7́41́ 133,32

B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
setti verticali 2,00 28,00 0,300 1,500 25,20
soletta superiore 28,00 2,600 0,300 21,84
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
setti verticali 2,00 12,00 0,300 1,500 10,80
soletta superiore 12,00 2,600 0,300 9,36
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,600 0,94

SOMMANO mc 68,61 126,05 8 6́48,29

2602 / 981 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
setti verticalii 2,00 4,60 0,300 1,800 4,97
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 0,300 1,280 -1,54

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
setti verticali *(lung.=5,5-4,6)*(H/peso=(1,8+2,4)/2) 2,00 0,90 0,300 2,100 1,13

Sommano positivi mc 6,10
Sommano negativi mc -1,54

SOMMANO mc 4,56 126,05 574,79

2603 / 982 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m
i=135kg/mc
Vedi voce n° 980 [mc 68.61] 135,000 9 2́62,35
Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
Vedi voce n° 981 [mc 4.56] 100,000 456,00

SOMMANO kg 9 7́18,35 1,11 10 7́87,37

2604 / 987 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 7́61́ 143,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75 7́61́ 143,77

SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=3+0,2) 2,00 3,20 0,200 1,28
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,00 0,500 3,00
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=2,5+0,2) 2,00 2,70 0,200 1,08
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,50 0,500 2,50
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=3,8+0,2) 2,00 4,00 0,200 1,60
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,80 0,500 3,80
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=3,5+0,2) 2,00 3,70 0,200 1,48
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,50 0,500 3,50
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 30,08 22,19 667,48

2605 / 988 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,20 2,400 0,200 1,54
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,5+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,70 2,400 0,200 1,30
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=3,8+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 4,00 2,400 0,200 1,92
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=3,5+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,70 2,400 0,200 1,78

SOMMANO mc 6,54 73,52 480,82

2606 / 989 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 3,00 2,000 0,500 3,00
fondazione muro d'ala imbocco sud 2,50 2,000 0,500 2,50
fondazione muro d'ala sbocco nord 3,80 2,000 0,500 3,80
fondazione muro d'ala sbocco sud 3,50 2,000 0,500 3,50

SOMMANO mc 12,80 113,85 1́ 457,28

2607 / 990 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 7́63 7́49,35
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75 7́63 7́49,35

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 989 [mc 12.80] 55,000 704,00

SOMMANO kg 704,00 1,11 781,44

2608 / 991 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,00 1,900 11,40
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,50 1,900 9,50
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,80 2,200 16,72
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,200 1,80

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,50 2,200 15,40
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,200 1,80

SOMMANO mq 59,74 22,19 1́ 325,63

2609 / 992 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,00 0,410 1,900 2,34
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,50 0,410 1,900 1,95
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,80 0,410 2,200 3,43
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,50 0,410 2,200 3,16

SOMMANO mc 10,88 126,05 1́ 371,42

2610 / 993 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 992 [mc 10.88] 55,000 598,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 598,40 75 7́67 2́27,84
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 598,40 75 7́67 2́27,84

SOMMANO kg 598,40 1,11 664,22

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2611 / 995 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 28,080 28,08
sbocco 53,400 53,40

SOMMANO mq 81,48 51,32 4 1́81,55

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2612 / 983 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) *(lung.=28+12) 40,00 2,600 3,040 316,16

SOMMANO kg 316,16 1,43 452,11

2613 / 984 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) *
(lung.=28+12) 40,00 2,600 0,100 10,40

SOMMANO mc 10,40 73,52 764,61

2614 / 985 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=28+12)*(larg.=2,1+2,6+2,1) 40,00 6,800 272,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 272,00 75 7́73 2́90,33
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 272,00 75 7́73 2́90,33

SOMMANO mq 272,00 17,99 4 8́93,28

2615 / 986 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

2616 / 994 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,2+0,5) 2,70 2,70
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,2+0,5) 2,70 2,70

SOMMANO ml 10,20 11,57 118,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 7́78 3́96,49
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R I P O R T O 75 7́78 3́96,49

TO29 - OM32 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 12+120.59  (Cat 53)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2617 / 1168 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 696,100 696,10

SOMMANO mc 696,10 6,27 4 3́64,55

2618 / 1190 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=4.50 mq) *
(lung.=9,5+23,9) 33,40 4,500 150,30

SOMMANO mc 150,30 2,55 383,27

2619 / 1191 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 1190 [mc 150.30] 150,30

SOMMANO mc 150,30 7,71 1́ 158,81

2620 / 3055 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 1168 [mc 696.10] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 10 9́63,58
Vedi voce n° 1191 [mc 150.30] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -2 3́67,23

Sommano positivi mck 10 9́63,58
Sommano negativi mck -2 3́67,23

SOMMANO mck 8 5́96,35 0,19 1́ 633,31

2621 / 3100 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 7́85 9́36,43
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R I P O R T O 75 7́85 9́36,43

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1168 [mc 696.10] 1,05 730,91
Vedi voce n° 1191 [mc 150.30] 1,05 -157,82

Sommano positivi mc 730,91
Sommano negativi mc -157,82

SOMMANO mc 573,09 2,60 1́ 490,03

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2622 / 1169 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=9,5+0,2+0,2) 2,00 9,90 0,200 3,96
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 9,50 0,300 5,70
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=23,9+0,2+0,2) 2,00 24,30 0,200 9,72
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 23,90 0,300 14,34
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

canale rccordo d U

canale rccordo d U
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=5+0,2+0,2) 2,00 5,40 0,200 2,16
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 5,00 0,300 3,00
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

vasca

vasca
casseformi per magrone vasca-laterali *(lung.=4+0,2) 2,00 4,20 0,200 1,68
casseformi per magrone vasca-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 1,00 3,000 0,200 0,60
casseformi per fondazione vasca-laterali 2,00 4,00 0,300 2,40
casseformi per fondazione vasca-forntali 1,00 2,600 0,300 0,78

SOMMANO mq 54,00 22,19 1́ 198,26

2623 / 1170 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare tratto A-1 *(lung.=9,5+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 9,90 3,000 0,200 5,94
magrone scatolare tratto A-2 *(lung.=23,9+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 24,30 3,000 0,200 14,58
magrone canale raccordo ad U *(lung.=5+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 5,40 3,000 0,200 3,24
magrone vasca *(lung.=4+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 4,40 3,000 0,200 2,64

SOMMANO mc 26,40 73,52 1́ 940,93

2624 / 1171 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 7́90 5́65,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75 7́90 5́65,65

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare tratto A-1 9,50 2,600 0,300 7,41
fondazione scatolare tratto A-21 23,90 2,600 0,300 18,64
fondazione canale raccordo ad U 5,00 2,600 0,300 3,90
fondazione vasca 4,00 2,600 0,300 3,12

SOMMANO mc 33,07 121,69 4 0́24,29

2625 / 1172 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m i=145kg/mc

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=
3.00m i=145kg/mc
fondazione scatolare tratto A-1 145,00 9,50 2,600 0,300 1́ 074,45
fondazione scatolare tratto A-21 145,00 23,90 2,600 0,300 2 7́03,09
fondazione vasca 145,00 4,00 2,600 0,300 452,40

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
fondazione canale raccordo ad U 100,00 5,00 2,600 0,300 390,00

SOMMANO kg 4 6́19,94 1,11 5 1́28,13

2626 / 1173 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 9,50 1,500 57,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 1,500 1,80
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 9,50 0,300 5,70
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 2,600 0,300 1,56
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 9,50 2,000 19,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,700 7,28
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,700 0,84

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 23,90 1,500 143,40
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 23,90 0,300 14,34
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 23,90 2,000 47,80
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

canale di raccordo t

canale di raccordo t
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 1,800 36,00
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 1,280 -5,12

vasca

vasca
casseformi setti verticali vasca-laterali interni *(lung.=3,7+2+3,7) 9,40 1,800 16,92
casseformi setti verticali vasca-laterali esterni *(lung.=4+2,6+4) 10,60 1,500 15,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 370,94 75 7́99 7́18,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 370,94 75 7́99 7́18,07

a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 1,280 -5,12

Sommano positivi mq 376,06
Sommano negativi mq -10,24

SOMMANO mq 365,82 22,19 8 1́17,55

2627 / 1174 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
setti verticali 2,00 9,50 0,300 1,500 8,55
soletta superiore 9,50 2,600 0,300 7,41
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,700 1,09

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
setti verticali 2,00 23,90 0,300 1,500 21,51
soletta superiore 23,90 2,600 0,300 18,64
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

vasca

vasca
setti verticali 2,00 3,70 0,300 1,800 4,00
setti verticali 1,00 2,60 0,300 1,500 1,17

SOMMANO mc 62,84 126,05 7 9́20,98

2628 / 1175 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

canale di raccordo 

canale di raccordo 
setti verticali 2,00 5,00 0,300 1,800 5,40
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 0,300 1,280 -1,54

Sommano positivi mc 5,40
Sommano negativi mc -1,54

SOMMANO mc 3,86 126,05 486,55

2629 / 1176 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 1174 [mc 62.84] 145,000 9 1́11,80
Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
Vedi voce n° 1175 [mc 3.86] 100,000 386,00

SOMMANO kg 9 4́97,80 1,11 10 5́42,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 8́26 7́85,71
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 75 8́26 7́85,71

2630 / 1181 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=3,4+0,2) 2,00 3,60 0,200 1,44
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,40 0,500 3,40
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=3,7+0,2) 2,00 3,90 0,200 1,56
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,70 0,500 3,70
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 16,02 22,19 355,48

2631 / 1182 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=3,4+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,60 2,400 0,200 1,73
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=3,7+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,90 2,400 0,200 1,87

SOMMANO mc 3,60 73,52 264,67

2632 / 1183 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala sbocco nord 3,40 2,000 0,500 3,40
fondazione muro d'ala sbocco sud 3,70 2,000 0,500 3,70

SOMMANO mc 7,10 113,85 808,34

2633 / 1184 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 8́28 2́14,20
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R I P O R T O 75 8́28 2́14,20

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 1183 [mc 7.10] 55,000 390,50

SOMMANO kg 390,50 1,11 433,46

2634 / 1185 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,40 2,100 14,28
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,100 1,72

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,70 2,100 15,54
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,100 1,72

SOMMANO mq 33,26 22,19 738,04

2635 / 1186 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,40 0,410 2,100 2,93
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,70 0,410 2,100 3,19

SOMMANO mc 6,12 126,05 771,43

2636 / 1187 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 1186 [mc 6.12] 55,000 336,60

SOMMANO kg 336,60 1,11 373,63

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2637 / 1189 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 8́30 5́30,76
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R I P O R T O 75 8́30 5́30,76

SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
sbocco 28,720 28,72

SOMMANO mq 28,72 51,32 1́ 473,91

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2638 / 1177 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) *(lung.=9,5+
23,9) 33,40 2,600 3,040 263,99

SOMMANO kg 263,99 1,43 377,51

2639 / 1178 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) *
(lung.=9,5+23,9) 33,40 2,600 0,100 8,68

SOMMANO mc 8,68 73,52 638,15

2640 / 1179 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=9,5+23,9)*(larg.=2,1+2,6+2,1) 33,40 6,800 227,12

SOMMANO mq 227,12 17,99 4 0́85,89

2641 / 1180 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 8́37 1́06,22
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R I P O R T O 75 8́37 1́06,22

2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

2642 / 1188 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-vasca *(lung.=1,95+2,3+1,95) 6,20 6,20

SOMMANO ml 11,40 11,57 131,90

2643 / 1192 LAVORI DIVERSI
E.05.015.a MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA - RECINZIONI

RECINZIONE
- COSTITUITA DA RETE METALLICA ELETTROSALDATA ZINCATA
A CALDO CON 240 G DI ZINCO PER MQ

Compresa fornitura e p ...  ogni onere e magistero per dare compiuti i lavori a
regola d'arte; tutto secondo l'indicazione della Direzione Lavori.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento
parapetto h=1m *(lung.=3,85+2,3+3,85) 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 15,37 153,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 8́37 4́86,69
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R I P O R T O 75 8́37 4́86,69

TO30 - OM33  Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 12+220  (Cat 54)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2644 / 830 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 751,300 751,30

SOMMANO mc 751,30 6,27 4 7́10,65

2645 / 852 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=7.40mq) *
(lung.=7+25,8) 32,80 7,400 242,72

SOMMANO mc 242,72 2,55 618,94

2646 / 853 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 852 [mc 242.72] 242,72

SOMMANO mc 242,72 7,71 1́ 871,37

2647 / 3056 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 830 [mc 751.30] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 11́ 832,98
Vedi voce n° 853 [mc 242.72] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -3 8́22,84

Sommano positivi mck 11́ 832,98
Sommano negativi mck -3 8́22,84

SOMMANO mck 8 0́10,14 0,19 1́ 521,93

2648 / 3101 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 8́46 2́09,58
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CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 830 [mc 751.30] 1,05 788,87
Vedi voce n° 853 [mc 242.72] 1,05 -254,86

Sommano positivi mc 788,87
Sommano negativi mc -254,86

SOMMANO mc 534,01 2,60 1́ 388,43

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2649 / 831 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=7+0,2+0,2) 2,00 7,40 0,200 2,96
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 2,00 5,200 0,200 2,08
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 7,00 0,400 5,60
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 4,800 0,400 3,84

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=25,8+0,2+0,2) 2,00 26,20 0,200 10,48
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 2,00 5,200 0,200 2,08
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 25,80 0,400 20,64
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 4,800 0,400 3,84

Canale di raccordo ad U

Canale di raccordo ad U
casseformi per magrone scatolare-laterali 2,00 7,00 0,200 2,80
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 2,00 5,200 0,200 2,08
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 7,00 0,400 5,60
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 4,800 0,400 3,84

SOMMANO mq 65,84 22,19 1́ 460,99

2650 / 832 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare tratto A-1 *(lung.=7+0,2+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 7,40 5,200 0,200 7,70
magrone scatolare tratto A-2 *(lung.=25,8+0,2+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 26,20 5,200 0,200 27,25
magrone canale di raccordo ad U *(lung.=7+0,2+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 7,40 5,200 0,200 7,70

SOMMANO mc 42,65 73,52 3 1́35,63

2651 / 833 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 8́52 1́94,63
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R I P O R T O 75 8́52 1́94,63

stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare tratto A-1 7,00 4,800 0,400 13,44
fondazione scatolare tratto A-2 25,80 4,800 0,400 49,54
fondazione canale di raccordo ad U 7,00 4,800 0,400 13,44

SOMMANO mc 76,42 121,69 9 2́99,55

2652 / 834 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m i=180kg/mc

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=
5.00m i=180kg/mc
fondazione scatolare tratto A-1 180,00 7,00 4,800 0,400 2 4́19,20
fondazione scatolare tratto A-2 180,00 25,80 4,800 0,400 8 9́16,48

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=65 kg/mc

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=65 kg/mc
fondazione canale di raccordo ad U 65,00 7,00 4,800 0,400 873,60

SOMMANO kg 12 2́09,28 1,11 13 5́52,30

2653 / 835 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 7,00 1,500 42,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,400 1,500 2,40
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 7,00 0,400 5,60
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 4,800 0,400 3,84
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 7,00 4,000 28,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 4,800 0,600 11,52
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,600 0,72

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 25,80 1,500 154,80
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,400 1,500 2,40
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 25,80 0,400 20,64
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 4,800 0,400 3,84
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 25,80 4,000 103,20
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 4,800 0,300 5,76
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,23+
1,15)/2) 4,00 2,00 1,690 13,52

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 3,65 1,150 16,79
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 1,280 -5,12

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(lung.=7-2-3,65)*
(H/peso=(1,15+1,80)/2) 4,00 1,35 1,475 7,97

Sommano positivi mq 423,36
Sommano negativi mq -5,12

SOMMANO mq 418,24 22,19 9 2́80,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 8́84 3́27,23
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R I P O R T O 75 8́84 3́27,23

2654 / 836 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
setti verticali 2,00 7,00 0,400 1,500 8,40
soletta superiore 7,00 4,800 0,400 13,44
cordoli imbocco/sbocco 2,00 4,80 0,300 0,600 1,73

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
setti verticali 2,00 25,80 0,400 1,500 30,96
soletta superiore 25,80 4,800 0,400 49,54
cordoli imbocco/sbocco 2,00 4,80 0,300 0,300 0,86

SOMMANO mc 104,93 126,05 13 2́26,43

2655 / 837 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
setti verticali scatolare *(H/peso=(2,23+1,15)/2) 2,00 2,00 0,400 1,690 2,70

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
casseformi setti verticali scatolare-laterali 2,00 3,65 1,150 8,40
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 2,00 0,400 1,280 -1,02

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(lung.=7-2-3,65)*(H/
peso=(1,15+1,80)/2) 2,00 1,35 0,400 1,475 1,59

Sommano positivi mc 12,69
Sommano negativi mc -1,02

SOMMANO mc 11,67 126,05 1́ 471,00

2656 / 838 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m
i=180kg/mc
Vedi voce n° 836 [mc 104.93] 180,000 18 8́87,40
Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=65 kg/mc
Vedi voce n° 837 [mc 11.67] 65,000 758,55

SOMMANO kg 19 6́45,95 1,11 21́ 807,00

2657 / 843 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 9́20 8́31,66



pag. 747

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=2,8+0,2) 2,00 3,00 0,200 1,20
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,80 0,500 2,80
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=3,1+0,2) 2,00 3,30 0,200 1,32
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,10 0,500 3,10
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=3,15+0,2) 2,00 3,35 0,200 1,34
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,15 0,500 3,15
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=2,8+0,2) 2,00 3,00 0,200 1,20
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,80 0,500 2,80
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 28,75 22,19 637,96

2658 / 844 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,8+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,00 2,400 0,200 1,44
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=3,1+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,30 2,400 0,200 1,58
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=3,15+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,35 2,400 0,200 1,61
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,8+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,00 2,400 0,200 1,44

SOMMANO mc 6,07 73,52 446,27

2659 / 845 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 2,80 2,000 0,500 2,80
fondazione muro d'ala imbocco sud 3,10 2,000 0,500 3,10
fondazione muro d'ala sbocco nord 3,15 2,000 0,500 3,15
fondazione muro d'ala sbocco sud 2,80 2,000 0,500 2,80

SOMMANO mc 11,85 113,85 1́ 349,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 9́23 2́65,01
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R I P O R T O 75 9́23 2́65,01

2660 / 846 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 845 [mc 11.85] 55,000 651,75

SOMMANO kg 651,75 1,11 723,44

2661 / 847 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,80 2,300 12,88
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,300 1,93

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,10 2,300 14,26
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,300 1,93

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,15 2,100 13,23
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,80 2,100 11,76
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

SOMMANO mq 59,51 22,19 1́ 320,53

2662 / 848 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,80 0,420 2,300 2,70
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 3,10 0,420 2,300 2,99
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 3,15 0,420 2,100 2,78
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,80 0,420 2,100 2,47

SOMMANO mc 10,94 126,05 1́ 378,99

2663 / 849 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 9́26 6́87,97
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SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 848 [mc 10.94] 55,000 601,70

SOMMANO kg 601,70 1,11 667,89

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2664 / 851 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 46,280 46,28
sbocco 50,100 50,10

SOMMANO mq 96,38 51,32 4 9́46,22

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2665 / 839 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) *(lung.=7+25,8) 32,80 4,800 3,040 478,62

SOMMANO kg 478,62 1,43 684,43

2666 / 840 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) *
(lung.=7+25,8) 32,80 4,800 0,100 15,74

SOMMANO mc 15,74 73,52 1́ 157,20

2667 / 841 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 9́34 1́43,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75 9́34 1́43,71

SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=7+25,8)*(larg.=2,3+4,8+2,3) 32,80 9,400 308,32

SOMMANO mq 308,32 17,99 5 5́46,68

2668 / 842 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
1,9+2*4,4) 12,60 12,60

SOMMANO ml 12,60 11,57 145,78

2669 / 850 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,3+0,5) 2,80 2,80
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,3+0,5) 2,80 2,80
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60

SOMMANO ml 10,80 11,57 124,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 9́39 9́61,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75 9́39 9́61,13

TO31 - OM34 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 12+726.32  (Cat 55)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2670 / 854 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 707,800 707,80

SOMMANO mc 707,80 6,27 4 4́37,91

2671 / 876 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=7.40mq) *
(lung.=8,6+22,3) 30,90 7,400 228,66

SOMMANO mc 228,66 2,55 583,08

2672 / 877 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 876 [mc 228.66] 228,66

SOMMANO mc 228,66 7,71 1́ 762,97

2673 / 3057 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 854 [mc 707.80] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 11́ 147,85
Vedi voce n° 877 [mc 228.66] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -3 6́01,40

Sommano positivi mck 11́ 147,85
Sommano negativi mck -3 6́01,40

SOMMANO mck 7 5́46,45 0,19 1́ 433,83

2674 / 3102 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 9́48 1́78,92
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75 9́48 1́78,92

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 854 [mc 707.80] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 11́ 147,85
Vedi voce n° 877 [mc 228.66] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -3 6́01,40

Sommano positivi mc 11́ 147,85
Sommano negativi mc -3 6́01,40

SOMMANO mc 7 5́46,45 2,60 19 6́20,77

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2675 / 855 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=8,6+0,2+0,2) 2,00 9,00 0,200 3,60
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 2,00 5,200 0,200 2,08
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 8,60 0,400 6,88
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 4,800 0,400 3,84

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=22,3+0,2+0,2) 2,00 22,70 0,200 9,08
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 2,00 5,200 0,200 2,08
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 22,30 0,400 17,84
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 4,800 0,400 3,84

Canale di raccordo ad U

Canale di raccordo ad U
casseformi per magrone scatolare-laterali 2,00 7,00 0,200 2,80
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=4,8+0,2+0,2) 2,00 5,200 0,200 2,08
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 7,00 0,400 5,60
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 4,800 0,400 3,84

SOMMANO mq 63,56 22,19 1́ 410,40

2676 / 856 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare tratto A-1 *(lung.=8,6+0,2+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 9,00 5,200 0,200 9,36
magrone scatolare tratto A-2 *(lung.=22,3+0,2+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 22,70 5,200 0,200 23,61
magrone canale di raccordo ad U *(lung.=7+0,2+0,2)*(larg.=4,8+0,2+0,2) 7,40 5,200 0,200 7,70

SOMMANO mc 40,67 73,52 2 9́90,06

2677 / 857 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75 9́72 2́00,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75 9́72 2́00,15

stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare tratto A-1 8,60 4,800 0,400 16,51
fondazione scatolare tratto A-2 22,30 4,800 0,400 42,82
fondazione canale di raccordo ad U 7,00 4,800 0,400 13,44

SOMMANO mc 72,77 121,69 8 8́55,38

2678 / 858 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m i=160kg/mc

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=
3.00m i=160kg/mc
fondazione scatolare tratto A-1 160,00 8,60 4,800 0,400 2 6́41,92
fondazione scatolare tratto A-2 160,00 22,30 4,800 0,400 6 8́50,56

Incidenza armatura
 
canale di raccordo ad U

 
i=65 kg/mc

Incidenza armatura
 
canale di raccordo ad U

 
i=65 kg/mc

fondazione canale di raccordo ad U 65,00 7,00 4,800 0,400 873,60

SOMMANO kg 10 3́66,08 1,11 11́ 506,35

2679 / 859 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 8,60 1,500 51,60
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,400 1,500 2,40
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 8,60 0,400 6,88
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 4,800 0,400 3,84
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 8,60 4,000 34,40
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 4,800 0,600 11,52
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,600 0,72

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 22,30 1,500 133,80
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,400 1,500 2,40
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 22,30 0,400 17,84
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 4,800 0,400 3,84
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 22,30 4,000 89,20
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 4,800 0,300 5,76
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,06+
1,00)/2) 4,00 1,65 1,530 10,10

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 4,05 1,000 16,20
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 1,280 -5,12

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(lung.=7-1,65-
4,05)*(H/peso=(1,00+1,90)/2) 4,00 1,30 1,450 7,54

Sommano positivi mq 398,40
Sommano negativi mq -5,12

SOMMANO mq 393,28 22,19 8 7́26,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 0́01́ 288,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 0́01́ 288,76

2680 / 860 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
setti verticali 2,00 8,60 0,400 1,500 10,32
soletta superiore 8,60 4,800 0,400 16,51
cordoli imbocco/sbocco 2,00 4,80 0,300 0,600 1,73

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
setti verticali 2,00 22,30 0,400 1,500 26,76
soletta superiore 22,30 4,800 0,400 42,82
cordoli imbocco/sbocco 2,00 4,80 0,300 0,300 0,86

SOMMANO mc 99,00 126,05 12 4́78,95

2681 / 861 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
setti verticali scatolare *(H/peso=(2,06+1,00)/2) 2,00 1,65 0,400 1,530 2,02

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
casseformi setti verticali scatolare-laterali 2,00 4,50 1,000 9,00
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 2,00 0,400 1,280 -1,02

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(lung.=7-1,65-4,05)*(H/
peso=(1,00+1,90)/2) 2,00 1,30 0,400 1,450 1,51

Sommano positivi mc 12,53
Sommano negativi mc -1,02

SOMMANO mc 11,51 126,05 1́ 450,84

2682 / 862 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 4,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=160kg/mc
Vedi voce n° 860 [mc 99.00] 160,000 15 8́40,00
Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=65 kg/mc
Vedi voce n° 861 [mc 11.51] 65,000 748,15

SOMMANO kg 16 5́88,15 1,11 18 4́12,85

2683 / 867 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 0́33 6́31,40
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R I P O R T O 76 0́33 6́31,40

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=3,9+0,2) 2,00 4,10 0,200 1,64
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,90 0,500 3,90
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=3,9+0,2) 2,00 4,10 0,200 1,64
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,90 0,500 3,90
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=2,8+0,2) 2,00 3,00 0,200 1,20
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,80 0,500 2,80
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=2,9+0,2) 2,00 3,10 0,200 1,24
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,90 0,500 2,90
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 31,06 22,19 689,22

2684 / 868 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=3,9+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 4,10 2,400 0,200 1,97
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=3,9+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 4,10 2,400 0,200 1,97
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,8+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,00 2,400 0,200 1,44
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,9+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,10 2,400 0,200 1,49

SOMMANO mc 6,87 73,52 505,08

2685 / 869 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 3,90 2,000 0,500 3,90
fondazione muro d'ala imbocco sud 3,90 2,000 0,500 3,90
fondazione muro d'ala sbocco nord 2,80 2,000 0,500 2,80
fondazione muro d'ala sbocco sud 2,90 2,000 0,500 2,90

SOMMANO mc 13,50 113,85 1́ 536,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 0́36 3́62,68
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R I P O R T O 76 0́36 3́62,68

2686 / 870 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 869 [mc 13.50] 55,000 742,50

SOMMANO kg 742,50 1,11 824,18

2687 / 871 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,90 2,400 18,72
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,400 2,02

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,90 2,400 18,72
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,400 2,02

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,80 2,100 11,76
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,80 2,100 11,76
frontali *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,00 0,420 2,100 1,76

SOMMANO mq 68,52 22,19 1́ 520,46

2688 / 872 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 3,90 0,420 2,400 3,93
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 3,90 0,420 2,400 3,93
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,80 0,420 2,100 2,47
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,54)/2) 2,90 0,420 2,100 2,56

SOMMANO mc 12,89 126,05 1́ 624,78

2689 / 873 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 0́40 3́32,10
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R I P O R T O 76 0́40 3́32,10

SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 872 [mc 12.89] 55,000 708,95

SOMMANO kg 708,95 1,11 786,93

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2690 / 875 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 48,530 48,53
sbocco 46,390 46,39

SOMMANO mq 94,92 51,32 4 8́71,29

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2691 / 863 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) *(lung.=8,6+
22,3) 30,90 4,800 3,040 450,89

SOMMANO kg 450,89 1,43 644,77

2692 / 864 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) *
(lung.=8,6+22,3) 30,90 4,800 0,100 14,83

SOMMANO mc 14,83 73,52 1́ 090,30

2693 / 865 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 0́47 7́25,39
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R I P O R T O 76 0́47 7́25,39

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=8,6+22,3)*(larg.=2,3+4,8+2,3) 30,90 9,400 290,46

SOMMANO mq 290,46 17,99 5 2́25,38

2694 / 866 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
1,9+2*4,4) 12,60 12,60

SOMMANO ml 12,60 11,57 145,78

2695 / 874 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,4+0,5) 2,90 2,90
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,4+0,5) 2,90 2,90
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60

SOMMANO ml 11,00 11,57 127,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 0́53 2́23,82
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TO32 - OM34bisTombino scatolare 2,00x1,50 al km 12+817.05  (Cat 56)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2696 / 162 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 216,540 216,54

SOMMANO mc 216,54 6,27 1́ 357,71

2697 / 183 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=2.30 mq) 21,70 2,300 49,91

SOMMANO mc 49,91 2,55 127,27

2698 / 184 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 183 [mc 49.91] 49,91

SOMMANO mc 49,91 7,71 384,81

2699 / 3058 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 162 [mc 216.54] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 3 4́10,51
Vedi voce n° 184 [mc 49.91] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -786,08

Sommano positivi mck 3 4́10,51
Sommano negativi mck -786,08

SOMMANO mck 2 6́24,43 0,19 498,64

2700 / 3103 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 0́55 5́92,25
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COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 162 [mc 216.54] 1,05 227,37
Vedi voce n° 184 [mc 49.91] 1,05 -52,41

Sommano positivi mc 227,37
Sommano negativi mc -52,41

SOMMANO mc 174,96 2,60 454,90

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2701 / 163 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=21,7+0,2+0,2) 2,00 22,10 0,200 8,84
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 21,70 0,300 13,02
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

SOMMANO mq 26,00 22,19 576,94

2702 / 164 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=21,7+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 22,10 3,000 0,200 13,26

SOMMANO mc 13,26 73,52 974,88

2703 / 165 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 21,70 2,600 0,300 16,93

SOMMANO mc 16,93 121,69 2 0́60,21

2704 / 166 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 0́59 6́59,18
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Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 165 [mc 16.93] 145,000 2 4́54,85

SOMMANO kg 2 4́54,85 1,11 2 7́24,88

2705 / 167 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 21,70 1,500 130,20
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 21,70 0,300 13,02
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 21,70 2,000 43,40
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 195,14 22,19 4 3́30,16

2706 / 168 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

setti verticali 2,00 21,70 0,300 1,500 19,53
soletta superiore 21,70 2,600 0,300 16,93
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

SOMMANO mc 36,93 126,05 4 6́55,03

2707 / 169 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 168 [mc 36.93] 145,000 5 3́54,85

SOMMANO kg 5 3́54,85 1,11 5 9́43,88

2708 / 174 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 0́77 3́13,13
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CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=2,9+0,2) 2,00 3,10 0,200 1,24
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,90 0,500 2,90
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=2,9+0,2) 2,00 3,10 0,200 1,24
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,90 0,500 2,90
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=2,4+0,2) 2,00 2,60 0,200 1,04
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,40 0,500 2,40
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=2,4+0,2) 2,00 2,60 0,200 1,04
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,40 0,500 2,40
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 27,00 22,19 599,13

2709 / 175 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,9+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,10 2,400 0,200 1,49
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,9+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,10 2,400 0,200 1,49
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,4+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,60 2,400 0,200 1,25
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,4+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,60 2,400 0,200 1,25

SOMMANO mc 5,48 73,52 402,89

2710 / 176 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 2,90 2,000 0,500 2,90
fondazione muro d'ala imbocco sud 2,90 2,000 0,500 2,90
fondazione muro d'ala sbocco nord 2,40 2,000 0,500 2,40
fondazione muro d'ala sbocco sud 2,40 2,000 0,500 2,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,60 76 0́78 3́15,15
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R I P O R T O 10,60 76 0́78 3́15,15

SOMMANO mc 10,60 113,85 1́ 206,81

2711 / 177 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 176 [mc 10.60] 55,000 583,00

SOMMANO kg 583,00 1,11 647,13

2712 / 178 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,90 1,900 11,02
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,90 1,900 11,02
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,40 1,900 9,12
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,40 1,900 9,12
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

SOMMANO mq 46,52 22,19 1́ 032,28

2713 / 179 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,90 0,410 1,900 2,26
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,90 0,410 1,900 2,26
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,40 0,410 1,900 1,87
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,40 0,410 1,900 1,87

SOMMANO mc 8,26 126,05 1́ 041,17

2714 / 180 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 0́82 2́42,54
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R I P O R T O 76 0́82 2́42,54

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 179 [mc 8.26] 55,000 454,30

SOMMANO kg 454,30 1,11 504,27

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2715 / 182 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 34,720 34,72
sbocco 30,560 30,56

SOMMANO mq 65,28 51,32 3 3́50,17

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2716 / 170 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 21,70 2,600 3,040 171,52

SOMMANO kg 171,52 1,43 245,27

2717 / 171 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 21,70 2,600 0,100 5,64

SOMMANO mc 5,64 73,52 414,65

2718 / 172 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 0́86 7́56,90
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R I P O R T O 76 0́86 7́56,90

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,1+2,6+2,1) 21,70 6,800 147,56

SOMMANO mq 147,56 17,99 2 6́54,60

2719 / 173 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

2720 / 181 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40

SOMMANO ml 9,60 11,57 111,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 0́89 6́17,44
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R I P O R T O 76 0́89 6́17,44

TO33 - OM34tris Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 12+950  (Cat 57)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2721 / 185 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 333,660 333,66

SOMMANO mc 333,66 6,27 2 0́92,05

2722 / 206 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=4.95 mq) 18,60 4,950 92,07

SOMMANO mc 92,07 2,55 234,78

2723 / 207 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 206 [mc 92.07] 92,07

SOMMANO mc 92,07 7,71 709,86

2724 / 3059 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 185 [mc 333.66] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 5 2́55,15
Vedi voce n° 207 [mc 92.07] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -1́ 450,10

Sommano positivi mck 5 2́55,15
Sommano negativi mck -1́ 450,10

SOMMANO mck 3 8́05,05 0,19 722,96

2725 / 3104 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 0́93 3́77,09
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R I P O R T O 76 0́93 3́77,09

COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 185 [mc 333.66] 1,05 350,34
Vedi voce n° 207 [mc 92.07] 1,05 -96,67

Sommano positivi mc 350,34
Sommano negativi mc -96,67

SOMMANO mc 253,67 2,60 659,54

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2726 / 186 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=18,6+0,2+0,2) 2,00 19,00 0,200 7,60
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 18,60 0,300 11,16
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

SOMMANO mq 22,90 22,19 508,15

2727 / 187 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=18,6+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 19,00 3,000 0,200 11,40

SOMMANO mc 11,40 73,52 838,13

2728 / 188 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 18,60 2,600 0,300 14,51

SOMMANO mc 14,51 121,69 1́ 765,72

2729 / 189 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 0́97 1́48,63
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R I P O R T O 76 0́97 1́48,63

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 188 [mc 14.51] 145,000 2 1́03,95

SOMMANO kg 2 1́03,95 1,11 2 3́35,38

2730 / 190 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 18,60 1,500 111,60
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 1,500 1,80
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 18,60 0,300 11,16
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 2,600 0,300 1,56
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 18,60 2,000 37,20
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36
casseformi cordolo porta barriera-laterali 2,00 2,600 0,700 3,64
casseformi cordolo porta barriera-frontali 2,00 0,750 0,700 1,05

SOMMANO mq 171,49 22,19 3 8́05,36

2731 / 191 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

setti verticali 2,00 18,60 0,300 1,500 16,74
soletta superiore 18,60 2,600 0,300 14,51
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47
cordolo porta barriera 2,60 0,750 0,700 1,37

SOMMANO mc 33,09 126,05 4 1́70,99

2732 / 192 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 191 [mc 33.09] 145,000 4 7́98,05

SOMMANO kg 4 7́98,05 1,11 5 3́25,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 1́12 7́86,20
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R I P O R T O 76 1́12 7́86,20

2733 / 197 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=3,00+0,2) 2,00 3,20 0,200 1,28
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,00 0,500 3,00
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=3+0,2) 2,00 3,20 0,200 1,28
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,00 0,500 3,00
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=2,8+0,2) 2,00 3,00 0,200 1,20
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,80 0,500 2,80
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=2,8+0,2) 2,00 3,00 0,200 1,20
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,80 0,500 2,80
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 28,40 22,19 630,20

2734 / 198 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,20 2,400 0,200 1,54
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,20 2,400 0,200 1,54
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,8+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,00 2,400 0,200 1,44
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,8+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,00 2,400 0,200 1,44

SOMMANO mc 5,96 73,52 438,18

2735 / 199 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 3,00 2,000 0,500 3,00
fondazione muro d'ala imbocco sud 3,00 2,000 0,500 3,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,00 76 1́13 8́54,58
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R I P O R T O 6,00 76 1́13 8́54,58

fondazione muro d'ala sbocco nord 2,80 2,000 0,500 2,80
fondazione muro d'ala sbocco sud 2,80 2,000 0,500 2,80

SOMMANO mc 11,60 113,85 1́ 320,66

2736 / 200 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 199 [mc 11.60] 55,000 638,00

SOMMANO kg 638,00 1,11 708,18

2737 / 201 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,00 1,900 11,40
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,00 1,900 11,40
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,80 1,900 10,64
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,80 1,900 10,64
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

SOMMANO mq 50,32 22,19 1́ 116,60

2738 / 202 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,00 0,410 1,900 2,34
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,00 0,410 1,900 2,34
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,80 0,410 1,900 2,18
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,80 0,410 1,900 2,18

SOMMANO mc 9,04 126,05 1́ 139,49

2739 / 203 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 1́18 1́39,51
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R I P O R T O 76 1́18 1́39,51

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 202 [mc 9.04] 55,000 497,20

SOMMANO kg 497,20 1,11 551,89

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2740 / 205 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 34,540 34,54
sbocco 35,260 35,26

SOMMANO mq 69,80 51,32 3 5́82,14

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2741 / 193 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 18,60 2,600 3,040 147,01

SOMMANO kg 147,01 1,43 210,22

2742 / 194 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 18,60 2,600 0,100 4,84

SOMMANO mc 4,84 73,52 355,84

2743 / 195 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 1́22 8́39,60



pag. 772

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 1́22 8́39,60

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,1+2,6+2,1) 18,60 6,800 126,48

SOMMANO mq 126,48 17,99 2 2́75,38

2744 / 196 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m

SOMMANO ml 0,00 11,57 0,00

2745 / 204 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40

SOMMANO ml 9,60 11,57 111,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 1́25 2́26,05
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R I P O R T O 76 1́25 2́26,05

TO34 - OM35 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 13+536.29  (Cat 58)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2746 / 1242 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 328,580 328,58

SOMMANO mc 328,58 6,27 2 0́60,20

2747 / 1263 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=4.90mq) 20,00 4,900 98,00

SOMMANO mc 98,00 2,55 249,90

2748 / 1264 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 1263 [mc 98.00] 98,00

SOMMANO mc 98,00 7,71 755,58

2749 / 3060 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 1242 [mc 328.58] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 5 1́75,14
Vedi voce n° 1264 [mc 98.00] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -1́ 543,50

Sommano positivi mck 5 1́75,14
Sommano negativi mck -1́ 543,50

SOMMANO mck 3 6́31,64 0,19 690,01

2750 / 3105 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 1́28 9́81,74
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R I P O R T O 76 1́28 9́81,74

COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1242 [mc 328.58] 1,05 345,01
Vedi voce n° 1264 [mc 98.00] 1,05 -102,90

Sommano positivi mc 345,01
Sommano negativi mc -102,90

SOMMANO mc 242,11 2,60 629,49

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2751 / 1243 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare

scatolare
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=20+0,2+0,2) 2,00 20,40 0,200 8,16
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 20,00 0,300 12,00
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

vasca

vasca
casseformi per magrone vasca-laterali *(lung.=4,3+0,2) 2,00 4,50 0,200 1,80
casseformi per magrone vasca-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 1,00 3,000 0,200 0,60
casseformi per fondazione vasca-laterali 2,00 4,30 0,300 2,58
casseformi per fondazione vasca-forntali 1,00 2,600 0,300 0,78

SOMMANO mq 28,68 22,19 636,41

2752 / 1244 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=20+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 20,40 3,000 0,200 12,24
magrone vasca *(lung.=4,3+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 4,70 3,000 0,200 2,82

SOMMANO mc 15,06 73,52 1́ 107,21

2753 / 1245 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 20,00 2,600 0,300 15,60
fondazione vasca 4,30 2,600 0,300 3,35

SOMMANO mc 18,95 121,69 2 3́06,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 1́33 6́60,88
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R I P O R T O 76 1́33 6́60,88

2754 / 1246 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145 kg/mc
Vedi voce n° 1245 [mc 18.95] 145,000 2 7́47,75

SOMMANO kg 2 7́47,75 1,11 3 0́50,00

2755 / 1247 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare

scatolare
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 20,00 1,500 120,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 1,500 1,80
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 20,00 0,300 12,00
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 2,600 0,300 1,56
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 20,00 2,000 40,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

vasca

vasca
casseformi setti verticali vasca-laterali interni *(lung.=4+2+4) 10,00 1,000 10,00
casseformi setti verticali vasca-laterali esterni *(lung.=4,3+2,6+4,3) 11,20 1,000 11,20
casseformi setti verticali vasca-tratto inclinato *(H/peso=0,55*0,82/2) 4,00 0,226 0,90

SOMMANO mq 200,94 22,19 4 4́58,86

2756 / 1248 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare

scatolare
setti verticali 2,00 20,00 0,300 1,500 18,00
soletta superiore 20,00 2,600 0,300 15,60
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

vasca

vasca
setti verticali 2,00 4,00 0,300 1,000 2,40
setti verticali 1,00 2,60 0,300 1,000 0,78
vasca-tratto inclinato *(H/peso=0,55*0,82/2) 2,00 0,300 0,226 0,14

SOMMANO mc 37,39 126,05 4 7́13,01

2757 / 1249 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 1́45 8́82,75
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R I P O R T O 76 1́45 8́82,75

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 1248 [mc 37.39] 145,000 5 4́21,55

SOMMANO kg 5 4́21,55 1,11 6 0́17,92

2758 / 1254 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=2,9+0,2) 2,00 3,10 0,200 1,24
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,90 0,500 2,90
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=2,9+0,2) 2,00 3,10 0,200 1,24
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,90 0,500 2,90
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 14,20 22,19 315,10

2759 / 1255 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,9+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,10 2,400 0,200 1,49
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,9+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,10 2,400 0,200 1,49

SOMMANO mc 2,98 73,52 219,09

2760 / 1256 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala sbocco nord 2,90 2,000 0,500 2,90
fondazione muro d'ala sbocco sud 2,90 2,000 0,500 2,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,80 76 1́52 4́34,86
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R I P O R T O 5,80 76 1́52 4́34,86

SOMMANO mc 5,80 113,85 660,33

2761 / 1257 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 1256 [mc 5.80] 55,000 319,00

SOMMANO kg 319,00 1,11 354,09

2762 / 1258 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,90 1,900 11,02
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,90 1,900 11,02
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

SOMMANO mq 25,16 22,19 558,30

2763 / 1259 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,90 0,410 1,900 2,26
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,90 0,410 1,900 2,26

SOMMANO mc 4,52 126,05 569,75

2764 / 1260 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 1259 [mc 4.52] 55,000 248,60

SOMMANO kg 248,60 1,11 275,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 1́54 8́53,28
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R I P O R T O 76 1́54 8́53,28

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2765 / 1262 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
sbocco 31,420 31,42

SOMMANO mq 31,42 51,32 1́ 612,47

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2766 / 1250 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 20,00 2,600 3,040 158,08

SOMMANO kg 158,08 1,43 226,05

2767 / 1251 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 20,00 2,600 0,100 5,20

SOMMANO mc 5,20 73,52 382,30

2768 / 1252 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,1+2,6+2,1) 20,00 6,800 136,00

SOMMANO mq 136,00 17,99 2 4́46,64

2769 / 1253 IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 1́59 5́20,74
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R I P O R T O 76 1́59 5́20,74

I.01.009 TUBAZIONI
PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

2770 / 1261 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-vasca *(lung.=1,65+2,3+1,65) 5,60 5,60

SOMMANO ml 10,40 11,57 120,33

2771 / 1265 LAVORI DIVERSI
E.05.015.a MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA - RECINZIONI

RECINZIONE
- COSTITUITA DA RETE METALLICA ELETTROSALDATA ZINCATA
A CALDO CON 240 G DI ZINCO PER MQ

Compresa fornitura e p ...  ogni onere e magistero per dare compiuti i lavori a
regola d'arte; tutto secondo l'indicazione della Direzione Lavori.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento
parapetto h=1m *(lung.=4,15+2,3+4,15) 10,60 10,60

SOMMANO ml 10,60 15,37 162,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 1́59 8́98,86
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R I P O R T O 76 1́59 8́98,86

TO35 - OM36 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 13+925  (Cat 59)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2772 / 208 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 371,760 371,76

SOMMANO mc 371,76 6,27 2 3́30,94

2773 / 229 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=4.90mq) 28,00 4,900 137,20

SOMMANO mc 137,20 2,55 349,86

2774 / 230 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 229 [mc 137.20] 137,20

SOMMANO mc 137,20 7,71 1́ 057,81

2775 / 3061 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 208 [mc 371.76] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 5 8́55,22
Vedi voce n° 230 [mc 137.20] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -2 1́60,90

Sommano positivi mck 5 8́55,22
Sommano negativi mck -2 1́60,90

SOMMANO mck 3 6́94,32 0,19 701,92

2776 / 3106 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 1́64 3́39,39
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R I P O R T O 76 1́64 3́39,39

COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 208 [mc 371.76] 1,05 390,35
Vedi voce n° 230 [mc 137.20] 1,05 -144,06

Sommano positivi mc 390,35
Sommano negativi mc -144,06

SOMMANO mc 246,29 2,60 640,35

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2777 / 209 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=28+0,2+0,2) 2,00 28,40 0,200 11,36
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 28,00 0,300 16,80
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

SOMMANO mq 32,30 22,19 716,74

2778 / 210 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=28+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 28,40 3,000 0,200 17,04

SOMMANO mc 17,04 73,52 1́ 252,78

2779 / 211 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 28,00 2,600 0,300 21,84

SOMMANO mc 21,84 121,69 2 6́57,71

2780 / 212 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 1́69 6́06,97
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R I P O R T O 76 1́69 6́06,97

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m
i=135kg/mc
Vedi voce n° 211 [mc 21.84] 135,000 2 9́48,40

SOMMANO kg 2 9́48,40 1,11 3 2́72,72

2781 / 213 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 28,00 1,500 168,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 28,00 0,300 16,80
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 28,00 2,000 56,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 249,32 22,19 5 5́32,41

2782 / 214 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

setti verticali 2,00 28,00 0,300 1,500 25,20
soletta superiore 28,00 2,600 0,300 21,84
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

SOMMANO mc 47,51 126,05 5 9́88,64

2783 / 215 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m
i=135kg/mc
Vedi voce n° 214 [mc 47.51] 135,000 6 4́13,85

SOMMANO kg 6 4́13,85 1,11 7 1́19,37

2784 / 220 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 1́91́ 520,11
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R I P O R T O 76 1́91́ 520,11

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=2,5+0,2) 2,00 2,70 0,200 1,08
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,50 0,500 2,50
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=2,5+0,2) 2,00 2,70 0,200 1,08
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,50 0,500 2,50
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=2,5+0,2) 2,00 2,70 0,200 1,08
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,50 0,500 2,50
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=2,5+0,2) 2,00 2,70 0,200 1,08
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,50 0,500 2,50
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 26,16 22,19 580,49

2785 / 221 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,5+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,70 2,400 0,200 1,30
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,50+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,70 2,400 0,200 1,30
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,5+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,70 2,400 0,200 1,30
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,5+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,70 2,400 0,200 1,30

SOMMANO mc 5,20 73,52 382,30

2786 / 222 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 2,50 2,000 0,500 2,50
fondazione muro d'ala imbocco sud 2,50 2,000 0,500 2,50
fondazione muro d'ala sbocco nord 2,50 2,000 0,500 2,50
fondazione muro d'ala sbocco sud 2,50 2,000 0,500 2,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,00 76 1́92 4́82,90
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R I P O R T O 10,00 76 1́92 4́82,90

SOMMANO mc 10,00 113,85 1́ 138,50

2787 / 223 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 222 [mc 10.00] 55,000 550,00

SOMMANO kg 550,00 1,11 610,50

2788 / 224 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,50 1,900 9,50
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,50 1,900 9,50
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,50 1,900 9,50
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,50 1,900 9,50
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

SOMMANO mq 44,24 22,19 981,69

2789 / 225 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,50 0,410 1,900 1,95
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,50 0,410 1,900 1,95
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,50 0,410 1,900 1,95
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,50 0,410 1,900 1,95

SOMMANO mc 7,80 126,05 983,19

2790 / 226 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 1́96 1́96,78
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R I P O R T O 76 1́96 1́96,78

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 225 [mc 7.80] 55,000 429,00

SOMMANO kg 429,00 1,11 476,19

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2791 / 228 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 33,640 33,64
sbocco 34,500 34,50

SOMMANO mq 68,14 51,32 3 4́96,94

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2792 / 216 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 28,00 2,600 3,040 221,31

SOMMANO kg 221,31 1,43 316,47

2793 / 217 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 28,00 2,600 0,100 7,28

SOMMANO mc 7,28 73,52 535,23

2794 / 218 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 2́01́ 021,61
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R I P O R T O 76 2́01́ 021,61

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,1+2,6+2,1) 28,00 6,800 190,40

SOMMANO mq 190,40 17,99 3 4́25,30

2795 / 219 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

2796 / 227 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40

SOMMANO ml 9,60 11,57 111,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 2́04 6́52,85
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R I P O R T O 76 2́04 6́52,85

TO36 - OM37 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 14+100  (Cat 60)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2797 / 231 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 282,860 282,86

SOMMANO mc 282,86 6,27 1́ 773,53

2798 / 252 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=3.50mq) 23,90 3,500 83,65

SOMMANO mc 83,65 2,55 213,31

2799 / 253 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 252 [mc 83.65] 83,65

SOMMANO mc 83,65 7,71 644,94

2800 / 3062 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 231 [mc 282.86] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 4 4́55,05
Vedi voce n° 253 [mc 83.65] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -1́ 317,49

Sommano positivi mck 4 4́55,05
Sommano negativi mck -1́ 317,49

SOMMANO mck 3 1́37,56 0,19 596,14

2801 / 3107 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 2́07 8́80,77
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R I P O R T O 76 2́07 8́80,77

COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 231 [mc 282.86] 1,05 297,00
Vedi voce n° 253 [mc 83.65] 1,05 -87,83

Sommano positivi mc 297,00
Sommano negativi mc -87,83

SOMMANO mc 209,17 2,60 543,84

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2802 / 232 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=23,9+0,2+0,2) 2,00 24,30 0,200 9,72
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 23,90 0,300 14,34
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

SOMMANO mq 28,20 22,19 625,76

2803 / 233 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=23,9+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 24,30 3,000 0,200 14,58

SOMMANO mc 14,58 73,52 1́ 071,92

2804 / 234 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 23,90 2,600 0,300 18,64

SOMMANO mc 18,64 121,69 2 2́68,30

2805 / 235 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 2́12 3́90,59
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R I P O R T O 76 2́12 3́90,59

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 234 [mc 18.64] 145,000 2 7́02,80

SOMMANO kg 2 7́02,80 1,11 3 0́00,11

2806 / 236 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 23,90 1,500 143,40
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 23,90 0,300 14,34
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 23,90 2,000 47,80
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 214,06 22,19 4 7́49,99

2807 / 237 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

setti verticali 2,00 23,90 0,300 1,500 21,51
soletta superiore 23,90 2,600 0,300 18,64
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

SOMMANO mc 40,62 126,05 5 1́20,15

2808 / 238 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 237 [mc 40.62] 145,000 5 8́89,90

SOMMANO kg 5 8́89,90 1,11 6 5́37,79

2809 / 243 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 2́31́ 798,63
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R I P O R T O 76 2́31́ 798,63

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=3,15+0,2) 2,00 3,35 0,200 1,34
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,15 0,500 3,15
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=2,95+0,2) 2,00 3,15 0,200 1,26
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,95 0,500 2,95
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=3,2+0,2) 2,00 3,40 0,200 1,36
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,20 0,500 3,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=3,2+0,2) 2,00 3,40 0,200 1,36
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,20 0,500 3,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 29,66 22,19 658,16

2810 / 244 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=3,15+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,35 2,400 0,200 1,61
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,95+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,15 2,400 0,200 1,51
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=3,2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,40 2,400 0,200 1,63
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=3,2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,40 2,400 0,200 1,63

SOMMANO mc 6,38 73,52 469,06

2811 / 245 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 3,15 2,000 0,500 3,15
fondazione muro d'ala imbocco sud 2,95 2,000 0,500 2,95
fondazione muro d'ala sbocco nord 3,20 2,000 0,500 3,20
fondazione muro d'ala sbocco sud 3,20 2,000 0,500 3,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,50 76 2́32 9́25,85
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R I P O R T O 12,50 76 2́32 9́25,85

SOMMANO mc 12,50 113,85 1́ 423,13

2812 / 246 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 245 [mc 12.50] 55,000 687,50

SOMMANO kg 687,50 1,11 763,13

2813 / 247 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,15 1,900 11,97
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,95 1,900 11,21
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,20 1,900 12,16
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,20 1,900 12,16
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

SOMMANO mq 53,74 22,19 1́ 192,49

2814 / 248 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,15 0,410 1,900 2,45
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,95 0,410 1,900 2,30
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,20 0,410 1,900 2,49
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,20 0,410 1,900 2,49

SOMMANO mc 9,73 126,05 1́ 226,47

2815 / 249 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 2́37 5́31,07



pag. 792

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 2́37 5́31,07

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 248 [mc 9.73] 55,000 535,15

SOMMANO kg 535,15 1,11 594,02

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2816 / 251 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 34,360 34,36
sbocco 32,890 32,89

SOMMANO mq 67,25 51,32 3 4́51,27

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2817 / 239 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 23,90 2,600 3,040 188,91

SOMMANO kg 188,91 1,43 270,14

2818 / 240 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 23,90 2,600 0,100 6,21

SOMMANO mc 6,21 73,52 456,56

2819 / 241 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 2́42 3́03,06
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R I P O R T O 76 2́42 3́03,06

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,1+2,6+2,1) 23,90 6,800 162,52

SOMMANO mq 162,52 17,99 2 9́23,73

2820 / 242 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

2821 / 250 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40

SOMMANO ml 9,60 11,57 111,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 2́45 4́32,73
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R I P O R T O 76 2́45 4́32,73

TO37 - OM38 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 14+350  (Cat 61)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2822 / 998 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 494,000 494,00

SOMMANO mc 494,00 6,27 3 0́97,38

2823 / 1020 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=4.50 mq) *
(lung.=7,5+22,3) 29,80 4,500 134,10

SOMMANO mc 134,10 2,55 341,96

2824 / 1021 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 1020 [mc 134.10] 134,10

SOMMANO mc 134,10 7,71 1́ 033,91

2825 / 3063 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 998 [mc 494.00] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 7 7́80,50
Vedi voce n° 1021 [mc 134.10] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -2 1́12,08

Sommano positivi mck 7 7́80,50
Sommano negativi mck -2 1́12,08

SOMMANO mck 5 6́68,42 0,19 1́ 077,00

2826 / 3108 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 2́50 9́82,98
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R I P O R T O 76 2́50 9́82,98

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 998 [mc 494.00] 1,05 518,70
Vedi voce n° 1021 [mc 134.10] 1,05 -140,81

Sommano positivi mc 518,70
Sommano negativi mc -140,81

SOMMANO mc 377,89 2,60 982,51

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2827 / 999 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=7,5+0,2+0,2) 2,00 7,90 0,200 3,16
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 7,50 0,300 4,50
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=22,3+0,2+0,2) 2,00 22,70 0,200 9,08
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 22,30 0,300 13,38
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

canale rccordo d U

canale rccordo d U
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=7,85+0,2+0,2) 2,00 8,25 0,200 3,30
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 7,85 0,300 4,71
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

SOMMANO mq 47,79 22,19 1́ 060,46

2828 / 1000 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare tratto A-1 *(lung.=7,5+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 7,90 3,000 0,200 4,74
magrone scatolare tratto A-2 *(lung.=22,3+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 22,70 3,000 0,200 13,62
magrone canale raccordo ad U *(lung.=7,85+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 8,25 3,000 0,200 4,95

SOMMANO mc 23,31 73,52 1́ 713,75

2829 / 1001 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 2́54 7́39,70
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R I P O R T O 76 2́54 7́39,70

stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare tratto A-1 7,50 2,600 0,300 5,85
fondazione scatolare tratto A-21 22,30 2,600 0,300 17,39
fondazione canale raccordo ad U 7,85 2,600 0,300 6,12

SOMMANO mc 29,36 121,69 3 5́72,82

2830 / 1002 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m i=145kg/mc

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=
3.00m i=145kg/mc
fondazione scatolare tratto A-1 145,00 7,50 2,600 0,300 848,25
fondazione scatolare tratto A-21 145,00 22,30 2,600 0,300 2 5́22,13

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
fondazione canale raccordo ad U 100,00 7,85 2,600 0,300 612,30

SOMMANO kg 3 9́82,68 1,11 4 4́20,77

2831 / 1003 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 7,50 1,500 45,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 1,500 1,80
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 7,50 0,300 4,50
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 2,600 0,300 1,56
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 7,50 2,000 15,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,500 5,20
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,500 0,60

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 22,30 1,500 133,80
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 22,30 0,300 13,38
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 22,30 2,000 44,60
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,5+
0,9)/2) 4,00 1,60 1,200 7,68

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 3,90 0,900 14,04
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 1,280 -5,12

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(lung.=7,85-1,6-
3,9)*(H/peso=(0,9+1,8)/2) 4,00 2,35 1,350 12,69

Sommano positivi mq 308,37
Sommano negativi mq -5,12

SOMMANO mq 303,25 22,19 6 7́29,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 2́69 4́62,41
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 76 2́69 4́62,41

2832 / 1004 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
setti verticali 2,00 7,50 0,300 1,500 6,75
soletta superiore 7,50 2,600 0,300 5,85
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,500 0,78

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
setti verticali 2,00 22,30 0,300 1,500 20,07
soletta superiore 22,30 2,600 0,300 17,39
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

SOMMANO mc 51,31 126,05 6 4́67,63

2833 / 1005 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
setti verticali  *(H/peso=(1,5+0,9)/2) 2,00 1,60 0,300 1,200 1,15

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
setti verticalii 2,00 3,90 0,300 0,900 2,11
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 0,300 1,280 -1,54

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
setti verticali *(lung.=7,85-1,6-3,9)*(H/peso=(0,9+1,8)/2) 2,00 2,35 0,300 1,350 1,90

Sommano positivi mc 5,16
Sommano negativi mc -1,54

SOMMANO mc 3,62 126,05 456,30

2834 / 1006 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 1004 [mc 51.31] 145,000 7 4́39,95
Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
Vedi voce n° 1005 [mc 3.62] 100,000 362,00

SOMMANO kg 7 8́01,95 1,11 8 6́60,16

2835 / 1011 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 2́85 0́46,50
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R I P O R T O 76 2́85 0́46,50

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=2,6+0,2) 2,00 2,80 0,200 1,12
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,60 0,500 2,60
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=2,6+0,2) 2,00 2,80 0,200 1,12
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,60 0,500 2,60
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=3,6+0,2) 2,00 3,80 0,200 1,52
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,60 0,500 3,60
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=3,5+0,2) 2,00 3,70 0,200 1,48
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,50 0,500 3,50
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 29,38 22,19 651,94

2836 / 1012 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,6+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,80 2,400 0,200 1,34
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,6+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,80 2,400 0,200 1,34
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=3,6+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,80 2,400 0,200 1,82
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=3,5+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,70 2,400 0,200 1,78

SOMMANO mc 6,28 73,52 461,71

2837 / 1013 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 2,60 2,000 0,500 2,60
fondazione muro d'ala imbocco sud 2,60 2,000 0,500 2,60
fondazione muro d'ala sbocco nord 3,60 2,000 0,500 3,60
fondazione muro d'ala sbocco sud 3,50 2,000 0,500 3,50

SOMMANO mc 12,30 113,85 1́ 400,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 2́87 5́60,51
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R I P O R T O 76 2́87 5́60,51

2838 / 1014 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 1013 [mc 12.30] 55,000 676,50

SOMMANO kg 676,50 1,11 750,92

2839 / 1015 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,60 2,200 11,44
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,200 1,80

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,60 2,200 11,44
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,200 1,80

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,60 1,900 13,68
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,50 1,900 13,30
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

SOMMANO mq 56,58 22,19 1́ 255,51

2840 / 1016 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,60 0,410 2,200 2,35
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,60 0,410 2,200 2,35
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,60 0,410 1,900 2,80
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,50 0,410 1,900 2,73

SOMMANO mc 10,23 126,05 1́ 289,49

2841 / 1017 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 2́90 8́56,43
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R I P O R T O 76 2́90 8́56,43

SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 1016 [mc 10.23] 55,000 562,65

SOMMANO kg 562,65 1,11 624,54

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2842 / 1019 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 27,390 27,39
sbocco 37,690 37,69

SOMMANO mq 65,08 51,32 3 3́39,91

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2843 / 1007 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) *(lung.=7,5+
22,3) 29,80 2,600 3,040 235,54

SOMMANO kg 235,54 1,43 336,82

2844 / 1008 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) *
(lung.=7,5+22,3) 29,80 2,600 0,100 7,75

SOMMANO mc 7,75 73,52 569,78

2845 / 1009 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 2́95 7́27,48
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R I P O R T O 76 2́95 7́27,48

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=7,5+22,3)*(larg.=2,1+2,6+2,1) 29,80 6,800 202,64

SOMMANO mq 202,64 17,99 3 6́45,49

2846 / 1010 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

2847 / 1018 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,2+0,5) 2,70 2,70
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,2+0,5) 2,70 2,70
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40

SOMMANO ml 10,20 11,57 118,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 2́99 5́85,85
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R I P O R T O 76 2́99 5́85,85

TO38 - OM39 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 14+550  (Cat 62)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2848 / 254 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 329,220 329,22

SOMMANO mc 329,22 6,27 2 0́64,21

2849 / 275 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=4.45mq) 21,70 4,450 96,57

SOMMANO mc 96,57 2,55 246,25

2850 / 276 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 275 [mc 96.57] 96,57

SOMMANO mc 96,57 7,71 744,55

2851 / 3064 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 254 [mc 329.22] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 5 1́85,22
Vedi voce n° 276 [mc 96.57] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -1́ 520,98

Sommano positivi mck 5 1́85,22
Sommano negativi mck -1́ 520,98

SOMMANO mck 3 6́64,24 0,19 696,21

2852 / 3109 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 3́03 3́37,07
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COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 254 [mc 329.22] 1,05 345,68
Vedi voce n° 276 [mc 96.57] 1,05 -101,40

Sommano positivi mc 345,68
Sommano negativi mc -101,40

SOMMANO mc 244,28 2,60 635,13

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2853 / 255 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=21,7+0,2+0,2) 2,00 22,10 0,200 8,84
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 21,70 0,300 13,02
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

SOMMANO mq 26,00 22,19 576,94

2854 / 256 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=21,7+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 22,10 3,000 0,200 13,26

SOMMANO mc 13,26 73,52 974,88

2855 / 257 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 21,70 2,600 0,300 16,93

SOMMANO mc 16,93 121,69 2 0́60,21

2856 / 258 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 3́07 5́84,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 3́07 5́84,23

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 257 [mc 16.93] 145,000 2 4́54,85

SOMMANO kg 2 4́54,85 1,11 2 7́24,88

2857 / 259 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 21,70 1,500 130,20
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 21,70 0,300 13,02
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 21,70 2,000 43,40
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 195,14 22,19 4 3́30,16

2858 / 260 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

setti verticali 2,00 21,70 0,300 1,500 19,53
soletta superiore 21,70 2,600 0,300 16,93
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

SOMMANO mc 36,93 126,05 4 6́55,03

2859 / 261 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 260 [mc 36.93] 145,000 5 3́54,85

SOMMANO kg 5 3́54,85 1,11 5 9́43,88

2860 / 266 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 3́25 2́38,18
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 3́25 2́38,18

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=3,00+0,2) 2,00 3,20 0,200 1,28
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,00 0,500 3,00
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=3,0+0,2) 2,00 3,20 0,200 1,28
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,00 0,500 3,00
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=2,6+0,2) 2,00 2,80 0,200 1,12
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,60 0,500 2,60
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=2,6+0,2) 2,00 2,80 0,200 1,12
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,60 0,500 2,60
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 27,84 22,19 617,77

2861 / 267 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,20 2,400 0,200 1,54
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,20 2,400 0,200 1,54
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,6+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,80 2,400 0,200 1,34
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,6+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,80 2,400 0,200 1,34

SOMMANO mc 5,76 73,52 423,48

2862 / 268 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 3,00 2,000 0,500 3,00
fondazione muro d'ala imbocco sud 3,00 2,000 0,500 3,00
fondazione muro d'ala sbocco nord 2,60 2,000 0,500 2,60
fondazione muro d'ala sbocco sud 2,60 2,000 0,500 2,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11,20 76 3́26 2́79,43
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 11,20 76 3́26 2́79,43

SOMMANO mc 11,20 113,85 1́ 275,12

2863 / 269 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 268 [mc 11.20] 55,000 616,00

SOMMANO kg 616,00 1,11 683,76

2864 / 270 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,00 1,900 11,40
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,00 1,900 11,40
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,60 1,900 9,88
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,60 1,900 9,88
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

SOMMANO mq 48,80 22,19 1́ 082,87

2865 / 271 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,00 0,410 1,900 2,34
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,00 0,410 1,900 2,34
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,60 0,410 1,900 2,03
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,60 0,410 1,900 2,03

SOMMANO mc 8,74 126,05 1́ 101,68

2866 / 272 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 3́30 4́22,86
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R I P O R T O 76 3́30 4́22,86

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 271 [mc 8.74] 55,000 480,70

SOMMANO kg 480,70 1,11 533,58

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2867 / 274 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 39,480 39,48
sbocco 37,710 37,71

SOMMANO mq 77,19 51,32 3 9́61,39

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2868 / 262 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 21,70 2,600 3,040 171,52

SOMMANO kg 171,52 1,43 245,27

2869 / 263 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 21,70 2,600 0,100 5,64

SOMMANO mc 5,64 73,52 414,65

2870 / 264 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 3́35 5́77,75
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R I P O R T O 76 3́35 5́77,75

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,1+2,6+2,1) 21,70 6,800 147,56

SOMMANO mq 147,56 17,99 2 6́54,60

2871 / 265 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

2872 / 273 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40

SOMMANO ml 9,60 11,57 111,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 3́38 4́38,29
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R I P O R T O 76 3́38 4́38,29

TO39 - OM40 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 14+720.29  (Cat 63)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2873 / 1022 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 513,100 513,10

SOMMANO mc 513,10 6,27 3 2́17,14

2874 / 1044 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=6.00 mq) *
(lung.=22,3+8,3) 30,60 6,000 183,60

SOMMANO mc 183,60 2,55 468,18

2875 / 1045 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 1044 [mc 183.60] 183,60

SOMMANO mc 183,60 7,71 1́ 415,56

2876 / 3065 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 1022 [mc 513.10] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 8 0́81,33
Vedi voce n° 1045 [mc 183.60] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -2 8́91,70

Sommano positivi mck 8 0́81,33
Sommano negativi mck -2 8́91,70

SOMMANO mck 5 1́89,63 0,19 986,03

2877 / 3110 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 3́44 5́25,20
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R I P O R T O 76 3́44 5́25,20

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1022 [mc 513.10] 1,05 538,76
Vedi voce n° 1045 [mc 183.60] 1,05 -192,78

Sommano positivi mc 538,76
Sommano negativi mc -192,78

SOMMANO mc 345,98 2,60 899,55

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2878 / 1023 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=22,3+0,2+0,2) 2,00 22,70 0,200 9,08
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 22,30 0,300 13,38
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=8,3+0,2+0,2) 2,00 8,70 0,200 3,48
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 8,30 0,300 4,98
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

canale rccordo d U

canale rccordo d U
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=7,1+0,2+0,2) 2,00 7,50 0,200 3,00
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 7,10 0,300 4,26
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

SOMMANO mq 47,84 22,19 1́ 061,57

2879 / 1024 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare tratto A-1 *(lung.=22,3+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 22,70 3,000 0,200 13,62
magrone scatolare tratto A-2 *(lung.=8,3+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 8,70 3,000 0,200 5,22
magrone canale raccordo ad U *(lung.=7,10+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 7,50 3,000 0,200 4,50

SOMMANO mc 23,34 73,52 1́ 715,96

2880 / 1025 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 3́48 2́02,28
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R I P O R T O 76 3́48 2́02,28

stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare tratto A-1 22,30 2,600 0,300 17,39
fondazione scatolare tratto A-21 8,30 2,600 0,300 6,47
fondazione canale raccordo ad U 7,10 2,600 0,300 5,54

SOMMANO mc 29,40 121,69 3 5́77,69

2881 / 1026 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m i=145kg/mc

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=
3.00m i=145kg/mc
fondazione scatolare tratto A-1 145,00 22,30 2,600 0,300 2 5́22,13
fondazione scatolare tratto A-21 145,00 8,30 2,600 0,300 938,73

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
fondazione canale raccordo ad U 100,00 7,10 2,600 0,300 553,80

SOMMANO kg 4 0́14,66 1,11 4 4́56,27

2882 / 1027 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 22,30 1,500 133,80
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 22,30 0,300 13,38
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 22,30 2,000 44,60
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 8,30 1,500 49,80
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 1,500 1,80
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 8,30 0,300 4,98
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 2,600 0,300 1,56
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 8,30 2,000 16,60
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,500 5,20
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,500 0,60

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,8+
1,1)/2) 4,00 1,05 1,450 6,09

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 4,75 1,100 20,90
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 1,280 -5,12

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(lung.=7,1-1,05-
4,75)*(H/peso=(1,1+1,98)/2) 4,00 1,30 1,540 8,01

Sommano positivi mq 315,84
Sommano negativi mq -5,12

SOMMANO mq 310,72 22,19 6 8́94,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 3́63 1́31,12
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R I P O R T O 76 3́63 1́31,12

2883 / 1028 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
setti verticali 2,00 22,30 0,300 1,500 20,07
soletta superiore 22,30 2,600 0,300 17,39
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
setti verticali 2,00 8,30 0,300 1,500 7,47
soletta superiore 8,30 2,600 0,300 6,47
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,500 0,78

SOMMANO mc 52,65 126,05 6 6́36,53

2884 / 1029 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
setti verticali  *(H/peso=(1,8+1,1)/2) 2,00 1,05 0,300 1,450 0,91

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
setti verticalii 2,00 4,75 0,300 1,100 3,14
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 0,300 1,280 -1,54

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
setti verticali *(lung.=7,1-1,05-4,75)*(H/peso=(1,1+1,98)/2) 2,00 1,30 0,300 1,540 1,20

Sommano positivi mc 5,25
Sommano negativi mc -1,54

SOMMANO mc 3,71 126,05 467,65

2885 / 1030 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 1028 [mc 52.65] 145,000 7 6́34,25
Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
Vedi voce n° 1029 [mc 3.71] 100,000 371,00

SOMMANO kg 8 0́05,25 1,11 8 8́85,83

2886 / 1035 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 3́79 1́21,13
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Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=2,6+0,2) 2,00 2,80 0,200 1,12
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,60 0,500 2,60
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=2,6+0,2) 2,00 2,80 0,200 1,12
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,60 0,500 2,60
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=2,9+0,2) 2,00 3,10 0,200 1,24
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,90 0,500 2,90
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=2,6+0,2) 2,00 2,80 0,200 1,12
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,60 0,500 2,60
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 27,14 22,19 602,24

2887 / 1036 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,60+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,80 2,400 0,200 1,34
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,6+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,80 2,400 0,200 1,34
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,9+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,10 2,400 0,200 1,49
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,6+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,80 2,400 0,200 1,34

SOMMANO mc 5,51 73,52 405,10

2888 / 1037 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 2,60 2,000 0,500 2,60
fondazione muro d'ala imbocco sud 2,60 2,000 0,500 2,60
fondazione muro d'ala sbocco nord 2,90 2,000 0,500 2,90
fondazione muro d'ala sbocco sud 2,60 2,000 0,500 2,60

SOMMANO mc 10,70 113,85 1́ 218,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 3́81́ 346,67
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R I P O R T O 76 3́81́ 346,67

2889 / 1038 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 1037 [mc 10.70] 55,000 588,50

SOMMANO kg 588,50 1,11 653,24

2890 / 1039 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,60 1,900 9,88
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,60 1,900 9,88
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,90 2,100 12,18
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,100 1,72

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,60 2,100 10,92
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,100 1,72

SOMMANO mq 49,42 22,19 1́ 096,63

2891 / 1040 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,60 0,410 1,900 2,03
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,60 0,410 1,900 2,03
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,90 0,410 2,100 2,50
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,60 0,410 2,100 2,24

SOMMANO mc 8,80 126,05 1́ 109,24

2892 / 1041 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 3́84 2́05,78
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SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 1040 [mc 8.80] 55,000 484,00

SOMMANO kg 484,00 1,11 537,24

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2893 / 1043 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 29,350 29,35
sbocco 36,680 36,68

SOMMANO mq 66,03 51,32 3 3́88,66

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2894 / 1031 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) *(lung.=22,3+
8,3) 30,60 2,600 3,040 241,86

SOMMANO kg 241,86 1,43 345,86

2895 / 1032 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) *
(lung.=22,3+8,3) 30,60 2,600 0,100 7,96

SOMMANO mc 7,96 73,52 585,22

2896 / 1033 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 3́89 0́62,76
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Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=22,3+8,3)*(larg.=2,1+2,6+2,1) 30,60 6,800 208,08

SOMMANO mq 208,08 17,99 3 7́43,36

2897 / 1034 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

2898 / 1042 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60

SOMMANO ml 10,00 11,57 115,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 3́93 0́16,69
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 3́93 0́16,69

TO40 - OM41 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 15+100  (Cat 64)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2899 / 277 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 274,240 274,24

SOMMANO mc 274,24 6,27 1́ 719,48

2900 / 298 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=3.60mq) 21,70 3,600 78,12

SOMMANO mc 78,12 2,55 199,21

2901 / 299 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 298 [mc 78.12] 78,12

SOMMANO mc 78,12 7,71 602,31

2902 / 3066 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 277 [mc 274.24] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 4 3́19,28
Vedi voce n° 299 [mc 78.12] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -1́ 230,39

Sommano positivi mck 4 3́19,28
Sommano negativi mck -1́ 230,39

SOMMANO mck 3 0́88,89 0,19 586,89

2903 / 3111 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 3́96 1́24,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 3́96 1́24,58

COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 277 [mc 274.24] 1,05 287,95
Vedi voce n° 299 [mc 78.12] 1,05 -82,03

Sommano positivi mc 287,95
Sommano negativi mc -82,03

SOMMANO mc 205,92 2,60 535,39

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2904 / 278 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=21,7+0,2+0,2) 2,00 22,10 0,200 8,84
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 21,70 0,300 13,02
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

SOMMANO mq 26,00 22,19 576,94

2905 / 279 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=21,7+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 22,10 3,000 0,200 13,26

SOMMANO mc 13,26 73,52 974,88

2906 / 280 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 21,70 2,600 0,300 16,93

SOMMANO mc 16,93 121,69 2 0́60,21

2907 / 281 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 4́00 2́72,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 76 4́00 2́72,00

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 280 [mc 16.93] 145,000 2 4́54,85

SOMMANO kg 2 4́54,85 1,11 2 7́24,88

2908 / 282 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 21,70 1,500 130,20
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 21,70 0,300 13,02
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 21,70 2,000 43,40
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 195,14 22,19 4 3́30,16

2909 / 283 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

setti verticali 2,00 21,70 0,300 1,500 19,53
soletta superiore 21,70 2,600 0,300 16,93
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

SOMMANO mc 36,93 126,05 4 6́55,03

2910 / 284 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 283 [mc 36.93] 145,000 5 3́54,85

SOMMANO kg 5 3́54,85 1,11 5 9́43,88

2911 / 289 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 4́17 9́25,95
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R I P O R T O 76 4́17 9́25,95

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=3,70+0,2) 2,00 3,90 0,200 1,56
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,70 0,500 3,70
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=3,7+0,2) 2,00 3,90 0,200 1,56
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,70 0,500 3,70
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=3,1+0,2) 2,00 3,30 0,200 1,32
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,10 0,500 3,10
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=3,1+0,2) 2,00 3,30 0,200 1,32
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,10 0,500 3,10
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 31,20 22,19 692,33

2912 / 290 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=3,7+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,90 2,400 0,200 1,87
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=3,7+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,90 2,400 0,200 1,87
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=3,1+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,30 2,400 0,200 1,58
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=3,1+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,30 2,400 0,200 1,58

SOMMANO mc 6,90 73,52 507,29

2913 / 291 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 3,70 2,000 0,500 3,70
fondazione muro d'ala imbocco sud 3,70 2,000 0,500 3,70
fondazione muro d'ala sbocco nord 3,10 2,000 0,500 3,10
fondazione muro d'ala sbocco sud 3,10 2,000 0,500 3,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13,60 76 4́19 1́25,57
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R I P O R T O 13,60 76 4́19 1́25,57

SOMMANO mc 13,60 113,85 1́ 548,36

2914 / 292 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 291 [mc 13.60] 55,000 748,00

SOMMANO kg 748,00 1,11 830,28

2915 / 293 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 3,70 1,900 14,06
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 3,70 1,900 14,06
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,10 1,900 11,78
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,10 1,900 11,78
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

SOMMANO mq 57,92 22,19 1́ 285,24

2916 / 294 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,70 0,410 1,900 2,88
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,70 0,410 1,900 2,88
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,10 0,410 1,900 2,41
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,10 0,410 1,900 2,41

SOMMANO mc 10,58 126,05 1́ 333,61

2917 / 295 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 4́24 1́23,06
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R I P O R T O 76 4́24 1́23,06

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 294 [mc 10.58] 55,000 581,90

SOMMANO kg 581,90 1,11 645,91

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2918 / 297 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 27,950 27,95
sbocco 28,420 28,42

SOMMANO mq 56,37 51,32 2 8́92,91

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2919 / 285 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 21,70 2,600 3,040 171,52

SOMMANO kg 171,52 1,43 245,27

2920 / 286 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 21,70 2,600 0,100 5,64

SOMMANO mc 5,64 73,52 414,65

2921 / 287 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 4́28 3́21,80
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R I P O R T O 76 4́28 3́21,80

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,1+2,6+2,1) 21,70 6,800 147,56

SOMMANO mq 147,56 17,99 2 6́54,60

2922 / 288 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

2923 / 296 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40

SOMMANO ml 9,60 11,57 111,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 4́31́ 182,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 4́31́ 182,34

TO41 - OM42 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 15+450  (Cat 65)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2924 / 1046 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 704,300 704,30

SOMMANO mc 704,30 6,27 4 4́15,96

2925 / 1068 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=7.00 mq) *
(lung.=7+31) 38,00 7,000 266,00

SOMMANO mc 266,00 2,55 678,30

2926 / 1069 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 1068 [mc 266.00] 266,00

SOMMANO mc 266,00 7,71 2 0́50,86

2927 / 3067 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 1046 [mc 704.30] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 11́ 092,73
Vedi voce n° 1069 [mc 266.00] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -4 1́89,50

Sommano positivi mck 11́ 092,73
Sommano negativi mck -4 1́89,50

SOMMANO mck 6 9́03,23 0,19 1́ 311,61

2928 / 3112 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 4́39 6́39,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 4́39 6́39,07

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1046 [mc 704.30] 1,05 739,52
Vedi voce n° 1069 [mc 266.00] 1,05 -279,30

Sommano positivi mc 739,52
Sommano negativi mc -279,30

SOMMANO mc 460,22 2,60 1́ 196,57

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2929 / 1047 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=7+0,2+0,2) 2,00 7,40 0,200 2,96
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 7,00 0,300 4,20
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=31+0,2+0,2) 2,00 31,40 0,200 12,56
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 31,00 0,300 18,60
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

canale rccordo d U

canale rccordo d U
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=11,05+0,2+0,2) 2,00 11,45 0,200 4,58
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 11,05 0,300 6,63
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

SOMMANO mq 59,97 22,19 1́ 330,73

2930 / 1048 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare tratto A-1 *(lung.=7+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 7,40 3,000 0,200 4,44
magrone scatolare tratto A-2 *(lung.=31+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 31,40 3,000 0,200 18,84
magrone canale raccordo ad U *(lung.=11,05+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 11,45 3,000 0,200 6,87

SOMMANO mc 30,15 73,52 2 2́16,63

2931 / 1049 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 4́44 3́83,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 4́44 3́83,00

stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare tratto A-1 7,00 2,600 0,300 5,46
fondazione scatolare tratto A-21 31,00 2,600 0,300 24,18
fondazione canale raccordo ad U 11,05 2,600 0,300 8,62

SOMMANO mc 38,26 121,69 4 6́55,86

2932 / 1050 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=9.07m i=180kg/mc

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=
9.07m i=180kg/mc
fondazione scatolare tratto A-1 180,00 7,00 2,600 0,300 982,80
fondazione scatolare tratto A-21 180,00 31,00 2,600 0,300 4 3́52,40

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
fondazione canale raccordo ad U 100,00 11,05 2,600 0,300 861,90

SOMMANO kg 6 1́97,10 1,11 6 8́78,78

2933 / 1051 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 7,00 1,500 42,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 1,500 1,80
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 7,00 0,300 4,20
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 2,600 0,300 1,56
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 7,00 2,000 14,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,400 4,16
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,400 0,48

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 31,00 1,500 186,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 31,00 0,300 18,60
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 31,00 2,000 62,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,44+
0,9)/2) 4,00 2,10 1,670 14,03

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 7,10 0,900 25,56
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 1,280 -5,12

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(lung.=11,05-2,1-
7,1)*(H/peso=(0,9+1,8)/2) 4,00 1,85 1,350 9,99

Sommano positivi mq 392,90
Sommano negativi mq -5,12

SOMMANO mq 387,78 22,19 8 6́04,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 4́64 5́22,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 4́64 5́22,48

2934 / 1052 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
setti verticali 2,00 7,00 0,300 1,500 6,30
soletta superiore 7,00 2,600 0,300 5,46
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,400 0,62

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
setti verticali 2,00 31,00 0,300 1,500 27,90
soletta superiore 31,00 2,600 0,300 24,18
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

SOMMANO mc 64,93 126,05 8 1́84,43

2935 / 1053 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
setti verticali  *(H/peso=(2,44+0,9)/2) 2,00 2,10 0,300 1,670 2,10

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
setti verticalii 2,00 7,10 0,300 0,900 3,83
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 0,300 1,280 -1,54

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
setti verticali *(lung.=11,05-2,1-7,1)*(H/peso=(0,9+1,8)/2) 2,00 1,85 0,300 1,350 1,50

Sommano positivi mc 7,43
Sommano negativi mc -1,54

SOMMANO mc 5,89 126,05 742,43

2936 / 1054 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=9.07m
i=180kg/mc
Vedi voce n° 1052 [mc 64.93] 180,000 11́ 687,40
Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
Vedi voce n° 1053 [mc 5.89] 100,000 589,00

SOMMANO kg 12 2́76,40 1,11 13 6́26,80

2937 / 1059 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 4́87 0́76,14
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R I P O R T O 76 4́87 0́76,14

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=2,65+0,2) 2,00 2,85 0,200 1,14
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,65 0,500 2,65
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=2,9+0,2) 2,00 3,10 0,200 1,24
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,90 0,500 2,90
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=2,95+0,2) 2,00 3,15 0,200 1,26
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,95 0,500 2,95
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=3,20+0,2) 2,00 3,40 0,200 1,36
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,20 0,500 3,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 28,54 22,19 633,30

2938 / 1060 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,65+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,85 2,400 0,200 1,37
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,90+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,10 2,400 0,200 1,49
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,95+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,15 2,400 0,200 1,51
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=3,20+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,40 2,400 0,200 1,63

SOMMANO mc 6,00 73,52 441,12

2939 / 1061 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 2,65 2,000 0,500 2,65
fondazione muro d'ala imbocco sud 2,90 2,000 0,500 2,90
fondazione muro d'ala sbocco nord 2,95 2,000 0,500 2,95
fondazione muro d'ala sbocco sud 3,20 2,000 0,500 3,20

SOMMANO mc 11,70 113,85 1́ 332,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 4́89 4́82,61
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R I P O R T O 76 4́89 4́82,61

2940 / 1062 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 1061 [mc 11.70] 55,000 643,50

SOMMANO kg 643,50 1,11 714,29

2941 / 1063 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,65 2,100 11,13
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,100 1,72

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,90 2,100 12,18
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,100 1,72

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,95 1,900 11,21
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,20 1,900 12,16
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

SOMMANO mq 53,24 22,19 1́ 181,40

2942 / 1064 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,65 0,410 2,100 2,28
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,90 0,410 2,100 2,50
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,95 0,410 1,900 2,30
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,20 0,410 1,900 2,49

SOMMANO mc 9,57 126,05 1́ 206,30

2943 / 1065 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 4́92 5́84,60
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R I P O R T O 76 4́92 5́84,60

SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 1064 [mc 9.57] 55,000 526,35

SOMMANO kg 526,35 1,11 584,25

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2944 / 1067 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 25,830 25,83
sbocco 47,390 47,39

SOMMANO mq 73,22 51,32 3 7́57,65

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2945 / 1055 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) *(lung.=7+31) 38,00 2,600 3,040 300,35

SOMMANO kg 300,35 1,43 429,50

2946 / 1056 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) *
(lung.=7+31) 38,00 2,600 0,100 9,88

SOMMANO mc 9,88 73,52 726,38

2947 / 1057 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 4́98 0́82,38
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R I P O R T O 76 4́98 0́82,38

SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=7+31)*(larg.=2,1+2,6+2,1) 38,00 6,800 258,40

SOMMANO mq 258,40 17,99 4 6́48,62

2948 / 1058 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

2949 / 1066 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40

SOMMANO ml 10,00 11,57 115,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 5́02 9́41,57
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R I P O R T O 76 5́02 9́41,57

TO42 - OM43 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 15+750  (Cat 66)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2950 / 1070 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 723,900 723,90

SOMMANO mc 723,90 6,27 4 5́38,85

2951 / 1092 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=7.10 mq) *
(lung.=9,5+29,4) 38,90 7,100 276,19

SOMMANO mc 276,19 2,55 704,28

2952 / 1093 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 1092 [mc 276.19] 276,19

SOMMANO mc 276,19 7,71 2 1́29,42

2953 / 3068 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 1070 [mc 723.90] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 11́ 401,43
Vedi voce n° 1093 [mc 276.19] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -4 3́49,99

Sommano positivi mck 11́ 401,43
Sommano negativi mck -4 3́49,99

SOMMANO mck 7 0́51,44 0,19 1́ 339,77

2954 / 3113 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 5́11́ 653,89



pag. 833

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 5́11́ 653,89

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1070 [mc 723.90] 1,05 760,10
Vedi voce n° 1093 [mc 276.19] 1,05 -290,00

Sommano positivi mc 760,10
Sommano negativi mc -290,00

SOMMANO mc 470,10 2,60 1́ 222,26

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2955 / 1071 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=9,5+0,2+0,2) 2,00 9,90 0,200 3,96
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 9,50 0,300 5,70
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=29,4+0,2+0,2) 2,00 29,80 0,200 11,92
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 29,40 0,300 17,64
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

canale rccordo d U

canale rccordo d U
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=11,7+0,2+0,2) 2,00 12,10 0,200 4,84
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 11,70 0,300 7,02
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

SOMMANO mq 60,74 22,19 1́ 347,82

2956 / 1072 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare tratto A-1 *(lung.=9,5+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 9,90 3,000 0,200 5,94
magrone scatolare tratto A-2 *(lung.=29,4+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 29,80 3,000 0,200 17,88
magrone canale raccordo ad U *(lung.=11,7+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 12,10 3,000 0,200 7,26

SOMMANO mc 31,08 73,52 2 2́85,00

2957 / 1073 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 5́16 5́08,97
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R I P O R T O 76 5́16 5́08,97

stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare tratto A-1 9,50 2,600 0,300 7,41
fondazione scatolare tratto A-21 29,40 2,600 0,300 22,93
fondazione canale raccordo ad U 11,70 2,600 0,300 9,13

SOMMANO mc 39,47 121,69 4 8́03,10

2958 / 1074 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m i=135kg/mc

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=
5.00m i=135kg/mc
fondazione scatolare tratto A-1 135,00 9,50 2,600 0,300 1́ 000,35
fondazione scatolare tratto A-21 135,00 29,40 2,600 0,300 3 0́95,82

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
fondazione canale raccordo ad U 100,00 11,70 2,600 0,300 912,60

SOMMANO kg 5 0́08,77 1,11 5 5́59,73

2959 / 1075 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 9,50 1,500 57,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 1,500 1,80
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 9,50 0,300 5,70
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 2,600 0,300 1,56
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 9,50 2,000 19,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,400 4,16
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,400 0,48

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 29,40 1,500 176,40
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 29,40 0,300 17,64
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 29,40 2,000 58,80
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,94+
0,9)/2) 4,00 1,55 1,420 8,80

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 8,80 0,900 31,68
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 1,280 -5,12

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(lung.=11,7-1,55-
8,8)*(H/peso=(0,9+1,80)/2) 4,00 1,35 1,350 7,29

Sommano positivi mq 398,83
Sommano negativi mq -5,12

SOMMANO mq 393,71 22,19 8 7́36,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 5́35 6́08,22
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R I P O R T O 76 5́35 6́08,22

2960 / 1076 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
setti verticali 2,00 9,50 0,300 1,500 8,55
soletta superiore 9,50 2,600 0,300 7,41
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,400 0,62

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
setti verticali 2,00 29,40 0,300 1,500 26,46
soletta superiore 29,40 2,600 0,300 22,93
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

SOMMANO mc 66,44 126,05 8 3́74,76

2961 / 1077 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
setti verticali  *(H/peso=(1,94+0,9)/2) 2,00 1,55 0,300 1,420 1,32

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
setti verticalii 2,00 8,80 0,300 0,900 4,75
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 0,300 1,280 -1,54

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
setti verticali *(lung.=11,7-1,55-8,8)*(H/peso=(0,9+1,80)/2) 2,00 1,35 0,300 1,350 1,09

Sommano positivi mc 7,16
Sommano negativi mc -1,54

SOMMANO mc 5,62 126,05 708,40

2962 / 1078 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=5.00m
i=135kg/mc
Vedi voce n° 1076 [mc 66.44] 135,000 8 9́69,40
Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
Vedi voce n° 1077 [mc 5.62] 100,000 562,00

SOMMANO kg 9 5́31,40 1,11 10 5́79,85

2963 / 1083 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 5́55 2́71,23
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Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=2,85+0,2) 2,00 3,05 0,200 1,22
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,85 0,500 2,85
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=2,70+0,2) 2,00 2,90 0,200 1,16
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,70 0,500 2,70
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=3,15+0,2) 2,00 3,35 0,200 1,34
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,15 0,500 3,15
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=3+0,2) 2,00 3,20 0,200 1,28
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,00 0,500 3,00
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 28,54 22,19 633,30

2964 / 1084 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,85+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,05 2,400 0,200 1,46
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,7+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,90 2,400 0,200 1,39
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=3,15+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,35 2,400 0,200 1,61
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,20 2,400 0,200 1,54

SOMMANO mc 6,00 73,52 441,12

2965 / 1085 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 2,85 2,000 0,500 2,85
fondazione muro d'ala imbocco sud 2,70 2,000 0,500 2,70
fondazione muro d'ala sbocco nord 3,15 2,000 0,500 3,15
fondazione muro d'ala sbocco sud 3,00 2,000 0,500 3,00

SOMMANO mc 11,70 113,85 1́ 332,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 5́57 6́77,70
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R I P O R T O 76 5́57 6́77,70

2966 / 1086 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 1085 [mc 11.70] 55,000 643,50

SOMMANO kg 643,50 1,11 714,29

2967 / 1087 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,85 2,100 11,97
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,100 1,72

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,70 2,100 11,34
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,100 1,72

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,15 1,900 11,97
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,00 1,900 11,40
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

SOMMANO mq 53,24 22,19 1́ 181,40

2968 / 1088 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,85 0,410 2,100 2,45
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,70 0,410 2,100 2,32
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,15 0,410 1,900 2,45
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,00 0,410 1,900 2,34

SOMMANO mc 9,56 126,05 1́ 205,04

2969 / 1089 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 5́60 7́78,43
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R I P O R T O 76 5́60 7́78,43

SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 1088 [mc 9.56] 55,000 525,80

SOMMANO kg 525,80 1,11 583,64

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2970 / 1091 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 30,840 30,84
sbocco 44,280 44,28

SOMMANO mq 75,12 51,32 3 8́55,16

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2971 / 1079 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) *(lung.=9,5+
29,4) 38,90 2,600 3,040 307,47

SOMMANO kg 307,47 1,43 439,68

2972 / 1080 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) *
(lung.=9,5+29,4) 38,90 2,600 0,100 10,11

SOMMANO mc 10,11 73,52 743,29

2973 / 1081 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 5́66 4́00,20
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R I P O R T O 76 5́66 4́00,20

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=9,5+29,4)*(larg.=2,1+2,6+2,1) 38,90 6,800 264,52

SOMMANO mq 264,52 17,99 4 7́58,71

2974 / 1082 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

2975 / 1090 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,1+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,10+0,5) 2,60 2,60
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=1,90+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40

SOMMANO ml 10,00 11,57 115,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 5́71́ 369,48
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TO43 - OM44 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 15+940  (Cat 67)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

2976 / 1094 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 445,370 445,37

SOMMANO mc 445,37 6,27 2 7́92,47

2977 / 1116 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=4.50 mq) *
(lung.=7+23,9) 30,90 4,500 139,05

SOMMANO mc 139,05 2,55 354,58

2978 / 1117 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 1116 [mc 139.05] 139,05

SOMMANO mc 139,05 7,71 1́ 072,08

2979 / 3069 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 1094 [mc 445.37] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 7 0́14,58
Vedi voce n° 1117 [mc 139.05] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -2 1́90,04

Sommano positivi mck 7 0́14,58
Sommano negativi mck -2 1́90,04

SOMMANO mck 4 8́24,54 0,19 916,66

2980 / 3114 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 5́76 5́05,27



pag. 841

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 5́76 5́05,27

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 1094 [mc 445.37] 1,05 467,64
Vedi voce n° 1117 [mc 139.05] 1,05 -146,00

Sommano positivi mc 467,64
Sommano negativi mc -146,00

SOMMANO mc 321,64 2,60 836,26

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

2981 / 1095 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=7+0,2+0,2) 2,00 7,40 0,200 2,96
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 7,00 0,300 4,20
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=23,9+0,2+0,2) 2,00 24,30 0,200 9,72
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 23,90 0,300 14,34
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

canale rccordo d U

canale rccordo d U
casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=10,7+0,2+0,2) 2,00 11,10 0,200 4,44
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 2,00 3,000 0,200 1,20
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 10,70 0,300 6,42
casseformi per fondazione scatolare-forntali 2,00 2,600 0,300 1,56

SOMMANO mq 51,74 22,19 1́ 148,11

2982 / 1096 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare tratto A-1 *(lung.=7+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 7,40 3,000 0,200 4,44
magrone scatolare tratto A-2 *(lung.=23,9+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 24,30 3,000 0,200 14,58
magrone canale raccordo ad U *(lung.=10,7+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 11,10 3,000 0,200 6,66

SOMMANO mc 25,68 73,52 1́ 887,99

2983 / 1097 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 5́80 3́77,63
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stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare tratto A-1 7,00 2,600 0,300 5,46
fondazione scatolare tratto A-21 23,90 2,600 0,300 18,64
fondazione canale raccordo ad U 10,70 2,600 0,300 8,35

SOMMANO mc 32,45 121,69 3 9́48,84

2984 / 1098 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m i=145kg/mc

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=
3.00m i=145kg/mc
fondazione scatolare tratto A-1 145,00 7,00 2,600 0,300 791,70
fondazione scatolare tratto A-21 145,00 23,90 2,600 0,300 2 7́03,09

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc

Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
fondazione canale raccordo ad U 100,00 10,70 2,600 0,300 834,60

SOMMANO kg 4 3́29,39 1,11 4 8́05,62

2985 / 1099 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 7,00 1,500 42,00
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 1,500 1,80
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 7,00 0,300 4,20
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*2) 2,00 2,600 0,300 1,56
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 7,00 2,000 14,00
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,700 7,28
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,700 0,84

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 23,90 1,500 143,40
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 23,90 0,300 14,34
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 23,90 2,000 47,80
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,4+
0,9)/2) 4,00 2,25 1,650 14,85

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 7,15 0,900 25,74
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 1,280 -5,12

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2)*(lung.=10,7-2,25-
7,15)*(H/peso=(0,9+1,8)/2) 4,00 1,30 1,350 7,02

Sommano positivi mq 333,35
Sommano negativi mq -5,12

SOMMANO mq 328,23 22,19 7 2́83,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 5́96 4́15,51
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R I P O R T O 76 5́96 4́15,51

2986 / 1100 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

scatolare tratto A-1

scatolare tratto A-1
setti verticali 2,00 7,00 0,300 1,500 6,30
soletta superiore 7,00 2,600 0,300 5,46
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,700 1,09

scatolare tratto A-2

scatolare tratto A-2
setti verticali 2,00 23,90 0,300 1,500 21,51
soletta superiore 23,90 2,600 0,300 18,64
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

SOMMANO mc 53,47 126,05 6 7́39,89

2987 / 1101 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

canale di raccordo tratto 1

canale di raccordo tratto 1
setti verticali  *(H/peso=(2,4+0,9)/2) 2,00 2,25 0,300 1,650 2,23

canale di raccordo tratto 2

canale di raccordo tratto 2
setti verticalii 2,00 7,15 0,300 0,900 3,86
a detrarre fosso *(H/peso=(2,4+0,8)*0,8/2) 4,00 0,300 1,280 -1,54

canale di raccordo tratto 3

canale di raccordo tratto 3
setti verticali *(lung.=10,7-2,25-7,15)*(H/peso=(0,9+1,8)/2) 2,00 1,30 0,300 1,350 1,05

Sommano positivi mc 7,14
Sommano negativi mc -1,54

SOMMANO mc 5,60 126,05 705,88

2988 / 1102 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 1100 [mc 53.47] 145,000 7 7́53,15
Incidenza armatura canale di raccordo ad U i=100kg/mc
Vedi voce n° 1101 [mc 5.60] 100,000 560,00

SOMMANO kg 8 3́13,15 1,11 9 2́27,60

2989 / 1107 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 6́13 0́88,88
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R I P O R T O 76 6́13 0́88,88

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=2,6+0,2) 2,00 2,80 0,200 1,12
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,60 0,500 2,60
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=2,6+0,2) 2,00 2,80 0,200 1,12
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,60 0,500 2,60
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=3+0,2) 2,00 3,20 0,200 1,28
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,00 0,500 3,00
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=2,95+0,2) 2,00 3,15 0,200 1,26
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,95 0,500 2,95
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 27,77 22,19 616,22

2990 / 1108 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,60+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,80 2,400 0,200 1,34
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,6+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,80 2,400 0,200 1,34
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=3+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,20 2,400 0,200 1,54
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,95+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 3,15 2,400 0,200 1,51

SOMMANO mc 5,73 73,52 421,27

2991 / 1109 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 2,60 2,000 0,500 2,60
fondazione muro d'ala imbocco sud 2,60 2,000 0,500 2,60
fondazione muro d'ala sbocco nord 3,00 2,000 0,500 3,00
fondazione muro d'ala sbocco sud 2,95 2,000 0,500 2,95

SOMMANO mc 11,15 113,85 1́ 269,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 6́15 3́95,80
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R I P O R T O 76 6́15 3́95,80

2992 / 1110 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 1109 [mc 11.15] 55,000 613,25

SOMMANO kg 613,25 1,11 680,71

2993 / 1111 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,60 2,200 11,44
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,200 1,80

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,60 2,200 11,44
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 2,200 1,80

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 3,00 1,900 11,40
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 3,00 1,900 11,40
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

SOMMANO mq 52,40 22,19 1́ 162,76

2994 / 1112 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,60 0,410 2,200 2,35
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,60 0,410 2,200 2,35
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 3,00 0,410 1,900 2,34
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,95 0,410 1,900 2,30

SOMMANO mc 9,34 126,05 1́ 177,31

2995 / 1113 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 6́18 4́16,58
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R I P O R T O 76 6́18 4́16,58

SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 1112 [mc 9.34] 55,000 513,70

SOMMANO kg 513,70 1,11 570,21

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

2996 / 1115 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 28,350 28,35
sbocco 32,310 32,31

SOMMANO mq 60,66 51,32 3 1́13,07

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

2997 / 1103 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) *(lung.=7+23,9) 30,90 2,600 3,040 244,23

SOMMANO kg 244,23 1,43 349,25

2998 / 1104 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) *
(lung.=7+23,9) 30,90 2,600 0,100 8,03

SOMMANO mc 8,03 73,52 590,37

2999 / 1105 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 6́23 0́39,48
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R I P O R T O 76 6́23 0́39,48

SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=7+23,9)*(larg.=2,1+2,6+2,1) 30,90 6,800 210,12

SOMMANO mq 210,12 17,99 3 7́80,06

3000 / 1106 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

3001 / 1114 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,2+0,5) 2,70 2,70
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,2+0,5) 2,70 2,70
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40

SOMMANO ml 10,20 11,57 118,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 6́27 0́32,42
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R I P O R T O 76 6́27 0́32,42

TO44 - OM45 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 16+300  (Cat 68)
TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

3002 / 300 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo 277,020 277,02

SOMMANO mc 277,02 6,27 1́ 736,92

3003 / 321 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento (Stimata area in sezione A=3.45mq) 23,90 3,450 82,46

SOMMANO mc 82,46 2,55 210,27

3004 / 322 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.020.a RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI
- CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare,  ... revia opportuna
miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre
da stabilizzare in sito.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

stabilizzazione con uso di cemento
Vedi voce n° 321 [mc 82.46] 82,46

SOMMANO mc 82,46 7,71 635,77

3005 / 3070 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 300 [mc 277.02] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 4 3́63,07
Vedi voce n° 322 [mc 82.46] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -1́ 298,75

Sommano positivi mck 4 3́63,07
Sommano negativi mck -1́ 298,75

SOMMANO mck 3 0́64,32 0,19 582,22

3006 / 3115 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 6́30 1́97,60
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COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 300 [mc 277.02] 1,05 290,87
Vedi voce n° 322 [mc 82.46] 1,05 -86,58

Sommano positivi mc 290,87
Sommano negativi mc -86,58

SOMMANO mc 204,29 2,60 531,15

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

3007 / 301 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone scatolare-laterali *(lung.=23,9+0,2+0,2) 2,00 24,30 0,200 9,72
casseformi per magrone scatolare-frontali *(larg.=2,6+0,2+0,2) 3,00 3,000 0,200 1,80
casseformi per fondazione scatolare-laterali 2,00 23,90 0,300 14,34
casseformi per fondazione scatolare-forntali 3,00 2,600 0,300 2,34

SOMMANO mq 28,20 22,19 625,76

3008 / 302 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone scatolare *(lung.=23,9+0,2+0,2)*(larg.=2,6+0,2+0,2) 24,30 3,000 0,200 14,58

SOMMANO mc 14,58 73,52 1́ 071,92

3009 / 303 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione scatolare 23,90 2,600 0,300 18,64

SOMMANO mc 18,64 121,69 2 2́68,30

3010 / 304 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 6́34 6́94,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 6́34 6́94,73

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 303 [mc 18.64] 145,000 2 7́02,80

SOMMANO kg 2 7́02,80 1,11 3 0́00,11

3011 / 305 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi setti verticali scatolare-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 23,90 1,500 143,40
casseformi setti verticali scatolare-frontali *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 1,500 2,70
casseformi soletta superiore scatolare-laterali 2,00 23,90 0,300 14,34
casseformi soletta superiore scatolare-frontali *(par.ug.=1*3) 3,00 2,600 0,300 2,34
casseformi soletta superiore scatolare 1,00 23,90 2,000 47,80
casseformi cordoli imbocco/sbocco-laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,600 0,300 3,12
casseformi cordoli imbocco/sbocco-frontali *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 214,06 22,19 4 7́49,99

3012 / 306 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

setti verticali 2,00 23,90 0,300 1,500 21,51
soletta superiore 23,90 2,600 0,300 18,64
cordoli imbocco/sbocco 2,00 2,60 0,300 0,300 0,47

SOMMANO mc 40,62 126,05 5 1́20,15

3013 / 307 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura per tombino 2,00x1,5 m per ricoprimento max=3.00m
i=145kg/mc
Vedi voce n° 306 [mc 40.62] 145,000 5 8́89,90

SOMMANO kg 5 8́89,90 1,11 6 5́37,79

3014 / 312 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 6́54 1́02,77



pag. 851

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 6́54 1́02,77

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord

magrone muro d'ala imbocco nord
laterali *(lung.=2,4+0,2) 2,00 2,60 0,200 1,04
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco nord

fondazione muro d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,40 0,500 2,40
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala imbocco sud

magrone muro d'ala imbocco sud
laterali *(lung.=2,4+0,2) 2,00 2,60 0,200 1,04
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala imbocco sud

fondazione muro d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,40 0,500 2,40
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco nord

magrone muro d'ala sbocco nord
laterali *(lung.=2,2+0,2) 2,00 2,40 0,200 0,96
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco nord

fondazione muro d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,20 0,500 2,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

magrone muro d'ala sbocco sud

magrone muro d'ala sbocco sud
laterali *(lung.=2,2+0,2) 2,00 2,40 0,200 0,96
frontali *(larg.=0,2+2+0,2) 2,00 2,400 0,200 0,96

fondazione muro d'ala sbocco sud

fondazione muro d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,20 0,500 2,20
frontali 2,00 2,000 0,500 2,00

SOMMANO mq 25,04 22,19 555,64

3015 / 313 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone muro d'ala imbocco nord *(lung.=2,4+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,60 2,400 0,200 1,25
magrone muro d'ala imbocco sud *(lung.=2,4+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,60 2,400 0,200 1,25
magrone muro d'ala sbocco nord *(lung.=2,2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,40 2,400 0,200 1,15
magrone muro d'ala sbocco sud *(lung.=2,2+0,2)*(larg.=0,2+2+0,2) 2,40 2,400 0,200 1,15

SOMMANO mc 4,80 73,52 352,90

3016 / 314 OPERE D'ARTE
B.03.031.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco nord 2,40 2,000 0,500 2,40
fondazione muro d'ala imbocco sud 2,40 2,000 0,500 2,40
fondazione muro d'ala sbocco nord 2,20 2,000 0,500 2,20
fondazione muro d'ala sbocco sud 2,20 2,000 0,500 2,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,20 76 6́55 0́11,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,20 76 6́55 0́11,31

SOMMANO mc 9,20 113,85 1́ 047,42

3017 / 315 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 314 [mc 9.20] 55,000 506,00

SOMMANO kg 506,00 1,11 561,66

3018 / 316 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord

elevazione muri d'ala imbocco nord
laterali 2,00 2,40 1,900 9,12
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala imbocco sud

elevazione muri d'ala imbocco sud
laterali 2,00 2,40 1,900 9,12
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco nord

elevazione muri d'ala sbocco nord
laterali 2,00 2,20 1,900 8,36
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

elevazione muri d'ala sbocco sud

elevazione muri d'ala sbocco sud
laterali 2,00 2,20 1,900 8,36
frontali *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,00 0,410 1,900 1,56

SOMMANO mq 41,20 22,19 914,23

3019 / 317 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,40 0,410 1,900 1,87
elevazione muri d'ala imbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,40 0,410 1,900 1,87
elevazione muri d'ala sbocco nord *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,20 0,410 1,900 1,71
elevazione muri d'ala sbocco sud *(larg.=(0,3+0,52)/2) 2,20 0,410 1,900 1,71

SOMMANO mc 7,16 126,05 902,52

3020 / 318 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 6́58 4́37,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 6́58 4́37,14

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 317 [mc 7.16] 55,000 393,80

SOMMANO kg 393,80 1,11 437,12

TO06 - Gabbionate e materassi Reno  (SbCat 60)

3021 / 320 LAVORI DIVERSI
E.01.065.c DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessib ... empre una porositÃ  del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 60 - TO06 - Gabbionate e materassi Reno

Inalveazione con materassi sp=25cm

Inalveazione con materassi sp=25cm
Imbocco 25,780 25,78
sbocco 29,880 29,88

SOMMANO mq 55,66 51,32 2 8́56,47

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

3022 / 308 OPERE D'ARTE
B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA
- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente,
per lav ... , il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

rete elettrosaldata d=6mm maglia 15x15cm (p=3.04 kg/mq) 23,90 2,600 3,040 188,91

SOMMANO kg 188,91 1,43 270,14

3023 / 309 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

massetto delle pendenze sopra lo scatolare (spessore medio tmed=10cm) 23,90 2,600 0,100 6,21

SOMMANO mc 6,21 73,52 456,56

3024 / 310 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 6́62 4́57,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 6́62 4́57,43

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(larg.=2,1+2,6+2,1) 23,90 6,800 162,52

SOMMANO mq 162,52 17,99 2 9́23,73

3025 / 311 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra conci da prevedere per conci con luce maggiore di 20m *(lung.=2*
2,3+2*1,8) 8,20 8,20

SOMMANO ml 8,20 11,57 94,87

3026 / 319 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala

giunto strutturale tra scatolare e muri d'ala
scatolare-muro d'ala imbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala imbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco nord *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40
scatolare-muro d'ala sbocco sud *(lung.=1,9+0,5) 2,40 2,40

SOMMANO ml 9,60 11,57 111,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 6́65 5́87,10
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 6́65 5́87,10

TO45 - Tombino  Ø 1000 sulla viabilità secondaria VL01 progr. 0+
735,00  (Cat 69)

TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

3027 / 2774 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo  *(lung.=18+1,75+1,75)*(H/peso=((1+0,25+0,25+2(1+0,25+0,45))+
(1+0,35+0,35))*(1+0,25+0,45)/2) 21,50 5,610 120,62

SOMMANO mc 120,62 6,27 756,29

3028 / 2788 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

rintero
Vedi voce n° 2774 [mc 120.62] 120,62
a detrarre volume tubo e imbocchi/sbocchi *(lung.=18+1,75+1,75)*(larg.=1+
0,25+0,25)*(H/peso=0,35+1+0,25) 21,50 1,500 1,600 -51,60

Sommano positivi mc 120,62
Sommano negativi mc -51,60

SOMMANO mc 69,02 2,55 176,00

3029 / 2789 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.c RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- SOLO STESA IN STRATI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento mec ... cantonamento
del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi
vegetali ecc.) ed ogni altro onere.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

rinterro con materiale precedentemente scavato
Vedi voce n° 2788 [mc 69.02] 69,02

SOMMANO mc 69,02 0,53 36,58

3030 / 2790 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 2774 [mc 120.62] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 1́ 899,77
Vedi voce n° 2789 [mc 69.02] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -1́ 087,07

Sommano positivi mck 1́ 899,77
Sommano negativi mck -1́ 087,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 812,70 76 6́66 5́55,97
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 812,70 76 6́66 5́55,97

SOMMANO mck 812,70 0,19 154,41

3031 / 2791 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 2774 [mc 120.62] 1,05 126,65
Vedi voce n° 2789 [mc 69.02] 1,05 -72,47

Sommano positivi mc 126,65
Sommano negativi mc -72,47

SOMMANO mc 54,18 2,60 140,87

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

3032 / 2777 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone -laterali *(lung.=18+1,75+1,75+0,1+0,1) 2,00 21,70 0,100 4,34
casseformi per magrone-frontali *(larg.=1+0,25+0,25+0,1+0,1) 2,00 1,700 0,100 0,34
casseformi per rinfianco-laterali *(H/peso=1+0,25+0,35) 2,00 18,00 1,600 57,60
casseformi per rinfianco-frontali *(larg.=1+0,25+0,25)*(H/peso=1+0,25+
0,35) 2,00 1,500 1,600 4,80

SOMMANO mq 67,08 22,19 1́ 488,51

3033 / 2778 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone  *(lung.=18+1,75+1,75+0,1+0,1)*(larg.=1+0,25+0,25+0,1+0,1) 21,70 1,700 0,100 3,69

SOMMANO mc 3,69 73,52 271,29

3034 / 2779 OPERE D'ARTE
B.03.030.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 ... e
prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

rinfianco in cls  *(larg.=1+0,25+0,25)*(H/peso=1+0,25+0,35) 18,00 1,500 1,600 43,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43,20 76 6́68 6́11,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43,20 76 6́68 6́11,05

a detrarre tubo *(H/peso=3,14*0,5*0,5) 18,00 0,785 -14,13

Sommano positivi mc 43,20
Sommano negativi mc -14,13

SOMMANO mc 29,07 106,46 3 0́94,79

3035 / 2781 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco

fondazione muro d'ala imbocco
laterali 2,00 1,75 0,350 1,23
frontali *(larg.=1+0,25+0,25) 2,00 1,500 0,350 1,05

fondazione muro d'ala sbocco

fondazione muro d'ala sbocco
laterali 2,00 1,75 0,350 1,23
frontali *(larg.=1+0,25+0,25) 2,00 1,500 0,350 1,05

SOMMANO mq 4,56 22,19 101,19

3036 / 2782 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco *(larg.=1+0,25+0,25) 1,75 1,500 0,350 0,92
fondazione muro d'ala sbocco *(larg.=1+0,25+0,25) 1,75 1,500 0,350 0,92

SOMMANO mc 1,84 121,69 223,91

3037 / 2783 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 2782 [mc 1.84] 55,000 101,20

SOMMANO kg 101,20 1,11 112,33

3038 / 2784 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 6́72 1́43,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 6́72 1́43,27

SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco 

elevazione muri d'ala imbocco 
laterali-tratto 1 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1+0,25+0,3+1+0,25)/2) 4,00 0,50 1,400 2,80
laterali-tratto 2 *(H/peso=1+0,25) 4,00 1,00 1,250 5,00
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=1+0,25+0,35) 4,00 1,00 1,600 6,40
frontali *(H/peso=0,35+1+0,25) 2,00 0,250 1,600 0,80

elevazione muri d'ala sbocco 

elevazione muri d'ala sbocco 
laterali-tratto 1 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1+0,25+0,3+1+0,25)/2) 4,00 0,50 1,400 2,80
laterali-tratto 2 *(H/peso=1+0,25) 4,00 1,00 1,250 5,00
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=1+0,25+0,35) 4,00 1,00 1,600 6,40
frontali *(H/peso=0,35+1+0,25) 2,00 0,250 1,600 0,80

cordolo imbocco/sbocco

cordolo imbocco/sbocco
laterali *(larg.=1+0,25+0,25) 4,00 1,500 0,300 1,80
frontali 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 32,16 22,19 713,63

3039 / 2785 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco 

elevazione muri d'ala imbocco 
laterali-tratto 1 *(H/peso=(1+0,25+0,3+1+0,25)/2) 2,00 0,50 0,250 1,400 0,35
laterali-tratto 2 *(H/peso=1+0,25) 2,00 1,00 0,250 1,250 0,63
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=1+0,25+0,35) 2,00 1,00 0,250 1,600 0,80

elevazione muri d'ala sbocco

elevazione muri d'ala sbocco
laterali-tratto 1 *(H/peso=(1+0,25+0,3+1+0,25)/2) 2,00 0,50 0,250 1,400 0,35
laterali-tratto 2 *(H/peso=1+0,25) 2,00 1,00 0,250 1,250 0,63
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=1+0,25+0,35) 2,00 1,00 0,250 1,600 0,80

cordolo imbocco/sbocco
 
*(lung.=1+0,25+0,25)

cordolo imbocco/sbocco

 
*(lung.=1+0,25+0,25) 2,00 1,50 0,300 0,300 0,27

SOMMANO mc 3,83 126,05 482,77

3040 / 2786 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 2785 [mc 3.83] 55,000 210,65

SOMMANO kg 210,65 1,11 233,82

TO05 - Tubazioni  (SbCat 59)

3041 / 2775 IDRAULICA
I.01.002.h TUBAZIONI

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
- DIAMETRO INTERNO CM 100

Con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda
del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
Con incastro a bicchiere.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 6́73 5́73,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 6́73 5́73,49

SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 59 - TO05 - Tubazioni

Tubo in cls vibrato d=1000 18,00 18,00

SOMMANO ml 18,00 45,64 821,52

3042 / 2776 OPERE D'ARTE
B.06.094.b OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di s ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la
bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 59 - TO05 - Tubazioni

Trattamento pareti tubazione con strato di impermeabilizzazione *(H/
peso=2*3,14*0,5) 18,00 3,140 56,52

SOMMANO mq 56,52 20,62 1́ 165,44

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

3043 / 2780 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra tombino e muri d'ala *(lung.=2(0,35+1+0,25+0,3)+1+0,25+0,25) 2,00 5,30 10,60

SOMMANO ml 10,60 11,57 122,64

3044 / 2787 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=18+0,3+0,3)*(larg.=1+0,25+0,25+0,25+
0,25) 18,60 2,000 37,20

SOMMANO mq 37,20 17,99 669,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 6́76 3́52,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 6́76 3́52,32

TO46 - Tombino  Ø1000 svincolo Marsala Sud ramo uscita Mazara
progr. 0+069,00  (Cat 70)

TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

3045 / 2792 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo  *(lung.=24+1,75+1,75)*(H/peso=((1+0,25+0,25+2(1+0,25+0,45))+
(1+0,35+0,35))*(1+0,25+0,45)/2) 27,50 5,610 154,28

SOMMANO mc 154,28 6,27 967,34

3046 / 2806 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

rintero
Vedi voce n° 2792 [mc 154.28] 154,28
a detrarre volume tubo e imbocchi/sbocchi *(lung.=24+1,75+1,75)*(larg.=1+
0,25+0,25)*(H/peso=0,35+1+0,25) 27,50 1,500 1,600 -66,00

Sommano positivi mc 154,28
Sommano negativi mc -66,00

SOMMANO mc 88,28 2,55 225,11

3047 / 2807 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.c RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- SOLO STESA IN STRATI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento mec ... cantonamento
del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi
vegetali ecc.) ed ogni altro onere.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

rinterro con materiale precedentemente scavato
Vedi voce n° 2806 [mc 88.28] 88,28

SOMMANO mc 88,28 0,53 46,79

3048 / 2808 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km.Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 2792 [mc 154.28] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 2 4́29,91
Vedi voce n° 2807 [mc 88.28] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -1́ 390,41

Sommano positivi mck 2 4́29,91
Sommano negativi mck -1́ 390,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 039,50 76 6́77 5́91,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 039,50 76 6́77 5́91,56

SOMMANO mck 1́ 039,50 0,19 197,51

3049 / 2809 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 2792 [mc 154.28] 1,05 161,99
Vedi voce n° 2807 [mc 88.28] 1,05 -92,69

Sommano positivi mc 161,99
Sommano negativi mc -92,69

SOMMANO mc 69,30 2,60 180,18

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

3050 / 2795 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone -laterali *(lung.=24+1,75+1,75+0,1+0,1) 2,00 27,70 0,100 5,54
casseformi per magrone-frontali *(larg.=1+0,25+0,25+0,1+0,1) 2,00 1,700 0,100 0,34
casseformi per rinfianco-laterali *(H/peso=1+0,25+0,35) 2,00 24,00 1,600 76,80
casseformi per rinfianco-frontali *(larg.=1+0,25+0,25)*(H/peso=1+0,25+
0,35) 2,00 1,500 1,600 4,80

SOMMANO mq 87,48 22,19 1́ 941,18

3051 / 2796 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone  *(lung.=24+1,75+1,75+0,1+0,1)*(larg.=1+0,25+0,25+0,1+0,1) 27,70 1,700 0,100 4,71

SOMMANO mc 4,71 73,52 346,28

3052 / 2797 OPERE D'ARTE
B.03.030.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 ... e
prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

rinfianco in cls  *(larg.=1+0,25+0,25)*(H/peso=1+0,25+0,35) 24,00 1,500 1,600 57,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57,60 76 6́80 2́56,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57,60 76 6́80 2́56,71

a detrarre tubo *(H/peso=3,14*0,5*0,5) 18,00 0,785 -14,13

Sommano positivi mc 57,60
Sommano negativi mc -14,13

SOMMANO mc 43,47 106,46 4 6́27,82

3053 / 2799 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco

fondazione muro d'ala imbocco
laterali 2,00 1,75 0,350 1,23
frontali *(larg.=1+0,25+0,25) 2,00 1,500 0,350 1,05

fondazione muro d'ala sbocco

fondazione muro d'ala sbocco
laterali 2,00 1,75 0,350 1,23
frontali *(larg.=1+0,25+0,25) 2,00 1,500 0,350 1,05

SOMMANO mq 4,56 22,19 101,19

3054 / 2800 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco *(larg.=1+0,25+0,25) 1,75 1,500 0,350 0,92
fondazione muro d'ala sbocco *(larg.=1+0,25+0,25) 1,75 1,500 0,350 0,92

SOMMANO mc 1,84 121,69 223,91

3055 / 2801 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 2800 [mc 1.84] 55,000 101,20

SOMMANO kg 101,20 1,11 112,33

3056 / 2802 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 6́85 3́21,96
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R I P O R T O 76 6́85 3́21,96

SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco 

elevazione muri d'ala imbocco 
laterali-tratto 1 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1+0,25+0,3+1+0,25)/2) 4,00 0,50 1,400 2,80
laterali-tratto 2 *(H/peso=1+0,25) 4,00 1,00 1,250 5,00
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=1+0,25+0,35) 4,00 1,00 1,600 6,40
frontali *(H/peso=0,35+1+0,25) 2,00 0,250 1,600 0,80

elevazione muri d'ala sbocco 

elevazione muri d'ala sbocco 
laterali-tratto 1 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1+0,25+0,3+1+0,25)/2) 4,00 0,50 1,400 2,80
laterali-tratto 2 *(H/peso=1+0,25) 4,00 1,00 1,250 5,00
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=1+0,25+0,35) 4,00 1,00 1,600 6,40
frontali *(H/peso=0,35+1+0,25) 2,00 0,250 1,600 0,80

cordolo imbocco/sbocco

cordolo imbocco/sbocco
laterali *(larg.=1+0,25+0,25) 4,00 1,500 0,300 1,80
frontali 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 32,16 22,19 713,63

3057 / 2803 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco 

elevazione muri d'ala imbocco 
laterali-tratto 1 *(H/peso=(1+0,25+0,3+1+0,25)/2) 2,00 0,50 0,250 1,400 0,35
laterali-tratto 2 *(H/peso=1+0,25) 2,00 1,00 0,250 1,250 0,63
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=1+0,25+0,35) 2,00 1,00 0,250 1,600 0,80

elevazione muri d'ala sbocco

elevazione muri d'ala sbocco
laterali-tratto 1 *(H/peso=(1+0,25+0,3+1+0,25)/2) 2,00 0,50 0,250 1,400 0,35
laterali-tratto 2 *(H/peso=1+0,25) 2,00 1,00 0,250 1,250 0,63
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=1+0,25+0,35) 2,00 1,00 0,250 1,600 0,80

cordolo imbocco/sbocco
 
*(lung.=1+0,25+0,25)

cordolo imbocco/sbocco

 
*(lung.=1+0,25+0,25) 2,00 1,50 0,300 0,300 0,27

SOMMANO mc 3,83 126,05 482,77

3058 / 2804 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 2803 [mc 3.83] 55,000 210,65

SOMMANO kg 210,65 1,11 233,82

TO05 - Tubazioni  (SbCat 59)

3059 / 2793 IDRAULICA
I.01.002.h TUBAZIONI

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
- DIAMETRO INTERNO CM 100

Con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda
del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
Con incastro a bicchiere.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 6́86 7́52,18



pag. 864

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 6́86 7́52,18

SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 59 - TO05 - Tubazioni

Tubo in cls vibrato d=1000 24,00 24,00

SOMMANO ml 24,00 45,64 1́ 095,36

3060 / 2794 OPERE D'ARTE
B.06.094.b OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di s ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la
bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 59 - TO05 - Tubazioni

Trattamento pareti tubazione con strato di impermeabilizzazione *(H/
peso=2*3,14*0,5) 24,00 3,140 75,36

SOMMANO mq 75,36 20,62 1́ 553,92

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

3061 / 2798 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra tombino e muri d'ala *(lung.=2(0,35+1+0,25+0,3)+1+0,25+0,25) 2,00 5,30 10,60

SOMMANO ml 10,60 11,57 122,64

3062 / 2805 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=24+0,3+0,3)*(larg.=1+0,25+0,25+0,25+
0,25) 24,60 2,000 49,20

SOMMANO mq 49,20 17,99 885,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 6́90 4́09,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 6́90 4́09,21

TO47 - Tombino  Ø 1500 svincolo Marsala Sud ramo ingresso Mazara
progr. 0+243,00  (Cat 71)

TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

3063 / 2882 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo  *(lung.=20+1,75+1,75)*(H/peso=((1,5+0,25+0,25+2(1,5+0,25+
0,45))+(1,5+0,35+0,35))*(1,5+0,25+0,45)/2) 23,50 9,460 222,31

SOMMANO mc 222,31 6,27 1́ 393,88

3064 / 2896 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

rintero
Vedi voce n° 2882 [mc 222.31] 222,31
a detrarre volume tubo e imbocchi/sbocchi *(lung.=20+1,75+1,75)*
(larg.=1,5+0,25+0,25)*(H/peso=0,35+1,5+0,25) 23,50 2,000 2,100 -98,70

Sommano positivi mc 222,31
Sommano negativi mc -98,70

SOMMANO mc 123,61 2,55 315,21

3065 / 2897 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.c RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- SOLO STESA IN STRATI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento mec ... cantonamento
del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi
vegetali ecc.) ed ogni altro onere.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

rinterro con materiale precedentemente scavato
Vedi voce n° 2896 [mc 123.61] 123,61

SOMMANO mc 123,61 0,53 65,51

3066 / 2898 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km.Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 2882 [mc 222.31] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 3 5́01,38
Vedi voce n° 2897 [mc 123.61] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -1́ 946,86

Sommano positivi mck 3 5́01,38
Sommano negativi mck -1́ 946,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 554,52 76 6́92 1́83,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 554,52 76 6́92 1́83,81

SOMMANO mck 1́ 554,52 0,19 295,36

3067 / 2899 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 2882 [mc 222.31] 1,05 233,43
Vedi voce n° 2897 [mc 123.61] 1,05 -129,79

Sommano positivi mc 233,43
Sommano negativi mc -129,79

SOMMANO mc 103,64 2,60 269,46

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

3068 / 2885 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone -laterali *(lung.=20+1,75+1,75+0,1+0,1) 2,00 23,70 0,100 4,74
casseformi per magrone-frontali *(larg.=1,5+0,25+0,25+0,1+0,1) 2,00 2,200 0,100 0,44
casseformi per rinfianco-laterali *(H/peso=1,5+0,25+0,35) 2,00 20,00 2,100 84,00
casseformi per rinfianco-frontali *(larg.=1,5+0,25+0,25)*(H/peso=1,5+0,25+
0,35) 2,00 2,000 2,100 8,40

SOMMANO mq 97,58 22,19 2 1́65,30

3069 / 2886 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone  *(lung.=20+1,75+1,75+0,1+0,1)*(larg.=1,5+0,25+0,25+0,1+0,1) 23,70 2,200 0,100 5,21

SOMMANO mc 5,21 73,52 383,04

3070 / 2887 OPERE D'ARTE
B.03.030.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 ... e
prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

rinfianco in cls  *(larg.=1,5+0,25+0,25)*(H/peso=1,5+0,25+0,35) 20,00 2,000 2,100 84,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 84,00 76 6́95 2́96,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84,00 76 6́95 2́96,97

a detrarre tubo *(H/peso=3,14*0,75*0,75) 20,00 1,766 -35,32

Sommano positivi mc 84,00
Sommano negativi mc -35,32

SOMMANO mc 48,68 106,46 5 1́82,47

3071 / 2889 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco

fondazione muro d'ala imbocco
laterali 2,00 1,75 0,350 1,23
frontali *(larg.=1,5+0,25+0,25) 2,00 2,000 0,350 1,40

fondazione muro d'ala sbocco

fondazione muro d'ala sbocco
laterali 2,00 1,75 0,350 1,23
frontali *(larg.=1,5+0,25+0,25) 2,00 2,000 0,350 1,40

SOMMANO mq 5,26 22,19 116,72

3072 / 2890 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco *(larg.=1,5+0,25+0,25) 1,75 2,000 0,350 1,23
fondazione muro d'ala sbocco *(larg.=1,5+0,25+0,25) 1,75 2,000 0,350 1,23

SOMMANO mc 2,46 121,69 299,36

3073 / 2891 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 2890 [mc 2.46] 55,000 135,30

SOMMANO kg 135,30 1,11 150,18

3074 / 2892 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́01́ 045,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́01́ 045,70

SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco 

elevazione muri d'ala imbocco 
laterali-tratto 1 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,5+0,25+0,3+1,5+0,25)/2) 4,00 0,50 1,900 3,80
laterali-tratto 2 *(H/peso=1,5+0,25) 4,00 1,00 1,750 7,00
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=1,5+0,25+0,35) 4,00 1,00 2,100 8,40
frontali *(H/peso=0,35+1,5+0,25) 2,00 0,250 2,100 1,05

elevazione muri d'ala sbocco 

elevazione muri d'ala sbocco 
laterali-tratto 1 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,5+0,25+0,3+1,5+0,25)/2) 4,00 0,50 1,900 3,80
laterali-tratto 2 *(H/peso=1,5+0,25) 4,00 1,00 1,750 7,00
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=1,5+0,25+0,35) 4,00 1,00 2,100 8,40
frontali *(H/peso=0,35+1,5+0,25) 2,00 0,250 2,100 1,05

cordolo imbocco/sbocco

cordolo imbocco/sbocco
laterali *(larg.=1,5+0,25+0,25) 4,00 2,000 0,300 2,40
frontali 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 43,26 22,19 959,94

3075 / 2893 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco 

elevazione muri d'ala imbocco 
laterali-tratto 1 *(H/peso=(1,5+0,25+0,3+1,5+0,25)/2) 2,00 0,50 0,250 1,900 0,48
laterali-tratto 2 *(H/peso=1,5+0,25) 2,00 1,00 0,250 1,750 0,88
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=1,5+0,25+0,35) 2,00 1,00 0,250 2,100 1,05

elevazione muri d'ala sbocco

elevazione muri d'ala sbocco
laterali-tratto 1 *(H/peso=(1,5+0,25+0,3+1,5+0,25)/2) 2,00 0,50 0,250 1,900 0,48
laterali-tratto 2 *(H/peso=1,5+0,25) 2,00 1,00 0,250 1,750 0,88
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=1,5+0,25+0,35) 2,00 1,00 0,250 2,100 1,05

cordolo imbocco/sbocco
 
*(lung.=1,5+0,25+0,25)

cordolo imbocco/sbocco

 
*(lung.=1,5+0,25+0,25) 2,00 2,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mc 5,18 126,05 652,94

3076 / 2894 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 2893 [mc 5.18] 55,000 284,90

SOMMANO kg 284,90 1,11 316,24

TO05 - Tubazioni  (SbCat 59)

3077 / 2883 IDRAULICA
I.01.001.m TUBAZIONI

TUBI DI CEMENTO
- DIAMETRO INTERNO DI CM 150

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia  ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́02 9́74,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́02 9́74,82

SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 59 - TO05 - Tubazioni

Tubo in cls vibrato d=1500 20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 82,33 1́ 646,60

3078 / 2884 OPERE D'ARTE
B.06.094.b OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di s ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la
bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 59 - TO05 - Tubazioni

Trattamento pareti tubazione con strato di impermeabilizzazione *(H/
peso=2*3,14*0,75) 20,00 4,710 94,20

SOMMANO mq 94,20 20,62 1́ 942,40

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

3079 / 2888 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra tombino e muri d'ala *(lung.=2(0,35+1,5+0,25+0,3)+1,5+0,25+
0,25) 2,00 6,80 13,60

SOMMANO ml 13,60 11,57 157,35

3080 / 2895 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=20+0,3+0,3)*(larg.=1,5+0,25+0,25+0,25+
0,25) 20,60 2,500 51,50

SOMMANO mq 51,50 17,99 926,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́07 6́47,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́07 6́47,66

TO48 - Tombino  Ø 800 sulla viabilità secondaria VL02 progr. 0+052,00
(Cat 72)

TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

3081 / 2828 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo  *(lung.=8+1,75+1,75)*(H/peso=((0,8+0,25+0,25+2(0,8+0,25+
0,45))+(0,8+0,35+0,35))*(0,8+0,25+0,45)/2) 11,50 4,350 50,03

SOMMANO mc 50,03 6,27 313,69

3082 / 2842 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

rintero
Vedi voce n° 2828 [mc 50.03] 50,03
a detrarre volume tubo e imbocchi/sbocchi *(lung.=8+1,75+1,75)*
(larg.=0,8+0,25+0,25)*(H/peso=0,35+0,8+0,25) 11,50 1,300 1,400 -20,93

Sommano positivi mc 50,03
Sommano negativi mc -20,93

SOMMANO mc 29,10 2,55 74,21

3083 / 2843 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.c RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- SOLO STESA IN STRATI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento mec ... cantonamento
del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi
vegetali ecc.) ed ogni altro onere.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

rinterro con materiale precedentemente scavato
Vedi voce n° 2842 [mc 29.10] 29,10

SOMMANO mc 29,10 0,53 15,42

3084 / 2844 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km.Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 2828 [mc 50.03] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 787,97
Vedi voce n° 2843 [mc 29.10] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -458,33

Sommano positivi mck 787,97
Sommano negativi mck -458,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 329,64 76 7́08 0́50,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 329,64 76 7́08 0́50,98

SOMMANO mck 329,64 0,19 62,63

3085 / 2845 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 2828 [mc 50.03] 1,05 52,53
Vedi voce n° 2843 [mc 29.10] 1,05 -30,56

Sommano positivi mc 52,53
Sommano negativi mc -30,56

SOMMANO mc 21,97 2,60 57,12

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

3086 / 2831 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone -laterali *(lung.=8+1,75+1,75+0,1+0,1) 2,00 11,70 0,100 2,34
casseformi per magrone-frontali *(larg.=0,8+0,25+0,25+0,1+0,1) 2,00 1,500 0,100 0,30
casseformi per rinfianco-laterali *(H/peso=0,8+0,25+0,35) 2,00 8,00 1,400 22,40
casseformi per rinfianco-frontali *(larg.=0,8+0,25+0,25)*(H/peso=0,8+0,25+
0,35) 2,00 1,300 1,400 3,64

SOMMANO mq 28,68 22,19 636,41

3087 / 2832 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone  *(lung.=8+1,75+1,75+0,1+0,1)*(larg.=0,8+0,25+0,25+0,1+0,1) 11,70 1,500 0,100 1,76

SOMMANO mc 1,76 73,52 129,40

3088 / 2833 OPERE D'ARTE
B.03.030.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 ... e
prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

rinfianco in cls  *(larg.=0,8+0,25+0,25)*(H/peso=0,8+0,25+0,35) 8,00 1,300 1,400 14,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14,56 76 7́08 9́36,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,56 76 7́08 9́36,54

a detrarre tubo *(H/peso=3,14*0,4*0,4) 8,00 0,502 -4,02

Sommano positivi mc 14,56
Sommano negativi mc -4,02

SOMMANO mc 10,54 106,46 1́ 122,09

3089 / 2835 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco

fondazione muro d'ala imbocco
laterali 2,00 1,75 0,350 1,23
frontali *(larg.=0,8+0,25+0,25) 2,00 1,300 0,350 0,91

fondazione muro d'ala sbocco

fondazione muro d'ala sbocco
laterali 2,00 1,75 0,350 1,23
frontali *(larg.=0,8+0,25+0,25) 2,00 1,300 0,350 0,91

SOMMANO mq 4,28 22,19 94,97

3090 / 2836 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco *(larg.=0,8+0,25+0,25) 1,75 1,300 0,350 0,80
fondazione muro d'ala sbocco *(larg.=0,8+0,25+0,25) 1,75 1,300 0,350 0,80

SOMMANO mc 1,60 121,69 194,70

3091 / 2837 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 2836 [mc 1.60] 55,000 88,00

SOMMANO kg 88,00 1,11 97,68

3092 / 2838 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́10 4́45,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́10 4́45,98

SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco 

elevazione muri d'ala imbocco 
laterali-tratto 1 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,8+0,25+0,3+0,8+0,25)/2) 4,00 0,50 1,200 2,40
laterali-tratto 2 *(H/peso=0,8+0,25) 4,00 1,00 1,050 4,20
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=0,8+0,25+0,35) 4,00 1,00 1,400 5,60
frontali *(H/peso=0,35+0,8+0,25) 2,00 0,250 1,400 0,70

elevazione muri d'ala sbocco 

elevazione muri d'ala sbocco 
laterali-tratto 1 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,8+0,25+0,3+0,8+0,25)/2) 4,00 0,50 1,200 2,40
laterali-tratto 2 *(H/peso=0,8+0,25) 4,00 1,00 1,050 4,20
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=0,8+0,25+0,35) 4,00 1,00 1,400 5,60
frontali *(H/peso=0,35+0,8+0,25) 2,00 0,250 1,400 0,70

cordolo imbocco/sbocco

cordolo imbocco/sbocco
laterali *(larg.=0,8+0,25+0,25) 4,00 1,300 0,300 1,56
frontali 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 27,72 22,19 615,11

3093 / 2839 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco 

elevazione muri d'ala imbocco 
laterali-tratto 1 *(H/peso=(0,8+0,25+0,3+0,8+0,25)/2) 2,00 0,50 0,250 1,200 0,30
laterali-tratto 2 *(H/peso=0,8+0,25) 2,00 1,00 0,250 1,050 0,53
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=0,8+0,25+0,35) 2,00 1,00 0,250 1,400 0,70

elevazione muri d'ala sbocco

elevazione muri d'ala sbocco
laterali-tratto 1 *(H/peso=(0,8+0,25+0,3+0,8+0,25)/2) 2,00 0,50 0,250 1,200 0,30
laterali-tratto 2 *(H/peso=0,8+0,25) 2,00 1,00 0,250 1,050 0,53
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=0,8+0,25+0,35) 2,00 1,00 0,250 1,400 0,70

cordolo imbocco/sbocco
 
*(lung.=0,8+0,25+0,25)

cordolo imbocco/sbocco

 
*(lung.=0,8+0,25+0,25) 2,00 1,30 0,300 0,300 0,23

SOMMANO mc 3,29 126,05 414,70

3094 / 2840 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 2839 [mc 3.29] 55,000 180,95

SOMMANO kg 180,95 1,11 200,85

TO05 - Tubazioni  (SbCat 59)

3095 / 2829 IDRAULICA
I.01.002.g TUBAZIONI

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
- DIAMETRO INTERNO CM 80

Con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda
del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
Con incastro a bicchiere.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́11́ 676,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́11́ 676,64

SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 59 - TO05 - Tubazioni

Tubo in cls vibrato d=800 8,00 8,00

SOMMANO ml 8,00 36,37 290,96

3096 / 2830 OPERE D'ARTE
B.06.094.b OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di s ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la
bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 59 - TO05 - Tubazioni

Trattamento pareti tubazione con strato di impermeabilizzazione *(H/
peso=2*3,14*0,4) 8,00 2,512 20,10

SOMMANO mq 20,10 20,62 414,46

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

3097 / 2834 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra tombino e muri d'ala *(lung.=2(0,35+0,8+0,25+0,3)+0,8+0,25+
0,25) 2,00 4,70 9,40

SOMMANO ml 9,40 11,57 108,76

3098 / 2841 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=8+0,3+0,3)*(larg.=0,8+0,25+0,25+0,25+
0,25) 8,60 1,800 15,48

SOMMANO mq 15,48 17,99 278,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́12 7́69,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́12 7́69,31

TO49 - Tombino  Ø 1000 sulla viabilità secondaria IN01 progr. 0+
050,00  (Cat 73)

TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

3099 / 2810 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo  *(lung.=15,5+1,75+1,75)*(H/peso=((1+0,25+0,25+2(1+0,25+0,45))+
(1+0,35+0,35))*(1+0,25+0,45)/2) 19,00 5,610 106,59

SOMMANO mc 106,59 6,27 668,32

3100 / 2824 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

rintero
Vedi voce n° 2810 [mc 106.59] 106,59
a detrarre volume tubo e imbocchi/sbocchi *(lung.=15,5+1,75+1,75)*
(larg.=1+0,25+0,25)*(H/peso=0,35+1+0,25) 19,00 1,500 1,600 -45,60

Sommano positivi mc 106,59
Sommano negativi mc -45,60

SOMMANO mc 60,99 2,55 155,52

3101 / 2825 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.c RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- SOLO STESA IN STRATI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento mec ... cantonamento
del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi
vegetali ecc.) ed ogni altro onere.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

rinterro con materiale precedentemente scavato
Vedi voce n° 2824 [mc 60.99] 60,99

SOMMANO mc 60,99 0,53 32,32

3102 / 2826 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 2810 [mc 106.59] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 1́ 678,79
Vedi voce n° 2825 [mc 60.99] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -960,59

Sommano positivi mck 1́ 678,79
Sommano negativi mck -960,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 718,20 76 7́13 6́25,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 718,20 76 7́13 6́25,47

SOMMANO mck 718,20 0,19 136,46

3103 / 2827 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 2810 [mc 106.59] 1,05 111,92
Vedi voce n° 2825 [mc 60.99] 1,05 -64,04

Sommano positivi mc 111,92
Sommano negativi mc -64,04

SOMMANO mc 47,88 2,60 124,49

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

3104 / 2813 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone -laterali *(lung.=15,5+1,75+1,75+0,1+0,1) 2,00 19,20 0,100 3,84
casseformi per magrone-frontali *(larg.=1+0,25+0,25+0,1+0,1) 2,00 1,700 0,100 0,34
casseformi per rinfianco-laterali *(H/peso=1+0,25+0,35) 2,00 15,50 1,600 49,60
casseformi per rinfianco-frontali *(larg.=1+0,25+0,25)*(H/peso=1+0,25+
0,35) 2,00 1,500 1,600 4,80

SOMMANO mq 58,58 22,19 1́ 299,89

3105 / 2814 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone  *(lung.=15,5+1,75+1,75+0,1+0,1)*(larg.=1+0,25+0,25+0,1+0,1) 19,20 1,700 0,100 3,26

SOMMANO mc 3,26 73,52 239,68

3106 / 2815 OPERE D'ARTE
B.03.030.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 ... e
prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

rinfianco in cls  *(larg.=1+0,25+0,25)*(H/peso=1+0,25+0,35) 15,50 1,500 1,600 37,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37,20 76 7́15 4́25,99



pag. 877

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37,20 76 7́15 4́25,99

a detrarre tubo *(H/peso=3,14*0,5*0,5) 15,50 0,785 -12,17

Sommano positivi mc 37,20
Sommano negativi mc -12,17

SOMMANO mc 25,03 106,46 2 6́64,69

3107 / 2817 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco

fondazione muro d'ala imbocco
laterali 2,00 1,75 0,350 1,23
frontali *(larg.=1+0,25+0,25) 2,00 1,500 0,350 1,05

fondazione muro d'ala sbocco

fondazione muro d'ala sbocco
laterali 2,00 1,75 0,350 1,23
frontali *(larg.=1+0,25+0,25) 2,00 1,500 0,350 1,05

SOMMANO mq 4,56 22,19 101,19

3108 / 2818 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco *(larg.=1+0,25+0,25) 1,75 1,500 0,350 0,92
fondazione muro d'ala sbocco *(larg.=1+0,25+0,25) 1,75 1,500 0,350 0,92

SOMMANO mc 1,84 121,69 223,91

3109 / 2819 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 2818 [mc 1.84] 55,000 101,20

SOMMANO kg 101,20 1,11 112,33

3110 / 2820 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́18 5́28,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́18 5́28,11

SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco 

elevazione muri d'ala imbocco 
laterali-tratto 1 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1+0,25+0,3+1+0,25)/2) 4,00 0,50 1,400 2,80
laterali-tratto 2 *(H/peso=1+0,25) 4,00 1,00 1,250 5,00
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=1+0,25+0,35) 4,00 1,00 1,600 6,40
frontali *(H/peso=0,35+1+0,25) 2,00 0,250 1,600 0,80

elevazione muri d'ala sbocco 

elevazione muri d'ala sbocco 
laterali-tratto 1 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1+0,25+0,3+1+0,25)/2) 4,00 0,50 1,400 2,80
laterali-tratto 2 *(H/peso=1+0,25) 4,00 1,00 1,250 5,00
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=1+0,25+0,35) 4,00 1,00 1,600 6,40
frontali *(H/peso=0,35+1+0,25) 2,00 0,250 1,600 0,80

cordolo imbocco/sbocco

cordolo imbocco/sbocco
laterali *(larg.=1+0,25+0,25) 4,00 1,500 0,300 1,80
frontali 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 32,16 22,19 713,63

3111 / 2821 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco 

elevazione muri d'ala imbocco 
laterali-tratto 1 *(H/peso=(1+0,25+0,3+1+0,25)/2) 2,00 0,50 0,250 1,400 0,35
laterali-tratto 2 *(H/peso=1+0,25) 2,00 1,00 0,250 1,250 0,63
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=1+0,25+0,35) 2,00 1,00 0,250 1,600 0,80

elevazione muri d'ala sbocco

elevazione muri d'ala sbocco
laterali-tratto 1 *(H/peso=(1+0,25+0,3+1+0,25)/2) 2,00 0,50 0,250 1,400 0,35
laterali-tratto 2 *(H/peso=1+0,25) 2,00 1,00 0,250 1,250 0,63
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=1+0,25+0,35) 2,00 1,00 0,250 1,600 0,80

cordolo imbocco/sbocco
 
*(lung.=1+0,25+0,25)

cordolo imbocco/sbocco

 
*(lung.=1+0,25+0,25) 2,00 1,50 0,300 0,300 0,27

SOMMANO mc 3,83 126,05 482,77

3112 / 2822 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 2821 [mc 3.83] 55,000 210,65

SOMMANO kg 210,65 1,11 233,82

TO05 - Tubazioni  (SbCat 59)

3113 / 2811 IDRAULICA
I.01.002.h TUBAZIONI

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
- DIAMETRO INTERNO CM 100

Con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda
del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
Con incastro a bicchiere.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́19 9́58,33



pag. 879

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́19 9́58,33

SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 59 - TO05 - Tubazioni

Tubo in cls vibrato d=1000 15,50 15,50

SOMMANO ml 15,50 45,64 707,42

3114 / 2812 OPERE D'ARTE
B.06.094.b OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di s ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la
bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 59 - TO05 - Tubazioni

Trattamento pareti tubazione con strato di impermeabilizzazione *(H/
peso=2*3,14*0,5) 15,50 3,140 48,67

SOMMANO mq 48,67 20,62 1́ 003,58

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

3115 / 2816 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra tombino e muri d'ala *(lung.=2(0,35+1+0,25+0,3)+1+0,25+0,25) 2,00 5,30 10,60

SOMMANO ml 10,60 11,57 122,64

3116 / 2823 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=15,5+0,3+0,3)*(larg.=1+0,25+0,25+0,25+
0,25) 16,10 2,000 32,20

SOMMANO mq 32,20 17,99 579,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́22 3́71,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́22 3́71,25

TO50 - Tombino  Ø 800 sullo svincolo Terrenove ramo bidirezionale
progr. 0+043,00  (Cat 74)

TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

3117 / 2846 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo  *(lung.=21+1,75+1,75)*(H/peso=((0,8+0,25+0,25+2(0,8+0,25+
0,45))+(0,8+0,35+0,35))*(0,8+0,25+0,45)/2) 24,50 4,350 106,58

SOMMANO mc 106,58 6,27 668,26

3118 / 2860 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

rinterro
Vedi voce n° 2846 [mc 106.58] 106,58
a detrarre volume tubo e imbocchi/sbocchi *(lung.=21+1,75+1,75)*
(larg.=0,8+0,25+0,25)*(H/peso=0,35+0,8+0,25) 24,50 1,300 1,400 -44,59

Sommano positivi mc 106,58
Sommano negativi mc -44,59

SOMMANO mc 61,99 2,55 158,07

3119 / 2861 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.c RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- SOLO STESA IN STRATI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento mec ... cantonamento
del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi
vegetali ecc.) ed ogni altro onere.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

rinterro con materiale precedentemente scavato
Vedi voce n° 2860 [mc 61.99] 61,99

SOMMANO mc 61,99 0,53 32,85

3120 / 2862 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km.Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 2846 [mc 106.58] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 1́ 678,64
Vedi voce n° 2861 [mc 61.99] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -976,34

Sommano positivi mck 1́ 678,64
Sommano negativi mck -976,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 702,30 76 7́23 2́30,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 702,30 76 7́23 2́30,43

SOMMANO mck 702,30 0,19 133,44

3121 / 2863 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 2846 [mc 106.58] 1,05 111,91
Vedi voce n° 2861 [mc 61.99] 1,05 -65,09

Sommano positivi mc 111,91
Sommano negativi mc -65,09

SOMMANO mc 46,82 2,60 121,73

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

3122 / 2849 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone -laterali *(lung.=21+1,75+1,75+0,1+0,1) 2,00 24,70 0,100 4,94
casseformi per magrone-frontali *(larg.=0,8+0,25+0,25+0,1+0,1) 2,00 1,500 0,100 0,30
casseformi per rinfianco-laterali *(H/peso=0,8+0,25+0,35) 2,00 21,00 1,400 58,80
casseformi per rinfianco-frontali *(larg.=0,8+0,25+0,25)*(H/peso=0,8+0,25+
0,35) 2,00 1,300 1,400 3,64

SOMMANO mq 67,68 22,19 1́ 501,82

3123 / 2850 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone  *(lung.=21+1,75+1,75+0,1+0,1)*(larg.=0,8+0,25+0,25+0,1+0,1) 24,70 1,500 0,100 3,71

SOMMANO mc 3,71 73,52 272,76

3124 / 2851 OPERE D'ARTE
B.03.030.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 ... e
prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

rinfianco in cls  *(larg.=0,8+0,25+0,25)*(H/peso=0,8+0,25+0,35) 21,00 1,300 1,400 38,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38,22 76 7́25 2́60,18



pag. 882

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38,22 76 7́25 2́60,18

a detrarre tubo *(H/peso=3,14*0,4*0,4) 21,00 0,502 -10,54

Sommano positivi mc 38,22
Sommano negativi mc -10,54

SOMMANO mc 27,68 106,46 2 9́46,81

3125 / 2853 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco

fondazione muro d'ala imbocco
laterali 2,00 1,75 0,350 1,23
frontali *(larg.=0,8+0,25+0,25) 2,00 1,300 0,350 0,91

fondazione muro d'ala sbocco

fondazione muro d'ala sbocco
laterali 2,00 1,75 0,350 1,23
frontali *(larg.=0,8+0,25+0,25) 2,00 1,300 0,350 0,91

SOMMANO mq 4,28 22,19 94,97

3126 / 2854 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco *(larg.=0,8+0,25+0,25) 1,75 1,300 0,350 0,80
fondazione muro d'ala sbocco *(larg.=0,8+0,25+0,25) 1,75 1,300 0,350 0,80

SOMMANO mc 1,60 121,69 194,70

3127 / 2855 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 2854 [mc 1.60] 55,000 88,00

SOMMANO kg 88,00 1,11 97,68

3128 / 2856 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́28 5́94,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́28 5́94,34

SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco 

elevazione muri d'ala imbocco 
laterali-tratto 1 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,8+0,25+0,3+0,8+0,25)/2) 4,00 0,50 1,200 2,40
laterali-tratto 2 *(H/peso=0,8+0,25) 4,00 1,00 1,050 4,20
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=0,8+0,25+0,35) 4,00 1,00 1,400 5,60
frontali *(H/peso=0,35+0,8+0,25) 2,00 0,250 1,400 0,70

elevazione muri d'ala sbocco 

elevazione muri d'ala sbocco 
laterali-tratto 1 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,8+0,25+0,3+0,8+0,25)/2) 4,00 0,50 1,200 2,40
laterali-tratto 2 *(H/peso=0,8+0,25) 4,00 1,00 1,050 4,20
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=0,8+0,25+0,35) 4,00 1,00 1,400 5,60
frontali *(H/peso=0,35+0,8+0,25) 2,00 0,250 1,400 0,70

cordolo imbocco/sbocco

cordolo imbocco/sbocco
laterali *(larg.=0,8+0,25+0,25) 4,00 1,300 0,300 1,56
frontali 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 27,72 22,19 615,11

3129 / 2857 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco 

elevazione muri d'ala imbocco 
laterali-tratto 1 *(H/peso=(0,8+0,25+0,3+0,8+0,25)/2) 2,00 0,50 0,250 1,200 0,30
laterali-tratto 2 *(H/peso=0,8+0,25) 2,00 1,00 0,250 1,050 0,53
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=0,8+0,25+0,35) 2,00 1,00 0,250 1,400 0,70

elevazione muri d'ala sbocco

elevazione muri d'ala sbocco
laterali-tratto 1 *(H/peso=(0,8+0,25+0,3+0,8+0,25)/2) 2,00 0,50 0,250 1,200 0,30
laterali-tratto 2 *(H/peso=0,8+0,25) 2,00 1,00 0,250 1,050 0,53
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=0,8+0,25+0,35) 2,00 1,00 0,250 1,400 0,70

cordolo imbocco/sbocco
 
*(lung.=0,8+0,25+0,25)

cordolo imbocco/sbocco

 
*(lung.=0,8+0,25+0,25) 2,00 1,30 0,300 0,300 0,23

SOMMANO mc 3,29 126,05 414,70

3130 / 2858 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 2857 [mc 3.29] 55,000 180,95

SOMMANO kg 180,95 1,11 200,85

TO05 - Tubazioni  (SbCat 59)

3131 / 2847 IDRAULICA
I.01.002.g TUBAZIONI

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
- DIAMETRO INTERNO CM 80

Con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda
del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
Con incastro a bicchiere.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́29 8́25,00



pag. 884

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́29 8́25,00

SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 59 - TO05 - Tubazioni

Tubo in cls vibrato d=800 21,00 21,00

SOMMANO ml 21,00 36,37 763,77

3132 / 2848 OPERE D'ARTE
B.06.094.b OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di s ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la
bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 59 - TO05 - Tubazioni

Trattamento pareti tubazione con strato di impermeabilizzazione *(H/
peso=2*3,14*0,4) 21,00 2,512 52,75

SOMMANO mq 52,75 20,62 1́ 087,71

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

3133 / 2852 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra tombino e muri d'ala *(lung.=2(0,35+0,8+0,25+0,3)+0,8+0,25+
0,25) 2,00 4,70 9,40

SOMMANO ml 9,40 11,57 108,76

3134 / 2859 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=21+0,3+0,3)*(larg.=0,8+0,25+0,25+0,25+
0,25) 21,60 1,800 38,88

SOMMANO mq 38,88 17,99 699,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́32 4́84,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́32 4́84,69

TO51 - Tombino  Ø 800 sullo svincolo Petrosino progr. 0+013,00  (Cat
75)

TO03 - Movimenti di terra  (SbCat 57)

3135 / 2864 OPERE D'ARTE
B.01.001.a SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI

SCAVO DI FONDAZIONE
- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÃ€ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in mate ... perimetro del lotto ed
ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profonditÃ  di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

scavo  *(lung.=20,5+1,75+1,75)*(H/peso=((0,8+0,25+0,25+2(0,8+0,25+
0,45))+(0,8+0,35+0,35))*(0,8+0,25+0,45)/2) 24,00 4,350 104,40

SOMMANO mc 104,40 6,27 654,59

3136 / 2878 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.005 RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

rintero
Vedi voce n° 2864 [mc 104.40] 104,40
a detrarre volume tubo e imbocchi/sbocchi *(lung.=20,5+1,75+1,75)*
(larg.=0,8+0,25+0,25)*(H/peso=0,35+0,8+0,25) 24,00 1,300 1,400 -43,68

Sommano positivi mc 104,40
Sommano negativi mc -43,68

SOMMANO mc 60,72 2,55 154,84

3137 / 2879 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.c RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- SOLO STESA IN STRATI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento mec ... cantonamento
del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi
vegetali ecc.) ed ogni altro onere.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra

rinterro con materiale precedentemente scavato
Vedi voce n° 2878 [mc 60.72] 60,72

SOMMANO mc 60,72 0,53 32,18

3138 / 2880 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI
PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Ipotizzata distanza discarica 20 km. Si fa riferimento ai volumi smossi
Vedi voce n° 2864 [mc 104.40] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 1́ 644,30
Vedi voce n° 2879 [mc 60.72] *(lung.=20-5) 1,05 15,00 -956,34

Sommano positivi mck 1́ 644,30
Sommano negativi mck -956,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 687,96 76 7́33 3́26,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 687,96 76 7́33 3́26,30

SOMMANO mck 687,96 0,19 130,71

3139 / 2881 LAVORI DIVERSI
E.08.005.17. CONFERIMENTO A DISCARICA
05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO

DI RECUPERO DI MATERIALI
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE  ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 57 - TO03 - Movimenti di terra
Vedi voce n° 2864 [mc 104.40] 1,05 109,62
Vedi voce n° 2879 [mc 60.72] 1,05 -63,76

Sommano positivi mc 109,62
Sommano negativi mc -63,76

SOMMANO mc 45,86 2,60 119,24

TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

3140 / 2867 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

casseformi per magrone -laterali *(lung.=20,5+1,75+1,75+0,1+0,1) 2,00 24,20 0,100 4,84
casseformi per magrone-frontali *(larg.=0,8+0,25+0,25+0,1+0,1) 2,00 1,500 0,100 0,30
casseformi per rinfianco-laterali *(H/peso=0,8+0,25+0,35) 2,00 20,50 1,400 57,40
casseformi per rinfianco-frontali *(larg.=0,8+0,25+0,25)*(H/peso=0,8+0,25+
0,35) 2,00 1,300 1,400 3,64

SOMMANO mq 66,18 22,19 1́ 468,53

3141 / 2868 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

magrone  *(lung.=20,5+1,75+1,75+0,1+0,1)*(larg.=0,8+0,25+0,25+0,1+0,1) 24,20 1,500 0,100 3,63

SOMMANO mc 3,63 73,52 266,88

3142 / 2869 OPERE D'ARTE
B.03.030.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 ... e
prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

rinfianco in cls  *(larg.=0,8+0,25+0,25)*(H/peso=0,8+0,25+0,35) 20,50 1,300 1,400 37,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37,31 76 7́35 3́11,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37,31 76 7́35 3́11,66

a detrarre tubo *(H/peso=3,14*0,4*0,4) 20,50 0,502 -10,29

Sommano positivi mc 37,31
Sommano negativi mc -10,29

SOMMANO mc 27,02 106,46 2 8́76,55

3143 / 2871 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco

fondazione muro d'ala imbocco
laterali 2,00 1,75 0,350 1,23
frontali *(larg.=0,8+0,25+0,25) 2,00 1,300 0,350 0,91

fondazione muro d'ala sbocco

fondazione muro d'ala sbocco
laterali 2,00 1,75 0,350 1,23
frontali *(larg.=0,8+0,25+0,25) 2,00 1,300 0,350 0,91

SOMMANO mq 4,28 22,19 94,97

3144 / 2872 OPERE D'ARTE
B.03.031.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN
C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione g ... rescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

fondazione muro d'ala imbocco *(larg.=0,8+0,25+0,25) 1,75 1,300 0,350 0,80
fondazione muro d'ala sbocco *(larg.=0,8+0,25+0,25) 1,75 1,300 0,350 0,80

SOMMANO mc 1,60 121,69 194,70

3145 / 2873 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armature i=55kg/mc
Vedi voce n° 2872 [mc 1.60] 55,000 88,00

SOMMANO kg 88,00 1,11 97,68

3146 / 2874 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́38 5́75,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́38 5́75,56

SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco 

elevazione muri d'ala imbocco 
laterali-tratto 1 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,8+0,25+0,3+0,8+0,25)/2) 4,00 0,50 1,200 2,40
laterali-tratto 2 *(H/peso=0,8+0,25) 4,00 1,00 1,050 4,20
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=0,8+0,25+0,35) 4,00 1,00 1,400 5,60
frontali *(H/peso=0,35+0,8+0,25) 2,00 0,250 1,400 0,70

elevazione muri d'ala sbocco 

elevazione muri d'ala sbocco 
laterali-tratto 1 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(0,8+0,25+0,3+0,8+0,25)/2) 4,00 0,50 1,200 2,40
laterali-tratto 2 *(H/peso=0,8+0,25) 4,00 1,00 1,050 4,20
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=0,8+0,25+0,35) 4,00 1,00 1,400 5,60
frontali *(H/peso=0,35+0,8+0,25) 2,00 0,250 1,400 0,70

cordolo imbocco/sbocco

cordolo imbocco/sbocco
laterali *(larg.=0,8+0,25+0,25) 4,00 1,300 0,300 1,56
frontali 4,00 0,300 0,300 0,36

SOMMANO mq 27,72 22,19 615,11

3147 / 2875 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

elevazione muri d'ala imbocco 

elevazione muri d'ala imbocco 
laterali-tratto 1 *(H/peso=(0,8+0,25+0,3+0,8+0,25)/2) 2,00 0,50 0,250 1,200 0,30
laterali-tratto 2 *(H/peso=0,8+0,25) 2,00 1,00 0,250 1,050 0,53
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=0,8+0,25+0,35) 2,00 1,00 0,250 1,400 0,70

elevazione muri d'ala sbocco

elevazione muri d'ala sbocco
laterali-tratto 1 *(H/peso=(0,8+0,25+0,3+0,8+0,25)/2) 2,00 0,50 0,250 1,200 0,30
laterali-tratto 2 *(H/peso=0,8+0,25) 2,00 1,00 0,250 1,050 0,53
laterali-tratti ortogonali *(H/peso=0,8+0,25+0,35) 2,00 1,00 0,250 1,400 0,70

cordolo imbocco/sbocco
 
*(lung.=0,8+0,25+0,25)

cordolo imbocco/sbocco

 
*(lung.=0,8+0,25+0,25) 2,00 1,30 0,300 0,300 0,23

SOMMANO mc 3,29 126,05 414,70

3148 / 2876 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

Incidenza armatura i=55 kg/mc
Vedi voce n° 2875 [mc 3.29] 55,000 180,95

SOMMANO kg 180,95 1,11 200,85

TO05 - Tubazioni  (SbCat 59)

3149 / 2865 IDRAULICA
I.01.002.g TUBAZIONI

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
- DIAMETRO INTERNO CM 80

Con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda
del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.
Con incastro a bicchiere.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́39 8́06,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́39 8́06,22

SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 59 - TO05 - Tubazioni

Tubo in cls vibrato d=800 20,50 20,50

SOMMANO ml 20,50 36,37 745,59

3150 / 2866 OPERE D'ARTE
B.06.094.b OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO
- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di s ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la
bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 59 - TO05 - Tubazioni

Trattamento pareti tubazione con strato di impermeabilizzazione *(H/
peso=2*3,14*0,4) 20,50 2,512 51,50

SOMMANO mq 51,50 20,62 1́ 061,93

TO07 - Opere di finitura e completamento  (SbCat 61)

3151 / 2870 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuitÃ .
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

giunto tra tombino e muri d'ala *(lung.=2(0,35+0,8+0,25+0,3)+0,8+0,25+
0,25) 2,00 4,70 9,40

SOMMANO ml 9,40 11,57 108,76

3152 / 2877 OPERE D'ARTE
B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza  meccanica, piÃ ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 61 - TO07 - Opere di finitura e completamento

Impermeabilizzazione  *(lung.=20,5+0,3+0,3)*(larg.=0,8+0,25+0,25+0,25+
0,25) 21,10 1,800 37,98

SOMMANO mq 37,98 17,99 683,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́42 4́05,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́42 4́05,76

TA.01 - Vasca pk 2+075  (Cat 125)
TA03 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 83)

3153 / 3327 IDRAULICA
I.02.080.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

pozzetto 100*100 1,00

SOMMANO cad 1,00 196,67 196,67

3154 / 3329 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

rinfianco in cla magro *(par.ug.=3,14*0,6*0,6) 1,13 20,00 22,60
a detrarre tubo *(par.ug.=3,14*0,4*0,4) 0,50 20,00 -10,00

Sommano positivi mc 22,60
Sommano negativi mc -10,00

SOMMANO mc 12,60 73,52 926,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́43 5́28,78



pag. 891

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́43 5́28,78

TA.02 - Vasca pk 2+420  (Cat 126)

3155 / 3332 IDRAULICA
I.02.080.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

pozzetto 100*100 1,00

SOMMANO cad 1,00 196,67 196,67

3156 / 3334 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

rinfianco in cla magro *(par.ug.=3,14*0,6*0,6) 1,13 20,00 22,60
a detrarre tubo *(par.ug.=3,14*0,4*0,4) 0,50 20,00 -10,00

Sommano positivi mc 22,60
Sommano negativi mc -10,00

SOMMANO mc 12,60 73,52 926,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́44 6́51,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́44 6́51,80

TA.03 - Vasca pk 5+260  (Cat 127)

3157 / 3337 IDRAULICA
I.02.080.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

pozzetto 100*100 2,00

SOMMANO cad 2,00 196,67 393,34

3158 / 3339 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

rinfianco in cla magro *(par.ug.=3,14*0,6*0,6)*(lung.=35+20) 1,13 55,00 62,15
a detrarre tubo *(par.ug.=3,14*0,4*0,4)*(lung.=35+20) 0,50 55,00 -27,50

Sommano positivi mc 62,15
Sommano negativi mc -27,50

SOMMANO mc 34,65 73,52 2 5́47,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́47 5́92,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́47 5́92,61

TA.04 - Vasca pk 5+810  (Cat 128)

3159 / 3344 IDRAULICA
I.02.080.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

pozzetto 100*100 2,00

SOMMANO cad 2,00 196,67 393,34

3160 / 3346 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

rinfianco in cla magro *(par.ug.=3,14*0,6*0,6)*(lung.=5+15) 1,13 20,00 22,60
a detrarre tubo *(par.ug.=3,14*0,4*0,4)*(lung.=5+15) 0,50 20,00 -10,00

Sommano positivi mc 22,60
Sommano negativi mc -10,00

SOMMANO mc 12,60 73,52 926,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́48 9́12,30



pag. 894

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́48 9́12,30

TA.05 - Vasca pk 8+150  (Cat 129)

3161 / 3351 IDRAULICA
I.02.080.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

pozzetto 100*100 2,00

SOMMANO cad 2,00 196,67 393,34

3162 / 3353 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

rinfianco in cla magro *(par.ug.=3,14*0,6*0,6)*(lung.=20+60) 1,13 80,00 90,40
a detrarre tubo *(par.ug.=3,14*0,4*0,4)*(lung.=20+60) 0,50 80,00 -40,00

Sommano positivi mc 90,40
Sommano negativi mc -40,00

SOMMANO mc 50,40 73,52 3 7́05,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́53 0́11,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́53 0́11,05

TA.06 - Vasca pk 10+150  (Cat 130)

3163 / 3358 IDRAULICA
I.02.080.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

pozzetto 100*100 2,00

SOMMANO cad 2,00 196,67 393,34

3164 / 3360 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

rinfianco in cla magro *(par.ug.=3,14*0,6*0,6)*(lung.=20+20) 1,13 40,00 45,20
a detrarre tubo *(par.ug.=3,14*0,4*0,4)*(lung.=20+20) 0,50 40,00 -20,00

Sommano positivi mc 45,20
Sommano negativi mc -20,00

SOMMANO mc 25,20 73,52 1́ 852,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́55 2́57,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́55 2́57,09

TA.07 - Vasca pk 11+560  (Cat 131)

3165 / 3365 IDRAULICA
I.02.080.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

pozzetto 100*100 2,00

SOMMANO cad 2,00 196,67 393,34

3166 / 3367 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

rinfianco in cla magro *(par.ug.=3,14*0,6*0,6)*(lung.=20+55) 1,13 75,00 84,75
a detrarre tubo *(par.ug.=3,14*0,4*0,4)*(lung.=20+55) 0,50 75,00 -37,50

Sommano positivi mc 84,75
Sommano negativi mc -37,50

SOMMANO mc 47,25 73,52 3 4́73,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́59 1́24,25



pag. 897

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́59 1́24,25

TA.08 - Vasca pk 12+770  (Cat 132)

3167 / 3372 IDRAULICA
I.02.080.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

pozzetto 100*100 2,00

SOMMANO cad 2,00 196,67 393,34

3168 / 3374 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

rinfianco in cla magro *(par.ug.=3,14*0,6*0,6)*(lung.=20+20) 1,13 40,00 45,20
a detrarre tubo *(par.ug.=3,14*0,4*0,4)*(lung.=20+20) 0,50 40,00 -20,00

Sommano positivi mc 45,20
Sommano negativi mc -20,00

SOMMANO mc 25,20 73,52 1́ 852,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́61́ 370,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́61́ 370,29

TA.09 - Vasca pk 13+275  (Cat 133)

3169 / 3379 IDRAULICA
I.02.080.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

pozzetto 100*100 2,00

SOMMANO cad 2,00 196,67 393,34

3170 / 3381 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

rinfianco in cla magro *(par.ug.=3,14*0,6*0,6)*(lung.=20+15) 1,13 35,00 39,55
a detrarre tubo *(par.ug.=3,14*0,4*0,4)*(lung.=20+15) 0,50 35,00 -17,50

Sommano positivi mc 39,55
Sommano negativi mc -17,50

SOMMANO mc 22,05 73,52 1́ 621,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́63 3́84,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́63 3́84,75

TA.10 - Vasca pk 16+650  (Cat 134)

3171 / 3386 IDRAULICA
I.02.080.d CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30
- DIMENSIONI INTERNE 100X100 ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

pozzetto 100*100 1,00

SOMMANO cad 1,00 196,67 196,67

3172 / 3388 OPERE D'ARTE
B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita  ... altro necessario per dare l'opera
eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.
SpCat 3 - ON - Opere d'arte minori
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

rinfianco in cla magro *(par.ug.=3,14*0,6*0,6) 1,13 25,00 28,25
a detrarre tubo *(par.ug.=3,14*0,4*0,4) 0,50 25,00 -12,50

Sommano positivi mc 28,25
Sommano negativi mc -12,50

SOMMANO mc 15,75 73,52 1́ 157,94

GA - Gallerie artificiali  (SpCat 5)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76 7́64 7́39,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76 7́64 7́39,36

GA01 - Galleria artificiale ospedale di Marsala dalla pk 0+550 alla pk
0+675  (Cat 76)

GA04 - Elevazione  (SbCat 65)

3173 / 1328 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 65 - GA04 - Elevazione

Muro h=10.2 m L=30,2  m

Muro h=10.2 m L=30,2  m
casseformi elevazione-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 30,20 10,200 1́ 232,16
casseformi elevazione-frontali *(larg.=(0,5+1,52)/2) 2,00 1,010 10,200 20,60

Muro altezza variabile L=15 m

Muro altezza variabile L=15 m
casseformi elevazione-laterali  *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(10,2+5)/2) 4,00 15,00 7,600 456,00
casseformi elevazione-frontali *(larg.=(0,5+1,00)/2) 2,00 0,750 5,000 7,50

Muro h=5 m L=180,25  m

Muro h=5 m L=180,25  m
casseformi elevazione-laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 180,25 5,000 3 6́05,00
casseformi elevazione-frontali *(larg.=(0,5+1,00)/2) 9,00 0,750 5,000 33,75

SOMMANO mq 5 3́55,01 22,19 118 8́27,67

3174 / 1329 OPERE D'ARTE
B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N ... rescrizione indicate
nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 65 - GA04 - Elevazione

Muro h=10.2 m L=30,2  m

Muro h=10.2 m L=30,2  m
Elevazioni *(larg.=(0,5+1,52)/2) 2,00 30,20 1,010 10,200 622,24

Muro altezza variabile L=15 m

Muro altezza variabile L=15 m
Elevazioni *(larg.=(0,5+1,52)/2)*(H/peso=(10,2+5)/2) 2,00 15,00 1,010 7,600 230,28

Muro h=5 m L=180,25  m

Muro h=5 m L=180,25  m
Elevazioni *(larg.=(0,5+1)/2) 2,00 180,25 0,750 5,000 1́ 351,88

SOMMANO mc 2 2́04,40 126,05 277 8́64,62

3175 / 1330 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 65 - GA04 - Elevazione

Incidenza armatura elevazione muri ad U imbocco galleria h=10.2  i=145 kg/
mc h=5 m i=165 kg/mc

Muro h=10.2 m L=30,2  m

Muro h=10.2 m L=30,2  m
Elevazioni *(par.ug.=2,00*145)*(larg.=(0,5+1,52)/2) 290,00 30,20 1,010 10,200 90 2́24,92

Muro altezza variabile L=15 m

Muro altezza variabile L=15 m
Elevazioni *(par.ug.=2*((145+165)/2))*(larg.=(0,5+1,52)/2)*(H/
peso=(10,2+5)/2) 310,00 15,00 1,010 7,600 35 6́93,40

Muro h=5 m L=180,25  m

Muro h=5 m L=180,25  m
Elevazioni *(par.ug.=2*165)*(larg.=(0,5+1)/2) 330,00 180,25 0,750 5,000 223 0́59,38

SOMMANO kg 348 9́77,70 1,11 387 3́65,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77 5́48 7́96,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77 5́48 7́96,90

GA07 - Copertura  (SbCat 68)

3176 / 1298 OPERE D'ARTE
B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato  ... ido, chioderia,
le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno
oltre i 2 metri di luce.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 68 - GA07 - Copertura

Galleria artificiale-
 
casseformi soletta di copertura

Galleria artificiale-
 
casseformi soletta di copertura

laterali *(H/peso=1,9+0,8) 2,00 125,00 2,700 675,00
tappo inferiore 125,00 12,900 1́ 612,50
frontali *(H/peso=2*1,2*1,9+12,9*1,1) 7,00 18,750 131,25
muretto imbocco/sbocco 4,00 12,90 0,510 26,32

SOMMANO mq 2 4́45,07 22,19 54 2́56,10

3177 / 1300 OPERE D'ARTE
B.03.035.d MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.
- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mm ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 68 - GA07 - Copertura

Galleria artificiale-soletta di copertura *(H/peso=2*1,2*1,9+12,9*1,1) 125,00 18,750 2 3́43,75
cordolo imbocco/sbocco 2,00 12,90 0,500 0,510 6,58

SOMMANO mc 2 3́50,33 132,58 311́ 606,75

3178 / 1302 OPERE D'ARTE
B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro pe ...
gature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 68 - GA07 - Copertura
Galleria artificiale - soletta di copertura incidenza armatura i=120 kg/mc
Vedi voce n° 1300 [mc 2 350.33] 120,000 282 0́39,60

SOMMANO kg 282 0́39,60 1,11 313 0́63,96

GA08 - Sovrastruttura stradale  (SbCat 69)

3179 / 1285 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 69 - GA08 - Sovrastruttura stradale
fondazione stradale in misto granulare non legato (spessore s= 15m)
vedi movimenti di materia allegati al computo - asse principale da prog.
385,35 a progr. 550,00 236,250 236,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236,25 78 2́27 7́23,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236,25 78 2́27 7́23,71

SOMMANO mc 236,25 19,26 4 5́50,18

3180 / 1286 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 69 - GA08 - Sovrastruttura stradale

strato di base viabilità principale(spessore sp=14cm)
vedi movimenti di materia allegati al computo - asse principale da prog.
385,35 a progr. 550,00 220,500 220,50

SOMMANO mc 220,50 130,04 28 6́73,82

3181 / 1287 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 69 - GA08 - Sovrastruttura stradale

strato di collegamento (binder) viabilità principale (spessore sp=6cm)
vedi movimenti di materia allegati al computo - asse principale da prog.
385,35 a progr. 550,00 1575,00 0,060 94,50

SOMMANO mc 94,50 146,05 13 8́01,73

3182 / 1288 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 69 - GA08 - Sovrastruttura stradale

strato di usura viabilità principale(spessore sp=5cm)
vedi movimenti di materia allegati al computo - asse principale da prog.
385,35 a progr. 550,00 1575,00 0,050 78,75

SOMMANO mc 78,75 154,58 12 1́73,18

3183 / 1289 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 69 - GA08 - Sovrastruttura stradale

mano d'attacco base-binder 1575,000 1́ 575,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 575,00 78 2́86 9́22,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 575,00 78 2́86 9́22,62

mano d'attacco binder-usura 1575,000 1́ 575,00

SOMMANO mq 3 1́50,00 1,21 3 8́11,50

3184 / 1315 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 69 - GA08 - Sovrastruttura stradale
fondazione stradale in misto granulare non legato (spessore s= 15m)
vedi movimenti di materia allegati al computo - asse principale da prog.
550,00 a progr. 674,80 157,500 157,50

SOMMANO mc 157,50 19,26 3 0́33,45

3185 / 1316 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 69 - GA08 - Sovrastruttura stradale

strato di base viabilità principale(spessore sp=14cm)
sezione trasversale tipo C
vedi movimenti di materia allegati al computo - asse principale da prog.
550,00 a progr. 674,80 147,000 147,00

SOMMANO mc 147,00 130,04 19 1́15,88

3186 / 1317 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 69 - GA08 - Sovrastruttura stradale

strato di collegamento (binder) viabilità principale (spessore sp=6cm)
sezione trasversale tipo C
vedi movimenti di materia allegati al computo - asse principale da prog.
550,00 a progr. 674,80 1050,00 0,060 63,00

SOMMANO mc 63,00 146,05 9 2́01,15

3187 / 1318 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 69 - GA08 - Sovrastruttura stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78 3́22 0́84,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78 3́22 0́84,60

strato di usura viabilità principale(spessore sp=5cm)
vedi movimenti di materia allegati al computo - asse principale da prog.
550,00 a progr. 674,80 1050,00 0,050 52,50

SOMMANO mc 52,50 154,58 8 1́15,45

3188 / 1319 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 69 - GA08 - Sovrastruttura stradale

mano d'attacco base-binder 1050,000 1́ 050,00
mano d'attacco binder-usura 1050,000 1́ 050,00

SOMMANO mq 2 1́00,00 1,21 2 5́41,00

3189 / 1334 PAVIMENTAZIONI
D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la  ... itura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 69 - GA08 - Sovrastruttura stradale
fondazione stradale in misto granulare non legato (spessore s= 15m)
vedi movimenti di materia allegati al computo - asse principale da prog.
674,80 a progr. 900,00 315,000 315,00

SOMMANO mc 315,00 19,26 6 0́66,90

3190 / 1335 PAVIMENTAZIONI
D.01.005.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituit ... e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque
con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 69 - GA08 - Sovrastruttura stradale

strato di base viabilità principale(spessore sp=14cm)
vedi movimenti di materia allegati al computo - asse principale da prog.
674,80 a progr. 900,00 294,000 294,00

SOMMANO mc 294,00 130,04 38 2́31,76

3191 / 1336 PAVIMENTAZIONI
D.01.017.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bitu ... e Penetrazione compresa
tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 69 - GA08 - Sovrastruttura stradale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78 3́77 0́39,71
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78 3́77 0́39,71

strato di collegamento (binder) viabilità principale (spessore sp=6cm)
vedi movimenti di materia allegati al computo - asse principale da prog.
674,80 a progr. 900,00 2100,00 0,060 126,00

SOMMANO mc 126,00 146,05 18 4́02,30

3192 / 1337 PAVIMENTAZIONI
D.01.024.d

 
- PAVIMENTAZIONI STRADALI

 
- STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)
- CON BITUME MODIFICATO SOFT

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di u ... e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 69 - GA08 - Sovrastruttura stradale

strato di usura viabilità principale(spessore sp=5cm)
vedi movimenti di materia allegati al computo - asse principale da prog.
674,80 a progr. 900,00 2100,00 0,050 105,00

SOMMANO mc 105,00 154,58 16 2́30,90

3193 / 1338 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON
ELASTOMERI
- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di at ...  idonee attrezzature spazzolatrici-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 69 - GA08 - Sovrastruttura stradale

mano d'attacco base-binder 2100,000 2 1́00,00
mano d'attacco binder-usura 2100,000 2 1́00,00

SOMMANO mq 4 2́00,00 1,21 5 0́82,00

GA12 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 73)

3194 / 1281 OPERE D'ARTE
B.08.150 MANUFATTI PREFABBRICATI

REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E
RETE

compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete elettrosaldata di almeno 4,0
kg di peso/mq, con chiodi ad espansione in acciaio ed ogni altro onere per
dare la parete perfettamente piana e liscia.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 73 - GA12 - Opere di completamento e finitura

 
Imbocco Nord -

 
regolarizzazione paratie con rivestimento in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata

 
Imbocco Nord -

 
regolarizzazione paratie con rivestimento in 

calcestruzzo armato con rete elettrosaldata
sezione trasversale tipo A (altezza media rivestimento 2,90m *(H/peso=4-
1,1) 2,00 14,60 2,900 84,68
sezione trasversale tipo B (altezza media rivestimento 6,35 m *(lung.=65+
55-14,6)*(H/peso=8-1,1-0,55) 2,00 105,40 6,350 1́ 338,58
sezione trasversale tipo C (altezza media rivestimento 8,25 m *(H/peso=9,9-
1,1-0,55) 2,00 45,00 8,250 742,50

SOMMANO mq 2 1́65,76 35,69 77 2́95,97

3195 / 1311 OPERE D'ARTE
B.08.150 MANUFATTI PREFABBRICATI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78 4́94 0́50,88
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78 4́94 0́50,88

REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E
RETE

compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete elettrosaldata di almeno 4,0
kg di peso/mq, con chiodi ad espansione in acciaio ed ogni altro onere per
dare la parete perfettamente piana e liscia.
SpCat 5 - GA - Gallerie artificiali
SbCat 73 - GA12 - Opere di completamento e finitura

Galleria artificiale- regolarizzazione paratie con rivestimento in calcestruzzo
armato con rete elettrosaldata *(H/peso=2,6+(5,1+5,45)/2-1,1) 2,00 125,00 6,775 1́ 693,75

SOMMANO mq 1́ 693,75 35,69 60 4́49,94

MA - Mitigazione ambientale  (SpCat 6)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78 5́54 5́00,82
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TARIFFA
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R I P O R T O 78 5́54 5́00,82

BA.01 - Barriera antirumore rotatoria ospedale Marsala  (Cat 115)
BA03 - Barriera antirumore  (SbCat 76)

3196 / 3117 BARRIERE
G.05.025.a BARRIERE ANTIRUMORE

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO
CORTEN
- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorb ...  meccaniche non minori
di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025.
Sono escluse le opere di fondazione.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 76 - BA03 - Barriera antirumore

barriera antirumore- parte opaca h=1m 710,00 1,000 710,00

SOMMANO mq 710,00 211,98 150 5́05,80

3197 / 3118 BARRIERE
G.05.015.a BARRIERE ANTIRUMORE

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
TRASPARENTI IN PMMA INCOLORE sp.15 mm
- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

PRESTAZIONI ACUSTIC ...  meccaniche non minori di quelle del tipo
S235JR, in conformità alla UNI EN 10025.
Sono escluse le opere di fondazione.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 76 - BA03 - Barriera antirumore

barriera antirumore- parte trasparente h=2m 710,00 2,000 1́ 420,00

SOMMANO mq 1́ 420,00 261,80 371́ 756,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79 0́76 7́62,62
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TARIFFA
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R I P O R T O 79 0́76 7́62,62

BA.02 - Barriera antirumore fine tracciato (lato Mazara)  (Cat 116)

3198 / 3120 BARRIERE
G.05.025.a BARRIERE ANTIRUMORE

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN ACCIAIO
CORTEN
- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorb ...  meccaniche non minori
di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025.
Sono escluse le opere di fondazione.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 76 - BA03 - Barriera antirumore
barriera antirumore- parte opaca h=1m 230,00 1,000 230,00

SOMMANO mq 230,00 211,98 48 7́55,40

3199 / 3121 BARRIERE
G.05.015.a BARRIERE ANTIRUMORE

BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI
TRASPARENTI IN PMMA INCOLORE sp.15 mm
- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

PRESTAZIONI ACUSTIC ...  meccaniche non minori di quelle del tipo
S235JR, in conformità alla UNI EN 10025.
Sono escluse le opere di fondazione.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 76 - BA03 - Barriera antirumore
barriera antirumore- parte trasparente h=2m 230,00 2,000 460,00

SOMMANO mq 460,00 261,80 120 4́28,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79 2́45 9́46,02
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R I P O R T O 79 2́45 9́46,02

VE01 - Interventi di mitigazione a verde  (Cat 117)
VE01 - Semine  (SbCat 78)

3200 / 3122 OPERE IN VERDE
F.01.019.1.a SEMINE E RINVERDIMENTO

RIVESTIMENTO DI SCARPATE
MEDIANTE IDROSEMINA
- CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

Idonei e successiva copertura del medesimo con torba ed idrocollante,
compreso ogni altro onere e lavorazione per darlo a perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 78 - VE01 - Semine

Inerbimenti sulle scarpate dei rilevati e trincee con solo idrosemina 120217,00
0 120 2́17,00

Cenosi arbustive sulle scarpate dei rilevati "Bassi": inerbimento con
idrosemina 49873,000 49 8́73,00
Cenosi arbustive sulle scarpate dei rilevati "Alti" inerbimento con idrosemina 36288,000 36 2́88,00
aree intercluse: idrosemina 117780,00

0 117 7́80,00
aree di compensazione: idrosemina *(H/peso=36971+31048) 68019,000 68 0́19,00

SOMMANO mq 392 1́77,00 1,19 466 6́90,63

VE02 - Piantumazioni  (SbCat 79)

3201 / 3123 Piantagione di piantine di essenze arbustive in buche di dimensione non
PA.002 inferiore a 50  cm  di diametro e di sufficente profondita', compreso garanzia

di  attecchimento per 12 mesi ...  durante il periodo di garanzia, nonche' ogni
altro onere o prestazione.

 
- Cisto (Cistus Incanus) in vaso da 24 cm (V9)
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 79 - VE02 - Piantumazioni

cenosi basse 3 1́16,00
aree intercluse 14 7́22,00
attraversamenti faunistici 224,00

SOMMANO cad 18 0́62,00 20,19 364 6́71,78

3202 / 3124 Piantagione di piantine di essenze arbustive in buche di dimensione non
PA.003 inferiore a 50  cm  di diametro e di sufficente profondita', compreso garanzia

di  attecchimento per 12 mesi ... re durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.

 
Cisto (Cistus Salvifolius) in vaso da 24 cm
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 79 - VE02 - Piantumazioni

cenosi basse 3 1́16,00
aree intercluse 14 7́22,00
attraversamenti faunistici 224,00

SOMMANO cad 18 0́62,00 19,57 353 4́73,34

3203 / 3125 Piantagione di piantine di essenze arbustive in buche di dimensione non
PA.004 inferiore a 50  cm  di diametro e di sufficente profondita', compreso garanzia

di  attecchimento per 12 mesi ... ire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.

 
(Teucrium Fruticans) in vaso da 24 cm (V9)
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 79 - VE02 - Piantumazioni

cenosi basse 3 1́16,00

SOMMANO cad 3 1́16,00 19,81 61́ 727,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80 4́92 5́09,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80 4́92 5́09,73

3204 / 3126 Piantagione di piantine di essenze arbustive in buche di dimensione non
PA.006 inferiore a 50  cm  di diametro e di sufficente profondita', compreso garanzia

di  attecchimento per 12 mesi ... durante il periodo di garanzia, nonche' ogni
altro onere o prestazione.
- Pistacia Lentiscus in vaso del diametro 26 cm
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 79 - VE02 - Piantumazioni

cenosi alte 1́ 134,00
compensazioni cenosi di tipo arbustivo 1́ 155,00
compensazioni cenosi di tipo arboreo - arbustivo 970,00
attraversamenti faunistici 56,00

SOMMANO cad 3 3́15,00 20,18 66 8́96,70

3205 / 3127 Piantagione di piantine di essenze arbustive in buche di dimensione non
PA.007 inferiore a 50  cm  di diametro e di sufficente profondita', compreso garanzia

di  attecchimento per 12 mesi ... chire durante il periodo di garanzia, nonche'
ogni altro onere o prestazione.
- Rhamnus Alaternus  in vaso da 24 cm (V9)
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 79 - VE02 - Piantumazioni

cenosi alte 1́ 134,00
compensazioni cenosi di tipo arbustivo 1́ 155,00
compensazioni cenosi di tipo arboreo-arbustivo 970,00
attraversamenti faunistici 56,00

SOMMANO cad 3 3́15,00 32,55 107 9́03,25

3206 / 3128 Piantagione di piantine di essenze arbustive in buche di dimensione non
PA.008 inferiore a 50  cm  di diametro e di sufficente profondita', compreso garanzia

di  attecchimento per 12 mesi ... nte il periodo di garanzia, nonche' ogni altro
onere o prestazione.
- Phillyrea Angustifolia in vaso h pianta 100/125 cm
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 79 - VE02 - Piantumazioni

compensazioni cenosi di tipo arbustivo 2 3́10,00
compensazioni cenosi di tipo arboreo - arbustivo 970,00

SOMMANO cad 3 2́80,00 30,31 99 4́16,80

3207 / 3129 OPERE IN VERDE
F.02.037.a PIANTUMAZIONE

QUERCUS ILEX A CESPUGLIO IN ZOLLA
- ALTEZZA METRI 1,25/1,50

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D
lgs. n°386/0 ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione,
innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 79 - VE02 - Piantumazioni

compensazioni cenosi di tipo arboreo - arbustivo 970,00

SOMMANO cad 970,00 28,36 27 5́09,20

3208 / 3130 Piantagione di piantine di essenze arbustive in buche di dimensione non
PA.005 inferiore a 50  cm  di diametro e di sufficente profondita', compreso garanzia

di  attecchimento per 12 mesi ... urante il periodo di garanzia, nonche' ogni
altro onere o prestazione.

 
Chamaerops Humilis in zolla h pianta 0,80/100 cm
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 79 - VE02 - Piantumazioni

attraversamenti faunistici 56,00

SOMMANO cad 56,00 81,52 4 5́65,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80 7́98 8́00,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80 7́98 8́00,80

TA.01 - Vasca pk 2+075  (Cat 125)
TA02 - Struttura in c.a.  (SbCat 82)

3209 / 3325 IDRAULICA
I.03.003.c IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN
DISCONTINUO DI ACQUE DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1
PIOGGIA: VASCA DI ACCU ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il
rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 82 - TA02 - Struttura in c.a.

1,00

SOMMANO cad 1,00 28 6́42,22 28 6́42,22

TA03 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 83)

3210 / 3326 IDRAULICA
I.01.025.2.h TUBAZIONI

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 800

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugat ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 669 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

condotta di ingresso 20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 160,59 3 2́11,80

3211 / 3328 IDRAULICA
I.02.095.1.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS
PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI
IN OPERA ... tizio vibrato.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

1,00

SOMMANO cad 1,00 51,96 51,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80 8́30 7́06,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80 8́30 7́06,78

TA.02 - Vasca pk 2+420  (Cat 126)
TA02 - Struttura in c.a.  (SbCat 82)

3212 / 3330 IDRAULICA
I.03.003.e IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN
DISCONTINUO DI ACQUE DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1
PIOGGIA: VASCA DI ACCU ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il
rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 82 - TA02 - Struttura in c.a.

1,00

SOMMANO cad 1,00 48 5́07,58 48 5́07,58

TA03 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 83)

3213 / 3331 IDRAULICA
I.01.025.2.h TUBAZIONI

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 800

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugat ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 669 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

condotta di ingresso 20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 160,59 3 2́11,80

3214 / 3333 IDRAULICA
I.02.095.1.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS
PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI
IN OPERA ... tizio vibrato.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

1,00

SOMMANO cad 1,00 51,96 51,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80 8́82 4́78,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80 8́82 4́78,12

TA.03 - Vasca pk 5+260  (Cat 127)
TA02 - Struttura in c.a.  (SbCat 82)

3215 / 3335 IDRAULICA
I.03.003.c IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN
DISCONTINUO DI ACQUE DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1
PIOGGIA: VASCA DI ACCU ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il
rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 82 - TA02 - Struttura in c.a.

1,00

SOMMANO cad 1,00 28 6́42,22 28 6́42,22

TA03 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 83)

3216 / 3336 IDRAULICA
I.01.025.2.h TUBAZIONI

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 800

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugat ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 669 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

condotta di ingresso 35,00 35,00
condotta di uscita 20,00 20,00

SOMMANO ml 55,00 160,59 8 8́32,45

3217 / 3338 IDRAULICA
I.02.095.1.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS
PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI
IN OPERA ... tizio vibrato.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

2,00

SOMMANO cad 2,00 51,96 103,92

3218 / 3340 LAVORI DIVERSI
E.03.025 BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI

CONTENIMENTO
RETE DI TIPO RECINZIONE

A qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia ...
di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di
ancoraggio.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

recinzione bacino di infiltrazione 320,00 2,000 640,00

SOMMANO mq 640,00 18,50 11́ 840,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80 9́31́ 896,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80 9́31́ 896,71

TA.04 - Vasca pk 5+810  (Cat 128)
TA02 - Struttura in c.a.  (SbCat 82)

3219 / 3342 IDRAULICA
I.03.003.d IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN
DISCONTINUO DI ACQUE DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1
PIOGGIA: VASCA DI ACCU ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il
rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 82 - TA02 - Struttura in c.a.

1,00

SOMMANO cad 1,00 36 6́97,60 36 6́97,60

TA03 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 83)

3220 / 3343 IDRAULICA
I.01.025.2.h TUBAZIONI

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 800

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugat ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 669 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

condotta di ingresso 5,00 5,00
condotta di uscita 15,00 15,00

SOMMANO ml 20,00 160,59 3 2́11,80

3221 / 3345 IDRAULICA
I.02.095.1.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS
PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI
IN OPERA ... tizio vibrato.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

2,00

SOMMANO cad 2,00 51,96 103,92

3222 / 3347 LAVORI DIVERSI
E.03.025 BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI

CONTENIMENTO
RETE DI TIPO RECINZIONE

A qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia ...
di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di
ancoraggio.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

recinzione bacino di infiltrazione 480,00 2,000 960,00

SOMMANO mq 960,00 18,50 17 7́60,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80 9́89 6́70,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80 9́89 6́70,03

TA.05 - Vasca pk 8+150  (Cat 129)
TA02 - Struttura in c.a.  (SbCat 82)

3223 / 3349 IDRAULICA
I.03.003.e IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN
DISCONTINUO DI ACQUE DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1
PIOGGIA: VASCA DI ACCU ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il
rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 82 - TA02 - Struttura in c.a.

1,00

SOMMANO cad 1,00 48 5́07,58 48 5́07,58

TA03 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 83)

3224 / 3350 IDRAULICA
I.01.025.2.h TUBAZIONI

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 800

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugat ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 669 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

condotta di ingresso 20,00 20,00
condotta di uscita 60,00 60,00

SOMMANO ml 80,00 160,59 12 8́47,20

3225 / 3352 IDRAULICA
I.02.095.1.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS
PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI
IN OPERA ... tizio vibrato.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

2,00

SOMMANO cad 2,00 51,96 103,92

3226 / 3354 LAVORI DIVERSI
E.03.025 BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI

CONTENIMENTO
RETE DI TIPO RECINZIONE

A qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia ...
di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di
ancoraggio.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

recinzione bacino di infiltrazione 415,00 2,000 830,00

SOMMANO mq 830,00 18,50 15 3́55,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 066 4́83,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81́ 066 4́83,73

TA.06 - Vasca pk 10+150  (Cat 130)
TA02 - Struttura in c.a.  (SbCat 82)

3227 / 3356 IDRAULICA
I.03.003.c IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN
DISCONTINUO DI ACQUE DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1
PIOGGIA: VASCA DI ACCU ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il
rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 82 - TA02 - Struttura in c.a.

1,00

SOMMANO cad 1,00 28 6́42,22 28 6́42,22

TA03 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 83)

3228 / 3357 IDRAULICA
I.01.025.2.h TUBAZIONI

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 800

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugat ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 669 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

condotta di ingresso 20,00 20,00
condotta di uscita 20,00 20,00

SOMMANO ml 40,00 160,59 6 4́23,60

3229 / 3359 IDRAULICA
I.02.095.1.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS
PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI
IN OPERA ... tizio vibrato.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

2,00

SOMMANO cad 2,00 51,96 103,92

3230 / 3361 LAVORI DIVERSI
E.03.025 BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI

CONTENIMENTO
RETE DI TIPO RECINZIONE

A qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia ...
di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di
ancoraggio.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

recinzione bacino di infiltrazione 185,00 2,000 370,00

SOMMANO mq 370,00 18,50 6 8́45,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 108 4́98,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81́ 108 4́98,47

TA.07 - Vasca pk 11+560  (Cat 131)
TA02 - Struttura in c.a.  (SbCat 82)

3231 / 3363 IDRAULICA
I.03.003.e IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN
DISCONTINUO DI ACQUE DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1
PIOGGIA: VASCA DI ACCU ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il
rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 82 - TA02 - Struttura in c.a.

1,00

SOMMANO cad 1,00 48 5́07,58 48 5́07,58

TA03 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 83)

3232 / 3364 IDRAULICA
I.01.025.2.h TUBAZIONI

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 800

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugat ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 669 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

condotta di ingresso 20,00 20,00
condotta di uscita 55,00 55,00

SOMMANO ml 75,00 160,59 12 0́44,25

3233 / 3366 IDRAULICA
I.02.095.1.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS
PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI
IN OPERA ... tizio vibrato.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

2,00

SOMMANO cad 2,00 51,96 103,92

3234 / 3368 LAVORI DIVERSI
E.03.025 BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI

CONTENIMENTO
RETE DI TIPO RECINZIONE

A qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia ...
di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di
ancoraggio.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

recinzione bacino di infiltrazione 225,00 2,000 450,00

SOMMANO mq 450,00 18,50 8 3́25,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 177 4́79,22
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81́ 177 4́79,22

TA.08 - Vasca pk 12+770  (Cat 132)
TA02 - Struttura in c.a.  (SbCat 82)

3235 / 3370 IDRAULICA
I.03.003.e IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN
DISCONTINUO DI ACQUE DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1
PIOGGIA: VASCA DI ACCU ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il
rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 82 - TA02 - Struttura in c.a.

1,00

SOMMANO cad 1,00 48 5́07,58 48 5́07,58

TA03 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 83)

3236 / 3371 IDRAULICA
I.01.025.2.h TUBAZIONI

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 800

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugat ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 669 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

condotta di ingresso 20,00 20,00
condotta di uscita 20,00 20,00

SOMMANO ml 40,00 160,59 6 4́23,60

3237 / 3373 IDRAULICA
I.02.095.1.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS
PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI
IN OPERA ... tizio vibrato.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

2,00

SOMMANO cad 2,00 51,96 103,92

3238 / 3375 LAVORI DIVERSI
E.03.025 BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI

CONTENIMENTO
RETE DI TIPO RECINZIONE

A qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia ...
di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di
ancoraggio.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

recinzione bacino di infiltrazione 245,00 2,000 490,00

SOMMANO mq 490,00 18,50 9 0́65,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 241́ 579,32
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81́ 241́ 579,32

TA.09 - Vasca pk 13+275  (Cat 133)
TO04 - Opera in c.a.  (SbCat 58)

3239 / 3377 IDRAULICA
I.03.003.e IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN
DISCONTINUO DI ACQUE DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1
PIOGGIA: VASCA DI ACCU ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il
rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 58 - TO04 - Opera in c.a.

1,00

SOMMANO cad 1,00 48 5́07,58 48 5́07,58

TA03 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 83)

3240 / 3378 IDRAULICA
I.01.025.2.h TUBAZIONI

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 800

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugat ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 669 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

condotta di ingresso 20,00 20,00
condotta di uscita 15,00 15,00

SOMMANO ml 35,00 160,59 5 6́20,65

3241 / 3380 IDRAULICA
I.02.095.1.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS
PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI
IN OPERA ... tizio vibrato.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

2,00

SOMMANO cad 2,00 51,96 103,92

3242 / 3382 LAVORI DIVERSI
E.03.025 BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI

CONTENIMENTO
RETE DI TIPO RECINZIONE

A qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia ...
di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo di
ancoraggio.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

recinzione bacino di infiltrazione 315,00 2,000 630,00

SOMMANO mq 630,00 18,50 11́ 655,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 307 4́66,47
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R I P O R T O 81́ 307 4́66,47

TA.10 - Vasca pk 16+650  (Cat 134)
TA02 - Struttura in c.a.  (SbCat 82)

3243 / 3384 IDRAULICA
I.03.003.c IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN
DISCONTINUO DI ACQUE DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1
PIOGGIA: VASCA DI ACCU ... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il
rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 82 - TA02 - Struttura in c.a.

1,00

SOMMANO cad 1,00 28 6́42,22 28 6́42,22

TA03 - Opere di completamento e finitura  (SbCat 83)

3244 / 3385 IDRAULICA
I.01.025.2.h TUBAZIONI

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
-SN 8 KN/MQ
- DN DIAMETRO ESTERNO 800

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugat ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 669 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

condotta di ingresso 25,00 25,00

SOMMANO ml 25,00 160,59 4 0́14,75

3245 / 3387 IDRAULICA
I.02.095.1.b CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CARRABILE IN CLS
PER POZZETTI O PROLUNGHE IN CLS PREFABBRICATI O GETTATI
IN OPERA ... tizio vibrato.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - MA - Mitigazione ambientale
SbCat 83 - TA03 - Opere di completamento e finitura

1,00

SOMMANO cad 1,00 51,96 51,96

IM - Impianti tecnologici  (SpCat 7)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 340 1́75,40
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R I P O R T O 81́ 340 1́75,40

IM01 - Impianto Rotatoria Marsala  Ospedale  (Cat 118)
IM01 - Illuminazione  (SbCat 84)

3246 / 2900 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.030 OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE
STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN
GENERE

 
... ,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso

ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
(lung.=135+69+18) 222,00 222,00

SOMMANO ml 222,00 4,89 1́ 085,58

3247 / 2901 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.015.e ILLUMINAZIONE

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A
1,200 MC

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbric ... , esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi
con terreno arido.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
n. pali 9,00

SOMMANO cad 9,00 310,71 2 7́96,39

3248 / 2902 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.400.a CAVI

CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV
- FORMAZIONE 1X16 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della
CEI UNEL 35016 Cca - s3, ...  installato secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2900 [ml 222.00] 4,00 888,00
Quadro elettrico - int. gen. 4,00 2,00 8,00
Quadro elettrico rotatoria - int. gen. 4,00 2,00 8,00

SOMMANO ml 904,00 1,77 1́ 600,08

3249 / 2903 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.018.01. FTG18(O)M16
0100 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,

marcato CE ai sensi della EN
50575, non propa ...  derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2900 [ml 222.00] 222,00
Quadro elettrico - int. gen. 2,00 2,00
Quadro elettrico rotatoria - int. gen. 2,00 2,00

SOMMANO ml 226,00 4,73 1́ 068,98

3250 / 2904 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.060.1.a CAVI

DISPERSORE
A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO
- LUNGHEZZA 1,50 M

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 346 7́26,43
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R I P O R T O 81́ 346 7́26,43

Compreso di fornitura e posa in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munit ...  con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

11,00

SOMMANO cad 11,00 41,46 456,06

3251 / 2905 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.010.1.g ILLUMINAZIONE

PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235
TRONCOCONICO CURVATO A SEZIONE CIRCOLARE
- LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, SPESSORE
4 MM, SBRACCI ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla
cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
N. pali 9,00

SOMMANO cad 9,00 592,26 5 3́30,34

3252 / 2906 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.018.1.c ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO
FORNITURA
- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura p ...  all'esterno
del proiettore.
Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato
in classe 2.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2905 [cad 9.00] 9,00

SOMMANO cad 9,00 400,25 3 6́02,25

3253 / 2907 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.1.a ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A
LED
- FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto.

 
... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso

per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

9,00

SOMMANO cad 9,00 149,16 1́ 342,44

3254 / 2908 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.1.b ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A
LED
- POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'aper ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del
sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2907 [cad 9.00] 9,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,00 81́ 357 4́57,52
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R I P O R T O 9,00 81́ 357 4́57,52

SOMMANO cad 9,00 15,22 136,98

3255 / 2909 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.2.a ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE
- FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto. ... erie, accessori vari e ogni altro componente
necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 3 5́11,48 3 5́11,48

3256 / 2910 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.2.b ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE
- POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'ape ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del
sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2909 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 375,89 375,89

3257 / 2911 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.005.c TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI
TUBO ISOLANTI RIGIDI IN PVC DI TIPO PESANTE
- DIAMETRO 100 MM
Il colore RAL dei prodotti, compre ... di cemento di classe 200 con
ricoprimento minimo di cm 10.
Compresa fornitura, posa in opera e ogni onere e magistero.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2900 [ml 222.00] 222,00

SOMMANO ml 222,00 12,93 2 8́70,46

3258 / 2912 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.015.a TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI
GUAINA FLESSIBILE CON SPIRALE RINFORZATA
- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM

Il colore RAL dei prodotti, ...  fuoco: autoestinguente;
- completa di accessori quali raccordo e clips a collari.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
tubo flessibile di derivazione da ogni palo (lunghezza stimata L=2,0 m)
Vedi voce n° 2905 [cad 9.00] 2,00 18,00

SOMMANO ml 18,00 4,76 85,68

3259 / 2913 OPERE D'ARTE
B.03.025.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 250 Kg/mc

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 364 4́38,01
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R I P O R T O 81́ 364 4́38,01

Confezionato a prestazione garantita forni ... t'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2900 [ml 222.00] *(H/peso=(0,4+1,2)*0,1/2) 0,080 17,76

SOMMANO mc 17,76 80,06 1́ 421,87

3260 / 2914 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.002.c OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM -
CARRABILE

Conforme alle norma UN ... o altro occorre per dare l'opera finita ad
eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Dim. ext. 60x60 *(par.ug.=5,00+9) 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 61,70 863,80

3261 / 2915 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.015.1.c OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400
IN GHISA SFEROIDALE
- PER POZZETTO 50x50 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino ... atura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

chiusino per pozzetto carrabile
Vedi voce n° 2914 [cad 14.00] 14,00

SOMMANO cad 14,00 240,30 3 3́64,20

3262 / 2916 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.20.020.1 MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPIANTI TECNOLOGICI

MUFFOLA
MUFFOLA DI DERIVAZIONE STAGNA

Previo rivestimento butilico e nastro auto agglomerante.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2901 [cad 9.00] 9,00

SOMMANO cad 9,00 25,18 226,62

3263 / 2917 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.20.018 MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPIANTI TECNOLOGICI

ARMADIO STAGNO PER GRUPPI DI MISURA

Montato in batteria con il quadro di comando per il contenimento del gruppo
di misura E.N.E.L. o A.C.E.A.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 257,83 257,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 370 5́72,33
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R I P O R T O 81́ 370 5́72,33

3264 / 2918 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.21.030.b MANUTENZIONE ORDINARIA - ILLUMINAZIONE

REGOLATORE DI POTENZA
- POTENZA NOMINALE: 11÷20 KVA

Per il controllo della potenza assorbita e per la stabilizzazione e ... gio,
l'assemblaggio, il tutto a norma di legge;
compreso ogni altro onere e magistero
(ex P.06.045 - E.P. ANAS 2016).
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 9 9́03,34 9 9́03,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 380 4́75,67
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R I P O R T O 81́ 380 4́75,67

IM02 - Impianto svincolo  Marsala sud  (Cat 119)

3265 / 2919 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.030 OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE
STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN
GENERE

 
... ,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso

ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Illuminazione rotatoria 150,00 150,00
Illuminazione rampe 1-3 600,00 600,00
Illuminazione rampe 2-4-5 800,00 800,00

SOMMANO ml 1́ 550,00 4,89 7 5́79,50

3266 / 2920 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.015.e ILLUMINAZIONE

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A
1,200 MC

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbric ... , esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi
con terreno arido.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Illuminazione rotatoria 13,00
Illuminazione rampe 1-3 26,00
Illuminazione rampe 2-4-5 32,00
a detrarre pali su cavalcavia -2,00

Sommano positivi cad 71,00
Sommano negativi cad -2,00

SOMMANO cad 69,00 310,71 21́ 438,99

3267 / 2921 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.400.a CAVI

CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV
- FORMAZIONE 1X16 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della
CEI UNEL 35016 Cca - s3, ...  installato secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2919 [ml 1 550.00] 4,00 6 2́00,00
Quadro elettrico - int. gen. 4,00 2,00 8,00
Quadro elettrico svincolo- int. gen. 4,00 2,00 8,00

SOMMANO ml 6 2́16,00 1,77 11́ 002,32

3268 / 2922 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.018.01. FTG18(O)M16
0100 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,

marcato CE ai sensi della EN
50575, non propa ...  derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2919 [ml 1 550.00] 1́ 550,00
Quadro elettrico - int. gen. 2,00 2,00
Quadro elettrico svincolo - int. gen. 2,00 2,00

SOMMANO ml 1́ 554,00 4,73 7 3́50,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 427 8́46,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81́ 427 8́46,90

3269 / 2923 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.060.1.a CAVI

DISPERSORE
A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO
- LUNGHEZZA 1,50 M

Compreso di fornitura e posa in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munit ...  con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Illuminazione rotatoria 13,00
Illuminazione rampe 1-3 26,00
Illuminazione rampe 2-4-5 32,00
Quadro 2,00

SOMMANO cad 73,00 41,46 3 0́26,58

3270 / 2924 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.010.1.g ILLUMINAZIONE

PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235
TRONCOCONICO CURVATO A SEZIONE CIRCOLARE
- LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, SPESSORE
4 MM, SBRACCI ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla
cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Pali di illuminazione
Illuminazione rotatoria 13,00
Illuminazione rampe 1-3 26,00
Illuminazione rampe 2-4-5 32,00

SOMMANO cad 71,00 592,26 42 0́50,46

3271 / 2925 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.018.1.c ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO
FORNITURA
- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura p ...  all'esterno
del proiettore.
Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato
in classe 2.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2924 [cad 71.00] 71,00

SOMMANO cad 71,00 400,25 28 4́17,75

3272 / 2926 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.1.a ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A
LED
- FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto.

 
... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso

per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2924 [cad 71.00] 71,00

SOMMANO cad 71,00 149,16 10 5́90,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 511́ 932,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81́ 511́ 932,05

3273 / 2927 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.1.b ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A
LED
- POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'aper ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del
sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2926 [cad 71.00] 71,00

SOMMANO cad 71,00 15,22 1́ 080,62

3274 / 2928 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.2.a ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE
- FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto. ... erie, accessori vari e ogni altro componente
necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 3 5́11,48 3 5́11,48

3275 / 2929 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.2.b ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE
- POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'ape ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del
sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2928 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 375,89 375,89

3276 / 2930 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.005.c TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI
TUBO ISOLANTI RIGIDI IN PVC DI TIPO PESANTE
- DIAMETRO 100 MM
Il colore RAL dei prodotti, compre ... di cemento di classe 200 con
ricoprimento minimo di cm 10.
Compresa fornitura, posa in opera e ogni onere e magistero.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2919 [ml 1 550.00] 1́ 550,00
tratto in cui convogliano tutte le linee è costituito da n°2 tubi 200,00 200,00

SOMMANO ml 1́ 750,00 12,93 22 6́27,50

3277 / 2931 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.015.a TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI
GUAINA FLESSIBILE CON SPIRALE RINFORZATA
- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM

Il colore RAL dei prodotti, ...  fuoco: autoestinguente;
- completa di accessori quali raccordo e clips a collari.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 539 5́27,54
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81́ 539 5́27,54

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
tubo flessibile di derivazione da ogni palo (lunghezza stimata L=2,0 m)
Vedi voce n° 2924 [cad 71.00] 2,00 142,00

SOMMANO ml 142,00 4,76 675,92

3278 / 2932 OPERE D'ARTE
B.03.025.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 250 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita forni ... t'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2919 [ml 1 550.00] *(H/peso=(0,4+1,2)*0,1/2) 0,080 124,00

SOMMANO mc 124,00 80,06 9 9́27,44

3279 / 2933 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.002.c OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM -
CARRABILE

Conforme alle norma UN ... o altro occorre per dare l'opera finita ad
eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Dim. ext. 60x60 10,00
Illuminazione rotatoria 13,00
Illuminazione rampe 1-3 26,00
Illuminazione rampe 2-4-5 32,00
a detrarre pali su cavalcavia -2,00

Sommano positivi cad 81,00
Sommano negativi cad -2,00

SOMMANO cad 79,00 61,70 4 8́74,30

3280 / 2934 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.015.1.c OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400
IN GHISA SFEROIDALE
- PER POZZETTO 50x50 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino ... atura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2933 [cad 79.00] 79,00

SOMMANO cad 79,00 240,30 18 9́83,70

3281 / 2935 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.20.020.1 MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPIANTI TECNOLOGICI

MUFFOLA
MUFFOLA DI DERIVAZIONE STAGNA

Previo rivestimento butilico e nastro auto agglomerante.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 573 9́88,90
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 81́ 573 9́88,90

Vedi voce n° 2920 [cad 69.00] 69,00

SOMMANO cad 69,00 25,18 1́ 737,42

3282 / 2936 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.125.a TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI
CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO
- FORNITURA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è  ... erie, accessori vari e
ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione
dell'apparecchio.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
cassetta di derivazione in alluminio per pali su cavalcavia 2,00

SOMMANO cad 2,00 69,03 138,06

3283 / 2937 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.125.b TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI
CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO
- POSA IN OPERA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo ... i protezione IP54 e
resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2936 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 1,28 2,56

3284 / 2938 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.025.b TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI
TUBO DI ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA
- DIAMETRO 32 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso n ...  media;
- dato in opera completo di raccordi, pezzi speciali, collari o staffaggi.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

tubo in acciaio zincato d=40 mm. Per tenere conto che il prezzo si riferisce
ad una tubazione d=32mm si moltiplica per un coefficiente 1,25 1,25 56,00 70,00

SOMMANO ml 70,00 8,84 618,80

3285 / 2939 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.20.018 MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPIANTI TECNOLOGICI

ARMADIO STAGNO PER GRUPPI DI MISURA

Montato in batteria con il quadro di comando per il contenimento del gruppo
di misura E.N.E.L. o A.C.E.A.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 257,83 257,83

3286 / 2940 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.21.030.b MANUTENZIONE ORDINARIA - ILLUMINAZIONE

REGOLATORE DI POTENZA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 576 7́43,57
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R I P O R T O 81́ 576 7́43,57

- POTENZA NOMINALE: 11÷20 KVA

Per il controllo della potenza assorbita e per la stabilizzazione e ... gio,
l'assemblaggio, il tutto a norma di legge;
compreso ogni altro onere e magistero
(ex P.06.045 - E.P. ANAS 2016).
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 9 9́03,34 9 9́03,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 586 6́46,91
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R I P O R T O 81́ 586 6́46,91

IM03 - Impianto svincolo Terrenove  (Cat 120)

3287 / 2941 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.030 OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE
STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN
GENERE

 
... ,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso

ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Illuminazione rotatoria 750,00 750,00
Illuminazione rampe 6-7 500,00 500,00
Illuminazione rampe 8-9 975,00 975,00

SOMMANO ml 2 2́25,00 4,89 10 8́80,25

3288 / 2942 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.015.e ILLUMINAZIONE

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A
1,200 MC

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbric ... , esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi
con terreno arido.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Plinto fondazione pali di illuminazione
Iluminazione rotatoria 9,00
Illuminazione rampe 6-7 25,00
Illuminazione rampe 8-9 27,00

SOMMANO cad 61,00 310,71 18 9́53,31

3289 / 2943 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.400.a CAVI

CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV
- FORMAZIONE 1X16 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della
CEI UNEL 35016 Cca - s3, ...  installato secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2941 [ml 2 225.00] 4,00 8 9́00,00
Quadro elettrico - int. gen. 4,00 2,00 8,00
Quadro elettrico svincolo- int. gen. 4,00 2,00 8,00

SOMMANO ml 8 9́16,00 1,77 15 7́81,32

3290 / 2944 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.018.01. FTG18(O)M16
0100 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,

marcato CE ai sensi della EN
50575, non propa ...  derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2941 [ml 2 225.00] 2 2́25,00
Quadro elettrico - int. gen. 2,00 2,00
Quadro elettrico svincolo- int. gen. 2,00 2,00

SOMMANO ml 2 2́29,00 4,73 10 5́43,17

3291 / 2945 IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 642 8́04,96
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R I P O R T O 81́ 642 8́04,96

P.03.060.1.a CAVI
DISPERSORE
A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO
- LUNGHEZZA 1,50 M

Compreso di fornitura e posa in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munit ...  con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

Iluminazione rotatoria 9,00
Illuminazione rampe 6-7 25,00
Illuminazione rampe 8-9 27,00
quadro 2,00

SOMMANO cad 63,00 41,46 2 6́11,98

3292 / 2946 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.010.1.g ILLUMINAZIONE

PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235
TRONCOCONICO CURVATO A SEZIONE CIRCOLARE
- LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, SPESSORE
4 MM, SBRACCI ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla
cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Pali illuminazione
Iluminazione rotatoria 9,00
Illuminazione rampe 6-7 25,00
Illuminazione rampe 8-9 27,00

SOMMANO cad 61,00 592,26 36 1́27,86

3293 / 2947 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.018.1.c ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO
FORNITURA
- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura p ...  all'esterno
del proiettore.
Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato
in classe 2.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2946 [cad 61.00] 61,00

SOMMANO cad 61,00 400,25 24 4́15,25

3294 / 2948 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.1.a ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A
LED
- FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto.

 
... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso

per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2946 [cad 61.00] 61,00

SOMMANO cad 61,00 149,16 9 0́98,76

3295 / 2949 IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 715 0́58,81
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R I P O R T O 81́ 715 0́58,81

P.06.025.1.b ILLUMINAZIONE
SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A
LED
- POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'aper ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del
sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2948 [cad 61.00] 61,00

SOMMANO cad 61,00 15,22 928,42

3296 / 2950 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.2.a ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE
- FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto. ... erie, accessori vari e ogni altro componente
necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 3 5́11,48 3 5́11,48

3297 / 2951 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.2.b ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE
- POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'ape ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del
sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2950 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 375,89 375,89

3298 / 2952 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.005.c TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI
TUBO ISOLANTI RIGIDI IN PVC DI TIPO PESANTE
- DIAMETRO 100 MM
Il colore RAL dei prodotti, compre ... di cemento di classe 200 con
ricoprimento minimo di cm 10.
Compresa fornitura, posa in opera e ogni onere e magistero.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2941 [ml 2 225.00] 2 2́25,00
tratto in cui convogliano tutte le linee è costituito da n°2 tubi 220,00 220,00

SOMMANO ml 2 4́45,00 12,93 31́ 613,85

3299 / 2953 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.015.a TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI
GUAINA FLESSIBILE CON SPIRALE RINFORZATA
- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM

Il colore RAL dei prodotti, ...  fuoco: autoestinguente;
- completa di accessori quali raccordo e clips a collari.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 751́ 488,45
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R I P O R T O 81́ 751́ 488,45

SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
tubo flessibile di derivazione da ogni palo (lunghezza stimata L=2,0 m)
Vedi voce n° 2946 [cad 61.00] 2,00 122,00

SOMMANO ml 122,00 4,76 580,72

3300 / 2954 OPERE D'ARTE
B.03.025.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 250 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita forni ... t'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2941 [ml 2 225.00] *(H/peso=(0,4+1,2)*0,1/2) 0,080 178,00

SOMMANO mc 178,00 80,06 14 2́50,68

3301 / 2955 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.002.c OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM -
CARRABILE

Conforme alle norma UN ... o altro occorre per dare l'opera finita ad
eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Dim. ext. 60x60 9,00
Vedi voce n° 2946 [cad 61.00] 61,00

SOMMANO cad 70,00 61,70 4 3́19,00

3302 / 2956 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.015.1.c OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400
IN GHISA SFEROIDALE
- PER POZZETTO 50x50 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino ... atura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2955 [cad 70.00] 70,00

SOMMANO cad 70,00 240,30 16 8́21,00

3303 / 2957 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.20.020.1 MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPIANTI TECNOLOGICI

MUFFOLA
MUFFOLA DI DERIVAZIONE STAGNA

Previo rivestimento butilico e nastro auto agglomerante.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2942 [cad 61.00] 61,00

SOMMANO cad 61,00 25,18 1́ 535,98

3304 / 2958 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.125.a TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 788 9́95,83
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81́ 788 9́95,83

CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO
- FORNITURA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è  ... erie, accessori vari e
ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione
dell'apparecchio.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 69,03 69,03

3305 / 2959 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.125.b TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI
CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO
- POSA IN OPERA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo ... i protezione IP54 e
resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2958 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 1,28 1,28

3306 / 2960 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.025.b TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI
TUBO DI ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA
- DIAMETRO 32 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso n ...  media;
- dato in opera completo di raccordi, pezzi speciali, collari o staffaggi.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
palo di illuminazione su sottovia tubo in acciaio zincato d=40 mm. Per tenere
conto che il prezzo si riferisce ad una tubazione d=32mm si moltiplica per un
coefficiente 1,25 1,25 10,00 12,50

SOMMANO ml 12,50 8,84 110,50

3307 / 2961 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.20.018 MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPIANTI TECNOLOGICI

ARMADIO STAGNO PER GRUPPI DI MISURA

Montato in batteria con il quadro di comando per il contenimento del gruppo
di misura E.N.E.L. o A.C.E.A.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 257,83 257,83

3308 / 2962 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.21.030.b MANUTENZIONE ORDINARIA - ILLUMINAZIONE

REGOLATORE DI POTENZA
- POTENZA NOMINALE: 11÷20 KVA

Per il controllo della potenza assorbita e per la stabilizzazione e ... gio,
l'assemblaggio, il tutto a norma di legge;
compreso ogni altro onere e magistero
(ex P.06.045 - E.P. ANAS 2016).
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 81́ 789 4́34,47
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 81́ 789 4́34,47

SOMMANO cad 1,00 9 9́03,34 9 9́03,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 799 3́37,81
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R I P O R T O 81́ 799 3́37,81

IM04 - Impianto svincolo Petrosino  (Cat 121)

3309 / 2963 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.030 OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE
STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN
GENERE

 
... ,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso

ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Illuminazione rampe A-B 500,00 500,00
Illuminazione rampe C-D 500,00 500,00

SOMMANO ml 1́ 000,00 4,89 4 8́90,00

3310 / 2964 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.015.e ILLUMINAZIONE

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A
1,200 MC

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbric ... , esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi
con terreno arido.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
blocco di fondazione pali d'illuminazione
Illuminazione rampe A-B 15,00
Illuminazione rampe C-D 20,00

SOMMANO cad 35,00 310,71 10 8́74,85

3311 / 2965 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.400.a CAVI

CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV
- FORMAZIONE 1X16 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della
CEI UNEL 35016 Cca - s3, ...  installato secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2963 [ml 1 000.00] 4,00 4 0́00,00
Quadro elettrico - int. gen. 4,00 2,00 8,00
Quadro elettrico svincolo- int. gen. 4,00 2,00 8,00

SOMMANO ml 4 0́16,00 1,77 7 1́08,32

3312 / 2966 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.018.01. FTG18(O)M16
0100 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,

marcato CE ai sensi della EN
50575, non propa ...  derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2963 [ml 1 000.00] 1́ 000,00
Quadro elettrico - int. gen. 2,00 2,00
Quadro elettrico svincolo - int. gen. 2,00 2,00

SOMMANO ml 1́ 004,00 4,73 4 7́48,92

3313 / 2967 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.060.1.a CAVI

DISPERSORE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 826 9́59,90



pag. 939

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 81́ 826 9́59,90

A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO
- LUNGHEZZA 1,50 M

Compreso di fornitura e posa in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munit ...  con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

Illuminazione rampe A-B 17,00
Illuminazione rampe C-D 20,00
Quadro 2,00

SOMMANO cad 39,00 41,46 1́ 616,94

3314 / 2968 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.010.1.g ILLUMINAZIONE

PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235
TRONCOCONICO CURVATO A SEZIONE CIRCOLARE
- LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, SPESSORE
4 MM, SBRACCI ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla
cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Pali d'illuminazione
Illuminazione rampe A-B 17,00
Illuminazione rampe C-D 20,00

SOMMANO cad 37,00 592,26 21́ 913,62

3315 / 2969 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.018.1.c ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO
FORNITURA
- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura p ...  all'esterno
del proiettore.
Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato
in classe 2.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2968 [cad 37.00] 37,00

SOMMANO cad 37,00 400,25 14 8́09,25

3316 / 2970 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.1.a ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A
LED
- FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto.

 
... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso

per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

Vedi voce n° 2968 [cad 37.00] 1,00 37,00

SOMMANO cad 37,00 149,16 5 5́18,92

3317 / 2971 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.1.b ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 870 8́18,63
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R I P O R T O 81́ 870 8́18,63

LED
- POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'aper ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del
sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2970 [cad 37.00] 37,00

SOMMANO cad 37,00 15,22 563,14

3318 / 2972 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.2.a ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE
- FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto. ... erie, accessori vari e ogni altro componente
necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 3 5́11,48 3 5́11,48

3319 / 2973 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.2.b ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE
- POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'ape ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del
sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2972 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 375,89 375,89

3320 / 2974 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.005.c TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI
TUBO ISOLANTI RIGIDI IN PVC DI TIPO PESANTE
- DIAMETRO 100 MM
Il colore RAL dei prodotti, compre ... di cemento di classe 200 con
ricoprimento minimo di cm 10.
Compresa fornitura, posa in opera e ogni onere e magistero.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2963 [ml 1 000.00] 1́ 000,00
tratto in cui convogliano tutte le linee è costituito da n°2 tubi 127,00 127,00

SOMMANO ml 1́ 127,00 12,93 14 5́72,11

3321 / 2975 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.015.a TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI
GUAINA FLESSIBILE CON SPIRALE RINFORZATA
- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM

Il colore RAL dei prodotti, ...  fuoco: autoestinguente;
- completa di accessori quali raccordo e clips a collari.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
tubo flessibile di derivazione da ogni palo (lunghezza stimata L=2,0 m)
Vedi voce n° 2968 [cad 37.00] 2,00 74,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74,00 81́ 889 8́41,25
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74,00 81́ 889 8́41,25

SOMMANO ml 74,00 4,76 352,24

3322 / 2976 OPERE D'ARTE
B.03.025.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 250 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita forni ... t'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2963 [ml 1 000.00] *(H/peso=(0,4+1,2)*0,1/2) 0,080 80,00

SOMMANO mc 80,00 80,06 6 4́04,80

3323 / 2977 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.002.c OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM -
CARRABILE

Conforme alle norma UN ... o altro occorre per dare l'opera finita ad
eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Dim. ext. 60x60 6,00
Vedi voce n° 2968 [cad 37.00] 37,00

SOMMANO cad 43,00 61,70 2 6́53,10

3324 / 2978 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.015.1.c OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400
IN GHISA SFEROIDALE
- PER POZZETTO 50x50 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino ... atura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2977 [cad 43.00] 43,00

SOMMANO cad 43,00 240,30 10 3́32,90

3325 / 2979 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.20.020.1 MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPIANTI TECNOLOGICI

MUFFOLA
MUFFOLA DI DERIVAZIONE STAGNA

Previo rivestimento butilico e nastro auto agglomerante.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2964 [cad 35.00] 35,00
a detrarre n°2 pali su sottovia -2,00

Sommano positivi cad 35,00
Sommano negativi cad -2,00

SOMMANO cad 33,00 25,18 830,94

3326 / 2980 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.125.a TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 910 4́15,23
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R I P O R T O 81́ 910 4́15,23

PORTACAVI
CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO
- FORNITURA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è  ... erie, accessori vari e
ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione
dell'apparecchio.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Cassetta di derivazione per n°2 pali su sottovia 2,00

SOMMANO cad 2,00 69,03 138,06

3327 / 2981 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.125.b TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI
CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO
- POSA IN OPERA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo ... i protezione IP54 e
resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2980 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 1,28 2,56

3328 / 2982 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.025.b TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI
TUBO DI ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA
- DIAMETRO 32 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso n ...  media;
- dato in opera completo di raccordi, pezzi speciali, collari o staffaggi.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
tubo in acciaio zincato d=40 mm. Per tenere conto che il prezzo si riferisce
ad una tubazione d=32mm si moltiplica per un coefficiente 1,25 1,25 30,00 37,50

SOMMANO ml 37,50 8,84 331,50

3329 / 2983 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.20.018 MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPIANTI TECNOLOGICI

ARMADIO STAGNO PER GRUPPI DI MISURA

Montato in batteria con il quadro di comando per il contenimento del gruppo
di misura E.N.E.L. o A.C.E.A.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 257,83 257,83

3330 / 2984 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.21.030.b MANUTENZIONE ORDINARIA - ILLUMINAZIONE

REGOLATORE DI POTENZA
- POTENZA NOMINALE: 11÷20 KVA

Per il controllo della potenza assorbita e per la stabilizzazione e ... gio,
l'assemblaggio, il tutto a norma di legge;
compreso ogni altro onere e magistero
(ex P.06.045 - E.P. ANAS 2016).
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 81́ 911́ 145,18



pag. 943

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 81́ 911́ 145,18

SOMMANO cad 1,00 9 9́03,34 9 9́03,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 921́ 048,52
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R I P O R T O 81́ 921́ 048,52

IM05 - Impianto Rotatoria ponte di Carmine  (Cat 122)

3331 / 2985 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.030 OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE
STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN
GENERE

 
... ,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso

ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Illuminazione rotatoria *(lung.=110+95+70) 275,00 275,00

SOMMANO ml 275,00 4,89 1́ 344,75

3332 / 2986 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.015.e ILLUMINAZIONE

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A
1,200 MC

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbric ... , esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi
con terreno arido.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
bloco fondazione pali 12,00

SOMMANO cad 12,00 310,71 3 7́28,52

3333 / 2987 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.400.a CAVI

CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV
- FORMAZIONE 1X16 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della
CEI UNEL 35016 Cca - s3, ...  installato secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2985 [ml 275.00] 4,00 1́ 100,00
Quadro elettrico - int. gen. 4,00 2,00 8,00
Quadro elettrico rotatoria - int. gen. 4,00 2,00 8,00

SOMMANO ml 1́ 116,00 1,77 1́ 975,32

3334 / 2988 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.018.01. FTG18(O)M16
0100 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,

marcato CE ai sensi della EN
50575, non propa ...  derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2985 [ml 275.00] 275,00
Quadro elettrico - int. gen. 2,00 2,00
Quadro elettrico rotatoria - int. gen. 2,00 2,00

SOMMANO ml 279,00 4,73 1́ 319,67

3335 / 2989 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.060.1.a CAVI

DISPERSORE
A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO
- LUNGHEZZA 1,50 M

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 929 4́16,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81́ 929 4́16,78

Compreso di fornitura e posa in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munit ...  con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
(par.ug.=12+2) 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 41,46 580,44

3336 / 2990 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.010.1.g ILLUMINAZIONE

PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235
TRONCOCONICO CURVATO A SEZIONE CIRCOLARE
- LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, SPESSORE
4 MM, SBRACCI ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla
cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Pali d'illuminazione 12,00

SOMMANO cad 12,00 592,26 7 1́07,12

3337 / 2991 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.018.1.c ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO
FORNITURA
- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura p ...  all'esterno
del proiettore.
Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato
in classe 2.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2990 [cad 12.00] 12,00

SOMMANO cad 12,00 400,25 4 8́03,00

3338 / 2992 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.1.a ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A
LED
- FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto.

 
... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso

per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2991 [cad 12.00] 12,00

SOMMANO cad 12,00 149,16 1́ 789,92

3339 / 2993 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.1.b ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A
LED
- POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'aper ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del
sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2992 [cad 12.00] 12,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,00 81́ 943 6́97,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 81́ 943 6́97,26

SOMMANO cad 12,00 15,22 182,64

3340 / 2994 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.2.a ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE
- FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto. ... erie, accessori vari e ogni altro componente
necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 3 5́11,48 3 5́11,48

3341 / 2995 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.2.b ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE
- POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'ape ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del
sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2994 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 375,89 375,89

3342 / 2996 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.005.c TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI
TUBO ISOLANTI RIGIDI IN PVC DI TIPO PESANTE
- DIAMETRO 100 MM
Il colore RAL dei prodotti, compre ... di cemento di classe 200 con
ricoprimento minimo di cm 10.
Compresa fornitura, posa in opera e ogni onere e magistero.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2985 [ml 275.00] 275,00

SOMMANO ml 275,00 12,93 3 5́55,75

3343 / 2997 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.015.a TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI
GUAINA FLESSIBILE CON SPIRALE RINFORZATA
- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM

Il colore RAL dei prodotti, ...  fuoco: autoestinguente;
- completa di accessori quali raccordo e clips a collari.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
tubo flessibile di derivazione da ogni palo (lunghezza stimata L=2,0 m)
Vedi voce n° 2990 [cad 12.00] 2,00 24,00

SOMMANO ml 24,00 4,76 114,24

3344 / 2998 OPERE D'ARTE
B.03.025.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 250 Kg/mc

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 951́ 437,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81́ 951́ 437,26

Confezionato a prestazione garantita forni ... t'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2985 [ml 275.00] *(H/peso=(0,4+1,2)*0,1/2) 0,080 22,00

SOMMANO mc 22,00 80,06 1́ 761,32

3345 / 2999 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.002.c OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM -
CARRABILE

Conforme alle norma UN ... o altro occorre per dare l'opera finita ad
eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Dim. ext. 60x60 3,00
Vedi voce n° 2990 [cad 12.00] 12,00

SOMMANO cad 15,00 61,70 925,50

3346 / 3000 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.015.1.c OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400
IN GHISA SFEROIDALE
- PER POZZETTO 50x50 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino ... atura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2999 [cad 15.00] 15,00

SOMMANO cad 15,00 240,30 3 6́04,50

3347 / 3001 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.20.020.1 MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPIANTI TECNOLOGICI

MUFFOLA
MUFFOLA DI DERIVAZIONE STAGNA

Previo rivestimento butilico e nastro auto agglomerante.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 2986 [cad 12.00] 12,00

SOMMANO cad 12,00 25,18 302,16

3348 / 3002 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.20.018 MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPIANTI TECNOLOGICI

ARMADIO STAGNO PER GRUPPI DI MISURA

Montato in batteria con il quadro di comando per il contenimento del gruppo
di misura E.N.E.L. o A.C.E.A.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 257,83 257,83

3349 / 3003 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.21.030.b MANUTENZIONE ORDINARIA - ILLUMINAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 958 2́88,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81́ 958 2́88,57

REGOLATORE DI POTENZA
- POTENZA NOMINALE: 11÷20 KVA

Per il controllo della potenza assorbita e per la stabilizzazione e ... gio,
l'assemblaggio, il tutto a norma di legge;
compreso ogni altro onere e magistero
(ex P.06.045 - E.P. ANAS 2016).
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 9 9́03,34 9 9́03,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 968 1́91,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81́ 968 1́91,91

IM07 - Impianto Rotatoria Marsala - Ciavolo  (Cat 123)

3350 / 3004 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.030 OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE
STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN
GENERE

 
... ,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso

ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
(lung.=131+60+47+91) 329,00 329,00

SOMMANO ml 329,00 4,89 1́ 608,81

3351 / 3005 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.015.e ILLUMINAZIONE

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A
1,200 MC

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbric ... , esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi
con terreno arido.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
blocco di fondazione pali d'illuminazione 15,00

SOMMANO cad 15,00 310,71 4 6́60,65

3352 / 3006 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.400.a CAVI

CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV
- FORMAZIONE 1X16 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della
CEI UNEL 35016 Cca - s3, ...  installato secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 3004 [ml 329.00] 4,00 1́ 316,00
Quadro elettrico - int. gen. 4,00 2,00 8,00
Quadro elettrico rotatoria - int. gen. 4,00 2,00 8,00

SOMMANO ml 1́ 332,00 1,77 2 3́57,64

3353 / 3007 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.018.01. FTG18(O)M16
0100 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,

marcato CE ai sensi della EN
50575, non propa ...  derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 3004 [ml 329.00] 329,00
Quadro elettrico - int. gen. 2,00 2,00
Quadro elettrico rotatoria - int. gen. 2,00 2,00

SOMMANO ml 333,00 4,73 1́ 575,09

3354 / 3008 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.060.1.a CAVI

DISPERSORE
A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO
- LUNGHEZZA 1,50 M

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81́ 978 3́94,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81́ 978 3́94,10

Compreso di fornitura e posa in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munit ...  con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

17,00

SOMMANO cad 17,00 41,46 704,82

3355 / 3009 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.010.1.g ILLUMINAZIONE

PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235
TRONCOCONICO CURVATO A SEZIONE CIRCOLARE
- LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, SPESSORE
4 MM, SBRACCI ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla
cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Pali d'illuminazione 15,00

SOMMANO cad 15,00 592,26 8 8́83,90

3356 / 3010 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.018.1.c ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO
FORNITURA
- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura p ...  all'esterno
del proiettore.
Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato
in classe 2.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 3009 [cad 15.00] 15,00

SOMMANO cad 15,00 400,25 6 0́03,75

3357 / 3011 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.1.a ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A
LED
- FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto.

 
... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso

per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 3009 [cad 15.00] 15,00

SOMMANO cad 15,00 149,16 2 2́37,40

3358 / 3012 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.1.b ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A
LED
- POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'aper ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del
sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 3011 [cad 15.00] 15,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15,00 81́ 996 2́23,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,00 81́ 996 2́23,97

SOMMANO cad 15,00 15,22 228,30

3359 / 3013 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.2.a ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE
- FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto. ... erie, accessori vari e ogni altro componente
necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 3 5́11,48 3 5́11,48

3360 / 3014 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.2.b ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE
- POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'ape ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del
sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 3013 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 375,89 375,89

3361 / 3015 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.005.c TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI
TUBO ISOLANTI RIGIDI IN PVC DI TIPO PESANTE
- DIAMETRO 100 MM
Il colore RAL dei prodotti, compre ... di cemento di classe 200 con
ricoprimento minimo di cm 10.
Compresa fornitura, posa in opera e ogni onere e magistero.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 3004 [ml 329.00] 329,00

SOMMANO ml 329,00 12,93 4 2́53,97

3362 / 3016 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.015.a TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI
GUAINA FLESSIBILE CON SPIRALE RINFORZATA
- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM

Il colore RAL dei prodotti, ...  fuoco: autoestinguente;
- completa di accessori quali raccordo e clips a collari.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
tubo flessibile di derivazione da ogni palo (lunghezza stimata L=2,0 m)
Vedi voce n° 3009 [cad 15.00] 2,00 30,00

SOMMANO ml 30,00 4,76 142,80

3363 / 3017 OPERE D'ARTE
B.03.025.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 250 Kg/mc

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82 0́04 7́36,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82 0́04 7́36,41

Confezionato a prestazione garantita forni ... t'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 3004 [ml 329.00] *(H/peso=(0,4+1,2)*0,1/2) 0,080 26,32

SOMMANO mc 26,32 80,06 2 1́07,18

3364 / 3018 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.002.c OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM -
CARRABILE

Conforme alle norma UN ... o altro occorre per dare l'opera finita ad
eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Dim. ext. 60x60 4,00
Vedi voce n° 3009 [cad 15.00] 15,00

SOMMANO cad 19,00 61,70 1́ 172,30

3365 / 3019 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.015.1.c OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400
IN GHISA SFEROIDALE
- PER POZZETTO 50x50 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino ... atura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 3018 [cad 19.00] 19,00

SOMMANO cad 19,00 240,30 4 5́65,70

3366 / 3020 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.20.020.1 MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPIANTI TECNOLOGICI

MUFFOLA
MUFFOLA DI DERIVAZIONE STAGNA

Previo rivestimento butilico e nastro auto agglomerante.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 3005 [cad 15.00] 15,00

SOMMANO cad 15,00 25,18 377,70

3367 / 3021 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.20.018 MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPIANTI TECNOLOGICI

ARMADIO STAGNO PER GRUPPI DI MISURA

Montato in batteria con il quadro di comando per il contenimento del gruppo
di misura E.N.E.L. o A.C.E.A.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 257,83 257,83

3368 / 3022 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.21.030.b MANUTENZIONE ORDINARIA - ILLUMINAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82 0́13 2́17,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82 0́13 2́17,12

REGOLATORE DI POTENZA
- POTENZA NOMINALE: 11÷20 KVA

Per il controllo della potenza assorbita e per la stabilizzazione e ... gio,
l'assemblaggio, il tutto a norma di legge;
compreso ogni altro onere e magistero
(ex P.06.045 - E.P. ANAS 2016).
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 9 9́03,34 9 9́03,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82 0́23 1́20,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82 0́23 1́20,46

IM08 - Impianto sottovia ospedale di Marsala  (Cat 124)

3369 / 3131 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.030 OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE
STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN
GENERE

 
... ,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso

ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Illuminazione permanente *(lung.=150-125) 25,00 25,00
Illuminazione di rinforzo destro *(lung.=150-125) 25,00 25,00
Illuminazione di rinforzo sinistro *(lung.=150-125) 25,00 25,00
sonda per luminanza *(lung.=2*147) 294,00 294,00

SOMMANO ml 369,00 4,89 1́ 804,41

3370 / 3132 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.400.a CAVI

CAVO ENERGIA ARG16R16-0.6/1 KV
- FORMAZIONE 1X16 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della
CEI UNEL 35016 Cca - s3, ...  installato secondo normativa vigente e
quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Illuminazione permanente 4,00 150,00 600,00
Illuminazione di rinforzo destro 4,00 150,00 600,00
Illuminazione di rinforzo sinistro 4,00 150,00 600,00
sonda per luminanza *(lung.=2*147) 4,00 294,00 1́ 176,00
Quadro elettrico - int. gen. 4,00 2,00 8,00
Quadro elettrico sottovia- int. gen. 4,00 2,00 8,00

SOMMANO ml 2 9́92,00 1,77 5 2́95,84

3371 / 3133 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.03.018.01. FTG18(O)M16
0100 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,

marcato CE ai sensi della EN
50575, non propa ...  derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Illuminazione permanente 150,00 150,00
Illuminazione di rinforzo destro 150,00 150,00
Illuminazione di rinforzo sinistro 150,00 150,00
sonda per luminanza *(lung.=2*147) 294,00 294,00
Quadro elettrico - int. gen. 2,00 2,00
Quadro elettrico svincolo- int. gen. 2,00 2,00

SOMMANO ml 748,00 4,73 3 5́38,04

3372 / 3134 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.03.060.1.a CAVI

DISPERSORE
A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO
- LUNGHEZZA 1,50 M

Compreso di fornitura e posa in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munit ...  con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82 0́33 7́58,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82 0́33 7́58,75

6,00

SOMMANO cad 6,00 41,46 248,76

3373 / 3135 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.023.1.d ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA
FORNITURA
- FLUSSO LUMINOSO DA 8.001 LUMEN A 13.000 LUMEN

Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico ... o occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
corpo illuminante per illuminazione permanente 24,00
corpo illuminante per illuminazione di rinforzo 32,00

SOMMANO cad 56,00 491,74 27 5́37,44

3374 / 3136 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.1.a ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A
LED
- FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto.

 
... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso

per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 3135 [cad 56.00] 56,00

SOMMANO cad 56,00 149,16 8 3́52,96

3375 / 3137 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.1.b ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A
LED
- POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'aper ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del
sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 3136 [cad 56.00] 56,00

SOMMANO cad 56,00 15,22 852,32

3376 / 3138 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.2.a ILLUMINAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE
- FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto. ... erie, accessori vari e ogni altro componente
necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

3,00

SOMMANO cad 3,00 3 5́11,48 10 5́34,44

3377 / 3139 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.025.2.b ILLUMINAZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82 0́81́ 284,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82 0́81́ 284,67

SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
CONVOGLIATE
- POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'ape ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del
sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 3138 [cad 3.00] 3,00

SOMMANO cad 3,00 375,89 1́ 127,67

3378 / 3140 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.005.c TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI
TUBO ISOLANTI RIGIDI IN PVC DI TIPO PESANTE
- DIAMETRO 100 MM
Il colore RAL dei prodotti, compre ... di cemento di classe 200 con
ricoprimento minimo di cm 10.
Compresa fornitura, posa in opera e ogni onere e magistero.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 3131 [ml 369.00] 369,00
tratto in cui convogliano tutte le linee è costituito da n°2 tubi 15,00 15,00

SOMMANO ml 384,00 12,93 4 9́65,12

3379 / 3141 OPERE D'ARTE
B.03.025.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI
SOTTOFONDAZIONE
- CON CEMENTO: 250 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita forni ... t'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro
d'armatura.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 3131 [ml 369.00] *(H/peso=(0,4+1,2)*0,1/2) 0,080 29,52

SOMMANO mc 29,52 80,06 2 3́63,37

3380 / 3142 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.002.c OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM -
CARRABILE

Conforme alle norma UN ... o altro occorre per dare l'opera finita ad
eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Dim. ext. 60x60 6,00

SOMMANO cad 6,00 61,70 370,20

3381 / 3143 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.01.015.1.c OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400
IN GHISA SFEROIDALE
- PER POZZETTO 50x50 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino ... atura e tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 3142 [cad 6.00] 6,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,00 82 0́90 1́11,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 82 0́90 1́11,03

SOMMANO cad 6,00 240,30 1́ 441,80

3382 / 3144 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.125.a TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI
CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO
- FORNITURA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è  ... erie, accessori vari e
ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione
dell'apparecchio.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 3135 [cad 56.00] 56,00

SOMMANO cad 56,00 69,03 3 8́65,68

3383 / 3145 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.125.b TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI
CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO
- POSA IN OPERA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo ... i protezione IP54 e
resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 3144 [cad 56.00] 56,00

SOMMANO cad 56,00 1,28 71,68

3384 / 3146 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.20.018 MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPIANTI TECNOLOGICI

ARMADIO STAGNO PER GRUPPI DI MISURA

Montato in batteria con il quadro di comando per il contenimento del gruppo
di misura E.N.E.L. o A.C.E.A.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

1,00

SOMMANO cad 1,00 257,83 257,83

3385 / 3147 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.21.030.b MANUTENZIONE ORDINARIA - ILLUMINAZIONE

REGOLATORE DI POTENZA
- POTENZA NOMINALE: 11÷20 KVA

Per il controllo della potenza assorbita e per la stabilizzazione e ... gio,
l'assemblaggio, il tutto a norma di legge;
compreso ogni altro onere e magistero
(ex P.06.045 - E.P. ANAS 2016).
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione

2,00

SOMMANO cad 2,00 9 9́03,34 19 8́06,68

3386 / 3148 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.07.200.5.b TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI
PASSERELLA PORTACAVI
IN ACCIAIO INOX AISI 316L TRAFORATA O NON
- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZ ... ra i diversi componenti.
Non è compresa la messa a terra secondo le norme vigenti.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82 1́15 5́54,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82 1́15 5́54,70

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
passerella porta cavi 2,00 125,00 250,00

SOMMANO ml 250,00 68,82 17 2́05,00

3387 / 3149 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.052.a ILLUMINAZIONE

SONDA DI LUMINANZA DI VELO
- FORNITURA

Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da:
• Rilevatore con elemento fotosensibile pe ... erie, accessori vari e ogni altro
componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione
dell'apparecchio.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
sonda di luminana 2,00

SOMMANO cad 2,00 3 9́77,60 7 9́55,20

3388 / 3150 IMPIANTI TECNOLOGICI
P.06.052.b ILLUMINAZIONE

SONDA DI LUMINANZA DI VELO
- POSA IN OPERA

Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da:
• Rilevatore con elemento fotosensibil ... gi, i cavi di collegamento, la messa
a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 7 - IM - Impianti tecnologici
SbCat 84 - IM01 - Illuminazione
Vedi voce n° 3149 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 233,36 466,72

Parziale LAVORI A CORPO euro 71́ 607 2́01,60

T O T A L E   euro 82 1́41́ 181,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 CS - Corpo Stradale 55 8́50 0́03,80 67,993

 
 002 OM - Opere d'arte maggiori 9 1́09 0́41,64 11,089

 
 003 ON - Opere d'arte minori 4 7́73 0́59,30 5,811

 
 004 GN - Gallerie naturali 0,00 0,000

 
 005 GA - Gallerie artificiali 8 7́82 2́14,36 10,692

 
 006 MA - Mitigazione ambientale 2 8́25 8́56,30 3,440

 
 007 IM - Impianti tecnologici 801́ 006,22 0,975

 
 008 OC - Opere di compensazione 0,00 0,000

 
 009 PM - Piiano di monitoraggio ambientale 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 82 1́41́ 181,62 100,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 AP.01 tratto dalla progr. 0+000 alla progr. 0+385,35 263 5́83,47 0,321

 
 002 AP.02 tratto dalla progr. 0+385,35 alla progr. 0+550 161́ 065,81 0,196

 
 003 AP.03 tratto dalla progr. 0+550 alla progr. 0+674.80 151́ 536,86 0,184

 
 004 AP.04 tratto dalla progr. 0+674.80 alla progr. 0+900 313 4́12,91 0,382

 
 005 AP.05 tratto dalla progr.0+900 alla progr. 2+166 1́ 893 1́32,65 2,305

 
 006 AP.06 tratto dalla progr.2+166 fino a fine intervento 36 5́60 9́54,63 44,510

 
 007 VI01 - Viadotto Sossio 2 2́32 9́67,32 2,718

 
 008 CV01 - Cavalcavia di svincolo al km 1+524.48 1́ 141́ 695,27 1,390

 
 009 CV02 - Cavalcavia di svincolo al km 2+019.31 808 2́35,09 0,984

 
 010 CV03 - Cavalcavia di svincolo al km 2+935.81 948 4́80,57 1,155

 
 011 CV04 - Cavalcavia di svincolo al km 6+839.27 803 6́39,09 0,978

 
 012 CV05 - Cavalcavia di svincolo al km 10+286.53 1́ 164 4́05,27 1,418

 
 013 CV06 - Cavalcavia di svincolo al km 13+425 1́ 054 0́71,79 1,283

 
 014 CV07 - Cavalcavia di svincolo al km 14+843.86 1́ 192 1́35,58 1,451

 
 015 MS03 - Muri ad U d'imbocco e sbocco sottovia al km 4+950 169 8́22,83 0,207

 
 016 MS04 - Muri ad U d'imbocco e sbocco sottovia al km 5+282 159 1́89,41 0,194

 
 017 MS05 - Muri ad U d'imbocco e sbocco sottovia al km 9+316 195 5́44,90 0,238

 
 018 MS06 - Muri a mensola d'imbocco e sbocco sottovia al km 11+602 101́ 763,83 0,124

 
 019 MS07 - Muri ad U d'imbocco e sbocco sottovia al km 15+556 142 9́63,55 0,174

 
 020 ST02 - Sottovia al km 4+950 174 2́77,08 0,212

 
 021 ST03 - Sottovia al km 5+282 208 5́00,75 0,254

 
 022 ST04 - Sottovia al km 9+316 174 3́47,07 0,212

 
 023 ST05 - Sottovia al km 11+602 231́ 773,34 0,282

 
 024 ST06 - Sottovia al km 15+556 118 9́53,26 0,145

 
 025 TO01 - OM01  Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 1+377.63 42 7́12,26 0,052

 
 026 TO02 - OM01bis Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 1+550 36 7́46,51 0,045

 
 027 TO03 - OM02 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 3+160.27 64 1́16,43 0,078

 
 028 TO04 - OM03 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 3+339.58 71́ 229,37 0,087

 
 029 TO05 - OM04 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 3+784 55 7́61,40 0,068

 
 030 TO06 - OM05 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 4+259.97 50 6́83,44 0,062

 
 031 TO07 - OM06 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 4+408.56 56 5́90,80 0,069

 
 032 TO08 - OM07 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 4+775.08 75 0́26,37 0,091

 
 033 TO09 - OM08 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 5+100 55 6́98,03 0,068

 
 034 TO10 - OM09 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 5+226.93 45 9́26,50 0,056

 
 035 TO11 - OM10 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 5+310.98 72 3́79,91 0,088

 
 036 TO12 - OM11  Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 5+550 75 5́30,31 0,092

 
 037 TO13 - OM17  Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 7+733.93 75 0́93,00 0,091

 
 038 TO14 - OM18 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 8+236.15 64 5́07,57 0,079

 
 039 TO15 - OM19  Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 8+600 82 7́28,42 0,101

 
 040 TO16 - OM20 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 8+711.47 47 6́96,44 0,058

 
 041 TO17 - OM21 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 8+920.09 82 2́18,05 0,100

 
 042 TO18 - OM22 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 9+153.25 50 0́34,68 0,061

 
 043 TO19 - OM23 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 9+293.05 60 2́84,89 0,073

 
 044 TO20 - OM24 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 9+350 60 8́63,00 0,074

 
 045 TO21 - OM25 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 9+535 81́ 186,01 0,099

 
 046 TO22 - OM25bis Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 10+200 123 8́65,96 0,151

 
 047 TO23 - OM26 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 10+744.31 105 7́60,13 0,129

 
 048 TO24 - OM27 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 11+068.80 69 9́01,84 0,085

 
 049 TO25 - OM28 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 11+391 135 5́14,32 0,165

 
 050 TO26 - OM29 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 11+584 106 9́65,69 0,130

 
 051 TO27 - OM30 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 11+734.29 110 5́96,37 0,135

 
 052 TO28 - OM31 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 11+880.29 69 3́72,27 0,084

 
 053 TO29 - OM32 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 12+120.59 59 0́90,20 0,072

 
 054 TO30 - OM33  Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 12+220 102 4́74,44 0,125

 
 055 TO31 - OM34 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 12+726.32 113 2́62,69 0,138

 
 056 TO32 - OM34bisTombino scatolare 2,00x1,50 al km 12+817.05 36 3́93,62 0,044

 
 057 TO33 - OM34tris Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 12+950 35 6́08,61 0,043

 
 058 TO34 - OM35 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 13+536.29 34 6́72,81 0,042

 
 059 TO35 - OM36 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 13+925 44 7́53,99 0,054

 
 060 TO36 - OM37 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 14+100 40 7́79,88 0,050

 
 061 TO37 - OM38 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 14+350 54 1́53,12 0,066

 
 062 TO38 - OM39 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 14+550 38 8́52,44 0,047

 
 063 TO39 - OM40 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 14+720.29 54 5́78,40 0,066

 
 064 TO40 - OM41 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 15+100 38 1́65,65 0,046

 
 065 TO41 - OM42 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 15+450 71́ 759,23 0,087

 
 066 TO42 - OM43 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 15+750 68 4́27,91 0,083

 
 067 TO43 - OM44 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 15+940 55 6́62,94 0,068

 
 068 TO44 - OM45 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 16+300 38 5́54,68 0,047

 
 069 TO45 - Tombino  Ø 1000 sulla viabilità secondaria VL01 progr. 0+735,00 10 7́65,22 0,013

 
 070 TO46 - Tombino  Ø1000 svincolo Marsala Sud ramo uscita Mazara progr. 0+069,00 14 0́56,89 0,017

 
 071 TO47 - Tombino  Ø 1500 svincolo Marsala Sud ramo ingresso Mazara progr. 0+243,00 17 2́38,45 0,021

COMMITTENTE: 
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 072 TO48 - Tombino  Ø 800 sulla viabilità secondaria VL02 progr. 0+052,00 5 1́21,65 0,006

 
 073 TO49 - Tombino  Ø 1000 sulla viabilità secondaria IN01 progr. 0+050,00 9 6́01,94 0,012

 
 074 TO50 - Tombino  Ø 800 sullo svincolo Terrenove ramo bidirezionale progr. 0+043,00 10 1́13,44 0,012

 
 075 TO51 - Tombino  Ø 800 sullo svincolo Petrosino progr. 0+013,00 9 9́21,07 0,012

 
 076 GA01 - Galleria artificiale ospedale di Marsala dalla pk 0+550 alla pk 0+675 8 7́82 2́14,36 10,692

 
 077 SV01 - Rotatoria Marsala ospedale 191́ 408,25 0,233

 
 078 SV02 - Svincolo Marsala sud 3 1́97 2́30,20 3,892

 
 079 SV03 - Svincolo Terrenove 1́ 737 7́94,22 2,116

 
 080 SV04 - Svincolo Petrosino 1́ 483 8́47,07 1,806

 
 081 SV05- Rotatoria SS115 119 9́11,13 0,146

 
 082 VS01 - Viabilità secondaria VL01 767 0́79,14 0,934

 
 083 VS02 - Viabilità secondaria VL02 105 7́81,93 0,129

 
 084 VS03 - Viabilità secondaria VL11 riposizionamento 22 0́67,72 0,027

 
 085 VS04 - Viabilità secondaria VL12 riposizionamento 15 2́18,11 0,019

 
 086 VS05 - Viabilità secondaria IN01 384 1́27,29 0,468

 
 087 VS06 - Viabilità secondaria VL03 104 4́37,39 0,127

 
 088 VS07 - Viabilità secondaria IN02 1́ 164 0́65,17 1,417

 
 089 VS08 - Viabilità secondaria IN02 rotatoria sud 28 1́76,25 0,034

 
 090 VS09 - Viabilità secondaria IN02 rotatoria sud - asse 1 51́ 311,50 0,062

 
 091 VS10 - Viabilità secondaria IN02 rotatoria sud - asse 2 28 5́01,66 0,035

 
 092 VS11 - Viabilità secondaria IN02 rotatoria sud - asse 3 38 3́19,38 0,047

 
 093 VS12 - Viabilità secondaria VL04 seconda soluzione Nord 78 5́29,93 0,096

 
 094 VS13 - Viabilità secondaria VL04 seconda soluzione Sud 299 7́35,62 0,365

 
 095 VS14 - Viabilità secondaria IN03 153 7́00,08 0,187

 
 096 VS15 - Viabilità secondaria VL13 riposizionamento 41́ 260,41 0,050

 
 097 VS16 - Viabilità secondaria IN04 647 5́16,64 0,788

 
 098 VS17 - Viabilità secondaria VL14 riposizionamento 19 7́92,85 0,024

 
 099 VS18 - Viabilità secondaria IN05 231́ 728,23 0,282

 
 100 VS19 - Viabilità secondaria IN06 990 5́04,39 1,206

 
 101 VS 20 - Viabilità secondaria VL15 riposizionamento 26 7́11,19 0,033

 
 102 VS 21 - Viabilità secondaria VL16 riposizionamento 38 2́81,26 0,047

 
 103 VS 22 - Viabilità secondaria VL05 260 1́13,26 0,317

 
 104 VS 23 - Viabilità secondaria IN07 29 2́87,39 0,036

 
 105 VS 24 - Viabilità secondaria VL17 riposizionamento 40 3́46,88 0,049

 
 106 VS 25 - Viabilità secondaria VL18 riposizionamento 58 4́03,39 0,071

 
 107 VS 26 - Viabilità secondaria VL19 riposizionamento 26 8́79,64 0,033

 
 108 VS 27 - Viabilità secondaria IN08 1́ 503 2́17,84 1,830

 
 109 VS 28 - Viabilità secondaria VL20 riposizionamento 37 8́77,29 0,046

 
 110 VS 29 - Viabilità secondaria IN09 2 0́93 3́57,17 2,548

 
 111 VS 30 - Viabilità secondaria VL21 riposizionamento 24 3́69,90 0,030

 
 112 VS 31- Viabilità secondaria VL22 riposizionamento 26 1́85,70 0,032

 
 113 VS 32 - Viabilità secondaria VL06 109 0́47,15 0,133

 
 114 VS 33 - Viabilità secondaria IN10 174 1́96,95 0,212

 
 115 BA.01 - Barriera antirumore rotatoria ospedale Marsala 551́ 797,80 0,672

 
 116 BA.02 - Barriera antirumore fine tracciato (lato Mazara) 178 7́51,40 0,218

 
 117 VE01 - Interventi di mitigazione a verde 1́ 552 8́54,78 1,890

 
 118 IM01 - Impianto Rotatoria Marsala  Ospedale 40 3́00,27 0,049

 
 119 IM02 - Impianto svincolo  Marsala sud 206 1́71,24 0,251

 
 120 IM03 - Impianto svincolo Terrenove 212 6́90,90 0,259

 
 121 IM04 - Impianto svincolo Petrosino 121́ 710,71 0,148

 
 122 IM05 - Impianto Rotatoria ponte di Carmine 47 1́43,39 0,057

 
 123 IM07 - Impianto Rotatoria Marsala - Ciavolo 54 9́28,55 0,067

 
 124 IM08 - Impianto sottovia ospedale di Marsala 118 0́61,16 0,144

 
 125 TA.01 - Vasca pk 2+075 33 0́29,00 0,040

 
 126 TA.02 - Vasca pk 2+420 52 8́94,36 0,064

 
 127 TA.03 - Vasca pk 5+260 52 5́13,36 0,064

 
 128 TA.04 - Vasca pk 5+810 59 2́46,97 0,072

 
 129 TA.05 - Vasca pk 8+150 81́ 066,41 0,099

 
 130 TA.06 - Vasca pk 10+150 44 4́14,74 0,054

 
 131 TA.07 - Vasca pk 11+560 73 0́01,87 0,089

 
 132 TA.08 - Vasca pk 12+770 66 5́00,10 0,081

 
 133 TA.09 - Vasca pk 13+275 68 0́55,57 0,083

 
 134 TA.10 - Vasca pk 16+650 34 0́63,54 0,041

Totale CATEGORIE euro 82 1́41́ 181,62 100,000

COMMITTENTE: 
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 001 CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 99 5́49,15 0,121

 
 002 CS02 - Bonifica piano di posa rilevato 952 7́11,70 1,160

 
 003 CS03 - Movimenti di terra 33 9́11́ 293,94 41,284

 
 004 CS04 - Sovrastruttura stradale 12 1́78 5́25,76 14,826

 
 005 CS05 - Barriere di sicurezza 2 4́57 1́45,61 2,991

 
 006 CS06 -Segnaletica stradale 258 6́85,04 0,315

 
 007 CS07 - Idrauilica di linea 5 6́81́ 900,60 6,917

 
 008 CS08 -Opere a verde 220,82 0,000

 
 009 CS09 - Opere varie e di completamento 351́ 558,61 0,428

 
 010 CS10 - Inalveazione 0,00 0,000

 
 011 VI01 -Demolizioni opere esistenti e rimozioni 0,00 0,000

 
 012 VI02 - Opere provvisionali 44 5́32,49 0,054

 
 013 VI03 - Sottofondazioni 323 5́60,63 0,394

 
 014 VI04 - Fondazioni 95 4́64,49 0,116

 
 015 VI05 - Movimenti terra 60 4́23,37 0,074

 
 016 VI06 - Spalle 333 6́05,58 0,406

 
 017 VI07 - Pile 44 5́92,49 0,054

 
 018 VI08 - Pulvini 185 5́31,92 0,226

 
 019 VI09 - Appoggi e giunti 64 6́76,62 0,079

 
 020 VI10 - Impalcato 1́ 163 5́27,32 1,416

 
 021 VI11 - Sovrastruttura stradale 19 7́04,24 0,024

 
 022 VI12 - Barriere di sicurezza 10 9́93,84 0,013

 
 023 VI13 - Segnaletica stradale 523,28 0,001

 
 024 VI14 - Idraulica di piattaforma 19 9́54,75 0,024

 
 025 VI15 - Opere di finitura 4 3́24,00 0,005

 
 026 CV01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 0,00 0,000

 
 027 CV02 - Opere provvisionali 0,00 0,000

 
 028 CV03 - Sottofondazioni 0,00 0,000

 
 029 CV04 - Fondazioni 1́ 105 5́31,37 1,346

 
 030 CV05 - Movimenti terra e demolizioni 42 3́99,77 0,052

 
 031 CV06 - Spalle 290 0́87,87 0,353

 
 032 CV07 - Pile 1́ 525 1́41,06 1,857

 
 033 CV08 - Pulvini 38 5́38,15 0,047

 
 034 CV09 - Appoggi e giunti 286 5́28,48 0,349

 
 035 CV10 - Impalcato 3 1́58 5́70,83 3,845

 
 036 CV11 -Sovrastruttura stradale 51́ 995,58 0,063

 
 037 CV12 - Barriere di sicurezza 186 6́49,29 0,227

 
 038 CV13 - Segnaletica stradale 0,00 0,000

 
 039 CV14 - Idraulica di piattaforma 78 2́65,99 0,095

 
 040 CV15 - Opere di finitura 12 9́21,24 0,016

 
 041 MS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 0,00 0,000

 
 042 MS02  Sottofondazioni/paratia 0,00 0,000

 
 043 MS03 - Movimenti di terra 0,00 0,000

 
 044 MS04 - Fondazione 201́ 592,28 0,245

 
 045 MS05 - Elevazione 310 8́68,18 0,378

 
 046 MS06 - Opere di finitura 79 1́14,06 0,096

 
 047 ST01 -  Demolizioni opere esistenti e rimozioni 0,00 0,000

 
 048 ST02 - Opere provvisionali 0,00 0,000

 
 049 ST03 - Fondazioni 0,00 0,000

 
 050 ST04 - Movimenti di terra 155 0́14,01 0,189

 
 051 ST05 - Fondazione 369 6́96,35 0,450

 
 052 ST06 - Elevazione 415 8́19,75 0,506

 
 053 ST07 - Sovrastruttura stradale 41́ 162,23 0,050

 
 054 ST08 - Opere di finitura e completamento 103 8́69,16 0,126

 
 055 TO01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 0,00 0,000

 
 056 TO02 - Opere provvisionali 0,00 0,000

 
 057 TO03 - Movimenti di terra 413 9́25,91 0,504

 
 058 TO04 - Opera in c.a. 2 2́08 8́66,62 2,689

 
 059 TO05 - Tubazioni 14 3́00,66 0,017

 
 060 TO06 - Gabbionate e materassi Reno 153 4́08,27 0,187

 
 061 TO07 - Opere di finitura e completamento 251́ 005,36 0,306

 
 062 GA01 - Opere di sostegno e consolidamento 4 5́48 4́50,04 5,537

 
 063 GA02 - Movimenti di terra 695 6́58,49 0,847

 
 064 GA03 - Fondazione 1́ 748 3́44,37 2,128

 
 065 GA04 - Elevazione 784 0́57,54 0,955

 
 066 GA05 - Portale d'imbocco 0,00 0,000

 
 067 GA06 - Dima 0,00 0,000

 
 068 GA07 - Copertura 678 9́26,81 0,827

 
 069 GA08 - Sovrastruttura stradale 189 0́31,20 0,230

 
 070 GA09 - Barriere di sicurezza 0,00 0,000

 
 071 GA10 - Segnaletica stradale 0,00 0,000

COMMITTENTE: 
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pag. 963

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 78 4́02 7́47,17

 
 072 GA11 - Idraulica di piattaforma 0,00 0,000

 
 073 GA12 - Opere di completamento e finitura 137 7́45,91 0,168

 
 074 BA01 - Opere di sottofondazione 0,00 0,000

 
 075 BA02 - Fondazione 39 1́04,00 0,048

 
 076 BA03 - Barriera antirumore 691́ 445,20 0,842

 
 077 BA04 - Opere di perlustrazione,bonifica e disgaggio 0,00 0,000

 
 078 VE01 - Semine 466 6́90,63 0,568

 
 079 VE02 - Piantumazioni 1́ 086 1́64,15 1,322

 
 080 VE03 - Lavorazioni varie 0,00 0,000

 
 081 TA01 - Movimenti terra 0,00 0,000

 
 082 TA02 - Struttura in c.a. 345 2́96,80 0,420

 
 083 TA03 - Opere di completamento e finitura 170 9́81,54 0,208

 
 084 IM01 - Illuminazione 801́ 006,22 0,975

 
 085 IM02 - Ventilazione 0,00 0,000

 
 086 IM03- Segnaletica luminosa 0,00 0,000

Totale SUB CATEGORIE euro 82 1́41́ 181,62 100,000

COMMITTENTE: 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 10 5́33 9́80,02 12,824-(100,000)

M:001 CS - Corpo Stradale euro 952 7́11,70 1,160-(9,044)

M:001.001
 
    AP.01 tratto dalla progr. 0+000 alla progr. 0+385,35 euro 3 6́77,31 0,004-(0,035)

M:001.001.002
 
         CS02 - Bonifica piano di posa rilevato euro 3 6́77,31 0,004-(0,035)

M:001.005
 
    AP.05 tratto dalla progr.0+900 alla progr. 2+166 euro 15 9́55,16 0,019-(0,151)

M:001.005.002
 
         CS02 - Bonifica piano di posa rilevato euro 15 9́55,16 0,019-(0,151)

M:001.006
 
    AP.06 tratto dalla progr.2+166 fino a fine intervento euro 744 0́56,72 0,906-(7,063)

M:001.006.002
 
         CS02 - Bonifica piano di posa rilevato euro 744 0́56,72 0,906-(7,063)

M:001.078
 
    SV02 - Svincolo Marsala sud euro 23 6́67,38 0,029-(0,225)

M:001.078.002
 
         CS02 - Bonifica piano di posa rilevato euro 23 6́67,38 0,029-(0,225)

M:001.079
 
    SV03 - Svincolo Terrenove euro 21́ 472,82 0,026-(0,204)

M:001.079.002
 
         CS02 - Bonifica piano di posa rilevato euro 21́ 472,82 0,026-(0,204)

M:001.080
 
    SV04 - Svincolo Petrosino euro 30 9́49,00 0,038-(0,294)

M:001.080.002
 
         CS02 - Bonifica piano di posa rilevato euro 30 9́49,00 0,038-(0,294)

M:001.082
 
    VS01 - Viabilità secondaria VL01 euro 11́ 924,51 0,015-(0,113)

M:001.082.002
 
         CS02 - Bonifica piano di posa rilevato euro 11́ 924,51 0,015-(0,113)

M:001.086
 
    VS05 - Viabilità secondaria IN01 euro 3 2́02,97 0,004-(0,030)

M:001.086.002
 
         CS02 - Bonifica piano di posa rilevato euro 3 2́02,97 0,004-(0,030)

M:001.088
 
    VS07 - Viabilità secondaria IN02 euro 9 9́42,43 0,012-(0,094)

M:001.088.002
 
         CS02 - Bonifica piano di posa rilevato euro 9 9́42,43 0,012-(0,094)

M:001.092
 
    VS11 - Viabilità secondaria IN02 rotatoria sud - asse 3 euro 0,00 0,000-(0,000)

M:001.092.002
 
         CS02 - Bonifica piano di posa rilevato euro 0,00 0,000-(0,000)

M:001.094
 
    VS13 - Viabilità secondaria VL04 seconda soluzione Sud euro 0,00 0,000-(0,000)

M:001.094.002
 
         CS02 - Bonifica piano di posa rilevato euro 0,00 0,000-(0,000)

M:001.095
 
    VS14 - Viabilità secondaria IN03 euro 106,24 0,000-(0,001)

M:001.095.002
 
         CS02 - Bonifica piano di posa rilevato euro 106,24 0,000-(0,001)

M:001.097
 
    VS16 - Viabilità secondaria IN04 euro 12 5́90,63 0,015-(0,120)

M:001.097.002
 
         CS02 - Bonifica piano di posa rilevato euro 12 5́90,63 0,015-(0,120)

M:001.100
 
    VS19 - Viabilità secondaria IN06 euro 7 5́26,81 0,009-(0,071)

M:001.100.002
 
         CS02 - Bonifica piano di posa rilevato euro 7 5́26,81 0,009-(0,071)

M:001.104
 
    VS 23 - Viabilità secondaria IN07 euro 1́ 176,08 0,001-(0,011)

M:001.104.002
 
         CS02 - Bonifica piano di posa rilevato euro 1́ 176,08 0,001-(0,011)

M:001.108
 
    VS 27 - Viabilità secondaria IN08 euro 13 0́57,07 0,016-(0,124)

M:001.108.002
 
         CS02 - Bonifica piano di posa rilevato euro 13 0́57,07 0,016-(0,124)

M:001.110
 
    VS 29 - Viabilità secondaria IN09 euro 53 4́06,57 0,065-(0,507)

COMMITTENTE: 
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M:001.110.002
 
         CS02 - Bonifica piano di posa rilevato euro 53 4́06,57 0,065-(0,507)

M:001.113
 
    VS 32 - Viabilità secondaria VL06 euro 0,00 0,000-(0,000)

M:001.113.002
 
         CS02 - Bonifica piano di posa rilevato euro 0,00 0,000-(0,000)

M:002 OM - Opere d'arte maggiori euro 1́ 851́ 309,41 2,254-(17,575)

M:002.007
 
    VI01 - Viadotto Sossio euro 463 5́57,61 0,564-(4,401)

M:002.007.012
 
         VI02 - Opere provvisionali euro 44 5́32,49 0,054-(0,423)

M:002.007.013
 
         VI03 - Sottofondazioni euro 323 5́60,63 0,394-(3,072)

M:002.007.014
 
         VI04 - Fondazioni euro 95 4́64,49 0,116-(0,906)

M:002.008
 
    CV01 - Cavalcavia di svincolo al km 1+524.48 euro 206 4́79,50 0,251-(1,960)

M:002.008.029
 
         CV04 - Fondazioni euro 162 5́24,41 0,198-(1,543)

M:002.008.034
 
         CV09 - Appoggi e giunti euro 43 9́55,09 0,054-(0,417)

M:002.009
 
    CV02 - Cavalcavia di svincolo al km 2+019.31 euro 215 9́46,24 0,263-(2,050)

M:002.009.029
 
         CV04 - Fondazioni euro 176 2́35,35 0,215-(1,673)

M:002.009.034
 
         CV09 - Appoggi e giunti euro 39 7́10,89 0,048-(0,377)

M:002.010
 
    CV03 - Cavalcavia di svincolo al km 2+935.81 euro 171́ 604,05 0,209-(1,629)

M:002.010.029
 
         CV04 - Fondazioni euro 131́ 893,16 0,161-(1,252)

M:002.010.034
 
         CV09 - Appoggi e giunti euro 39 7́10,89 0,048-(0,377)

M:002.011
 
    CV04 - Cavalcavia di svincolo al km 6+839.27 euro 264 2́53,90 0,322-(2,509)

M:002.011.029
 
         CV04 - Fondazioni euro 224 5́43,01 0,273-(2,132)

M:002.011.034
 
         CV09 - Appoggi e giunti euro 39 7́10,89 0,048-(0,377)

M:002.012
 
    CV05 - Cavalcavia di svincolo al km 10+286.53 euro 173 9́30,52 0,212-(1,651)

M:002.012.029
 
         CV04 - Fondazioni euro 134 2́19,63 0,163-(1,274)

M:002.012.034
 
         CV09 - Appoggi e giunti euro 39 7́10,89 0,048-(0,377)

M:002.013
 
    CV06 - Cavalcavia di svincolo al km 13+425 euro 176 9́56,87 0,215-(1,680)

M:002.013.029
 
         CV04 - Fondazioni euro 137 2́45,98 0,167-(1,303)

M:002.013.034
 
         CV09 - Appoggi e giunti euro 39 7́10,89 0,048-(0,377)

M:002.014
 
    CV07 - Cavalcavia di svincolo al km 14+843.86 euro 178 5́80,72 0,217-(1,695)

M:002.014.029
 
         CV04 - Fondazioni euro 138 8́69,83 0,169-(1,318)

M:002.014.034
 
         CV09 - Appoggi e giunti euro 39 7́10,89 0,048-(0,377)

M:003 ON - Opere d'arte minori euro 697 3́24,29 0,849-(6,620)

M:003.015
 
    MS03 - Muri ad U d'imbocco e sbocco sottovia al km 4+950 euro 88 8́71,95 0,108-(0,844)

M:003.015.043
 
         MS03 - Movimenti di terra euro 0,00 0,000-(0,000)

M:003.015.044
 
         MS04 - Fondazione euro 42 2́56,16 0,051-(0,401)

M:003.015.051
 
         ST05 - Fondazione euro 46 6́15,79 0,057-(0,443)

M:003.016
 
    MS04 - Muri ad U d'imbocco e sbocco sottovia al km 5+282 euro 73 9́03,19 0,090-(0,702)

M:003.016.043
 
         MS03 - Movimenti di terra euro 0,00 0,000-(0,000)

M:003.016.044
 
         MS04 - Fondazione euro 35 2́78,78 0,043-(0,335)

M:003.016.051
 
         ST05 - Fondazione euro 38 6́24,41 0,047-(0,367)

M:003.017
 
    MS05 - Muri ad U d'imbocco e sbocco sottovia al km 9+316 euro 107 4́07,49 0,131-(1,020)

M:003.017.043
 
         MS03 - Movimenti di terra euro 0,00 0,000-(0,000)

M:003.017.044
 
         MS04 - Fondazione euro 50 8́75,18 0,062-(0,483)

M:003.017.051
 
         ST05 - Fondazione euro 56 5́32,31 0,069-(0,537)

M:003.018
 
    MS06 - Muri a mensola d'imbocco e sbocco sottovia al km 11+602 euro 40 2́52,55 0,049-(0,382)

M:003.018.043
 
         MS03 - Movimenti di terra euro 0,00 0,000-(0,000)

M:003.018.044
 
         MS04 - Fondazione euro 40 2́52,55 0,049-(0,382)
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M:003.019
 
    MS07 - Muri ad U d'imbocco e sbocco sottovia al km 15+556 euro 68 8́67,10 0,084-(0,654)

M:003.019.043
 
         MS03 - Movimenti di terra euro 0,00 0,000-(0,000)

M:003.019.044
 
         MS04 - Fondazione euro 32 9́29,61 0,040-(0,313)

M:003.019.051
 
         ST05 - Fondazione euro 35 9́37,49 0,044-(0,341)

M:003.020
 
    ST02 - Sottovia al km 4+950 euro 66 2́84,67 0,081-(0,629)

M:003.020.050
 
         ST04 - Movimenti di terra euro 31́ 311,63 0,038-(0,297)

M:003.020.051
 
         ST05 - Fondazione euro 34 6́81,48 0,042-(0,329)

M:003.020.054
 
         ST08 - Opere di finitura e completamento euro 291,56 0,000-(0,003)

M:003.021
 
    ST03 - Sottovia al km 5+282 euro 77 4́44,96 0,094-(0,735)

M:003.021.050
 
         ST04 - Movimenti di terra euro 32 1́90,43 0,039-(0,306)

M:003.021.051
 
         ST05 - Fondazione euro 44 9́62,97 0,055-(0,427)

M:003.021.054
 
         ST08 - Opere di finitura e completamento euro 291,56 0,000-(0,003)

M:003.022
 
    ST04 - Sottovia al km 9+316 euro 60 6́30,38 0,074-(0,576)

M:003.022.050
 
         ST04 - Movimenti di terra euro 21́ 809,72 0,027-(0,207)

M:003.022.051
 
         ST05 - Fondazione euro 38 5́29,10 0,047-(0,366)

M:003.022.054
 
         ST08 - Opere di finitura e completamento euro 291,56 0,000-(0,003)

M:003.023
 
    ST05 - Sottovia al km 11+602 euro 70 7́24,53 0,086-(0,671)

M:003.023.050
 
         ST04 - Movimenti di terra euro 18 9́48,48 0,023-(0,180)

M:003.023.051
 
         ST05 - Fondazione euro 51́ 484,49 0,063-(0,489)

M:003.023.054
 
         ST08 - Opere di finitura e completamento euro 291,56 0,000-(0,003)

M:003.024
 
    ST06 - Sottovia al km 15+556 euro 42 9́37,47 0,052-(0,408)

M:003.024.050
 
         ST04 - Movimenti di terra euro 20 6́09,16 0,025-(0,196)

M:003.024.051
 
         ST05 - Fondazione euro 22 3́28,31 0,027-(0,212)

M:003.024.054
 
         ST08 - Opere di finitura e completamento euro 0,00 0,000-(0,000)

M:005 GA - Gallerie artificiali euro 6 9́92 4́52,90 8,513-(66,380)

M:005.076
 
    GA01 - Galleria artificiale ospedale di Marsala dalla pk 0+550 alla pk 0+675 euro 6 9́92 4́52,90 8,513-(66,380)

M:005.076.062
 
         GA01 - Opere di sostegno e consolidamento euro 4 5́48 4́50,04 5,537-(43,179)

M:005.076.063
 
         GA02 - Movimenti di terra euro 695 6́58,49 0,847-(6,604)

M:005.076.064
 
         GA03 - Fondazione euro 1́ 748 3́44,37 2,128-(16,597)

M:006 MA - Mitigazione ambientale euro 40 1́81,72 0,049-(0,381)

M:006.115
 
    BA.01 - Barriera antirumore rotatoria ospedale Marsala euro 29 5́36,00 0,036-(0,280)

M:006.115.075
 
         BA02 - Fondazione euro 29 5́36,00 0,036-(0,280)

M:006.116
 
    BA.02 - Barriera antirumore fine tracciato (lato Mazara) euro 9 5́68,00 0,012-(0,091)

M:006.116.075
 
         BA02 - Fondazione euro 9 5́68,00 0,012-(0,091)

M:006.127
 
    TA.03 - Vasca pk 5+260 euro 153,96 0,000-(0,001)

M:006.127.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 153,96 0,000-(0,001)

M:006.128
 
    TA.04 - Vasca pk 5+810 euro 153,96 0,000-(0,001)

M:006.128.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 153,96 0,000-(0,001)

M:006.129
 
    TA.05 - Vasca pk 8+150 euro 153,96 0,000-(0,001)

M:006.129.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 153,96 0,000-(0,001)

M:006.130
 
    TA.06 - Vasca pk 10+150 euro 153,96 0,000-(0,001)

M:006.130.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 153,96 0,000-(0,001)

M:006.131
 
    TA.07 - Vasca pk 11+560 euro 153,96 0,000-(0,001)
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M:006.131.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 153,96 0,000-(0,001)

M:006.132
 
    TA.08 - Vasca pk 12+770 euro 153,96 0,000-(0,001)

M:006.132.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 153,96 0,000-(0,001)

M:006.133
 
    TA.09 - Vasca pk 13+275 euro 153,96 0,000-(0,001)

M:006.133.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 153,96 0,000-(0,001)

C LAVORI A CORPO euro 71́ 607 2́01,60 87,176-(100,000)

C:001 CS - Corpo Stradale euro 54 8́97 2́92,10 66,833-(76,664)

C:001.001
 
    AP.01 tratto dalla progr. 0+000 alla progr. 0+385,35 euro 259 9́06,16 0,316-(0,363)

C:001.001.001
 
         CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 17 6́28,10 0,021-(0,025)

C:001.001.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 45 8́41,43 0,056-(0,064)

C:001.001.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 155 8́44,68 0,190-(0,218)

C:001.001.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 1́ 626,18 0,002-(0,002)

C:001.001.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 37 3́94,97 0,046-(0,052)

C:001.001.009
 
         CS09 - Opere varie e di completamento euro 1́ 570,80 0,002-(0,002)

C:001.002
 
    AP.02 tratto dalla progr. 0+385,35 alla progr. 0+550 euro 161́ 065,81 0,196-(0,225)

C:001.002.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 136 9́50,25 0,167-(0,191)

C:001.002.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 694,82 0,001-(0,001)

C:001.002.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 23 4́20,74 0,029-(0,033)

C:001.003
 
    AP.03 tratto dalla progr. 0+550 alla progr. 0+674.80 euro 151́ 536,86 0,184-(0,212)

C:001.003.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 135 5́14,60 0,165-(0,189)

C:001.003.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 526,66 0,001-(0,001)

C:001.003.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 15 4́95,60 0,019-(0,022)

C:001.004
 
    AP.04 tratto dalla progr. 0+674.80 alla progr. 0+900 euro 313 4́12,91 0,382-(0,438)

C:001.004.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 266 1́55,11 0,324-(0,372)

C:001.004.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 950,34 0,001-(0,001)

C:001.004.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 46 3́07,46 0,056-(0,065)

C:001.005
 
    AP.05 tratto dalla progr.0+900 alla progr. 2+166 euro 1́ 877 1́77,49 2,285-(2,621)

C:001.005.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 714 4́85,16 0,870-(0,998)

C:001.005.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 631́ 118,84 0,768-(0,881)

C:001.005.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 120 7́35,09 0,147-(0,169)

C:001.005.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 10 8́23,06 0,013-(0,015)

C:001.005.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 379 4́64,04 0,462-(0,530)

C:001.005.009
 
         CS09 - Opere varie e di completamento euro 20 5́51,30 0,025-(0,029)

C:001.006
 
    AP.06 tratto dalla progr.2+166 fino a fine intervento euro 35 8́16 8́97,91 43,604-(50,019)

C:001.006.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 22 5́14 6́94,77 27,410-(31,442)

C:001.006.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 7 1́91́ 549,21 8,755-(10,043)

C:001.006.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 1́ 515 3́33,95 1,845-(2,116)

C:001.006.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 116 9́15,88 0,142-(0,163)

C:001.006.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 4 2́50 8́99,90 5,175-(5,936)

C:001.006.009
 
         CS09 - Opere varie e di completamento euro 227 5́04,20 0,277-(0,318)

C:001.007
 
    VI01 - Viadotto Sossio euro 38 1́92,64 0,046-(0,053)

C:001.007.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 38 1́92,64 0,046-(0,053)

C:001.008
 
    CV01 - Cavalcavia di svincolo al km 1+524.48 euro 23 1́00,39 0,028-(0,032)

C:001.008.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 23 1́00,39 0,028-(0,032)

C:001.009
 
    CV02 - Cavalcavia di svincolo al km 2+019.31 euro 19 4́04,33 0,024-(0,027)

C:001.009.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 19 4́04,33 0,024-(0,027)

C:001.010
 
    CV03 - Cavalcavia di svincolo al km 2+935.81 euro 21́ 868,37 0,027-(0,031)
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C:001.010.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 21́ 868,37 0,027-(0,031)

C:001.011
 
    CV04 - Cavalcavia di svincolo al km 6+839.27 euro 15 4́00,26 0,019-(0,022)

C:001.011.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 15 4́00,26 0,019-(0,022)

C:001.012
 
    CV05 - Cavalcavia di svincolo al km 10+286.53 euro 23 1́00,39 0,028-(0,032)

C:001.012.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 23 1́00,39 0,028-(0,032)

C:001.013
 
    CV06 - Cavalcavia di svincolo al km 13+425 euro 23 1́00,39 0,028-(0,032)

C:001.013.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 23 1́00,39 0,028-(0,032)

C:001.014
 
    CV07 - Cavalcavia di svincolo al km 14+843.86 euro 33 4́18,56 0,041-(0,047)

C:001.014.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 33 4́18,56 0,041-(0,047)

C:001.077
 
    SV01 - Rotatoria Marsala ospedale euro 191́ 408,25 0,233-(0,267)

C:001.077.001
 
         CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 10 7́93,94 0,013-(0,015)

C:001.077.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 47 0́05,36 0,057-(0,066)

C:001.077.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 114 6́54,73 0,140-(0,160)

C:001.077.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 2 7́92,89 0,003-(0,004)

C:001.077.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 13 8́05,13 0,017-(0,019)

C:001.077.009
 
         CS09 - Opere varie e di completamento euro 2 3́56,20 0,003-(0,003)

C:001.078
 
    SV02 - Svincolo Marsala sud euro 3 1́73 5́62,82 3,864-(4,432)

C:001.078.001
 
         CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 9 3́51,50 0,011-(0,013)

C:001.078.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 2 1́09 0́84,90 2,568-(2,945)

C:001.078.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 714 1́33,44 0,869-(0,997)

C:001.078.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 130 4́37,38 0,159-(0,182)

C:001.078.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 26 0́82,62 0,032-(0,036)

C:001.078.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 162 2́19,98 0,197-(0,227)

C:001.078.009
 
         CS09 - Opere varie e di completamento euro 22 2́53,00 0,027-(0,031)

C:001.079
 
    SV03 - Svincolo Terrenove euro 1́ 716 3́21,40 2,089-(2,397)

C:001.079.001
 
         CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 8 6́30,10 0,011-(0,012)

C:001.079.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 788 0́33,74 0,959-(1,100)

C:001.079.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 647 2́88,29 0,788-(0,904)

C:001.079.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 81́ 967,07 0,100-(0,114)

C:001.079.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 23 0́51,92 0,028-(0,032)

C:001.079.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 155 5́69,28 0,189-(0,217)

C:001.079.009
 
         CS09 - Opere varie e di completamento euro 11́ 781,00 0,014-(0,016)

C:001.080
 
    SV04 - Svincolo Petrosino euro 1́ 452 8́98,07 1,769-(2,029)

C:001.080.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 943 8́03,83 1,149-(1,318)

C:001.080.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 295 2́52,45 0,359-(0,412)

C:001.080.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 71́ 260,27 0,087-(0,100)

C:001.080.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 12 2́33,96 0,015-(0,017)

C:001.080.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 112 0́21,56 0,136-(0,156)

C:001.080.009
 
         CS09 - Opere varie e di completamento euro 18 3́26,00 0,022-(0,026)

C:001.081
 
    SV05- Rotatoria SS115 euro 119 9́11,13 0,146-(0,167)

C:001.081.001
 
         CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 5 9́47,74 0,007-(0,008)

C:001.081.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 38 4́68,12 0,047-(0,054)

C:001.081.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 61́ 521,87 0,075-(0,086)

C:001.081.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 3 7́56,95 0,005-(0,005)

C:001.081.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 1́ 034,20 0,001-(0,001)

C:001.081.009
 
         CS09 - Opere varie e di completamento euro 9 1́82,25 0,011-(0,013)

C:001.082
 
    VS01 - Viabilità secondaria VL01 euro 755 1́54,63 0,919-(1,055)

C:001.082.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 250 7́33,20 0,305-(0,350)

C:001.082.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 450 0́51,09 0,548-(0,628)

C:001.082.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 5 3́27,75 0,006-(0,007)

C:001.082.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 12 6́68,00 0,015-(0,018)

C:001.082.009
 
         CS09 - Opere varie e di completamento euro 36 3́74,59 0,044-(0,051)
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C:001.083
 
    VS02 - Viabilità secondaria VL02 euro 105 7́81,93 0,129-(0,148)

C:001.083.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 38 2́68,16 0,047-(0,053)

C:001.083.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 55 9́69,32 0,068-(0,078)

C:001.083.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 2 9́71,97 0,004-(0,004)

C:001.083.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 8 5́72,48 0,010-(0,012)

C:001.084
 
    VS03 - Viabilità secondaria VL11 riposizionamento euro 22 0́67,72 0,027-(0,031)

C:001.084.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 15 9́83,46 0,019-(0,022)

C:001.084.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 3 5́01,47 0,004-(0,005)

C:001.084.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 2 5́82,79 0,003-(0,004)

C:001.085
 
    VS04 - Viabilità secondaria VL12 riposizionamento euro 15 2́18,11 0,019-(0,021)

C:001.085.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 11́ 677,69 0,014-(0,016)

C:001.085.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 2 5́73,14 0,003-(0,004)

C:001.085.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 967,28 0,001-(0,001)

C:001.086
 
    VS05 - Viabilità secondaria IN01 euro 380 9́24,32 0,464-(0,532)

C:001.086.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 199 4́14,46 0,243-(0,278)

C:001.086.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 122 4́39,08 0,149-(0,171)

C:001.086.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 34 9́92,97 0,043-(0,049)

C:001.086.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 2 8́33,14 0,003-(0,004)

C:001.086.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 21́ 244,67 0,026-(0,030)

C:001.087
 
    VS06 - Viabilità secondaria VL03 euro 104 4́37,39 0,127-(0,146)

C:001.087.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 37 1́95,09 0,045-(0,052)

C:001.087.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 38 7́15,71 0,047-(0,054)

C:001.087.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 2 0́02,16 0,002-(0,003)

C:001.087.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 26 5́24,43 0,032-(0,037)

C:001.088
 
    VS07 - Viabilità secondaria IN02 euro 1́ 154 1́22,74 1,405-(1,612)

C:001.088.001
 
         CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 23 5́37,04 0,029-(0,033)

C:001.088.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 845 9́16,75 1,030-(1,181)

C:001.088.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 197 3́35,49 0,240-(0,276)

C:001.088.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 47 3́91,52 0,058-(0,066)

C:001.088.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 4 1́66,98 0,005-(0,006)

C:001.088.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 35 7́74,96 0,044-(0,050)

C:001.089
 
    VS08 - Viabilità secondaria IN02 rotatoria sud euro 28 1́76,25 0,034-(0,039)

C:001.089.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 9 8́32,06 0,012-(0,014)

C:001.089.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 12 2́92,17 0,015-(0,017)

C:001.089.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 450,40 0,001-(0,001)

C:001.089.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 3 9́42,35 0,005-(0,006)

C:001.089.009
 
         CS09 - Opere varie e di completamento euro 1́ 659,27 0,002-(0,002)

C:001.090
 
    VS09 - Viabilità secondaria IN02 rotatoria sud - asse 1 euro 51́ 311,50 0,062-(0,072)

C:001.090.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 10 9́23,70 0,013-(0,015)

C:001.090.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 31́ 327,88 0,038-(0,044)

C:001.090.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 1́ 836,16 0,002-(0,003)

C:001.090.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 7 2́23,76 0,009-(0,010)

C:001.091
 
    VS10 - Viabilità secondaria IN02 rotatoria sud - asse 2 euro 28 5́01,66 0,035-(0,040)

C:001.091.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 6 2́71,65 0,008-(0,009)

C:001.091.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 17 1́97,70 0,021-(0,024)

C:001.091.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 1́ 544,98 0,002-(0,002)

C:001.091.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 3 4́87,33 0,004-(0,005)

C:001.092
 
    VS11 - Viabilità secondaria IN02 rotatoria sud - asse 3 euro 38 3́19,38 0,047-(0,054)

C:001.092.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 7 8́49,51 0,010-(0,011)

C:001.092.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 22 9́97,38 0,028-(0,032)

C:001.092.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 1́ 699,80 0,002-(0,002)

C:001.092.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 5 7́72,69 0,007-(0,008)
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C:001.093
 
    VS12 - Viabilità secondaria VL04 seconda soluzione Nord euro 78 5́29,93 0,096-(0,110)

C:001.093.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 39 2́40,38 0,048-(0,055)

C:001.093.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 29 1́59,79 0,035-(0,041)

C:001.093.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 3 9́15,60 0,005-(0,005)

C:001.093.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 1́ 659,12 0,002-(0,002)

C:001.093.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 4 5́55,04 0,006-(0,006)

C:001.094
 
    VS13 - Viabilità secondaria VL04 seconda soluzione Sud euro 299 7́35,62 0,365-(0,419)

C:001.094.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 185 4́49,47 0,226-(0,259)

C:001.094.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 77 2́72,12 0,094-(0,108)

C:001.094.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 17 6́20,20 0,021-(0,025)

C:001.094.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 4 6́13,55 0,006-(0,006)

C:001.094.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 14 7́80,28 0,018-(0,021)

C:001.095
 
    VS14 - Viabilità secondaria IN03 euro 153 5́93,84 0,187-(0,214)

C:001.095.001
 
         CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 8 9́97,86 0,011-(0,013)

C:001.095.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 26 4́33,55 0,032-(0,037)

C:001.095.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 93 3́71,39 0,114-(0,130)

C:001.095.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 1́ 198,48 0,001-(0,002)

C:001.095.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 23 3́71,74 0,028-(0,033)

C:001.095.008
 
         CS08 -Opere a verde euro 220,82 0,000-(0,000)

C:001.096
 
    VS15 - Viabilità secondaria VL13 riposizionamento euro 41́ 260,41 0,050-(0,058)

C:001.096.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 31́ 729,03 0,039-(0,044)

C:001.096.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 6 9́91,38 0,009-(0,010)

C:001.096.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 2 5́40,00 0,003-(0,004)

C:001.097
 
    VS16 - Viabilità secondaria IN04 euro 634 9́26,01 0,773-(0,887)

C:001.097.001
 
         CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 6 0́77,36 0,007-(0,008)

C:001.097.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 382 5́89,56 0,466-(0,534)

C:001.097.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 165 7́73,80 0,202-(0,232)

C:001.097.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 46 5́79,71 0,057-(0,065)

C:001.097.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 2 9́92,54 0,004-(0,004)

C:001.097.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 30 9́13,04 0,038-(0,043)

C:001.098
 
    VS17 - Viabilità secondaria VL14 riposizionamento euro 19 7́92,85 0,024-(0,028)

C:001.098.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 11́ 286,12 0,014-(0,016)

C:001.098.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 2 4́86,85 0,003-(0,003)

C:001.098.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 6 0́19,88 0,007-(0,008)

C:001.099
 
    VS18 - Viabilità secondaria IN05 euro 231́ 728,23 0,282-(0,324)

C:001.099.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 48 3́00,73 0,059-(0,067)

C:001.099.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 100 6́34,73 0,123-(0,141)

C:001.099.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 7 8́24,70 0,010-(0,011)

C:001.099.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 74 9́68,07 0,091-(0,105)

C:001.100
 
    VS19 - Viabilità secondaria IN06 euro 982 9́77,58 1,197-(1,373)

C:001.100.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 701́ 528,23 0,854-(0,980)

C:001.100.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 201́ 097,95 0,245-(0,281)

C:001.100.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 40 6́64,30 0,050-(0,057)

C:001.100.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 4 3́36,42 0,005-(0,006)

C:001.100.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 35 3́50,68 0,043-(0,049)

C:001.101
 
    VS 20 - Viabilità secondaria VL15 riposizionamento euro 26 7́11,19 0,033-(0,037)

C:001.101.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 14 0́26,35 0,017-(0,020)

C:001.101.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 3 0́90,65 0,004-(0,004)

C:001.101.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 2 1́53,58 0,003-(0,003)

C:001.101.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 7 4́40,61 0,009-(0,010)

C:001.102
 
    VS 21 - Viabilità secondaria VL16 riposizionamento euro 38 2́81,26 0,047-(0,053)

C:001.102.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 21́ 886,02 0,027-(0,031)

C:001.102.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 4 8́22,51 0,006-(0,007)

C:001.102.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 11́ 572,73 0,014-(0,016)
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C:001.103
 
    VS 22 - Viabilità secondaria VL05 euro 260 1́13,26 0,317-(0,363)

C:001.103.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 149 2́05,65 0,182-(0,208)

C:001.103.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 96 3́98,42 0,117-(0,135)

C:001.103.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 5 2́86,06 0,006-(0,007)

C:001.103.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 2 0́46,70 0,002-(0,003)

C:001.103.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 7 1́76,43 0,009-(0,010)

C:001.104
 
    VS 23 - Viabilità secondaria IN07 euro 28 1́11,31 0,034-(0,039)

C:001.104.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 19 6́86,04 0,024-(0,027)

C:001.104.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 6 3́89,59 0,008-(0,009)

C:001.104.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 693,17 0,001-(0,001)

C:001.104.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 1́ 342,51 0,002-(0,002)

C:001.105
 
    VS 24 - Viabilità secondaria VL17 riposizionamento euro 40 3́46,88 0,049-(0,056)

C:001.105.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 27 9́66,14 0,034-(0,039)

C:001.105.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 6 1́62,24 0,008-(0,009)

C:001.105.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 3 9́80,86 0,005-(0,006)

C:001.105.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 2 2́37,64 0,003-(0,003)

C:001.106
 
    VS 25 - Viabilità secondaria VL18 riposizionamento euro 58 4́03,39 0,071-(0,082)

C:001.106.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 31́ 715,94 0,039-(0,044)

C:001.106.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 6 9́88,49 0,009-(0,010)

C:001.106.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 3 0́01,96 0,004-(0,004)

C:001.106.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 16 6́97,00 0,020-(0,023)

C:001.107
 
    VS 26 - Viabilità secondaria VL19 riposizionamento euro 26 8́79,64 0,033-(0,038)

C:001.107.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 17 5́53,25 0,021-(0,025)

C:001.107.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 3 8́67,79 0,005-(0,005)

C:001.107.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 4 0́46,12 0,005-(0,006)

C:001.107.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 1́ 412,48 0,002-(0,002)

C:001.108
 
    VS 27 - Viabilità secondaria IN08 euro 1́ 490 1́60,77 1,814-(2,081)

C:001.108.001
 
         CS01 - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 8 5́85,51 0,010-(0,012)

C:001.108.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 1́ 141́ 927,31 1,390-(1,595)

C:001.108.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 216 5́81,05 0,264-(0,302)

C:001.108.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 58 4́61,65 0,071-(0,082)

C:001.108.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 3 2́07,76 0,004-(0,004)

C:001.108.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 61́ 397,49 0,075-(0,086)

C:001.109
 
    VS 28 - Viabilità secondaria VL20 riposizionamento euro 37 8́77,29 0,046-(0,053)

C:001.109.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 26 6́15,67 0,032-(0,037)

C:001.109.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 5 8́64,67 0,007-(0,008)

C:001.109.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 3 2́63,00 0,004-(0,005)

C:001.109.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 2 1́33,95 0,003-(0,003)

C:001.110
 
    VS 29 - Viabilità secondaria IN09 euro 1́ 998 3́63,17 2,433-(2,791)

C:001.110.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 1́ 637 4́87,22 1,994-(2,287)

C:001.110.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 311́ 313,61 0,379-(0,435)

C:001.110.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 16 5́05,22 0,020-(0,023)

C:001.110.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 3 9́66,90 0,005-(0,006)

C:001.110.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 29 0́90,22 0,035-(0,041)

C:001.111
 
    VS 30 - Viabilità secondaria VL21 riposizionamento euro 24 3́69,90 0,030-(0,034)

C:001.111.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 17 6́47,65 0,021-(0,025)

C:001.111.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 3 8́88,59 0,005-(0,005)

C:001.111.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 2 8́33,66 0,003-(0,004)

C:001.112
 
    VS 31- Viabilità secondaria VL22 riposizionamento euro 26 1́85,70 0,032-(0,037)

C:001.112.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 18 1́58,12 0,022-(0,025)

C:001.112.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 4 0́01,07 0,005-(0,006)

C:001.112.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 2 5́45,14 0,003-(0,004)

C:001.112.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 1́ 481,37 0,002-(0,002)
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C:001.113
 
    VS 32 - Viabilità secondaria VL06 euro 109 0́47,15 0,133-(0,152)

C:001.113.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 69 0́15,64 0,084-(0,096)

C:001.113.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 29 5́57,59 0,036-(0,041)

C:001.113.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 3 9́15,60 0,005-(0,005)

C:001.113.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 1́ 485,44 0,002-(0,002)

C:001.113.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 5 0́72,88 0,006-(0,007)

C:001.114
 
    VS 33 - Viabilità secondaria IN10 euro 174 1́96,95 0,212-(0,243)

C:001.114.003
 
         CS03 - Movimenti di terra euro 117 7́42,87 0,143-(0,164)

C:001.114.004
 
         CS04 - Sovrastruttura stradale euro 37 0́47,54 0,045-(0,052)

C:001.114.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 3 9́15,60 0,005-(0,005)

C:001.114.006
 
         CS06 -Segnaletica stradale euro 2 3́71,64 0,003-(0,003)

C:001.114.007
 
         CS07 - Idrauilica di linea euro 13 1́19,30 0,016-(0,018)

C:002 OM - Opere d'arte maggiori euro 7 2́57 7́32,23 8,836-(10,135)

C:002.007
 
    VI01 - Viadotto Sossio euro 1́ 731́ 217,07 2,108-(2,418)

C:002.007.015
 
         VI05 - Movimenti terra euro 60 4́23,37 0,074-(0,084)

C:002.007.016
 
         VI06 - Spalle euro 199 3́04,29 0,243-(0,278)

C:002.007.017
 
         VI07 - Pile euro 29 1́18,12 0,035-(0,041)

C:002.007.018
 
         VI08 - Pulvini euro 185 5́31,92 0,226-(0,259)

C:002.007.019
 
         VI09 - Appoggi e giunti euro 37 8́11,94 0,046-(0,053)

C:002.007.020
 
         VI10 - Impalcato euro 1́ 163 5́27,32 1,416-(1,625)

C:002.007.021
 
         VI11 - Sovrastruttura stradale euro 19 7́04,24 0,024-(0,028)

C:002.007.022
 
         VI12 - Barriere di sicurezza euro 10 9́93,84 0,013-(0,015)

C:002.007.023
 
         VI13 - Segnaletica stradale euro 523,28 0,001-(0,001)

C:002.007.024
 
         VI14 - Idraulica di piattaforma euro 19 9́54,75 0,024-(0,028)

C:002.007.025
 
         VI15 - Opere di finitura euro 4 3́24,00 0,005-(0,006)

C:002.008
 
    CV01 - Cavalcavia di svincolo al km 1+524.48 euro 892 6́33,74 1,087-(1,247)

C:002.008.019
 
         VI09 - Appoggi e giunti euro 5 2́62,65 0,006-(0,007)

C:002.008.030
 
         CV05 - Movimenti terra e demolizioni euro 4 5́74,96 0,006-(0,006)

C:002.008.031
 
         CV06 - Spalle euro 33 3́94,42 0,041-(0,047)

C:002.008.032
 
         CV07 - Pile euro 254 1́00,00 0,309-(0,355)

C:002.008.033
 
         CV08 - Pulvini euro 6 4́87,77 0,008-(0,009)

C:002.008.034
 
         CV09 - Appoggi e giunti euro 531,89 0,001-(0,001)

C:002.008.035
 
         CV10 - Impalcato euro 537 3́80,95 0,654-(0,750)

C:002.008.036
 
         CV11 -Sovrastruttura stradale euro 10 0́04,76 0,012-(0,014)

C:002.008.037
 
         CV12 - Barriere di sicurezza euro 27 0́91,02 0,033-(0,038)

C:002.008.039
 
         CV14 - Idraulica di piattaforma euro 11́ 699,72 0,014-(0,016)

C:002.008.040
 
         CV15 - Opere di finitura euro 2 1́05,60 0,003-(0,003)

C:002.009
 
    CV02 - Cavalcavia di svincolo al km 2+019.31 euro 572 8́84,52 0,697-(0,800)

C:002.009.016
 
         VI06 - Spalle euro 23 1́74,27 0,028-(0,032)

C:002.009.019
 
         VI09 - Appoggi e giunti euro 594,03 0,001-(0,001)

C:002.009.030
 
         CV05 - Movimenti terra e demolizioni euro 10 9́52,14 0,013-(0,015)

C:002.009.031
 
         CV06 - Spalle euro 52 9́36,76 0,064-(0,074)

C:002.009.032
 
         CV07 - Pile euro 120 7́33,60 0,147-(0,169)

C:002.009.033
 
         CV08 - Pulvini euro 3 9́57,71 0,005-(0,006)

C:002.009.034
 
         CV09 - Appoggi e giunti euro 1́ 168,35 0,001-(0,002)

C:002.009.035
 
         CV10 - Impalcato euro 321́ 218,89 0,391-(0,449)

C:002.009.036
 
         CV11 -Sovrastruttura stradale euro 5 1́90,79 0,006-(0,007)

C:002.009.037
 
         CV12 - Barriere di sicurezza euro 22 3́10,46 0,027-(0,031)

C:002.009.039
 
         CV14 - Idraulica di piattaforma euro 9 2́33,76 0,011-(0,013)

C:002.009.040
 
         CV15 - Opere di finitura euro 1́ 413,76 0,002-(0,002)

C:002.010
 
    CV03 - Cavalcavia di svincolo al km 2+935.81 euro 755 0́08,15 0,919-(1,054)

C:002.010.017
 
         VI07 - Pile euro 15 4́74,37 0,019-(0,022)

C:002.010.019
 
         VI09 - Appoggi e giunti euro 4 2́01,60 0,005-(0,006)

C:002.010.030
 
         CV05 - Movimenti terra e demolizioni euro 4 4́57,54 0,005-(0,006)

C:002.010.031
 
         CV06 - Spalle euro 29 6́01,33 0,036-(0,041)

C:002.010.032
 
         CV07 - Pile euro 198 4́59,36 0,242-(0,277)

C:002.010.033
 
         CV08 - Pulvini euro 5 1́91,29 0,006-(0,007)

C:002.010.034
 
         CV09 - Appoggi e giunti euro 584,44 0,001-(0,001)

C:002.010.035
 
         CV10 - Impalcato euro 449 7́45,68 0,548-(0,628)

C:002.010.036
 
         CV11 -Sovrastruttura stradale euro 7 3́99,63 0,009-(0,010)
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C:002.010.037
 
         CV12 - Barriere di sicurezza euro 25 4́97,50 0,031-(0,036)

C:002.010.039
 
         CV14 - Idraulica di piattaforma euro 12 3́80,05 0,015-(0,017)

C:002.010.040
 
         CV15 - Opere di finitura euro 2 0́15,36 0,002-(0,003)

C:002.011
 
    CV04 - Cavalcavia di svincolo al km 6+839.27 euro 523 9́84,93 0,638-(0,732)

C:002.011.016
 
         VI06 - Spalle euro 30 5́36,58 0,037-(0,043)

C:002.011.019
 
         VI09 - Appoggi e giunti euro 4 2́01,60 0,005-(0,006)

C:002.011.030
 
         CV05 - Movimenti terra e demolizioni euro 7 2́73,14 0,009-(0,010)

C:002.011.031
 
         CV06 - Spalle euro 61́ 754,73 0,075-(0,086)

C:002.011.032
 
         CV07 - Pile euro 129 4́74,02 0,158-(0,181)

C:002.011.033
 
         CV08 - Pulvini euro 4 1́58,02 0,005-(0,006)

C:002.011.034
 
         CV09 - Appoggi e giunti euro 270,05 0,000-(0,000)

C:002.011.035
 
         CV10 - Impalcato euro 254 3́32,59 0,310-(0,355)

C:002.011.036
 
         CV11 -Sovrastruttura stradale euro 4 5́89,89 0,006-(0,006)

C:002.011.037
 
         CV12 - Barriere di sicurezza euro 17 1́31,52 0,021-(0,024)

C:002.011.039
 
         CV14 - Idraulica di piattaforma euro 9 0́12,59 0,011-(0,013)

C:002.011.040
 
         CV15 - Opere di finitura euro 1́ 250,20 0,002-(0,002)

C:002.012
 
    CV05 - Cavalcavia di svincolo al km 10+286.53 euro 945 6́88,12 1,151-(1,321)

C:002.012.019
 
         VI09 - Appoggi e giunti euro 4 2́01,60 0,005-(0,006)

C:002.012.030
 
         CV05 - Movimenti terra e demolizioni euro 6 2́23,98 0,008-(0,009)

C:002.012.031
 
         CV06 - Spalle euro 36 3́13,81 0,044-(0,051)

C:002.012.032
 
         CV07 - Pile euro 295 7́43,36 0,360-(0,413)

C:002.012.033
 
         CV08 - Pulvini euro 6 4́03,45 0,008-(0,009)

C:002.012.034
 
         CV09 - Appoggi e giunti euro 584,44 0,001-(0,001)

C:002.012.035
 
         CV10 - Impalcato euro 546 2́40,32 0,665-(0,763)

C:002.012.036
 
         CV11 -Sovrastruttura stradale euro 8 7́05,44 0,011-(0,012)

C:002.012.037
 
         CV12 - Barriere di sicurezza euro 27 0́91,02 0,033-(0,038)

C:002.012.039
 
         CV14 - Idraulica di piattaforma euro 12 1́65,34 0,015-(0,017)

C:002.012.040
 
         CV15 - Opere di finitura euro 2 0́15,36 0,002-(0,003)

C:002.013
 
    CV06 - Cavalcavia di svincolo al km 13+425 euro 838 2́39,85 1,020-(1,171)

C:002.013.019
 
         VI09 - Appoggi e giunti euro 4 2́01,60 0,005-(0,006)

C:002.013.030
 
         CV05 - Movimenti terra e demolizioni euro 4 5́75,03 0,006-(0,006)

C:002.013.031
 
         CV06 - Spalle euro 38 5́15,24 0,047-(0,054)

C:002.013.032
 
         CV07 - Pile euro 246 4́52,80 0,300-(0,344)

C:002.013.033
 
         CV08 - Pulvini euro 6 1́11,87 0,007-(0,009)

C:002.013.034
 
         CV09 - Appoggi e giunti euro 584,44 0,001-(0,001)

C:002.013.035
 
         CV10 - Impalcato euro 488 0́03,08 0,594-(0,682)

C:002.013.036
 
         CV11 -Sovrastruttura stradale euro 8 7́05,44 0,011-(0,012)

C:002.013.037
 
         CV12 - Barriere di sicurezza euro 27 0́91,02 0,033-(0,038)

C:002.013.039
 
         CV14 - Idraulica di piattaforma euro 11́ 893,73 0,014-(0,017)

C:002.013.040
 
         CV15 - Opere di finitura euro 2 1́05,60 0,003-(0,003)

C:002.014
 
    CV07 - Cavalcavia di svincolo al km 14+843.86 euro 956 4́88,42 1,164-(1,336)

C:002.014.019
 
         VI09 - Appoggi e giunti euro 4 2́01,60 0,005-(0,006)

C:002.014.030
 
         CV05 - Movimenti terra e demolizioni euro 4 3́42,98 0,005-(0,006)

C:002.014.031
 
         CV06 - Spalle euro 37 5́71,58 0,046-(0,052)

C:002.014.032
 
         CV07 - Pile euro 280 1́77,92 0,341-(0,391)

C:002.014.033
 
         CV08 - Pulvini euro 6 2́28,04 0,008-(0,009)

C:002.014.034
 
         CV09 - Appoggi e giunti euro 584,44 0,001-(0,001)

C:002.014.035
 
         CV10 - Impalcato euro 561́ 649,32 0,684-(0,784)

C:002.014.036
 
         CV11 -Sovrastruttura stradale euro 7 3́99,63 0,009-(0,010)

C:002.014.037
 
         CV12 - Barriere di sicurezza euro 40 4́36,75 0,049-(0,056)

C:002.014.039
 
         CV14 - Idraulica di piattaforma euro 11́ 880,80 0,014-(0,017)

C:002.014.040
 
         CV15 - Opere di finitura euro 2 0́15,36 0,002-(0,003)

C:002.110
 
    VS 29 - Viabilità secondaria IN09 euro 41́ 587,43 0,051-(0,058)

C:002.110.005
 
         CS05 - Barriere di sicurezza euro 41́ 587,43 0,051-(0,058)

C:003 ON - Opere d'arte minori euro 4 0́75 7́35,01 4,962-(5,692)

C:003.008
 
    CV01 - Cavalcavia di svincolo al km 1+524.48 euro 19 4́81,64 0,024-(0,027)

C:003.008.016
 
         VI06 - Spalle euro 19 4́81,64 0,024-(0,027)

C:003.012
 
    CV05 - Cavalcavia di svincolo al km 10+286.53 euro 21́ 686,24 0,026-(0,030)
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C:003.012.016
 
         VI06 - Spalle euro 21́ 686,24 0,026-(0,030)

C:003.013
 
    CV06 - Cavalcavia di svincolo al km 13+425 euro 15 7́74,68 0,019-(0,022)

C:003.013.016
 
         VI06 - Spalle euro 15 7́74,68 0,019-(0,022)

C:003.014
 
    CV07 - Cavalcavia di svincolo al km 14+843.86 euro 23 6́47,88 0,029-(0,033)

C:003.014.016
 
         VI06 - Spalle euro 23 6́47,88 0,029-(0,033)

C:003.015
 
    MS03 - Muri ad U d'imbocco e sbocco sottovia al km 4+950 euro 80 9́50,88 0,099-(0,113)

C:003.015.045
 
         MS05 - Elevazione euro 66 3́12,92 0,081-(0,093)

C:003.015.046
 
         MS06 - Opere di finitura euro 14 6́37,96 0,018-(0,020)

C:003.016
 
    MS04 - Muri ad U d'imbocco e sbocco sottovia al km 5+282 euro 85 2́86,22 0,104-(0,119)

C:003.016.045
 
         MS05 - Elevazione euro 71́ 259,18 0,087-(0,100)

C:003.016.046
 
         MS06 - Opere di finitura euro 14 0́27,04 0,017-(0,020)

C:003.017
 
    MS05 - Muri ad U d'imbocco e sbocco sottovia al km 9+316 euro 88 1́37,41 0,107-(0,123)

C:003.017.045
 
         MS05 - Elevazione euro 74 0́86,79 0,090-(0,103)

C:003.017.046
 
         MS06 - Opere di finitura euro 14 0́50,62 0,017-(0,020)

C:003.018
 
    MS06 - Muri a mensola d'imbocco e sbocco sottovia al km 11+602 euro 61́ 511,28 0,075-(0,086)

C:003.018.045
 
         MS05 - Elevazione euro 38 1́25,19 0,046-(0,053)

C:003.018.046
 
         MS06 - Opere di finitura euro 23 3́86,09 0,028-(0,033)

C:003.019
 
    MS07 - Muri ad U d'imbocco e sbocco sottovia al km 15+556 euro 74 0́96,45 0,090-(0,103)

C:003.019.045
 
         MS05 - Elevazione euro 61́ 084,10 0,074-(0,085)

C:003.019.046
 
         MS06 - Opere di finitura euro 13 0́12,35 0,016-(0,018)

C:003.020
 
    ST02 - Sottovia al km 4+950 euro 107 9́92,41 0,131-(0,151)

C:003.020.050
 
         ST04 - Movimenti di terra euro 8 0́21,27 0,010-(0,011)

C:003.020.052
 
         ST06 - Elevazione euro 67 7́61,03 0,082-(0,095)

C:003.020.053
 
         ST07 - Sovrastruttura stradale euro 10 1́10,83 0,012-(0,014)

C:003.020.054
 
         ST08 - Opere di finitura e completamento euro 22 0́99,28 0,027-(0,031)

C:003.021
 
    ST03 - Sottovia al km 5+282 euro 131́ 055,79 0,160-(0,183)

C:003.021.050
 
         ST04 - Movimenti di terra euro 12 4́37,20 0,015-(0,017)

C:003.021.052
 
         ST06 - Elevazione euro 83 2́44,50 0,101-(0,116)

C:003.021.053
 
         ST07 - Sovrastruttura stradale euro 10 8́70,80 0,013-(0,015)

C:003.021.054
 
         ST08 - Opere di finitura e completamento euro 24 5́03,29 0,030-(0,034)

C:003.022
 
    ST04 - Sottovia al km 9+316 euro 113 7́16,69 0,138-(0,159)

C:003.022.050
 
         ST04 - Movimenti di terra euro 3 2́67,32 0,004-(0,005)

C:003.022.052
 
         ST06 - Elevazione euro 75 1́93,13 0,092-(0,105)

C:003.022.053
 
         ST07 - Sovrastruttura stradale euro 11́ 318,54 0,014-(0,016)

C:003.022.054
 
         ST08 - Opere di finitura e completamento euro 23 9́37,70 0,029-(0,033)

C:003.023
 
    ST05 - Sottovia al km 11+602 euro 161́ 048,81 0,196-(0,225)

C:003.023.050
 
         ST04 - Movimenti di terra euro 5 6́79,90 0,007-(0,008)

C:003.023.052
 
         ST06 - Elevazione euro 131́ 943,19 0,161-(0,184)

C:003.023.053
 
         ST07 - Sovrastruttura stradale euro 4 4́00,73 0,005-(0,006)

C:003.023.054
 
         ST08 - Opere di finitura e completamento euro 19 0́24,99 0,023-(0,027)

C:003.024
 
    ST06 - Sottovia al km 15+556 euro 76 0́15,79 0,093-(0,106)

C:003.024.050
 
         ST04 - Movimenti di terra euro 738,90 0,001-(0,001)

C:003.024.052
 
         ST06 - Elevazione euro 57 6́77,90 0,070-(0,081)

C:003.024.053
 
         ST07 - Sovrastruttura stradale euro 4 4́61,33 0,005-(0,006)

C:003.024.054
 
         ST08 - Opere di finitura e completamento euro 13 1́37,66 0,016-(0,018)

C:003.025
 
    TO01 - OM01  Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 1+377.63 euro 42 7́12,26 0,052-(0,060)

C:003.025.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 3 7́79,04 0,005-(0,005)
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C:003.025.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 31́ 618,20 0,038-(0,044)

C:003.025.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 3 1́67,98 0,004-(0,004)

C:003.025.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 4 1́47,04 0,005-(0,006)

C:003.026
 
    TO02 - OM01bis Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 1+550 euro 36 7́46,51 0,045-(0,051)

C:003.026.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 4 6́52,53 0,006-(0,006)

C:003.026.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 25 4́21,74 0,031-(0,036)

C:003.026.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 3 5́06,18 0,004-(0,005)

C:003.026.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 3 1́66,06 0,004-(0,004)

C:003.027
 
    TO03 - OM02 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 3+160.27 euro 64 1́16,43 0,078-(0,090)

C:003.027.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 7 1́86,07 0,009-(0,010)

C:003.027.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 47 5́94,21 0,058-(0,066)

C:003.027.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 4 1́81,55 0,005-(0,006)

C:003.027.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 5 1́54,60 0,006-(0,007)

C:003.028
 
    TO04 - OM03 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 3+339.58 euro 71́ 229,37 0,087-(0,099)

C:003.028.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 6 3́87,55 0,008-(0,009)

C:003.028.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 53 9́96,11 0,066-(0,075)

C:003.028.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 4 7́68,14 0,006-(0,007)

C:003.028.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 6 0́77,57 0,007-(0,008)

C:003.029
 
    TO05 - OM04 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 3+784 euro 55 7́61,40 0,068-(0,078)

C:003.029.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 7 4́32,94 0,009-(0,010)

C:003.029.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 39 9́67,72 0,049-(0,056)

C:003.029.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 3 4́91,30 0,004-(0,005)

C:003.029.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 4 8́69,44 0,006-(0,007)

C:003.030
 
    TO06 - OM05 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 4+259.97 euro 50 6́83,44 0,062-(0,071)

C:003.030.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 6 9́18,94 0,008-(0,010)

C:003.030.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 37 6́72,17 0,046-(0,053)

C:003.030.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 1́ 512,40 0,002-(0,002)

C:003.030.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 4 5́79,93 0,006-(0,006)

C:003.031
 
    TO07 - OM06 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 4+408.56 euro 56 5́90,80 0,069-(0,079)

C:003.031.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 5 9́92,45 0,007-(0,008)

C:003.031.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 42 4́99,97 0,052-(0,059)

C:003.031.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 2 9́21,13 0,004-(0,004)

C:003.031.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 5 1́77,25 0,006-(0,007)

C:003.032
 
    TO08 - OM07 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 4+775.08 euro 75 0́26,37 0,091-(0,105)

C:003.032.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 9 3́16,43 0,011-(0,013)

C:003.032.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 55 3́13,80 0,067-(0,077)

C:003.032.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 3 9́04,94 0,005-(0,005)

C:003.032.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 6 4́91,20 0,008-(0,009)

C:003.033
 
    TO09 - OM08 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 5+100 euro 55 6́98,03 0,068-(0,078)

C:003.033.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 7 9́01,63 0,010-(0,011)

C:003.033.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 38 2́81,94 0,047-(0,053)

C:003.033.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 4 2́00,03 0,005-(0,006)

C:003.033.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 5 3́14,43 0,006-(0,007)

C:003.034
 
    TO10 - OM09 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 5+226.93 euro 45 9́26,50 0,056-(0,064)

C:003.034.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 5 1́60,30 0,006-(0,007)

C:003.034.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 33 1́97,90 0,040-(0,046)

C:003.034.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 3 0́85,36 0,004-(0,004)

C:003.034.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 4 4́82,94 0,005-(0,006)

C:003.035
 
    TO11 - OM10 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 5+310.98 euro 72 3́79,91 0,088-(0,101)

C:003.035.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 6 7́04,22 0,008-(0,009)

C:003.035.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 55 1́08,45 0,067-(0,077)

C:003.035.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 3 2́28,03 0,004-(0,005)

C:003.035.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 7 3́39,21 0,009-(0,010)
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C:003.036
 
    TO12 - OM11  Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 5+550 euro 75 5́30,31 0,092-(0,105)

C:003.036.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 11́ 232,77 0,014-(0,016)

C:003.036.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 52 5́52,54 0,064-(0,073)

C:003.036.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 6 0́95,28 0,007-(0,009)

C:003.036.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 5 6́49,72 0,007-(0,008)

C:003.037
 
    TO13 - OM17  Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 7+733.93 euro 75 0́93,00 0,091-(0,105)

C:003.037.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 16 8́89,62 0,021-(0,024)

C:003.037.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 50 7́80,95 0,062-(0,071)

C:003.037.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 2 0́36,38 0,002-(0,003)

C:003.037.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 5 3́86,05 0,007-(0,008)

C:003.038
 
    TO14 - OM18 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 8+236.15 euro 64 5́07,57 0,079-(0,090)

C:003.038.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 6 7́51,07 0,008-(0,009)

C:003.038.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 47 7́45,49 0,058-(0,067)

C:003.038.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 4 8́56,41 0,006-(0,007)

C:003.038.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 5 1́54,60 0,006-(0,007)

C:003.039
 
    TO15 - OM19  Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 8+600 euro 82 7́28,42 0,101-(0,116)

C:003.039.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 8 0́10,09 0,010-(0,011)

C:003.039.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 62 8́50,19 0,077-(0,088)

C:003.039.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 5 2́94,68 0,006-(0,007)

C:003.039.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 6 5́73,46 0,008-(0,009)

C:003.040
 
    TO16 - OM20 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 8+711.47 euro 47 6́96,44 0,058-(0,067)

C:003.040.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 5 8́30,38 0,007-(0,008)

C:003.040.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 33 5́26,42 0,041-(0,047)

C:003.040.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 3 8́56,70 0,005-(0,005)

C:003.040.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 4 4́82,94 0,005-(0,006)

C:003.041
 
    TO17 - OM21 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 8+920.09 euro 82 2́18,05 0,100-(0,115)

C:003.041.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 8 5́06,84 0,010-(0,012)

C:003.041.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 62 0́99,67 0,076-(0,087)

C:003.041.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 5 0́38,08 0,006-(0,007)

C:003.041.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 6 5́73,46 0,008-(0,009)

C:003.042
 
    TO18 - OM22 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 9+153.25 euro 50 0́34,68 0,061-(0,070)

C:003.042.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 5 5́84,99 0,007-(0,008)

C:003.042.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 36 0́90,60 0,044-(0,050)

C:003.042.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 3 4́17,91 0,004-(0,005)

C:003.042.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 4 9́41,18 0,006-(0,007)

C:003.043
 
    TO19 - OM23 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 9+293.05 euro 60 2́84,89 0,073-(0,084)

C:003.043.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 4 2́66,28 0,005-(0,006)

C:003.043.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 46 9́70,97 0,057-(0,066)

C:003.043.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 3 1́13,58 0,004-(0,004)

C:003.043.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 5 9́34,06 0,007-(0,008)

C:003.044
 
    TO20 - OM24 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 9+350 euro 60 8́63,00 0,074-(0,085)

C:003.044.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 6 8́11,24 0,008-(0,010)

C:003.044.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 46 5́05,35 0,057-(0,065)

C:003.044.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 1́ 434,39 0,002-(0,002)

C:003.044.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 6 1́12,02 0,007-(0,009)

C:003.045
 
    TO21 - OM25 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 9+535 euro 81́ 186,01 0,099-(0,113)

C:003.045.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 5 4́24,63 0,007-(0,008)

C:003.045.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 64 5́16,67 0,079-(0,090)

C:003.045.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 4 3́56,04 0,005-(0,006)

C:003.045.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 6 8́88,67 0,008-(0,010)

C:003.046
 
    TO22 - OM25bis Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 10+200 euro 123 8́65,96 0,151-(0,173)
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C:003.046.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 57 0́75,22 0,069-(0,080)

C:003.046.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 59 6́26,99 0,073-(0,083)

C:003.046.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 2 1́16,95 0,003-(0,003)

C:003.046.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 5 0́46,80 0,006-(0,007)

C:003.047
 
    TO23 - OM26 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 10+744.31 euro 105 7́60,13 0,129-(0,148)

C:003.047.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 11́ 138,35 0,014-(0,016)

C:003.047.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 81́ 585,96 0,099-(0,114)

C:003.047.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 5 0́81,19 0,006-(0,007)

C:003.047.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 7 9́54,63 0,010-(0,011)

C:003.048
 
    TO24 - OM27 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 11+068.80 euro 69 9́01,84 0,085-(0,098)

C:003.048.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 6 3́18,60 0,008-(0,009)

C:003.048.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 55 1́54,10 0,067-(0,077)

C:003.048.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 2 5́21,86 0,003-(0,004)

C:003.048.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 5 9́07,28 0,007-(0,008)

C:003.049
 
    TO25 - OM28 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 11+391 euro 135 5́14,32 0,165-(0,189)

C:003.049.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 11́ 932,95 0,015-(0,017)

C:003.049.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 108 1́28,55 0,132-(0,151)

C:003.049.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 4 6́37,79 0,006-(0,006)

C:003.049.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 10 8́15,03 0,013-(0,015)

C:003.050
 
    TO26 - OM29 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 11+584 euro 106 9́65,69 0,130-(0,149)

C:003.050.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 16 8́71,04 0,021-(0,024)

C:003.050.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 78 6́89,88 0,096-(0,110)

C:003.050.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 1́ 629,92 0,002-(0,002)

C:003.050.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 9 7́74,85 0,012-(0,014)

C:003.051
 
    TO27 - OM30 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 11+734.29 euro 110 5́96,37 0,135-(0,154)

C:003.051.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 22 0́31,53 0,027-(0,031)

C:003.051.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 77 8́93,86 0,095-(0,109)

C:003.051.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 1́ 822,89 0,002-(0,003)

C:003.051.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 8 8́48,09 0,011-(0,012)

C:003.052
 
    TO28 - OM31 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 11+880.29 euro 69 3́72,27 0,084-(0,097)

C:003.052.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 10 4́86,32 0,013-(0,015)

C:003.052.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 48 3́81,52 0,059-(0,068)

C:003.052.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 4 1́81,55 0,005-(0,006)

C:003.052.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 6 3́22,88 0,008-(0,009)

C:003.053
 
    TO29 - OM32 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 12+120.59 euro 59 0́90,20 0,072-(0,083)

C:003.053.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 9 0́29,97 0,011-(0,013)

C:003.053.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 43 1́04,30 0,052-(0,060)

C:003.053.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 1́ 473,91 0,002-(0,002)

C:003.053.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 5 4́82,02 0,007-(0,008)

C:003.054
 
    TO30 - OM33  Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 12+220 euro 102 4́74,44 0,125-(0,143)

C:003.054.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 10 1́11,32 0,012-(0,014)

C:003.054.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 79 7́57,85 0,097-(0,111)

C:003.054.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 4 9́46,22 0,006-(0,007)

C:003.054.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 7 6́59,05 0,009-(0,011)

C:003.055
 
    TO31 - OM34 Tombino scatolare 4,00x1,50 al km 12+726.32 euro 113 2́62,69 0,138-(0,158)

C:003.055.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 27 8́38,56 0,034-(0,039)

C:003.055.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 73 3́19,34 0,089-(0,102)

C:003.055.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 4 8́71,29 0,006-(0,007)

C:003.055.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 7 2́33,50 0,009-(0,010)

C:003.056
 
    TO32 - OM34bisTombino scatolare 2,00x1,50 al km 12+817.05 euro 36 3́93,62 0,044-(0,051)

C:003.056.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 2 8́23,33 0,003-(0,004)

C:003.056.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 26 6́99,66 0,033-(0,037)

C:003.056.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 3 3́50,17 0,004-(0,005)
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C:003.056.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 3 5́20,46 0,004-(0,005)

C:003.057
 
    TO33 - OM34tris Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 12+950 euro 35 6́08,61 0,043-(0,050)

C:003.057.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 4 4́19,19 0,005-(0,006)

C:003.057.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 24 6́54,77 0,030-(0,034)

C:003.057.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 3 5́82,14 0,004-(0,005)

C:003.057.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 2 9́52,51 0,004-(0,004)

C:003.058
 
    TO34 - OM35 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 13+536.29 euro 34 6́72,81 0,042-(0,048)

C:003.058.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 4 3́85,18 0,005-(0,006)

C:003.058.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 25 2́42,05 0,031-(0,035)

C:003.058.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 1́ 612,47 0,002-(0,002)

C:003.058.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 3 4́33,11 0,004-(0,005)

C:003.059
 
    TO35 - OM36 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 13+925 euro 44 7́53,99 0,054-(0,062)

C:003.059.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 5 0́80,88 0,006-(0,007)

C:003.059.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 31́ 693,23 0,039-(0,044)

C:003.059.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 3 4́96,94 0,004-(0,005)

C:003.059.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 4 4́82,94 0,005-(0,006)

C:003.060
 
    TO36 - OM37 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 14+100 euro 40 7́79,88 0,050-(0,057)

C:003.060.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 3 7́71,76 0,005-(0,005)

C:003.060.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 29 7́00,48 0,036-(0,041)

C:003.060.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 3 4́51,27 0,004-(0,005)

C:003.060.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 3 8́56,37 0,005-(0,005)

C:003.061
 
    TO37 - OM38 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 14+350 euro 54 1́53,12 0,066-(0,076)

C:003.061.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 6 5́32,76 0,008-(0,009)

C:003.061.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 39 5́15,48 0,048-(0,055)

C:003.061.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 3 3́39,91 0,004-(0,005)

C:003.061.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 4 7́64,97 0,006-(0,007)

C:003.062
 
    TO38 - OM39 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 14+550 euro 38 8́52,44 0,047-(0,054)

C:003.062.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 4 3́86,35 0,005-(0,006)

C:003.062.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 26 9́84,24 0,033-(0,038)

C:003.062.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 3 9́61,39 0,005-(0,006)

C:003.062.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 3 5́20,46 0,004-(0,005)

C:003.063
 
    TO39 - OM40 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 14+720.29 euro 54 5́78,40 0,066-(0,076)

C:003.063.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 6 9́86,46 0,009-(0,010)

C:003.063.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 39 3́18,27 0,048-(0,055)

C:003.063.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 3 3́88,66 0,004-(0,005)

C:003.063.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 4 8́85,01 0,006-(0,007)

C:003.064
 
    TO40 - OM41 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 15+100 euro 38 1́65,65 0,046-(0,053)

C:003.064.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 3 6́43,28 0,004-(0,005)

C:003.064.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 28 1́09,00 0,034-(0,039)

C:003.064.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 2 8́92,91 0,004-(0,004)

C:003.064.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 3 5́20,46 0,004-(0,005)

C:003.065
 
    TO41 - OM42 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 15+450 euro 71́ 759,23 0,087-(0,100)

C:003.065.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 9 6́53,30 0,012-(0,013)

C:003.065.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 52 3́33,21 0,064-(0,073)

C:003.065.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 3 7́57,65 0,005-(0,005)

C:003.065.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 6 0́15,07 0,007-(0,008)

C:003.066
 
    TO42 - OM43 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 15+750 euro 68 4́27,91 0,083-(0,096)

C:003.066.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 9 9́34,58 0,012-(0,014)

C:003.066.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 48 4́85,92 0,059-(0,068)

C:003.066.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 3 8́55,16 0,005-(0,005)

C:003.066.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 6 1́52,25 0,007-(0,009)

C:003.067
 
    TO43 - OM44 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 15+940 euro 55 6́62,94 0,068-(0,078)
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C:003.067.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 5 9́72,05 0,007-(0,008)

C:003.067.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 41́ 645,26 0,051-(0,058)

C:003.067.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 3 1́13,07 0,004-(0,004)

C:003.067.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 4 9́32,56 0,006-(0,007)

C:003.068
 
    TO44 - OM45 Tombino scatolare 2,00x1,50 al km 16+300 euro 38 5́54,68 0,047-(0,054)

C:003.068.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 3 6́96,33 0,004-(0,005)

C:003.068.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 28 1́45,51 0,034-(0,039)

C:003.068.060
 
         TO06 - Gabbionate e materassi Reno euro 2 8́56,47 0,003-(0,004)

C:003.068.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 3 8́56,37 0,005-(0,005)

C:003.069
 
    TO45 - Tombino  Ø 1000 sulla viabilità secondaria VL01 progr. 0+735,00 euro 10 7́65,22 0,013-(0,015)

C:003.069.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 1́ 264,15 0,002-(0,002)

C:003.069.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 6 7́22,24 0,008-(0,009)

C:003.069.059
 
         TO05 - Tubazioni euro 1́ 986,96 0,002-(0,003)

C:003.069.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 791,87 0,001-(0,001)

C:003.070
 
    TO46 - Tombino  Ø1000 svincolo Marsala Sud ramo uscita Mazara progr. 0+069,00 euro 14 0́56,89 0,017-(0,020)

C:003.070.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 1́ 616,93 0,002-(0,002)

C:003.070.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 8 7́82,93 0,011-(0,012)

C:003.070.059
 
         TO05 - Tubazioni euro 2 6́49,28 0,003-(0,004)

C:003.070.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 1́ 007,75 0,001-(0,001)

C:003.071
 
    TO47 - Tombino  Ø 1500 svincolo Marsala Sud ramo ingresso Mazara progr. 0+243,00 euro 17 2́38,45 0,021-(0,024)

C:003.071.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 2 3́39,42 0,003-(0,003)

C:003.071.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 10 2́26,19 0,012-(0,014)

C:003.071.059
 
         TO05 - Tubazioni euro 3 5́89,00 0,004-(0,005)

C:003.071.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 1́ 083,84 0,001-(0,002)

C:003.072
 
    TO48 - Tombino  Ø 800 sulla viabilità secondaria VL02 progr. 0+052,00 euro 5 1́21,65 0,006-(0,007)

C:003.072.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 523,07 0,001-(0,001)

C:003.072.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 3 5́05,91 0,004-(0,005)

C:003.072.059
 
         TO05 - Tubazioni euro 705,42 0,001-(0,001)

C:003.072.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 387,25 0,000-(0,001)

C:003.073
 
    TO49 - Tombino  Ø 1000 sulla viabilità secondaria IN01 progr. 0+050,00 euro 9 6́01,94 0,012-(0,013)

C:003.073.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 1́ 117,11 0,001-(0,002)

C:003.073.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 6 0́71,91 0,007-(0,008)

C:003.073.059
 
         TO05 - Tubazioni euro 1́ 711,00 0,002-(0,002)

C:003.073.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 701,92 0,001-(0,001)

C:003.074
 
    TO50 - Tombino  Ø 800 sullo svincolo Terrenove ramo bidirezionale progr. 0+043,00 euro 10 1́13,44 0,012-(0,014)

C:003.074.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 1́ 114,35 0,001-(0,002)

C:003.074.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 6 3́39,40 0,008-(0,009)

C:003.074.059
 
         TO05 - Tubazioni euro 1́ 851,48 0,002-(0,003)

C:003.074.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 808,21 0,001-(0,001)

C:003.075
 
    TO51 - Tombino  Ø 800 sullo svincolo Petrosino progr. 0+013,00 euro 9 9́21,07 0,012-(0,014)

C:003.075.057
 
         TO03 - Movimenti di terra euro 1́ 091,56 0,001-(0,002)

C:003.075.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 6 2́29,97 0,008-(0,009)

C:003.075.059
 
         TO05 - Tubazioni euro 1́ 807,52 0,002-(0,003)

C:003.075.061
 
         TO07 - Opere di finitura e completamento euro 792,02 0,001-(0,001)

C:003.125
 
    TA.01 - Vasca pk 2+075 euro 1́ 123,02 0,001-(0,002)

C:003.125.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 1́ 123,02 0,001-(0,002)

C:003.126
 
    TA.02 - Vasca pk 2+420 euro 1́ 123,02 0,001-(0,002)

C:003.126.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 1́ 123,02 0,001-(0,002)

C:003.127
 
    TA.03 - Vasca pk 5+260 euro 2 9́40,81 0,004-(0,004)

C:003.127.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 2 9́40,81 0,004-(0,004)
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C:003.128
 
    TA.04 - Vasca pk 5+810 euro 1́ 319,69 0,002-(0,002)

C:003.128.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 1́ 319,69 0,002-(0,002)

C:003.129
 
    TA.05 - Vasca pk 8+150 euro 4 0́98,75 0,005-(0,006)

C:003.129.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 4 0́98,75 0,005-(0,006)

C:003.130
 
    TA.06 - Vasca pk 10+150 euro 2 2́46,04 0,003-(0,003)

C:003.130.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 2 2́46,04 0,003-(0,003)

C:003.131
 
    TA.07 - Vasca pk 11+560 euro 3 8́67,16 0,005-(0,005)

C:003.131.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 3 8́67,16 0,005-(0,005)

C:003.132
 
    TA.08 - Vasca pk 12+770 euro 2 2́46,04 0,003-(0,003)

C:003.132.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 2 2́46,04 0,003-(0,003)

C:003.133
 
    TA.09 - Vasca pk 13+275 euro 2 0́14,46 0,002-(0,003)

C:003.133.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 2 0́14,46 0,002-(0,003)

C:003.134
 
    TA.10 - Vasca pk 16+650 euro 1́ 354,61 0,002-(0,002)

C:003.134.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 1́ 354,61 0,002-(0,002)

C:005 GA - Gallerie artificiali euro 1́ 789 7́61,46 2,179-(2,499)

C:005.076
 
    GA01 - Galleria artificiale ospedale di Marsala dalla pk 0+550 alla pk 0+675 euro 1́ 789 7́61,46 2,179-(2,499)

C:005.076.065
 
         GA04 - Elevazione euro 784 0́57,54 0,955-(1,095)

C:005.076.068
 
         GA07 - Copertura euro 678 9́26,81 0,827-(0,948)

C:005.076.069
 
         GA08 - Sovrastruttura stradale euro 189 0́31,20 0,230-(0,264)

C:005.076.073
 
         GA12 - Opere di completamento e finitura euro 137 7́45,91 0,168-(0,192)

C:006 MA - Mitigazione ambientale euro 2 7́85 6́74,58 3,391-(3,890)

C:006.115
 
    BA.01 - Barriera antirumore rotatoria ospedale Marsala euro 522 2́61,80 0,636-(0,729)

C:006.115.076
 
         BA03 - Barriera antirumore euro 522 2́61,80 0,636-(0,729)

C:006.116
 
    BA.02 - Barriera antirumore fine tracciato (lato Mazara) euro 169 1́83,40 0,206-(0,236)

C:006.116.076
 
         BA03 - Barriera antirumore euro 169 1́83,40 0,206-(0,236)

C:006.117
 
    VE01 - Interventi di mitigazione a verde euro 1́ 552 8́54,78 1,890-(2,169)

C:006.117.078
 
         VE01 - Semine euro 466 6́90,63 0,568-(0,652)

C:006.117.079
 
         VE02 - Piantumazioni euro 1́ 086 1́64,15 1,322-(1,517)

C:006.125
 
    TA.01 - Vasca pk 2+075 euro 31́ 905,98 0,039-(0,045)

C:006.125.082
 
         TA02 - Struttura in c.a. euro 28 6́42,22 0,035-(0,040)

C:006.125.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 3 2́63,76 0,004-(0,005)

C:006.126
 
    TA.02 - Vasca pk 2+420 euro 51́ 771,34 0,063-(0,072)

C:006.126.082
 
         TA02 - Struttura in c.a. euro 48 5́07,58 0,059-(0,068)

C:006.126.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 3 2́63,76 0,004-(0,005)

C:006.127
 
    TA.03 - Vasca pk 5+260 euro 49 4́18,59 0,060-(0,069)

C:006.127.082
 
         TA02 - Struttura in c.a. euro 28 6́42,22 0,035-(0,040)

C:006.127.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 20 7́76,37 0,025-(0,029)

C:006.128
 
    TA.04 - Vasca pk 5+810 euro 57 7́73,32 0,070-(0,081)

C:006.128.082
 
         TA02 - Struttura in c.a. euro 36 6́97,60 0,045-(0,051)

C:006.128.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 21́ 075,72 0,026-(0,029)
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C:006.129
 
    TA.05 - Vasca pk 8+150 euro 76 8́13,70 0,094-(0,107)

C:006.129.082
 
         TA02 - Struttura in c.a. euro 48 5́07,58 0,059-(0,068)

C:006.129.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 28 3́06,12 0,034-(0,040)

C:006.130
 
    TA.06 - Vasca pk 10+150 euro 42 0́14,74 0,051-(0,059)

C:006.130.082
 
         TA02 - Struttura in c.a. euro 28 6́42,22 0,035-(0,040)

C:006.130.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 13 3́72,52 0,016-(0,019)

C:006.131
 
    TA.07 - Vasca pk 11+560 euro 68 9́80,75 0,084-(0,096)

C:006.131.082
 
         TA02 - Struttura in c.a. euro 48 5́07,58 0,059-(0,068)

C:006.131.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 20 4́73,17 0,025-(0,029)

C:006.132
 
    TA.08 - Vasca pk 12+770 euro 64 1́00,10 0,078-(0,090)

C:006.132.082
 
         TA02 - Struttura in c.a. euro 48 5́07,58 0,059-(0,068)

C:006.132.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 15 5́92,52 0,019-(0,022)

C:006.133
 
    TA.09 - Vasca pk 13+275 euro 65 8́87,15 0,080-(0,092)

C:006.133.058
 
         TO04 - Opera in c.a. euro 48 5́07,58 0,059-(0,068)

C:006.133.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 17 3́79,57 0,021-(0,024)

C:006.134
 
    TA.10 - Vasca pk 16+650 euro 32 7́08,93 0,040-(0,046)

C:006.134.082
 
         TA02 - Struttura in c.a. euro 28 6́42,22 0,035-(0,040)

C:006.134.083
 
         TA03 - Opere di completamento e finitura euro 4 0́66,71 0,005-(0,006)

C:007 IM - Impianti tecnologici euro 801́ 006,22 0,975-(1,119)

C:007.118
 
    IM01 - Impianto Rotatoria Marsala  Ospedale euro 40 3́00,27 0,049-(0,056)

C:007.118.084
 
         IM01 - Illuminazione euro 40 3́00,27 0,049-(0,056)

C:007.119
 
    IM02 - Impianto svincolo  Marsala sud euro 206 1́71,24 0,251-(0,288)

C:007.119.084
 
         IM01 - Illuminazione euro 206 1́71,24 0,251-(0,288)

C:007.120
 
    IM03 - Impianto svincolo Terrenove euro 212 6́90,90 0,259-(0,297)

C:007.120.084
 
         IM01 - Illuminazione euro 212 6́90,90 0,259-(0,297)

C:007.121
 
    IM04 - Impianto svincolo Petrosino euro 121́ 710,71 0,148-(0,170)

C:007.121.084
 
         IM01 - Illuminazione euro 121́ 710,71 0,148-(0,170)

C:007.122
 
    IM05 - Impianto Rotatoria ponte di Carmine euro 47 1́43,39 0,057-(0,066)

C:007.122.084
 
         IM01 - Illuminazione euro 47 1́43,39 0,057-(0,066)

C:007.123
 
    IM07 - Impianto Rotatoria Marsala - Ciavolo euro 54 9́28,55 0,067-(0,077)

C:007.123.084
 
         IM01 - Illuminazione euro 54 9́28,55 0,067-(0,077)

C:007.124
 
    IM08 - Impianto sottovia ospedale di Marsala euro 118 0́61,16 0,144-(0,165)

C:007.124.084
 
         IM01 - Illuminazione euro 118 0́61,16 0,144-(0,165)

TOTALE  euro 82 1́41́ 181,62 100,000

 
    Data, 06/04/2022
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