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COMPUTO METRICO IMPIANTO AGROVOLTAICO "MASSERIA  STERPARA SOTTANA" - MONTEMILONE (PZ) - INE MONTEMILONE SRL

parti 
uguali lunghez. largh. H / 

peso UNITARIO TOTALE

CAP. A

1 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con con pali in acciaio zincato 
a caldo infissi nel terreno e rete metallica in maglia sciolta, zincata e 
plastificata, con un’altezza totale dal piano di calpestio di 2,0 mt di altezza, con 
sollevamento da terra di circa 20 cm. Compreso quant'altro occorre per dare il 
lavoro compiuto. Recinzione delle aree dell'impianto. m
Area 1 2 289,00

sommano 2289,00 22,10€            50 586,90€              
2 Fornitura e posa in opera di cancello, avente luce netta pari a 5 m,  realizzato 

con telaio in acciao zincato e verniciato con apposta rete metallica. Compreso 
la realizzazione dei plinti di ancoraggio al terreno, dei montanti fissi, degli 
accessori e di quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto. cad.
Cancelli di accesso all'impianto. 1

sommano 1 4 000,00€       4 000,00€                
3 Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici 

in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), 
esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di qualsiasi potenza e 
consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, compresi i trovanti rocciosi, compreso 
lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale 
profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso 
dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20 dal fondo; 
il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie, l'estrazione delle materie 
scavate e la sistemazione delle stesse sui cigli del cavo, ovvero il loro 
allontanamento provvisorio comunque distante (e successivo riporto in sito) 
qualora fosse necessario per non intralciare il traffico. Le eventuali 
sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di 
trattamento, saranno pagate a parte. Realizzazione di viabilità interna 
all'impianto. mc
Area 1 - viabilità interna 2589,67 3,00 0,30 2 330,70

sommano 2330,70 3,10€              7 225,17€                
4  Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi. Realizzazione di 

viabilità interna all'impianto.
mq

Area 1 - viabilità interna 2589,67 3,00 7 769,00

sommano 7769,00 3,48€              27 036,12€              
5 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con 

aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b 
della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di 
cui al prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di 
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, 
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le 
modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo 
costipamento. Realizzazione di viabilità interna all'impianto. mc
Area 1 - viabilità interna 2589,67 3,00 0,30 2 330,70

sommano 2330,70 17,50€            40 787,25€              
6 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaioS 355 JR zincato a caldo 

(secondo la norma UNI-EN-ISO1461) costituenti i montanti dei tracker. I 
montanti saranno infissi nel terreno ad una profondità variabile tra 1,5 m e 2,0 
m, come da prescrizioni del progetto esecutivo, mediante l’impiego di 
attrezzature battipalo. Istallazione dei tracker. cad.
sostegni per n. 674 tracker 2Px26 3370

sommano 3370 185,00€          623 450,00€            
7 Fornitura e posa in opera delle strutture "TRACKER" motorizzati monoassiali, 

costituenti le strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici (vela). E' compresa la 
fornitura ed il montaggio per ciascun tracker di: a) delle strutture mobili di 
sostegno ai moduli fotovoltaici, costituite ada arcarecci in acciaio S 355 JR 
zincati a caldo (secondo la norma UNI-EN-ISO1461) e sezione ad omega; b) 
dell'asse di rotazione orizzontale realizzatada profili in acciaio S 355 JR (file 
esterne) e da profili in acciaio S 275 JR (file interne) zincati a caldo (secondo la 
norma UNI-EN-ISO1461); c)  del sistema di movimentazione. E' inoltre 
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito (computato per modulo 
standardizzato 2P6). Istallazione dei tracker. cad.
n. 674 tracker 2Px26 2696

sommano 2696 520,00€          1 401 920,00€         
8 Fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici, marca Jinko Solar, modello 

JKM575M-7RL4-V , in silicio monocristallino, dotato di diodi di by-pass, di 
potenza nominale pari a 570 Wp. Compreso gli acccessori per la connessione, 
il materiale di consumo per l'istallazione e quant'altro occorre per dare il lavoro 
compiuto. Istallazione dei pannelli fotovoltaici. cad.

35048
sommano 35048 148,20€          5 194 113,60€         

9 Fornitura e posa in opera di quadro di parallelo stringa. Compreso tutto quanto 
occore per dare il lavoro compiuto. Quadro di parallelo stringa cad. 135

sommano 135 1 500,00€       202 500,00€            

IMPORTI
N. 

IMPIANTO AGROVOLTAICO

DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI UNITA' 
MISURA

DIMENSIONI
QUANTITA'
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parti 
uguali lunghez. largh. H / 

peso UNITARIO TOTALE

IMPORTI
N. DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI UNITA' 

MISURA

DIMENSIONI
QUANTITA'

10 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma 
HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante 
l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma 
CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R. 1x10 mm². 
Connesione delle stringhe di campo ai quadri di parallelo stringa secondo 
le specifiche di progetto.

m

lunghezza media = 10000 m per ogni MW 19,9774 10000
sommano 199773,60 2,24€              447 492,86€            

11 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 
2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente 
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del 
materiale scavato nell’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, 
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc). Cavidotti BT 
interni al campo dai quadri di parallelo stringa alle cabine di campo.

mc
Sottocampo 1 700 1,00 1,00 700,00
Sottocampo 2 700 1,00 1,00 700,00
Sottocampo 3 700 1,00 1,00 700,00
Sottocampo 4 700 1,00 1,00 700,00
Sottocampo 5 700 1,00 1,00 700,00

sommano 3500,00 9,15€              32 025,00€              
12 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle 

tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con 
qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la 
pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la 
cernita dei materiali. Cavidotti BT interni al campo dai quadri parallelo 
stringa alle cabine di campo. mc
Vedi voce 11 3500,00 1,00 0,30

sommano 1050,00 32,80€            34 440,00€              
13 Fornitura e posa in opera di: a) cavidotti corrugati per impianto elettrico, diam. 

63 mm per fibra ottica e alimentazione dorsali; b) tegoli prefabbricati di 
protezione dei cavidotti elettrici; c) nastro segnalatore dei cavidotti; d) pozzetti 
di ispezione. Cavidotti BT interni al campo dai quadri parallelo stringa alle 
cabine di campo. m
Vedi voce 12 3500,00

sommano 3500,00 11,40€            39 900,00€              
14 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo uniolare BT. Sono compresi: 

l’installazione direttamente posata in sabbia, le giunzioni, i terminali. É inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavidotti BT interni al 
campo, corrente continua, dai quadri parallelo stringa alle cabine di 
campo. m
 lunghezza media = 4000 m per ogni sottocampo 5 4000,00

sommano 20000,00 11,10€            222 000,00€            
15 Rinterro con i materiali precedentemente scavati e posti nell'area limitrofa allo 

scavo, compreso la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la 
bagnatura. Cavidotti BT interni al campo dai quadri parallelo stringa alle 
cabine di campo. mc
Vedi voce 11 3500,00 1,00 0,70

sommano 2450,00 5,10€              12 495,00€              
16 Fornitura e posa in opera di cabina di trasformazione (CT). La voce comprende: 

a) la preparazione del piano di posa per l'istallazione del manufatto (scavo, 
massetto in cls armato, sistemazione, ...); b) la fornitura e la posa in opera del 
manufatto prefabbricato e della vasca di sottofondazione aventi le 
caratteristiche previste da progetto; c) l'inverter da 4000 kW, il trasformatore da 
4100 kVA, la protezione del trasformatore, il sezionamento e la messa a terra 
della linea MT, il quadro ausiliari (condizionamento, illuminazione e prese di 
servizio, ...), il gruppo di continuità (UPS) per alimentazione di servizi ausiliari e 
protezioni di cabina elettrica, d) l'impianto di terra completo della cabina, e) palo 
d'illuminazione esterna della cabina. Cabine di campo.

cad. 5
sommano 5 110 000,00€   550 000,00€            

17 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 
2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente 
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del 
materiale scavato nell’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, 
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc). Cavidotti MT 
interni al campo dalle cabine di campo alla cabina d raccolta (CR).

mc
tratto CR-CAB01 440 0,30 1,50
tratto CAB01 - CAB02 140 0,30 1,50
tratto CAB02 - CAB03 90 0,30 1,50
tratto CAB03 - CAB04 95 0,30 1,50
tratto CAB04 - CAB05 80 0,30 1,50

sommano 380,25 9,15€              3 479,29€                
18 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle 

tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con 
qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la 
pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la 
cernita dei materiali. Cavidotti MT interni al campo dalle cabine di campo 
alla cabina d raccolta (CR). mc
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parti 
uguali lunghez. largh. H / 

peso UNITARIO TOTALE

IMPORTI
N. DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI UNITA' 

MISURA
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Vedi voce 17 845 0,30 0,30
sommano 76,05 32,80€            2 494,44€                

19 Fornitura e posa in opera di: a) cavidotti corrugati per impianto elettrico, diam. 
160 mm e cavidotti corrugati diam. 63 mm per fibra ottica e alimentazione 
dorsali; b) tegoli prefabbricati di protezione dei cavidotti elettrici; c) nastro 
segnalatore dei cavidotti; d) pozzetti di ispezione. Cavidotti MT interni al 
campo dalle cabine di campo alla cabina d raccolta (CR).

m
Vedi voce 18 845

sommano 845,00 17,20€            14 534,00€              
20 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 18/36 kV, 1x185 mm². Cavidotti MT 

interni al campo dalle cabine di campo alla cabina d raccolta (CR). m
tratto CR-CAB01 3 440
tratto CAB01 - CAB02 3 140
tratto CAB02 - CAB03 3 90
tratto CAB03 - CAB04 3 95
tratto CAB04 - CAB05 3 80
tratto CAB05 - CR 3 845

sommano 4830,00 26,80€            129 444,00€            
21 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera 

interrata entro scavo già predisposto, escluso il rinterro dello scavo computato a 
parte. Cavidotti MT interni al campo dalle cabine di campo alla cabina d 
raccolta (CR). m
vedi voce 18 1 845

sommano 845,00 4,40€              3 718,00€                
22 Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica in cavidotto corrugato già 

predisposto e computato a parte, compreso giunti e giunzioni delle fibre e di 
tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto. Cavidotti MT interni al campo 
dalle cabine di campo alla cabina d raccolta (CR). m
vedi voce 21

sommano 845,00 4,30€              3 633,50€                
23 Rinterro con i materiali precedentemente scavati e posti nell'area limitrofa allo 

scavo, compreso la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la 
bagnatura. Cavidotti MT interni al campo dalle cabine di campo alla cabina 
d raccolta (CR). mc
Vedi voce 17 845 1,20 0,30

sommano 304,20 5,10€              1 551,42€                
24 Fornitura e posa in opera di cabina di raccolta (CR). La voce comprende: a) la 

preparazione del piano di posa per l'istallazione del manufatto (scavo, massetto 
in cls armato, sistemazione, ...); b) la fornitura e la posa in opera del manufatto 
(dimensioni 8,60 x 2,50 x3,25 m) prefabbricato e della vasca di sottofondazione 
aventi le caratteristiche previste da progetto; c) il quadro MT di parallello, il 
trasformatore e quant'altro occorre per il funzionamento della cabina come 
previsto dal progetto, d) l'impianto di terra completo della cabina, e) palo 
d'illuminazione esterna della cabina. Cabina di raccolta.

cad. 1
sommano 1,00 30 000,00€     30 000,00€              

25 Realizzazione in opera del locale servizi avente le caratteristiche previste dal 
progetto definitivo. La voce comprende tutte le lavorazioni necessarie e 
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto. Dimensioni esterne del 
manufatto 12,0 x 4,3 x 3,0 m. Locale servizi. a corpo 1

sommano 1,00 32 000,00€     32 000,00€              
26 Fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza e dei sistemi di 

telecontrollo. La voce comprende i pali per l'istallazione degli impianti, i plinti di 
sostegno degli stessi,  tutte le comonenti  dell'impianto e tutti gli accessori 
necessari per dare gli impianti funzionanti. Compreso il collaudo degli impianti. 
Impianti di videosorveglianza e di telecontrollo. a corpo 1

sommano 1,00 35 000,00€     30 000,00€              
27 Fornitura e posa in opera di un sistema di misura ambientale finalizzato alla 

raccolta dei parametri ambientali, compreso la Stazione Meteo, Pireliometri, e 
Pirometri, le connessioni e quant'altro necessario per l'impianto funzionante. 
Sistema di misurazioni ambientali. a corpo 1

sommano 1,00 42 000,00€     42 000,00€              
28 Fresatura meccanica, profondità di circa cm 15, con passaggi incrociati di 

affinamento meccanico e completamento manuale nelle parti non raggiungibili 
dalle macchine, eliminazione e allontanamento di eventuali sassi ed erbe, 
carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta. Ripulitura del terreno alla 
fine delle lavorazioni per la preparazione del primo impianto delle colture 
ortive. ha
Area 1 29,86

sommano 29,86 332,72€          9 934,61€                
29 Realizzazione delle aree destinate alla coltivazione del mango, aventi superficie 

complessiva pari a 3.550 mq e composta da n. 335 alberi di mango. Compreso 
di tutte le lavorazioni previste dalla fase di primo impianto fino alla fase di 
produzione, compreso la preparazione del terreno, la fornitura e la messa a 
dimora delle piante, la concimazione, la realizzazione dell'impianto irriguo e 
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. Realizzazione coltura di 
mango.

a corpo

10 405,50€              

per maggiori dettagli consultare il computo metrico di dettaglio 
riportato nella relazione agronomica del progetto definitivo. 
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parti 
uguali lunghez. largh. H / 

peso UNITARIO TOTALE

IMPORTI
N. DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI UNITA' 

MISURA

DIMENSIONI
QUANTITA'

30 Realizzazione delle aree destinate alla coltivazione dell'ulivo, aventi superficie 
complessiva pari a 7.462 mq e composta da n. 315 alberi di ulivo. Compreso di 
tutte le lavorazioni previste dalla fase di primo impianto fino alla fase di 
produzione, compreso la preparazione del terreno, la fornitura e la messa a 
dimora delle piante, la concimazione, la realizzazione dell'impianto irriguo e 
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. Realizzazione coltura di 
ulivo.

a corpo

11 518,78€              

CAP. B

32
Realizzazione della fascia di mitigazione perimetrale, avente superficie 
complessiva pari a 14.880 mq e composta da colture di fico d'India (n. 1 filare - 
n. 1.070 piante) e da alberi di mandorlo (n.2 filari - n. 885 piante). Compreso di 
tutte le lavorazioni previste dalla fase di primo impianto fino alla fase di 
produzione, compreso la preparazione del terreno, la fornitura e la messa a 
dimora delle piante, la concimazione, la realizzazione dell'impianto irriguo e 
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. Realizzazione delle aree di 
mitigazione.

a corpo

43 094,20€              

CAP. C

33 Iinfrastruttura interrata per la realizzazione del cavidotto MT di collegamento 
dalla cabina di raccolta alla sottostazione 30/150 kV mediante Trivellazione 
Orizzontale Controllata T.O.C., per profondità fino a 15 metri in terreno di 
qualsiasi natura (escluso rocce). Compreso lo scavo a sezione obbligata per il 
posizionamento della trivella, l'opera di trivellazione, la fornitura e l'infilaggio 
delle tubazioni in PEAD aventi le caratteristiche richieste dal progetto esecutivo, 
l'estrazione della trivella, i rinterri, la realizzazione dei pozzetti terminali e 
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto. TOC per la risoluzione delle 
interferenze tra il cavidotto MT di collegamento dell'impianto con la 
sottostazione 30/150 kV ed il reticolo idrografico, le reti infrastrutturali, 
etc. m
Id. 1 - Cavidotto - Reticolo Idrografico 74
Id. 2 - Cavidotto - Rete idrica interrata 30
Id. 3 - Cavidotto - Reticolo Idrografico 30
Id. 4 - Cavidotto - Reticolo Idrografico 40
Id. 5 - Cavidotto - Reticolo Idrografico 30
Id. 6 - Cavidotto - Reticolo Idrografico 30

sommano 234,00 180,00€          42 120,00€              
34 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 

2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente 
massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del 
materiale scavato nell’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, 
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc). Cavidotto MT di 
collegamento dell'impianto con la sottostazione 30/150 kV.

mc
cabina di raccolta - sottostazione 30/150 2146 0,30 1,50
a detrarre i tratti T.O.C. (rif. voce 33) -1,00 234,00 0,30 1,50

sommano 860,40 9,15€              7 872,66€                
35 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle 

tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con 
qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la 
pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la 
cernita dei materiali. Cavidotto MT di collegamento dell'impianto con la 
sottostazione 30/150 kV. mc
Vedi voce 34 860,40 0,30 0,30

sommano 77,44 28,20€            2 183,70€                
36 Fornitura e posa in opera di: a) cavidotti corrugati per impianto elettrico, diam. 

160 mm e cavidotti corrugati diam. 63 mm per fibra ottica e alimentazione 
dorsali; b) tegoli prefabbricati di protezione dei cavidotti elettrici; c) nastro 
segnalatore dei cavidotti; d) pozzetti di ispezione. Cavidotto MT di 
collegamento dell'impianto con la sottostazione 30/150 kV.

m
Vedi voce 34 860,40

sommano 860,40 17,20€            14 798,88€              
37 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 18/30 kV3. 1x300 mm². Cavidotto MT 

di collegamento dell'impianto con la sottostazione 30/150 kV. m
cabina di raccolta - sottostazione 30/150 3 2146

sommano 6438,00 24,80€            159 662,40€            
38 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera 

interrata entro scavo già predisposto, escluso il rinterro dello scavo computato a 
parte. Cavidotto MT di collegamento dell'impianto con la sottostazione 
30/150 kV. m
cabina di raccolta - sottostazione 30/150 1 2146

sommano 2146,00 4,40€              9 442,40€                
39 Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica in cavidotto corrugato già 

predisposto e computato a parte, compreso giunti e giunzioni delle fibre e di 
tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto. Cavidotto MT di 
collegamento dell'impianto con la sottostazione 30/150 kV. m

2146,00

vedi voce 40
sommano 2146,00 4,30€              9 227,80€                

CAVIDOTTO MT DI COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO ALLA SOTTOSTAZIONE 30/150 Kv

per maggiori dettagli consultare il computo metrico di dettaglio 
riportato nella relazione agronomica del progetto definitivo. 

per maggiori dettagli consultare il computo metrico di dettaglio 
riportato nella relazione agronomica del progetto definitivo. 

OPERE DI INSERIMENTO AMBIENTALE E DI MITIGAZIONE
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parti 
uguali lunghez. largh. H / 

peso UNITARIO TOTALE

IMPORTI
N. DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI UNITA' 

MISURA

DIMENSIONI
QUANTITA'

40 Rinterro con i materiali precedentemente scavati e posti nell'area limitrofa allo 
scavo, compreso la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la 
bagnatura. Cavidotto MT di collegamento dell'impianto con la sottostazione 
30/150 kV. mc
cabina di raccolta - sottostazione 30/150 kV 2146 0,30 1,20
a detrarre i tratti T.O.C. (rif. voce 33) -1,00 234,00 0,30 1,20

sommano 688,32 5,10€              3 510,43€                
41 Fornitura e posa in opera di cartello di segnalazione "cavi elettrici interrati" di 

forma triangolare in lamiera di spessore 10/10 e lato di 30 cm completo di 
sostegno tubolare di diametro 60 mm, di altezza pari a 1,5 metr. Compreso 
l'infissione al suolo, il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero. cad.

sommano 20,00 17,00€            340,00€                   

CAP. D

42 Realizzazione della sottostazione di trasformazione 30/150 kV, comprensiva 
delle opere edili, degli impianti tecnologici e dei sistemi di illuminazione e 
videosorveglianza. Compreso quant'altro occorre per dare l'opera compiuta. 
Sottostazione di trasformazione 30/150 kV.

a corpo

730 000,00€            

CAP. E

43 Realizzazione della connessione tramite cavidotto AT della sottostazione di 
trasformazione 30/150 kV alla stazione TERNA S.p.A. Compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro compiuto secondo le specifiche tecniche del progetto 
esecutivo. Connessione AT alla stazione TERNA S.p.A.

a corpo

34 400,00€              

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 10 271 337,91€    

9 214 685,44€      

43 094,20€          

249 158,27€         

730 000,00€         

34 400,00€          CAVIDOTTO AT DI CONNESSIONE DELLA SOTTOSTAZIONE 30/150 Kv ALLA STAZIONE TERNA Spa

SOTTOSTAZIONE 30/150 Kv

CAVIDOTTO MT DI COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO ALLA SOTTOSTAZIONE 30/150 Kv

OPERE DI INSERIMENTO AMBIENTALE E DI MITIGAZIONE

IMPIANTO AGROVOLTAICO

DISTINTA DELLE VOCI COSTITUENTI IL TOTALE IMPORTO LAVORI

SOTTOSTAZIONE 30/150 Kv

CAVIDOTTO AT DI CONNESSIONE DELLA SOTTOSTAZIONE 30/150 Kv ALLA STAZIONE TERNA Spa
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