


Autostrada Regionale Cispadana

QUADRO ECONOMICO DI INVESTIMENTO

PREMESSA

Nella redazione del Computo Metrico Estimativo del Progetto Definitivo il fabbisogno di materiali per la realizzazione dei rilevati autostradali, in ossequio a 

quanto previsto in sede di Progetto Preliminare, viene integralmente soddisfatto da potenziali aree di prelievo dedicate, attivabili a seguito della modifica 

della pianificazione vigente, poste in prossimità dell'asse autostradale (entro 5 km di distanza dalla destinazione finale); conseguentemente non sono stati 

previsti oneri aggiuntivi per il "trasporto di materiale da cava oltre 5 km"
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Autostrada Regionale Cispadana

QUADRO ECONOMICO DI INVESTIMENTO

A - LAVORI al netto di O.S.

GENERALE DENOMINAZIONE OPERA GRUPPO + WBS
 IMPORTO LAVORI

(al netto di O.S.) 

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S01-SRA01 - Rampa Nord-Ovest - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SRA01 21 606,5€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S01-SRA02 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SRA02 10 571,7€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S01-SRA03 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SRA03 37 102,1€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S01-SRA04 - Rampa Ovest-Nord - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SRA04 17 733,7€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S01-SAT01 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SAT01 60 092,0€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I01-IRA01 - Rampa Est-Nord - Interc. A22 I01-IRA01 161 006,3€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I01-IRA02 - Rampa Est-Sud - Interc. A22 I01-IRA02 8 505,3€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I01-IRA03 - Rampa Nord-Est - Interc. A22 I01-IRA03 162 504,8€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I01-IRA04 - Rampa Sud-Est - Interc. A22 I01-IRA04 113 236,7€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I01-IGA01 - Galleria sotto A22 - Interc. A22 I01-IGA01 439,6€                                  

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I01-IGA02 - Galleria sotto FFSS VR-MO - Interc. A22 I01-IGA02 1 028,3€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I01-IMU01 - Muri ad U est A22 - Interc. A22 I01-IMU01 1 570,4€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I01-IMU02 - Muri ad U - Interc. A22 I01-IMU02 6 565,6€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I01-IMU03 - Muri ad U - Interc. A22 I01-IMU03 3 571,4€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I01-IMU04 - Muri ad U - Interc. A22 I01-IMU04 4 648,1€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I01-IMU05 - Muri ad U - Interc. A22 I01-IMU05 5 920,2€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A01-ACS01 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A01-ACS01 164 511,7€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A02-APO01 - Ponte sul Cavo Parmigiana e Collettore Acque Basse Reggiane - Asse Autostradale A02-APO01 16 346,8€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A03-ACS03 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A03-ACS03 96 828,2€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A04-APO02 - Ponte sul Canale Resega (o Raso) - Asse Autostradale A04-APO02 7 599,7€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A05-ACS05 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A05-ACS05 122 106,5€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A06-AVI06 - Viadotto  S.P. 413 Romana - Asse Autostradale A06-AVI06 7 659,1€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A07-ACS07 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A07-ACS07 181 285,8€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A08-APO03 - Ponte sul Cavo Acque Basse Modenesi - Asse Autostradale A08-APO03 2 539,4€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A09-ACS09 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A09-ACS09 49 245,9€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A10-APO04 - Ponte sul Cavo Lama - Asse Autostradale A10-APO04 8 716,4€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A11-ACS11 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A11-ACS11 253 699,9€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A12-APO05 - Ponte sul Fiume Secchia - Asse Autostradale A12-APO05 48 696,5€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A13-ACS13 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A13-ACS13 59 913,5€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A14-APO06 - Ponte sul Canale Sabbioncello 1 - Asse Autostradale A14-APO06 4 583,5€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S02-SRA05 - Rampa Est-Nord - Svincolo S. Possidonio S02-SRA05 26 620,8€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S02-SRA06 - Rampa Ovest-Nord - Svincolo S. Possidonio S02-SRA06 18 072,4€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S02-SRA07 - Rampa Nord-Ovest - Svincolo S. Possidonio S02-SRA07 18 190,7€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S02-SRA08 - Rampa Nord-Est - Svincolo S. Possidonio S02-SRA08 60 650,9€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S02-SCV01 - Cavalcavia Rampa Nord-Est - Svincolo S. Possidonio S02-SCV01 2 654,8€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S02-SCV02 - Cavalcavia Rampa Ovest-Nord - Svincolo S. Possidonio S02-SCV02 2 064,2€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S02-SAT02 - Piazzale di Autostazione - Svincolo S. Possidonio S02-SAT02 84 092,5€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A15-ACS15 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A15-ACS15 31 527,3€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A59-AMU05 - Trincea confinata San Possidonio - Asse Autostradale A59-AMU05 26 339,9€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A60-ACS60 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A60-ACS60 364 687,8€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A16-APO07 - Ponte sul Canale Diversivo di Burana 1 - Asse Autostradale A16-APO07 8 896,1€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A17-ACS17 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A17-ACS17 259 509,5€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A57-AMU04 - Trincea tra muri SS12 Abetone Var. San Giacomo - Asse Autostradale A57-AMU04 81 333,9€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A58-ACS58 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A58-ACS58 4 435,4€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A18-APO08 - Ponte sul Canale di Cavezzo - Asse Autostradale A18-APO08 2 503,3€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A19-ACS19 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A19-ACS19 446 781,4€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A20-AVI01 - Viadotto F.S. Bologna-Verona - Asse Autostradale A20-AVI01 11 319,3€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A21-ACS21 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A21-ACS21 284 951,9€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A22-APO09 - Ponte sul Canale Diversivo di Burana 2 - Asse Autostradale A22-APO09 4 879,9€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A23-ACS23 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A23-ACS23 176 754,6€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S03-SRA09 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo S. Felice S03-SRA09 48 709,3€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S03-SRA10 - Rampa Est-Sud - Svincolo S. Felice S03-SRA10 21 637,1€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S03-SRA11 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo S. Felice S03-SRA11 17 246,5€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S03-SRA12 - Rampa Sud-Est - Svincolo S. Felice S03-SRA12 22 829,8€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S03-SCV09 - Cavalcavia Rampa Est-Sud - Svincolo S. Felice S03-SCV09 2 204,0€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S03-SCV10 - Cavalcavia Rampa Sud-Ovest - Svincolo S. Felice S03-SCV10 2 987,7€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S03-SPO01 - Ponte su Canale Burana IV - Svincolo S. Felice S03-SPO01 1 634,2€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S03-SAT03 - Piazzale di Autostazione - Svincolo S. Felice S03-SAT03 130 245,5€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A24-APO10 - Ponte sul Canale Diversivo di Burana 3 - Asse Autostradale A24-APO10 4 156,4€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A25-ACS25 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A25-ACS25 256 060,7€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A28-APO11 - Ponte sul Cavo Vallicella - Asse Autostradale A28-APO11 4 316,7€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A29-ACS29 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A29-ACS29 253 319,6€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A30-APO12 - Ponte sul Fiume Panaro - Asse Autostradale A30-APO12 6 872,1€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A31-ACS31 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A31-ACS31 130 897,9€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A32-APO13 - Ponte sul Canale Foscaglia - Asse Autostradale A32-APO13 8 356,8€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A33-ACS33 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A33-ACS33 210 028,9€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A34-APO14 - Ponte sul Canale Emissario Acque Basse - Asse Autostradale A34-APO14 3 748,1€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A35-ACS35 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A35-ACS35 69 328,0€                            
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BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A36-AVI05 - Viadotto su S.P. n 43 Maestra Grande - Asse Autostradale A36-AVI05 5 338,5€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A37-ACS37 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A37-ACS37 150 123,0€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S04-SRA13 - Rampa Est-Nord - Svincolo Cento S04-SRA13 22 310,1€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S04-SRA14 - Rampa Nord-Est - Svincolo Cento S04-SRA14 19 871,2€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S04-SRA15 - Rampa Ovest-Nord - Svincolo Cento S04-SRA15 21 154,8€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S04-SRA16 - Rampa Nord-Ovest - Svincolo Cento S04-SRA16 25 868,9€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S04-SCV03 - Cavalcavia Rampa Nord-Est - Svincolo Cento S04-SCV03 2 861,0€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S04-SCV04 - Cavalcavia Rampa Ovest-Nord - Svincolo Cento S04-SCV04 2 282,8€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S04-SAT04 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Cento S04-SAT04 72 925,2€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A38-APO15 - Ponte sul Condotto Generale - Asse Autostradale A38-APO15 7 152,9€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A39-ACS39 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A39-ACS39 224 915,7€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A40-APO16 - Ponte sul Canale di Cento - Asse Autostradale A40-APO16 3 428,9€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A41-ACS41 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A41-ACS41 185 678,0€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A42-APO17 - Ponte sul Canale Angelino - Asse Autostradale A42-APO17 1 896,9€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A43-ACS43 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A43-ACS43 106 772,3€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A44-APO18 - Ponte sullo Scolmatore Reno - Asse Autostradale A44-APO18 13 303,4€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A45-ACS45 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A45-ACS45 507 980,6€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A46-APO19 - Ponte sullo Scolo Riolo - Asse Autostradale A46-APO19 1 513,9€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S05-SRA17 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo Poggio Renatico S05-SRA17 23 162,9€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S05-SRA18 - Rampa Est-Sud - Svincolo Poggio Renatico S05-SRA18 37 825,0€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S05-SRA19 - Rampa Sud-Est - Svincolo Poggio Renatico S05-SRA19 26 502,8€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S05-SRA20 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo Poggio Renatico S05-SRA20 26 033,2€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S05-SCV05 - Cavalcavia Rampa Est-Sud - Svincolo Poggio Renatico S05-SCV05 2 282,3€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S05-SCV06 - Cavalcavia Rampa Sud-Ovest - Svincolo Poggio Renatico S05-SCV06 2 882,8€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S05-SAT05 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Poggio Renatico S05-SAT05 82 363,7€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A47-ACS47 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A47-ACS47 723 498,8€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A50-APO21 - Ponte sullo Scolo Androvandi - Asse Autostradale A50-APO21 2 359,1€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A51-ACS51 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A51-ACS51 311 820,1€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A52-AVI03 - Viadotto FS Bologna-Padova - Asse Autostradale A52-AVI03 17 315,2€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A53-ACS53 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A53-ACS53 49 708,4€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I02-IRA05 - Rampa Sud-Est - Interc. con A13 I02-IRA05 63 807,4€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I02-IRA06 - Rampa Sud-Ovest - Interc. con A13 I02-IRA06 77 240,3€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I02-IRA07 - Rampa Est-Nord - Interc. con A13 I02-IRA07 73 869,7€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I02-IRA08 - Rampa Est-Sud - Interc. con A13 I02-IRA08 32 923,9€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I02-IRA09 - Rampa Nord-Ovest - Interc. con A13 I02-IRA09 67 361,9€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I02-IRA10 - Rampa Nord-Est - Interc. con A13 I02-IRA10 16 902,9€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I02-IRA11 - Rampa Ovest-Nord - Interc. con A13 I02-IRA11 306 693,1€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I02-IRA12 - Rampa Ovest-Sud - Interc. con A13 I02-IRA12 55 769,1€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I02-ICV01 - Adeguamento Cavalcavia Via Imperiale - Interc. con A13 I02-ICV01 801,6€                                  

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I02-IMU06 - Muri ad U Rampa Sud-Ovest - Interc. con A13 I02-IMU06 6 532,3€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I02-ICV02 - Cavalcavia Rampa Sud-Ovest - Interc. con A13 I02-ICV02 1 118,4€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I02-IST04 - Adeguamento Sottovia FFSS BO-PD Rampa Est-Nord - Interc. con A13 I02-IST04 580,7€                                  

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I02-IGA04 - Galleria Artificiale 1 Rampa Nord-Est - Interc. con A13 I02-IGA04 1 967,1€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I02-ICV03 - Cavalcavia Rampa Nord-Est - Interc. con A13 I02-ICV03 805,5€                                  

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I02-ICV04 - Cavalcavia Rampa Ovest-Nord - Interc. con A13 I02-ICV04 1 006,7€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI I02-IGA06 - Galleria Artificiale Rampa Ovest-Nord - Interc. con A13 I02-IGA06 5 192,5€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A55-ACS55 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A55-ACS55 33 987,3€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI A56-ACS56 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A56-ACS56 17 514,5€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S06-SRA21 - Rampa Est-Sud e Sud-Ovest - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA21 36 595,6€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S06-SRA22 - Rampa Est-Sud - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA22 8 063,8€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S06-SRA23 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA23 21 595,0€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S06-SRA24 - Rampa Sud-Est - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA24 24 494,8€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S06-SRA25 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA25 5 272,6€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S06-SCV07 - Cavalcavia Rampa Est-Sud e Sud-Ovest - Svincolo Ferrara Sud S06-SCV07 4 891,5€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI S06-SAT06 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Ferrara Sud S06-SAT06 29 982,3€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V01-VCS01 - Corpo Stradale - Sottovia SC Fantozza V01-VCS01 20 628,8€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V01-VST01 - Sottovia - Sottovia SC Fantozza V01-VST01 4 991,4€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V02-VST02 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 0+472 V02-VST02 2 724,2€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V02-VCS02 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 0+472 V02-VCS02 2 319,7€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V04-VCS04 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 3+561 V04-VCS04 3 543,6€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V04-VST04 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 3+561 V04-VST04 2 248,0€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V05-VCS05 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 4+915 V05-VCS05 3 845,1€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V05-VST05 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 4+915 V05-VST05 2 238,0€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V06-VCS06 - Corpo Stradale - Sottovia SC Siltata V06-VCS06 15 817,7€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V06-VST06 - Sottovia - Sottovia SC Siltata V06-VST06 4 704,8€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V07-VCS07 - Corpo Stradale - Sottovia Via S. Stefano V07-VCS07 30 293,8€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V07-VST07 - Sottovia - Sottovia Via S. Stefano V07-VST07 6 753,7€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V08-VCS08 - Corpo Stradale - Sottovia SP8 V08-VCS08 2 245,3€                              
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BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V08-VST08 - Sottovia - Sottovia SP8 V08-VST08 1 564,3€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V09-VCS09 - Corpo Stradale - Via per San Possidonio V09-VCS09 44 673,6€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V10-VST09 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 12+000 V10-VST09 2 600,5€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V10-VCS10 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 12+000 V10-VCS10 55 087,0€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V11-VCS11 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP11 V11-VCS11 7 774,3€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V11-VCV01 - Cavalcavia - Cavalcavia SP11 V11-VCV01 558,5€                                  

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V12-VCS12 - Corpo Stradale - Cavalcavia Via dei Prati V12-VCS12 33 299,3€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V12-VCV02 - Cavalcavia - Cavalcavia Via dei Prati V12-VCV02 1 295,9€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V13-VCS13 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 15+265 V13-VCS13 429,0€                                  

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V13-VST10 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 15+265 V13-VST10 1 295,9€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V14-VCS14 - Corpo Stradale - Sottovia Via Baccanella V14-VCS14 708,2€                                  

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V14-VST11 - Sottovia - Sottovia Via Baccanella V14-VST11 1 317,8€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V16-VCS16 - Corpo Stradale - Via della Posta V16-VCS16 708,0€                                  

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V16-VST33 - Sottovia - Sottovia Via della Posta V16-VST33 4 022,4€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V17-VCS17 - Corpo Stradale - Cavalcavia SS12 Abetone V17-VCS17 19 233,3€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V18-VCS18 - Corpo Stradale - Sottovia pista cicl. V18-VCS18 1 042,9€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V18-VST12 - Sottovia Poderale - Sottovia pista cicl. V18-VST12 603,5€                                  

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V19-VCS19 - Corpo Stradale - Sottovia via S. Antonio V19-VCS19 633,9€                                  

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V19-VST13 - Sottovia - Sottovia via S. Antonio V19-VST13 1 496,4€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V20-VCS20 - Corpo Stradale - Sottovia via Imperiale V20-VCS20 903,0€                                  

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V20-VST14 - Sottovia - Sottovia via Imperiale V20-VST14 2 056,2€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V21-VCS21 - Corpo Stradale - Sottovia Str. Viazzolo Picca V21-VCS21 762,3€                                  

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V21-VST15 - Sottovia - Sottovia Str. Viazzolo Picca V21-VST15 1 206,4€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V22-VCS22 - Corpo Stradale - Sottovia via Getta V22-VCS22 3 253,2€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V22-VST25 - Sottovia - Sottovia via Getta V22-VST25 1 196,8€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V23-VCS23 - Corpo Stradale - Sottovia via Bignardi V23-VCS23 6 560,3€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V24-VCS24 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP8 V24-VCS24 61 091,7€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V24-VCV08 - Cavalcavia - Cavalcavia SP8 V24-VCV08 2 707,5€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V25-VCS25 - Corpo Stradale - Sottovia via Pioppe V25-VCS25 2 642,6€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V25-VST30 - Sottovia - Sottovia via Pioppe V25-VST30 3 924,5€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V26-VCS26 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP9 Imperiale V26-VCS26 43 071,2€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V26-VCV10 - Cavalcavia - Cavalcavia SP9 Imperiale V26-VCV10 2 685,6€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V27-VCS27 - Corpo Stradale - Variante alla SP468 V27-VCS27 75 683,5€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V27-VST16 - Sottovia SC Salde Entra - Variante alla SP468 V27-VST16 1 496,2€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V27-VST27 - Sottovia - Sottovia Pista cicl. Madonna della neve V27-VST27 1 094,1€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V28-VCS28 - Corpo Stradale - Cavalcavia poderale alla Pk 33+100 V28-VCS28 21 412,3€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V28-VCV11 - Cavalcavia - Cavalcavia poderale alla Pk 33+100 V28-VCV11 2 050,7€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V29-VCS29 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP2 V29-VCS29 46 915,2€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V29-VCV12 - Cavalcavia - Cavalcavia SP2 V29-VCV12 4 035,7€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V31-VCS31 - Corpo Stradale - Sottovia via Carena V31-VCS31 7 076,5€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V31-VST18 - Sottovia - Sottovia SC Selvabella V31-VST18 5 794,9€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V32-VCS32 - Corpo Stradale - Cavalcavia S.C. Roveri-Bratellari V32-VCS32 18 082,7€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V32-VCV13 - Cavalcavia - Cavalcavia S.C. Roveri-Bratellari V32-VCV13 2 498,5€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V33-VCS33 - Corpo Stradale - Sottovia Str. Vicinale Gnola V33-VCS33 6 173,8€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V33-VST19 - Sottovia - Sottovia Str. Vicinale Gnola V33-VST19 4 293,8€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V34-VCS34 - Corpo Stradale - Sottovia SP41 Riga V34-VCS34 1 137,5€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V34-VST20 - Sottovia - Sottovia SP41 Riga V34-VST20 1 451,5€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V35-VCS35 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP6 V35-VCS35 49 783,4€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V35-VCV14 - Cavalcavia - Cavalcavia SP6 V35-VCV14 2 746,3€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V36-VCS36 - Corpo Stradale - Sottovia Quattro Torri V36-VCS36 2 341,6€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V36-VST21 - Sottovia - Sottovia Quattro Torri V36-VST21 4 312,3€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V37-VCS37 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP253 V37-VCS37 51 138,4€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V37-VCV15 - Cavalcavia - Cavalcavia SP253 V37-VCV15 2 708,0€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V38-VCS38 - Corpo Stradale - Sottovia Via Riolo V38-VCS38 12 993,4€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V38-VST31 - Sottovia - Sottovia Via Riolo V38-VST31 7 074,7€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V39-VCS39 - Corpo Stradale - Adeg. curva S.C. Bosco Salici V39-VCS39 12 928,2€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V42-VCS42 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP50 V42-VCS42 31 721,4€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V42-VCV19 - Cavalcavia - Cavalcavia SP50 V42-VCV19 3 327,1€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V44-VCS44 - Corpo Stradale - Sottovia Via Imperiale V44-VCS44 23 259,0€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V44-VST23 - Sottovia - Sottovia Via Imperiale V44-VST23 1 987,4€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V45-VCS45 - Corpo Stradale - Adeg. Cavalcavia Via Poggio Renatico V45-VCS45 29 358,0€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V45-VCV20 - Cavalcavia - Adeg. Cavalcavia Via Poggio Renatico V45-VCV20 1 523,2€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V46-VCS46 - Corpo Stradale - Adeg. Cavalcavia su SS64 V46-VCS46 54 164,4€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V46-VCV21 - Cavalcavia - Adeg. Cavalcavia su SS64 V46-VCV21 2 939,9€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V47-VCS47 - Corpo Stradale - Adeg. Cavalcavia Via Falce V47-VCS47 16 107,8€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V47-VCV22 - Cavalcavia - Adeg. Cavalcavia Via Falce V47-VCV22 3 663,9€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V48-VCS48 - Corpo Stradale - Trincea confinata SP43 V48-VCS48 8 998,4€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V49-VCS49 - Corpo Stradale - Sottovia via Monsignor di sotto V49-VCS49 23 281,2€                            
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BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V49-VST24 - Sottovia - Sottovia via Monsignor di sotto V49-VST24 6 341,7€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V51-VCS51 - Corpo Stradale - Sottovia Via Castellina V51-VCS51 2 264,9€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V51-VST29 - Sottovia - Sottovia Via Castellina V51-VST29 2 760,2€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V52-VCS52 - Corpo Stradale - Sottovia Via Scala V52-VCS52 10 039,7€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI V52-VST32 - Sottovia - Sottovia Via Scala V52-VST32 2 817,4€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI C01-CCS01 - Corpo Stradale - Viab. Colleg. all' Autos. Reggiolo Rolo C01-CCS01 39 700,3€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI C02-CCS02 - Corpo Stradale - Rotatoria tra Via Boccaletta ed SP8 di Mirandola - (ex MO01) C02-CCS02 2 985,9€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI C03-CCS03 - Corpo Stradale - Var. sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) C03-CCS03 238 801,5€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI C03-CPO01 - Ponte sul Fiume Secchia - Var. sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) C03-CPO01 10 631,0€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI C03-CST01 - Sottovia - Sottovia SP Di Cavezzo C03-CST01 1 540,8€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI C03-CPO02 - Ponte sul canale Sabbioncello - Var. sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) C03-CPO02 646,7€                                  

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
C04-CCS04 - Corpo Stradale - Rotatoria tra Via di Mezzo, Via Baccanella, Via Personali e Via 

Margotta - (ex MO03)
C04-CCS04 5 078,7€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI C05-CCS05 - Corpo Stradale - Raccordo tra la var. alla SS12 e Tang. Sud di Mirandola - (ex MO04) C05-CCS05 37 229,8€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI C06-CCS06 - Corpo Stradale - Rotatoria fra la SS12, Via di Mezzo e Via Camurana - (ex MO05) C06-CCS06 6 367,8€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI C07-CCS07 - Corpo Stradale - Compl. della Tang. di San Felice e Circonv. Di Rivara - (ex MO06) C07-CCS07 146 557,0€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
C08-CCS08 - Corpo Stradale - Colleg. tra la S.C. Salde Entra ed il polo industriale di Finale Emilia - 

(ex MO07)
C08-CCS08 182 520,0€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
C08-CPO03 - Ponte sul Cavo Vallicella - Colleg. tra la S.C. "Salde Entra" ed il polo industriale di 

Finale Emilia - (ex MO07)
C08-CPO03 2 012,3€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
C09-CCS09 - Corpo Stradale - Colleg. tra tratto B Bondeno Cento e tang. di Finale Emilia - (ex 

FE01)
C09-CCS09 63 173,9€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
C10-CCS10 - Corpo Stradale - Compl. del sistema di circon. dell'abitato di Poggio Renatico - (ex 

FE03)
C10-CCS10 23 571,4€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI C11-CCS11 - Corpo Stradale - Cavalcavia  Esist. Tang. ovest di Ferrara (ex FE04) C11-CCS11 74 277,9€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI D01-DCS01 - Corpo Stradale - Viab. di add. D01 (ex 1PR) - Riqualificazione SP72 D01-DCS01 41 096,7€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI D02-DCS02 - Corpo Stradale - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DCS02 186 644,8€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI D02-DST03 - Sottovia S.P.60 - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DST03 1 083,6€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI D02-DPO02 - Ponte su Torrente Enza - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DPO02 2 848,4€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI D02-DPO03 - Ponte sul Canale di Brescello - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DPO03 2 878,2€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI D03-DCS03 - Corpo Stradale - Viab. di add. D03 (ex 2RE) - Cispadana tra SP2 e la ex SS62 D03-DCS03 338 979,7€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
D03-DPO04 - Ponte su Colletore principale - Viab. di add. D03 (ex 2RE) - Cispadana tra SP2 e la ex 

SS62
D03-DPO04 469,1€                                  

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI D04-DCS04 - Corpo Stradale - Viab. di add. D04 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto B) D04-DCS04 63 808,2€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI D05-DCS05 - Corpo Stradale - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (ex Tratto C) D05-DCS05 656 351,7€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
D05-DPO05 - Ponte su Condotto Generale - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento 

(Ex Tratto C)
D05-DPO05 662,8€                                  

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
D05-DST01 - Sottovia Via degli Orologi - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex 

Tratto D)
D05-DST01 2 180,1€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
D05-DPO06 - Ponte su Canale di Cento I - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento - 

(Ex Tratto C)
D05-DPO06 1 607,4€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
D05-DPO07 - Ponte su Canale di Cento II - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento 

(Ex Tratto C)
D05-DPO07 365,4€                                  

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
D05-DPO08 - Ponte su Emissario Acque Basse - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-

Cento (Ex Tratto C)
D05-DPO08 1 481,9€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
D05-DPO09 - Ponte su canale derivazione S.Bianca - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo 

Bondeno-Cento (Ex Tratto C)
D05-DPO09 121,8€                                  

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI D06-DCS06 - Corpo Stradale - Viab. di add. D06 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto A2) D06-DCS06 158 284,8€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
D06-DPO14 - Ampliamento Ponte su Condotte Generale - Viab. di add. D06 (ex 1FE) - Raccordo 

Bondeno-Cento (Ex Tratto A2)
D06-DPO14 121,8€                                  

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI D07-DCS07 - Corpo Stradale - Viab. di add. D07 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto A1) D07-DCS07 86 455,4€                            

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI D08-DCS08 - Corpo Stradale - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto D) D08-DCS08 307 075,9€                          

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
D08-DPO10 - Ponte sul fiume Panaro - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex 

Tratto D)
D08-DPO10 3 363,9€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
D08-DPO11 - Ponte sul Cavo Porretto - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex 

Tratto D)
D08-DPO11 326,6€                                  

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
D08-DPO12 - Ponte sul canale collettore di Burana - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo 

Bondeno-Cento (Ex Tratto D)
D08-DPO12 1 188,5€                              

BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
D08-DPO13 - Ponte sul cavo rondone Primo - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-

Cento (Ex Tratto D)
D08-DPO13 358,7€                                  

DE - DEMOLIZIONI S01-SAT01 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SAT01 5 218,1€                              

DE - DEMOLIZIONI S02-SAT02 - Piazzale di Autostazione - Svincolo S. Possidonio S02-SAT02 3 054,3€                              

DE - DEMOLIZIONI A15-ACS15 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A15-ACS15 2 654,8€                              

DE - DEMOLIZIONI A17-ACS17 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A17-ACS17 1 302,9€                              

DE - DEMOLIZIONI A19-ACS19 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A19-ACS19 350,9€                                  

DE - DEMOLIZIONI A21-ACS21 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A21-ACS21 568,9€                                  
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DE - DEMOLIZIONI A23-ACS23 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A23-ACS23 782,4€                                  

DE - DEMOLIZIONI S03-SAT03 - Piazzale di Autostazione - Svincolo S. Felice S03-SAT03 3 412,3€                              

DE - DEMOLIZIONI A29-ACS29 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A29-ACS29 1 522,2€                              

DE - DEMOLIZIONI A33-ACS33 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A33-ACS33 329,0€                                  

DE - DEMOLIZIONI A37-ACS37 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A37-ACS37 587,0€                                  

DE - DEMOLIZIONI A43-ACS43 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A43-ACS43 870,8€                                  

DE - DEMOLIZIONI A45-ACS45 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A45-ACS45 1 670,6€                              

DE - DEMOLIZIONI S05-SAT05 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Poggio Renatico S05-SAT05 14 446,0€                            

DE - DEMOLIZIONI A47-ACS47 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A47-ACS47 25 945,2€                            

DE - DEMOLIZIONI A53-ACS53 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A53-ACS53 15 458,8€                            

DE - DEMOLIZIONI A54-AVI04 - Viadotto su autostrada A13 (interc. A13) - Asse Autostradale A54-AVI04 11 339,1€                            

DE - DEMOLIZIONI I01-IDE00 - Demolizioni Opere Principali - Interconnessione A22 I01-IDE00 464 892,8€                          

DE - DEMOLIZIONI A11-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale A11-ADE00 33 005,2€                            

DE - DEMOLIZIONI A12-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale A12-ADE00 26 855,6€                            

DE - DEMOLIZIONI A13-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale A13-ADE00 9 465,3€                              

DE - DEMOLIZIONI A14-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale A14-ADE00 39 623,0€                            

DE - DEMOLIZIONI A17-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale A17-ADE00 22 522,6€                            

DE - DEMOLIZIONI A57-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale A57-ADE00 22 741,0€                            

DE - DEMOLIZIONI A20-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale A20-ADE00 1 189,2€                              

DE - DEMOLIZIONI A31-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale A31-ADE00 1 618,0€                              

DE - DEMOLIZIONI A33-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale A33-ADE00 13 833,9€                            

DE - DEMOLIZIONI A37-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale A37-ADE00 33 721,5€                            

DE - DEMOLIZIONI A47-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale A47-ADE00 15 830,0€                            

DE - DEMOLIZIONI A50-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale A50-ADE00 565 530,0€                          

DE - DEMOLIZIONI A51-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale A51-ADE00 32 987,5€                            

DE - DEMOLIZIONI A52-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale A52-ADE00 299 232,0€                          

DE - DEMOLIZIONI A54-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale A54-ADE00 110 994,3€                          

DE - DEMOLIZIONI I02-IDE00 - Demolizioni Opere Principali - Interconnessione A13 I02-IDE00 755 338,2€                          

DE - DEMOLIZIONI S06-SDE00 - Demolizioni Opere Principali - Svincolo Ferrara Sud S06-SDE00 168 470,3€                          

DE - DEMOLIZIONI V27-VDE00 - Demolizioni Opere Principali - Variante alla SP468 V27-VDE00 6 310,2€                              

DE - DEMOLIZIONI V39-VDE00 - Demolizioni Opere Principali - Adeg. curva S.C. Bosco Salici V39-VDE00 81 139,1€                            

DE - DEMOLIZIONI V45-VDE00 - Demolizioni Opere Principali - Adeg. Cavalcavia Via Poggio Renatico V45-VDE00 132 290,8€                          

DE - DEMOLIZIONI V46-VDE00 - Demolizioni Opere Principali - Adeg. Cavalcavia su SS64 V46-VDE00 388 117,3€                          

DE - DEMOLIZIONI V47-VDE00 - Demolizioni Opere Principali - Adeg. Cavalcavia Via Falce V47-VDE00 65 215,5€                            

DE - DEMOLIZIONI
C08-CDE00 - Demolizioni Opere Principali - Colleg. tra la S.C. "Salde Entra" ed il polo industriale 

di Finale Emilia - (ex MO07)
C08-CDE00 43 016,4€                            

DE - DEMOLIZIONI C11-CDE00 - Demolizioni Opere Principali - Cavalcavia  Esist. Tang. ovest di Ferrara (ex FE04) C11-CDE00 216 475,5€                          

DE - DEMOLIZIONI
D05-DDE00 - Demolizioni Opere Principali - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento 

(Ex Tratto C)
D05-DDE00 35 143,5€                            

CS - CORPO STRADALE S01-SRA01 - Rampa Nord-Ovest - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SRA01 523 691,3€                          

CS - CORPO STRADALE S01-SRA02 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SRA02 516 057,4€                          

CS - CORPO STRADALE S01-SRA03 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SRA03 517 691,0€                          

CS - CORPO STRADALE S01-SRA04 - Rampa Ovest-Nord - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SRA04 694 370,8€                          

CS - CORPO STRADALE S01-SAT01 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SAT01 1 909 903,4€                       

CS - CORPO STRADALE I01-IRA01 - Rampa Est-Nord - Interc. A22 I01-IRA01 3 286 569,0€                       

CS - CORPO STRADALE I01-IRA02 - Rampa Est-Sud - Interc. A22 I01-IRA02 2 334 853,5€                       

CS - CORPO STRADALE I01-IRA03 - Rampa Nord-Est - Interc. A22 I01-IRA03 3 575 218,0€                       

CS - CORPO STRADALE I01-IRA04 - Rampa Sud-Est - Interc. A22 I01-IRA04 1 979 440,0€                       

CS - CORPO STRADALE A01-ACS01 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A01-ACS01 8 694 533,9€                       

CS - CORPO STRADALE A03-ACS03 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A03-ACS03 7 562 110,1€                       

CS - CORPO STRADALE A05-ACS05 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A05-ACS05 7 813 734,7€                       

CS - CORPO STRADALE A07-ACS07 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A07-ACS07 9 302 712,4€                       

CS - CORPO STRADALE A09-ACS09 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A09-ACS09 4 319 281,8€                       

CS - CORPO STRADALE A11-ACS11 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A11-ACS11 18 967 642,2€                     

CS - CORPO STRADALE A13-ACS13 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A13-ACS13 6 050 197,1€                       

CS - CORPO STRADALE S02-SRA05 - Rampa Est-Nord - Svincolo S. Possidonio S02-SRA05 851 252,5€                          

CS - CORPO STRADALE S02-SRA06 - Rampa Ovest-Nord - Svincolo S. Possidonio S02-SRA06 1 377 465,7€                       

CS - CORPO STRADALE S02-SRA07 - Rampa Nord-Ovest - Svincolo S. Possidonio S02-SRA07 597 128,7€                          

CS - CORPO STRADALE S02-SRA08 - Rampa Nord-Est - Svincolo S. Possidonio S02-SRA08 1 407 105,6€                       

CS - CORPO STRADALE S02-SAT02 - Piazzale di Autostazione - Svincolo S. Possidonio S02-SAT02 1 974 177,3€                       

CS - CORPO STRADALE A15-ACS15 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A15-ACS15 8 107 994,3€                       

CS - CORPO STRADALE A60-ACS60 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A60-ACS60 10 162 125,7€                     

CS - CORPO STRADALE A60-AAS01 - Area di Servizio S.Possidonio Est - Asse Autostradale A60-AAS01 886 171,2€                          

CS - CORPO STRADALE A60-AAS01 - Area di Servizio S.Possidonio Ovest - Asse Autostradale A60-AAS01 838 502,6€                          

CS - CORPO STRADALE A17-ACS17 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A17-ACS17 17 202 200,5€                     

CS - CORPO STRADALE A57-AMU04 - Trincea tra muri SS12 Abetone Var. San Giacomo - Asse Autostradale A57-AMU04 60 913,8€                            

CS - CORPO STRADALE A58-ACS58 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A58-ACS58 317 184,5€                          

CS - CORPO STRADALE A19-ACS19 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A19-ACS19 27 414 195,4€                     
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CS - CORPO STRADALE A21-ACS21 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A21-ACS21 10 343 415,8€                     

CS - CORPO STRADALE A23-ACS23 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A23-ACS23 17 845 256,4€                     

CS - CORPO STRADALE S03-SRA09 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo S. Felice S03-SRA09 1 046 714,0€                       

CS - CORPO STRADALE S03-SRA10 - Rampa Est-Sud - Svincolo S. Felice S03-SRA10 1 471 336,8€                       

CS - CORPO STRADALE S03-SRA11 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo S. Felice S03-SRA11 1 630 485,1€                       

CS - CORPO STRADALE S03-SRA12 - Rampa Sud-Est - Svincolo S. Felice S03-SRA12 440 334,9€                          

CS - CORPO STRADALE S03-SAT03 - Piazzale di Autostazione - Svincolo S. Felice S03-SAT03 2 071 209,6€                       

CS - CORPO STRADALE A25-ACS25 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A25-ACS25 22 504 119,5€                     

CS - CORPO STRADALE A29-ACS29 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A29-ACS29 18 956 285,1€                     

CS - CORPO STRADALE A31-ACS31 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A31-ACS31 13 279 793,6€                     

CS - CORPO STRADALE A33-ACS33 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A33-ACS33 14 525 248,7€                     

CS - CORPO STRADALE A35-ACS35 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A35-ACS35 6 215 544,8€                       

CS - CORPO STRADALE A36-AVI05 - Viadotto su S.P. n 43 Maestra Grande - Asse Autostradale A36-AVI05 2 629,9€                              

CS - CORPO STRADALE A37-ACS37 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A37-ACS37 11 307 692,0€                     

CS - CORPO STRADALE S04-SRA13 - Rampa Est-Nord - Svincolo Cento S04-SRA13 845 050,0€                          

CS - CORPO STRADALE S04-SRA14 - Rampa Nord-Est - Svincolo Cento S04-SRA14 2 570 804,6€                       

CS - CORPO STRADALE S04-SRA15 - Rampa Ovest-Nord - Svincolo Cento S04-SRA15 2 152 134,5€                       

CS - CORPO STRADALE S04-SRA16 - Rampa Nord-Ovest - Svincolo Cento S04-SRA16 550 531,6€                          

CS - CORPO STRADALE S04-SAT04 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Cento S04-SAT04 1 379 032,0€                       

CS - CORPO STRADALE A39-ACS39 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A39-ACS39 20 219 682,0€                     

CS - CORPO STRADALE A41-ACS41 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A41-ACS41 12 200 442,9€                     

CS - CORPO STRADALE A43-ACS43 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A43-ACS43 8 005 450,2€                       

CS - CORPO STRADALE A45-ACS45 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A45-ACS45 18 178 042,7€                     

CS - CORPO STRADALE S05-SRA17 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo Poggio Renatico S05-SRA17 2 683 239,9€                       

CS - CORPO STRADALE S05-SRA18 - Rampa Est-Sud - Svincolo Poggio Renatico S05-SRA18 2 129 522,3€                       

CS - CORPO STRADALE S05-SRA19 - Rampa Sud-Est - Svincolo Poggio Renatico S05-SRA19 781 180,1€                          

CS - CORPO STRADALE S05-SRA20 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo Poggio Renatico S05-SRA20 1 333 318,3€                       

CS - CORPO STRADALE S05-SAT05 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Poggio Renatico S05-SAT05 1 283 447,0€                       

CS - CORPO STRADALE A47-ACS47 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A47-ACS47 22 657 817,0€                     

CS - CORPO STRADALE A47-AAS02 - Area di Servizio Poggio Renatico Nord - Asse Autostradale A47-AAS02 816 878,7€                          

CS - CORPO STRADALE A47-AAS02 - Area di Servizio Poggio Renatico Sud - Asse Autostradale A47-AAS02 848 429,0€                          

CS - CORPO STRADALE A51-ACS51 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A51-ACS51 17 145 955,6€                     

CS - CORPO STRADALE A53-ACS53 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A53-ACS53 17 030 725,2€                     

CS - CORPO STRADALE I02-IRA05 - Rampa Sud-Est - Interc. con A13 I02-IRA05 569 568,3€                          

CS - CORPO STRADALE I02-IRA06 - Rampa Sud-Ovest - Interc. con A13 I02-IRA06 3 659 180,2€                       

CS - CORPO STRADALE I02-IRA07 - Rampa Est-Nord - Interc. con A13 I02-IRA07 3 572 550,1€                       

CS - CORPO STRADALE I02-IRA08 - Rampa Est-Sud - Interc. con A13 I02-IRA08 1 957 519,9€                       

CS - CORPO STRADALE I02-IRA09 - Rampa Nord-Ovest - Interc. con A13 I02-IRA09 1 425 336,9€                       

CS - CORPO STRADALE I02-IRA10 - Rampa Nord-Est - Interc. con A13 I02-IRA10 2 603 291,4€                       

CS - CORPO STRADALE I02-IRA11 - Rampa Ovest-Nord - Interc. con A13 I02-IRA11 3 097 994,4€                       

CS - CORPO STRADALE I02-IRA12 - Rampa Ovest-Sud - Interc. con A13 I02-IRA12 3 103 437,0€                       

CS - CORPO STRADALE A55-ACS55 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A55-ACS55 5 537 866,3€                       

CS - CORPO STRADALE A56-ACS56 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A56-ACS56 5 277 927,2€                       

CS - CORPO STRADALE S06-SRA21 - Rampa Est-Sud e Sud-Ovest - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA21 2 697 325,8€                       

CS - CORPO STRADALE S06-SRA22 - Rampa Est-Sud - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA22 122 271,0€                          

CS - CORPO STRADALE S06-SRA23 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA23 248 115,5€                          

CS - CORPO STRADALE S06-SRA24 - Rampa Sud-Est - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA24 705 782,8€                          

CS - CORPO STRADALE S06-SRA25 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA25 162 669,0€                          

CS - CORPO STRADALE S06-SAT06 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Ferrara Sud S06-SAT06 1 704 695,9€                       

CS - CORPO STRADALE V01-VCS01 - Corpo Stradale - Sottovia SC Fantozza V01-VCS01 205 107,7€                          

CS - CORPO STRADALE V02-VCS02 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 0+472 V02-VCS02 31 198,1€                            

CS - CORPO STRADALE V03-VCS03 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 2+348 V03-VCS03 9 538,7€                              

CS - CORPO STRADALE V04-VCS04 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 3+561 V04-VCS04 22 466,7€                            

CS - CORPO STRADALE V05-VCS05 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 4+915 V05-VCS05 12 349,3€                            

CS - CORPO STRADALE V06-VCS06 - Corpo Stradale - Sottovia SC Siltata V06-VCS06 125 997,5€                          

CS - CORPO STRADALE V07-VCS07 - Corpo Stradale - Sottovia Via S. Stefano V07-VCS07 202 335,5€                          

CS - CORPO STRADALE V08-VCS08 - Corpo Stradale - Sottovia SP8 V08-VCS08 214 950,8€                          

CS - CORPO STRADALE V09-VCS09 - Corpo Stradale - Via per San Possidonio V09-VCS09 96 758,1€                            

CS - CORPO STRADALE V10-VCS10 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 12+000 V10-VCS10 10 719,0€                            

CS - CORPO STRADALE V11-VCS11 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP11 V11-VCS11 277 636,6€                          

CS - CORPO STRADALE V12-VCS12 - Corpo Stradale - Cavalcavia Via dei Prati V12-VCS12 1 505 181,6€                       

CS - CORPO STRADALE V13-VCS13 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 15+265 V13-VCS13 26 701,3€                            

CS - CORPO STRADALE V14-VCS14 - Corpo Stradale - Sottovia Via Baccanella V14-VCS14 144 004,1€                          

CS - CORPO STRADALE V16-VCS16 - Corpo Stradale - Via della Posta V16-VCS16 13 388,6€                            

CS - CORPO STRADALE V17-VCS17 - Corpo Stradale - Cavalcavia SS12 Abetone V17-VCS17 186 483,6€                          

CS - CORPO STRADALE V18-VCS18 - Corpo Stradale - Sottovia pista cicl. V18-VCS18 34 353,6€                            

CS - CORPO STRADALE V19-VCS19 - Corpo Stradale - Sottovia via S. Antonio V19-VCS19 72 370,4€                            

CS - CORPO STRADALE V20-VCS20 - Corpo Stradale - Sottovia via Imperiale V20-VCS20 383 589,5€                          
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CS - CORPO STRADALE V21-VCS21 - Corpo Stradale - Sottovia Str. Viazzolo Picca V21-VCS21 165 018,4€                          

CS - CORPO STRADALE V22-VCS22 - Corpo Stradale - Sottovia via Getta V22-VCS22 78 778,5€                            

CS - CORPO STRADALE V23-VCS23 - Corpo Stradale - Sottovia via Bignardi V23-VCS23 594 518,6€                          

CS - CORPO STRADALE V24-VCS24 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP8 V24-VCS24 3 274 056,2€                       

CS - CORPO STRADALE V25-VCS25 - Corpo Stradale - Sottovia via Pioppe V25-VCS25 139 751,7€                          

CS - CORPO STRADALE V26-VCS26 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP9 Imperiale V26-VCS26 2 096 970,7€                       

CS - CORPO STRADALE V27-VCS27 - Corpo Stradale - Variante alla SP468 V27-VCS27 2 262 249,0€                       

CS - CORPO STRADALE V27-VSP02 - Strada poderale - Variante alla SP468 V27-VSP02 62 777,9€                            

CS - CORPO STRADALE V28-VCS28 - Corpo Stradale - Cavalcavia poderale alla Pk 33+100 V28-VCS28 1 321 638,4€                       

CS - CORPO STRADALE V29-VCS29 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP2 V29-VCS29 2 720 961,4€                       

CS - CORPO STRADALE V31-VCS31 - Corpo Stradale - Sottovia via Carena V31-VCS31 170 661,1€                          

CS - CORPO STRADALE V32-VCS32 - Corpo Stradale - Cavalcavia S.C. Roveri-Bratellari V32-VCS32 978 153,7€                          

CS - CORPO STRADALE V33-VCS33 - Corpo Stradale - Sottovia Str. Vicinale Gnola V33-VCS33 106 282,1€                          

CS - CORPO STRADALE V34-VCS34 - Corpo Stradale - Sottovia SP41 Riga V34-VCS34 191 868,0€                          

CS - CORPO STRADALE V35-VCS35 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP6 V35-VCS35 3 000 413,4€                       

CS - CORPO STRADALE V36-VCS36 - Corpo Stradale - Sottovia Quattro Torri V36-VCS36 275 204,9€                          

CS - CORPO STRADALE V37-VCS37 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP253 V37-VCS37 2 606 352,8€                       

CS - CORPO STRADALE V38-VCS38 - Corpo Stradale - Sottovia Via Riolo V38-VCS38 430 887,4€                          

CS - CORPO STRADALE V39-VCS39 - Corpo Stradale - Adeg. curva S.C. Bosco Salici V39-VCS39 705 053,0€                          

CS - CORPO STRADALE V42-VCS42 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP50 V42-VCS42 1 980 884,6€                       

CS - CORPO STRADALE V44-VCS44 - Corpo Stradale - Sottovia Via Imperiale V44-VCS44 630 374,5€                          

CS - CORPO STRADALE V45-VCS45 - Corpo Stradale - Adeg. Cavalcavia Via Poggio Renatico V45-VCS45 1 092 597,4€                       

CS - CORPO STRADALE V46-VCS46 - Corpo Stradale - Adeg. Cavalcavia su SS64 V46-VCS46 2 047 723,7€                       

CS - CORPO STRADALE V47-VCS47 - Corpo Stradale - Adeg. Cavalcavia Via Falce V47-VCS47 1 325 171,5€                       

CS - CORPO STRADALE V48-VCS48 - Corpo Stradale - Trincea confinata SP43 V48-VCS48 95 708,9€                            

CS - CORPO STRADALE V49-VCS49 - Corpo Stradale - Sottovia via Monsignor di sotto V49-VCS49 201 143,9€                          

CS - CORPO STRADALE V51-VCS51 - Corpo Stradale - Sottovia Via Castellina V51-VCS51 72 366,0€                            

CS - CORPO STRADALE V52-VCS52 - Corpo Stradale - Sottovia Via Scala V52-VCS52 282 669,5€                          

CS - CORPO STRADALE C01-CCS01 - Corpo Stradale - Viab. Colleg. all' Autos. Reggiolo Rolo C01-CCS01 1 333 438,4€                       

CS - CORPO STRADALE C02-CCS02 - Corpo Stradale - Rotatoria tra Via Boccaletta ed SP8 di Mirandola - (ex MO01) C02-CCS02 96 793,6€                            

CS - CORPO STRADALE C03-CCS03 - Corpo Stradale - Var. sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) C03-CCS03 2 731 390,3€                       

CS - CORPO STRADALE
C04-CCS04 - Corpo Stradale - Rotatoria tra Via di Mezzo, Via Baccanella, Via Personali e Via 

Margotta - (ex MO03)
C04-CCS04 174 319,0€                          

CS - CORPO STRADALE C05-CCS05 - Corpo Stradale - Raccordo tra la var. alla SS12 e Tang. Sud di Mirandola - (ex MO04) C05-CCS05 1 139 725,6€                       

CS - CORPO STRADALE C06-CCS06 - Corpo Stradale - Rotatoria fra la SS12, Via di Mezzo e Via Camurana - (ex MO05) C06-CCS06 173 559,9€                          

CS - CORPO STRADALE C07-CCS07 - Corpo Stradale - Compl. della Tang. di San Felice e Circonv. Di Rivara - (ex MO06) C07-CCS07 3 818 185,9€                       

CS - CORPO STRADALE
C08-CCS08 - Corpo Stradale - Colleg. tra la S.C. Salde Entra ed il polo industriale di Finale Emilia - 

(ex MO07)
C08-CCS08 7 636 135,5€                       

CS - CORPO STRADALE
C09-CCS09 - Corpo Stradale - Colleg. tra tratto B Bondeno Cento e tang. di Finale Emilia - (ex 

FE01)
C09-CCS09 1 546 689,0€                       

CS - CORPO STRADALE
C10-CCS10 - Corpo Stradale - Compl. del sistema di circon. dell'abitato di Poggio Renatico - (ex 

FE03)
C10-CCS10 799 378,1€                          

CS - CORPO STRADALE C11-CCS11 - Corpo Stradale - Cavalcavia  Esist. Tang. ovest di Ferrara (ex FE04) C11-CCS11 2 094 719,1€                       

CS - CORPO STRADALE D01-DCS01 - Corpo Stradale - Viab. di add. D01 (ex 1PR) - Riqualificazione SP72 D01-DCS01 2 448 708,3€                       

CS - CORPO STRADALE D02-DCS02 - Corpo Stradale - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DCS02 9 995 661,5€                       

CS - CORPO STRADALE D03-DCS03 - Corpo Stradale - Viab. di add. D03 (ex 2RE) - Cispadana tra SP2 e la ex SS62 D03-DCS03 10 338 843,3€                     

CS - CORPO STRADALE D04-DCS04 - Corpo Stradale - Viab. di add. D04 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto B) D04-DCS04 1 784 486,9€                       

CS - CORPO STRADALE D05-DCS05 - Corpo Stradale - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (ex Tratto C) D05-DCS05 18 206 517,1€                     

CS - CORPO STRADALE D06-DCS06 - Corpo Stradale - Viab. di add. D06 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto A2) D06-DCS06 5 197 504,6€                       

CS - CORPO STRADALE D07-DCS07 - Corpo Stradale - Viab. di add. D07 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto A1) D07-DCS07 1 908 651,3€                       

CS - CORPO STRADALE D08-DCS08 - Corpo Stradale - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto D) D08-DCS08 12 967 286,3€                     

CS - CORPO STRADALE A00-ACS00 - Bilancio Terre A00-ACS00 93 714 486,1-€                     

CS - CORPO STRADALE S01-SSP00 - Strade Poderali - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SSP00 22 903,8€                            

CS - CORPO STRADALE I01-ISP00 - Strade Poderali - Interconnessione A22 I01-ISP00 226 847,3€                          

CS - CORPO STRADALE A01-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A01-ASP00 157 558,0€                          

CS - CORPO STRADALE A03-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A03-ASP00 94 565,2€                            

CS - CORPO STRADALE A05-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A05-ASP00 107 208,0€                          

CS - CORPO STRADALE A07-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A07-ASP00 278 113,7€                          

CS - CORPO STRADALE A11-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A11-ASP00 162 165,2€                          

CS - CORPO STRADALE A13-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A13-ASP00 11 391,7€                            

CS - CORPO STRADALE A15-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A15-ASP00 577 579,7€                          

CS - CORPO STRADALE A17-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A17-ASP00 327 748,9€                          

CS - CORPO STRADALE A58-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A58-ASP00 18 453,9€                            

CS - CORPO STRADALE A19-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A19-ASP00 807 927,0€                          
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CS - CORPO STRADALE A21-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A21-ASP00 167 305,1€                          

CS - CORPO STRADALE A23-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A23-ASP00 434 883,4€                          

CS - CORPO STRADALE A25-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A25-ASP00 40 373,9€                            

CS - CORPO STRADALE A29-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A29-ASP00 265 059,4€                          

CS - CORPO STRADALE A31-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A31-ASP00 57 840,8€                            

CS - CORPO STRADALE A33-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A33-ASP00 359 948,1€                          

CS - CORPO STRADALE A35-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A35-ASP00 8 654,8€                              

CS - CORPO STRADALE A37-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A37-ASP00 156 861,9€                          

CS - CORPO STRADALE A39-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A39-ASP00 319 868,3€                          

CS - CORPO STRADALE A41-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A41-ASP00 196 602,7€                          

CS - CORPO STRADALE A43-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A43-ASP00 205 774,9€                          

CS - CORPO STRADALE A45-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A45-ASP00 258 989,5€                          

CS - CORPO STRADALE A47-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A47-ASP00 251 138,5€                          

CS - CORPO STRADALE A51-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A51-ASP00 220 045,0€                          

CS - CORPO STRADALE I02-ISP00  - Strade Poderali - Interconnessione A13 I02-ISP00 527 019,0€                          

CS - CORPO STRADALE A56-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A56-ASP00 206 194,0€                          

CS - CORPO STRADALE C07-CSP00 - Strade Poderali - Compl. della Tang. di San Felice e Circonv. Di Rivara - (ex MO06) C07-CSP00 10 103,8€                            

CS - CORPO STRADALE C11-CSP00 - Strade Poderali - Cavalcavia  Esist. Tang. ovest di Ferrara (ex FE04) C11-CSP00 88 354,9€                            

CS - CORPO STRADALE D02-DSP00 - Strade Poderali - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DSP00 47 001,9€                            

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI S01-SST01 - Sottopasso rampa Sud-Ovest - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SST01 2 381 029,1€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI S01-SST02 - Sottopasso rampa Ovest-Nord - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SST02 4 080 324,7€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI S01-SST03 - Prolungamento su SP 43 - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SST03 335 075,3€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I01-IVI01 - Viadotto Rampa Nord-Est su FFSS VR-MO - Interc. A22 I01-IVI01 1 934 421,1€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I01-IVI02 - Viadotto Rampa Est-Sud su A22 - Interc. A22 I01-IVI02 10 896 590,8€                     

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I01-IST01 - Sottopasso Poderale sotto A22 - Interc. A22 I01-IST01 65 091,6€                            

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I01-IST07 - Adeguamento Sottopasso Esistente Rampa Sud-Est - Interc. A22 I01-IST07 126 266,5€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I01-IST02 - Sottopasso Poderale Rampa Sud-Est - Interc. A22 I01-IST02 184 649,5€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I01-IGA01 - Galleria sotto A22 - Interc. A22 I01-IGA01 2 993 955,3€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I01-IGA02 - Galleria sotto FFSS VR-MO - Interc. A22 I01-IGA02 1 275 740,6€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I01-IMU01 - Muri ad U est A22 - Interc. A22 I01-IMU01 498 718,3€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I01-IMU02 - Muri ad U - Interc. A22 I01-IMU02 2 888 282,1€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I01-IMU03 - Muri ad U - Interc. A22 I01-IMU03 1 118 540,1€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I01-IMU04 - Muri ad U - Interc. A22 I01-IMU04 3 159 368,1€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I01-IMU05 - Muri ad U - Interc. A22 I01-IMU05 2 042 927,7€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I01-IPO01 - Allargamento Ponte su Parmigiana Moglia - Interc. A22 I01-IPO01 960 390,9€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I01-IPO02 - Allargamento Ponte su Collettore acque reggiane - Interc. A22 I01-IPO02 962 590,3€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A02-APO01 - Ponte sul Cavo Parmigiana e Collettore Acque Basse Reggiane - Asse Autostradale A02-APO01 13 869 936,0€                     

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A04-APO02 - Ponte sul Canale Resega (o Raso) - Asse Autostradale A04-APO02 6 889 428,9€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A06-AVI06 - Viadotto  S.P. 413 Romana - Asse Autostradale A06-AVI06 5 415 204,7€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A08-APO03 - Ponte sul Cavo Acque Basse Modenesi - Asse Autostradale A08-APO03 1 299 632,4€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A10-APO04 - Ponte sul Cavo Lama - Asse Autostradale A10-APO04 8 256 923,9€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A12-APO05 - Ponte sul Fiume Secchia - Asse Autostradale A12-APO05 33 864 022,7€                     

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A14-APO06 - Ponte sul Canale Sabbioncello 1 - Asse Autostradale A14-APO06 1 300 664,6€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI S02-SCV01 - Cavalcavia Rampa Nord-Est - Svincolo S. Possidonio S02-SCV01 2 361 517,9€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI S02-SCV02 - Cavalcavia Rampa Ovest-Nord - Svincolo S. Possidonio S02-SCV02 1 945 486,4€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A59-AMU05 - Trincea confinata San Possidonio - Asse Autostradale A59-AMU05 14 801 752,4€                     

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A60-AST01 - Sottopasso di servizio - Area di Servizio S.Possidonio A60-AST01 321 491,0€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A16-APO07 - Ponte sul Canale Diversivo di Burana 1 - Asse Autostradale A16-APO07 8 886 813,6€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A57-AMU04 - Trincea tra muri SS12 Abetone Var. San Giacomo - Asse Autostradale A57-AMU04 14 835 276,8€                     

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A18-APO08 - Ponte sul Canale di Cavezzo - Asse Autostradale A18-APO08 1 708 417,7€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A20-AVI01 - Viadotto F.S. Bologna-Verona - Asse Autostradale A20-AVI01 11 744 613,9€                     

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A22-APO09 - Ponte sul Canale Diversivo di Burana 2 - Asse Autostradale A22-APO09 2 113 920,5€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI S03-SCV09 - Cavalcavia Rampa Est-Sud - Svincolo S. Felice S03-SCV09 1 814 698,2€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI S03-SCV10 - Cavalcavia Rampa Sud-Ovest - Svincolo S. Felice S03-SCV10 2 337 796,1€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI S03-SPO01 - Ponte su Canale Burana IV - Svincolo S. Felice S03-SPO01 813 844,8€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A24-APO10 - Ponte sul Canale Diversivo di Burana 3 - Asse Autostradale A24-APO10 4 097 187,8€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A28-APO11 - Ponte sul Cavo Vallicella - Asse Autostradale A28-APO11 4 249 236,8€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A30-APO12 - Ponte sul Fiume Panaro - Asse Autostradale A30-APO12 10 533 911,8€                     

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A32-APO13 - Ponte sul Canale Foscaglia - Asse Autostradale A32-APO13 8 263 139,4€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A34-APO14 - Ponte sul Canale Emissario Acque Basse - Asse Autostradale A34-APO14 3 987 186,0€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A36-AVI05 - Viadotto su S.P. n 43 Maestra Grande - Asse Autostradale A36-AVI05 6 960 243,1€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI S04-SCV03 - Cavalcavia Rampa Nord-Est - Svincolo Cento S04-SCV03 2 524 472,3€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI S04-SCV04 - Cavalcavia Rampa Ovest-Nord - Svincolo Cento S04-SCV04 2 052 729,4€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A38-APO15 - Ponte sul Condotto Generale - Asse Autostradale A38-APO15 1 865 993,5€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A40-APO16 - Ponte sul Canale di Cento - Asse Autostradale A40-APO16 3 235 642,1€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A42-APO17 - Ponte sul Canale Angelino - Asse Autostradale A42-APO17 1 523 157,5€                       
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OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A44-APO18 - Ponte sullo Scolmatore Reno - Asse Autostradale A44-APO18 14 714 641,2€                     

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A46-APO19 - Ponte sullo Scolo Riolo - Asse Autostradale A46-APO19 1 204 081,7€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI S05-SCV05 - Cavalcavia Rampa Est-Sud - Svincolo Poggio Renatico S05-SCV05 1 943 552,7€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI S05-SCV06 - Cavalcavia Rampa Sud-Ovest - Svincolo Poggio Renatico S05-SCV06 2 459 806,4€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A47-AST02 - Sottopasso di servizio - Area di Servizio Poggio Renatico A47-AST02 321 491,0€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A50-APO21 - Ponte sullo Scolo Androvandi - Asse Autostradale A50-APO21 2 725 328,2€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A52-AVI03 - Viadotto FS Bologna-Padova - Asse Autostradale A52-AVI03 15 258 799,7€                     

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I02-ICV01 - Adeguamento Cavalcavia Via Imperiale - Interc. con A13 I02-ICV01 3 787 408,5€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I02-IGA03 - Galleria Artificiale Rampa Sud-Ovest - Interc. con A13 I02-IGA03 1 298 805,3€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I02-IMU06 - Muri ad U Rampa Sud-Ovest - Interc. con A13 I02-IMU06 1 275 070,9€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I02-ICV02 - Cavalcavia Rampa Sud-Ovest - Interc. con A13 I02-ICV02 3 585 237,8€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I02-IST04 - Adeguamento Sottovia FFSS BO-PD Rampa Est-Nord - Interc. con A13 I02-IST04 1 358 706,8€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I02-IST06 - Adeguamento Sottovia Poderale Rampa Ovest-Nord I02-IST06 62 535,7€                            

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I02-IST05 - Adeguamento Sottovia poderale Rampa Nord-Ovest - Interc. con A13 I02-IST05 139 594,6€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I02-IGA04 - Galleria Artificiale 1 Rampa Nord-Est - Interc. con A13 I02-IGA04 828 928,1€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I02-IGA05 - Galleria Artificiale 2 Rampa Nord-Est - Interc. con A13 I02-IGA05 437 055,5€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I02-ICV03 - Cavalcavia Rampa Nord-Est - Interc. con A13 I02-ICV03 3 750 390,6€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I02-ICV04 - Cavalcavia Rampa Ovest-Nord - Interc. con A13 I02-ICV04 3 525 990,9€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I02-IGA06 - Galleria Artificiale Rampa Ovest-Nord - Interc. con A13 I02-IGA06 1 067 234,1€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I02-IMU07 - Muri ad U Rampa Ovest-Nord - Interc. con A13 I02-IMU07 1 026 119,6€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI I02-IMU10 - Muri ad U Rampa Ovest-Sud - Interc. con A13 I02-IMU10 672 970,9€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI A54-AVI04 - Viadotto su autostrada A13 (interc. A13) - Asse Autostradale A54-AVI04 5 485 923,1€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI S06-SCV07 - Cavalcavia Rampa Est-Sud e Sud-Ovest - Svincolo Ferrara Sud S06-SCV07 3 909 320,6€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V01-VST01 - Sottovia - Sottovia SC Fantozza V01-VST01 3 356 838,2€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V02-VST02 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 0+472 V02-VST02 1 597 312,4€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V03-VST03 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla 2+348 V03-VST03 461 529,0€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V04-VST04 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 3+561 V04-VST04 1 199 984,5€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V05-VST05 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 4+915 V05-VST05 1 536 741,6€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V06-VST06 - Sottovia - Sottovia SC Siltata V06-VST06 3 724 212,2€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V07-VST07 - Sottovia - Sottovia Via S. Stefano V07-VST07 4 876 724,7€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V08-VST08 - Sottovia - Sottovia SP8 V08-VST08 773 071,7€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V10-VST09 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 12+000 V10-VST09 1 681 779,3€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V11-VCV01 - Cavalcavia - Cavalcavia SP11 V11-VCV01 1 471 180,3€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V12-VCV02 - Cavalcavia - Cavalcavia Via dei Prati V12-VCV02 2 044 790,1€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V13-VST10 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 15+265 V13-VST10 370 836,9€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V14-VST11 - Sottovia - Sottovia Via Baccanella V14-VST11 622 815,0€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V16-VST33 - Sottovia - Sottovia Via della Posta V16-VST33 1 945 402,8€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V17-VCV23 - Cavalcavia - Cavalcavia SS12 Abetone V17-VCV23 1 425 427,1€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V18-VST12 - Sottovia Poderale - Sottovia pista cicl. V18-VST12 139 558,8€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V19-VST13 - Sottovia - Sottovia via S. Antonio V19-VST13 704 051,6€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V20-VST14 - Sottovia - Sottovia via Imperiale V20-VST14 986 050,7€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V20-VST34 - Sottovia - Sottovia Pista Ciclabile alla Pk 19+660 V20-VST34 228 749,2€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V21-VST35 - Sottovia - Sottovia Pista Ciclabile alla Pk 20+290 V21-VST35 199 401,7€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V21-VST15 - Sottovia - Sottovia Str. Viazzolo Picca V21-VST15 603 424,7€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V22-VST25 - Sottovia - Sottovia via Getta V22-VST25 1 175 684,3€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V23-VST28 - Sottovia - Sottovia via Bignardi V23-VST28 3 535 442,3€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V24-VCV08 - Cavalcavia - Cavalcavia SP8 V24-VCV08 2 008 917,9€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V24-VPO02 - Ponte su canale diversivo di Burana - Cavalcavia SP8 V24-VPO02 874 950,9€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V25-VST30 - Sottovia - Sottovia via Pioppe V25-VST30 2 495 904,6€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V26-VCV10 - Cavalcavia - Cavalcavia SP9 Imperiale V26-VCV10 2 000 367,4€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V27-VST16 - Sottovia SC Salde Entra - Variante alla SP468 V27-VST16 632 124,6€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V27-VST27 - Sottovia - Sottovia Pista cicl. Madonna della neve V27-VST27 358 392,1€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V28-VCV11 - Cavalcavia - Cavalcavia poderale alla Pk 33+100 V28-VCV11 1 848 840,2€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V29-VCV12 - Cavalcavia - Cavalcavia SP2 V29-VCV12 3 254 253,3€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V31-VST18 - Sottovia - Sottovia SC Selvabella V31-VST18 2 597 194,3€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V32-VCV13 - Cavalcavia - Cavalcavia S.C. Roveri-Bratellari V32-VCV13 2 030 161,8€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V33-VST19 - Sottovia - Sottovia Str. Vicinale Gnola V33-VST19 1 970 653,3€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V34-VST20 - Sottovia - Sottovia SP41 Riga V34-VST20 738 950,1€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V35-VCV14 - Cavalcavia - Cavalcavia SP6 V35-VCV14 2 156 825,2€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V36-VST21 - Sottovia - Sottovia Quattro Torri V36-VST21 3 718 838,9€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V37-VCV15 - Cavalcavia - Cavalcavia SP253 V37-VCV15 2 130 315,6€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V38-VST31 - Sottovia - Sottovia Via Riolo V38-VST31 2 823 566,8€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V42-VCV19 - Cavalcavia - Cavalcavia SP50 V42-VCV19 2 107 370,1€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V44-VST23 - Sottovia - Sottovia Via Imperiale V44-VST23 897 720,4€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V45-VCV20 - Cavalcavia - Adeg. Cavalcavia Via Poggio Renatico V45-VCV20 1 653 473,3€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V46-VCV21 - Cavalcavia - Adeg. Cavalcavia su SS64 V46-VCV21 1 994 057,3€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V47-VCV22 - Cavalcavia - Adeg. Cavalcavia Via Falce V47-VCV22 2 060 479,5€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V48-VMU01 - Muri ad U - Trincea confinata SP43 V48-VMU01 1 571 095,6€                       
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OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V49-VST24 - Sottovia - Sottovia via Monsignor di sotto V49-VST24 4 523 463,0€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V51-VST29 - Sottovia - Sottovia Via Castellina V51-VST29 1 000 317,2€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI V52-VST32 - Sottovia - Sottovia Via Scala V52-VST32 2 518 400,3€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI C03-CPO01 - Ponte sul Fiume Secchia - Var. sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) C03-CPO01 15 269 840,5€                     

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI C03-CST01 - Sottovia - Sottovia SP Di Cavezzo C03-CST01 713 190,3€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI C03-CPO02 - Ponte sul canale Sabbioncello - Var. sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) C03-CPO02 339 573,3€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
C08-CPO03 - Ponte sul Cavo Vallicella - Colleg. tra la S.C. "Salde Entra" ed il polo industriale di 

Finale Emilia - (ex MO07)
C08-CPO03 1 625 244,7€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI D02-DST03 - Sottovia S.P.60 - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DST03 391 935,6€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI D02-DPO02 - Ponte su Torrente Enza - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DPO02 3 053 141,0€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI D02-DPO03 - Ponte sul Canale di Brescello - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DPO03 1 960 528,6€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
D03-DPO04 - Ponte su Colletore principale - Viab. di add. D03 (ex 2RE) - Cispadana tra SP2 e la ex 

SS62
D03-DPO04 477 119,8€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
D05-DPO05 - Ponte su Condotto Generale - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento 

(Ex Tratto C)
D05-DPO05 480 221,3€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
D05-DST01 - Sottovia Via degli Orologi - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex 

Tratto D)
D05-DST01 611 732,2€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
D05-DPO06 - Ponte su Canale di Cento I - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento - 

(Ex Tratto C)
D05-DPO06 596 818,5€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
D05-DPO07 - Ponte su Canale di Cento II - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento 

(Ex Tratto C)
D05-DPO07 392 297,6€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
D05-DST04 - Sottovia Poderali Pk 8+845 - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento 

(Ex Tratto C)
D05-DST04 110 824,6€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
D05-DPO08 - Ponte su Emissario Acque Basse - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-

Cento (Ex Tratto C)
D05-DPO08 946 143,5€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
D05-DST05 - Sottovia Poderali Pk 8+775 - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento 

(Ex Tratto C)
D05-DST05 88 438,0€                            

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
D05-DPO09 - Ponte su canale derivazione S.Bianca - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo 

Bondeno-Cento (Ex Tratto C)
D05-DPO09 393 414,9€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
D06-DPO14 - Ampliamento Ponte su Condotte Generale - Viab. di add. D06 (ex 1FE) - Raccordo 

Bondeno-Cento (Ex Tratto A2)
D06-DPO14 316 900,8€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
D08-DPO10 - Ponte sul fiume Panaro - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex 

Tratto D)
D08-DPO10 4 912 921,1€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
D08-DPO11 - Ponte sul Cavo Porretto - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex 

Tratto D)
D08-DPO11 214 805,1€                          

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
D08-DPO12 - Ponte sul canale collettore di Burana - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo 

Bondeno-Cento (Ex Tratto D)
D08-DPO12 1 333 917,2€                       

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
D08-DST06 - Sottovia Poderali Pk 4+277 - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento 

(Ex Tratto C)
D08-DST06 67 473,1€                            

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
D08-DPO13 - Ponte sul cavo rondone Primo - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-

Cento (Ex Tratto D)
D08-DPO13 230 943,4€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI V11-VCS11 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP11 V11-VCS11 22 473,8€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A11-AMS01 - Muri di sostegno - Asse Autostradale A11-AMS01 613 746,2€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A13-AMS02 - Muri di sostegno - Asse Autostradale A13-AMS02 1 124 743,8€                       

ON - OPERE D'ARTE MINORI A17-AMS03 - Muri di sostegno - Asse Autostradale A17-AMS03 740 885,0€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A17-AMS04 - Muri di sostegno - Asse Autostradale A17-AMS04 947 668,1€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A23-AMS05 - Muri di sostegno - Asse Autostradale A23-AMS05 473 022,9€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A25-AMS06 - Muri di sostegno - Asse Autostradale A25-AMS06 311 615,9€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A31-AMS07 - Muri di sostegno - Asse Autostradale A31-AMS07 1 376 120,5€                       

ON - OPERE D'ARTE MINORI S01-STC00 - Tombini Circolari - Svincolo Reggiolo Rolo S01-STC00 34 720,0€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI I01-ITC00 - Tombini Circolari - Interconnessione A22 I01-ITC00 80 611,1€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A01-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A01-ATC00 69 000,8€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A02-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A02-ATC00 2 737,8€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI A04-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A04-ATC00 26 615,7€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A05-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A05-ATC00 15 780,8€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A06-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A06-ATC00 9 853,1€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI A07-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A07-ATC00 129 659,3€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A09-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A09-ATC00 21 376,7€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A10-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A10-ATC00 26 425,6€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A11-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A11-ATC00 248 083,4€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A13-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A13-ATC00 2 507,9€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI S02-STC00 - Tombini Circolari - Svincolo S. Possidonio S02-STC00 3 969,0€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI A15-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A15-ATC00 205 418,2€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A16-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A16-ATC00 46 973,0€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A17-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A17-ATC00 39 032,3€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A57-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A57-ATC00 2 469,6€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI A19-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A19-ATC00 81 341,9€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A20-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A20-ATC00 20 229,7€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A21-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A21-ATC00 101 903,1€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A22-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A22-ATC00 9 734,5€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI A23-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A23-ATC00 167 796,5€                          
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ON - OPERE D'ARTE MINORI A25-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A25-ATC00 110 486,2€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A29-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A29-ATC00 126 622,8€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A31-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A31-ATC00 63 244,3€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A33-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A33-ATC00 127 045,1€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A35-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A35-ATC00 32 958,6€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A36-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A36-ATC00 10 005,6€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A37-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A37-ATC00 83 658,3€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI S04-STC00 - Tombini Circolari - Svincolo Cento S04-STC00 15 449,0€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A39-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A39-ATC00 119 068,8€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A41-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A41-ATC00 87 773,0€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A43-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A43-ATC00 27 546,0€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A44-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A44-ATC00 14 321,6€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A45-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A45-ATC00 57 518,5€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI S05-STC00 - Tombini Circolari - Svincolo Poggio Renatico S05-STC00 12 879,1€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A47-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A47-ATC00 62 264,2€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A51-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A51-ATC00 91 082,0€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A53-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A53-ATC00 2 694,2€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI A55-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale A55-ATC00 2 562,2€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI S06-STC00 - Tombini Circolari - Svincolo Ferrara Sud S06-STC00 8 367,5€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V01-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia SC Fantozza V01-VTC00 28 131,0€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V02-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia Poderale V02-VTC00 5 252,2€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V03-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia Poderale V03-VTC00 6 898,9€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V05-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia Poderale V05-VTC00 10 889,0€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V06-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia SC Siltata V06-VTC00 10 232,0€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V08-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia SP8 V08-VTC00 10 119,5€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V11-VTC00 - Tombini Circolari - Cavalcavia SP11 V11-VTC00 9 215,4€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V12-VTC00 - Tombini Circolari - Cavalcavia Via dei Prati V12-VTC00 28 659,8€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V13-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia Poderale V13-VTC00 2 987,2€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V17-VTC00 - Tombini Circolari - Cavalcavia SS12 Abetone V17-VTC00 10 207,5€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V18-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia pista cicl. V18-VTC00 3 907,9€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V19-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia via S. Antonio V19-VTC00 8 653,2€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V20-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia via Imperiale V20-VTC00 5 406,2€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V21-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia Str. Viazzolo Picca V21-VTC00 10 866,6€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V22-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia via Getta V22-VTC00 21 727,5€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V23-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia via Bignardi V23-VTC00 25 429,4€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V24-VTC00 - Tombini Circolari - Cavalcavia SP8 V24-VTC00 16 598,5€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V26-VTC00 - Tombini Circolari - Cavalcavia SP9 Imperiale V26-VTC00 27 156,4€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V27-VTC00 - Tombini Circolari - Variante alla SP468 V27-VTC00 18 424,8€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V28-VTC00 - Tombini Circolari - Cavalcavia poderale V28-VTC00 29 712,9€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V29-VTC00 - Tombini Circolari - Cavalcavia SP2 V29-VTC00 10 499,3€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V31-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia SC Selvabella V31-VTC00 7 161,3€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V33-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia Str. Vicinale Gnola V33-VTC00 12 048,1€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V34-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia SP41 Riga V34-VTC00 3 090,3€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V35-VTC00 - Tombini Circolari - Cavalcavia SP6 V35-VTC00 23 111,2€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V36-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia Quattro Torri V36-VTC00 21 279,8€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V38-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia Via Riolo V38-VTC00 8 349,2€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V39-VTC00 - Tombini Circolari - Adeg. curva S.C. Bosco Salici V39-VTC00 11 605,1€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V42-VTC00 - Tombini Circolari - Cavalcavia SP50 V42-VTC00 10 737,5€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V48-VTC00 - Tombini Circolari - Trincea confinata SP43 V48-VTC00 4 020,2€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V49-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia via Monsignor di sotto V49-VTC00 7 452,5€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V51-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia Via Castellina V51-VTC00 3 614,4€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V52-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia Via Scala V52-VTC00 16 447,8€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI
C04-CTC00 - Tombini Circolari - Rotatoria tra Via di Mezzo, Via Baccanella, Via Personali e Via 

Margotta - (ex MO03)
C04-CTC00 6 580,5€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI
C05-CTC00 - Tombini Circolari - Raccordo tra la var. alla SS12 e Tang. Sud di Mirandola - (ex 

MO04)
C05-CTC00 52 038,6€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI C07-CTC00 - Tombini Circolari - Compl. della Tang. di San Felice e Circonv. Di Rivara - (ex MO06) C07-CTC00 38 219,6€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI
C08-CTC00 - Tombini Circolari - Colleg. tra la S.C. "Salde Entra" ed il polo industriale di Finale 

Emilia - (ex MO07)
C08-CTC00 43 514,9€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI C11-CTC00 - Tombini Circolari - Cavalcavia  Esist. Tang. ovest di Ferrara (ex FE04) C11-CTC00 10 568,3€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI D02-DTC00 - Tombini Circolari - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DTC00 181 045,8€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI D03-DTC00 - Tombini Circolari - Viab. di add. D03 (ex 2RE) - Cispadana tra SP2 e la ex SS62 D03-DTC00 166 731,6€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI
D04-DTC00 - Tombini Circolari - Viab. di add. D04 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto 

B)
D04-DTC00 16 039,2€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI
D05-DTC00 - Tombini Circolari - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto 

C)
D05-DTC00 212 905,7€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI
D06-DTC00 - Tombini Circolari - Viab. di add. D06 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto 

A2)
D06-DTC00 56 707,7€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI
D08-DTC00 - Tombini Circolari - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto 

D)
D08-DTC00 38 572,7€                            
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ON - OPERE D'ARTE MINORI A01-ATF01 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A01-ATF01 22 839,6€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A01-ATF02 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A01-ATF02 43 136,7€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A03-ATF03 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A03-ATF03 64 195,1€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A05-ATF04 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A05-ATF04 45 987,4€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A07-ATF05 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A07-ATF05 53 099,1€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A07-ATF06 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A07-ATF06 24 012,3€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A07-ATF07 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A07-ATF07 23 272,4€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A09-ATF08 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A09-ATF08 49 111,3€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A11-ATF09 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A11-ATF09 33 137,3€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A11-ATF10 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A11-ATF10 23 086,2€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A11-ATF11 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A11-ATF11 34 787,2€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A13-ATF12 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A13-ATF12 58 593,5€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A15-ATF13 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A15-ATF13 33 534,8€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A15-ATF14 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A15-ATF14 26 663,3€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A15-ATF15 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A15-ATF15 30 116,0€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A15-ATF16 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A15-ATF16 26 113,7€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A15-ATF19 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A15-ATF19 22 985,5€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A15-ATF20 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A15-ATF20 22 234,8€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A15-ATF21 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A15-ATF21 26 363,9€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A15-ATF22 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A15-ATF22 39 392,8€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A17-ATF23 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A17-ATF23 60 641,0€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A17-ATF24 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A17-ATF24 25 923,5€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A17-ATF25 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A17-ATF25 33 367,8€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A17-ATF26 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A17-ATF26 36 540,6€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A19-ATF27 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A19-ATF27 65 165,3€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A19-ATF28 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A19-ATF28 65 595,5€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A19-ATF29 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A19-ATF29 29 869,4€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A19-ATF30 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A19-ATF30 23 025,8€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A19-ATF31 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A19-ATF31 24 565,9€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A19-ATF32 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A19-ATF32 31 224,7€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A19-ATF33 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A19-ATF33 23 149,1€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A19-ATF34 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A19-ATF34 22 610,2€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A19-ATF35 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A19-ATF35 23 395,7€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A19-ATF36 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A19-ATF36 46 849,1€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A21-ATF37 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A21-ATF37 28 143,1€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A21-ATF38 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A21-ATF38 22 902,5€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A23-ATF39 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A23-ATF39 22 902,5€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A23-ATF40 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A23-ATF40 23 149,1€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A23-ATF41 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A23-ATF41 26 292,3€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A23-ATF42 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A23-ATF42 28 882,9€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A25-ATF43 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A25-ATF43 67 964,9€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A25-ATF44 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A25-ATF44 34 617,0€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A29-ATF45 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A29-ATF45 155 366,2€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A29-ATF46 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A29-ATF46 148 010,4€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A29-ATF47 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A29-ATF47 23 950,5€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A29-ATF48 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A29-ATF48 22 839,6€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A29-ATF49 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A29-ATF49 24 628,8€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A31-ATF50 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A31-ATF50 33 444,3€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A33-ATF51 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A33-ATF51 34 369,7€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A37-ATF52 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A37-ATF52 34 369,7€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A37-ATF53 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A37-ATF53 26 045,6€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A37-ATF54 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A37-ATF54 24 565,9€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A39-ATF55 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A39-ATF55 28 389,7€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A39-ATF56 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A39-ATF56 28 389,7€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A39-ATF57 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A39-ATF57 28 389,7€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A39-ATF58 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A39-ATF58 29 745,0€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A39-ATF59 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A39-ATF59 28 389,7€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A41-ATF60 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A41-ATF60 23 332,8€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A43-ATF61 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A43-ATF61 26 848,4€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A45-ATF62 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A45-ATF62 23 703,9€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A45-ATF63 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A45-ATF63 25 492,0€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A45-ATF64 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A45-ATF64 24 875,5€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A47-ATF65 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A47-ATF65 37 292,0€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A47-ATF66 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A47-ATF66 22 902,5€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A47-ATF67 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A47-ATF67 25 492,0€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A51-ATF68 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A51-ATF68 25 245,4€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A51-ATF69 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A51-ATF69 23 950,5€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A51-ATF70 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A51-ATF70 23 826,1€                            
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ON - OPERE D'ARTE MINORI A51-ATF71 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A51-ATF71 23 210,6€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A51-ATF72 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A51-ATF72 23 025,8€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A51-ATF73 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A51-ATF73 22 964,0€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A51-ATF74 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale A51-ATF74 28 081,5€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V11-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Cavalcavia SP11 V11-VTP00 3 491,1€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V23-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Sottovia via Bignardi V23-VTP00 3 491,1€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V24-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Cavalcavia SP8 V24-VTP00 6 140,9€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V26-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Cavalcavia SP9 Imperiale V26-VTP00 3 061,4€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V27-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Variante alla SP468 V27-VTP00 23 574,2€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V28-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Cavalcavia poderale V28-VTP00 6 345,2€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V29-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Cavalcavia SP2 V29-VTP00 12 910,9€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V32-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Cavalcavia S.C. Roveri-Bratellari V32-VTP00 9 502,8€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V37-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Cavalcavia SP253 V37-VTP00 7 225,5€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V38-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Sottovia Via Riolo V38-VTP00 9 609,6€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V42-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Cavalcavia SP50 V42-VTP00 8 335,7€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V45-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Adeg. Cavalcavia Via Poggio Renatico V45-VTP00 4 844,5€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V46-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Adeg. Cavalcavia su SS64 V46-VTP00 38 276,9€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V47-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Adeg. Cavalcavia Via Falce V47-VTP00 6 454,7€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V51-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Sottovia Via Castellina V51-VTP00 3 122,0€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI V52-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Sottovia Via Scala V52-VTP00 13 027,9€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI C01-CTP00 - Tombini di Piattaforma - Viab. Colleg. all'Autos. Reggiolo Rolo C01-CTP00 7 721,8€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI C03-CTP00 - Tombini di Piattaforma - Var. Sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) C03-CTP00 57 162,5€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI
C05-CTP00 - Tombini di Piattaforma - Raccordo tra la var. alla SS12 e Tang. Sud di Mirandola - (ex 

MO04)
C05-CTP00 17 693,9€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI
C07-CTP00 - Tombini di Piattaforma - Compl. della Tang. di San Felice e Circonv. Di Rivara - (ex 

MO06)
C07-CTP00 41 943,2€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI
C08-CTP00 - Tombini di Piattaforma - Colleg. tra la S.C. "Salde Entra" ed il polo industriale di 

Finale Emilia - (ex MO07)
C08-CTP00 29 087,2€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI
C09-CTP00 - Tombini di Piattaforma - Colleg. tra Tratto B Bondeno Cento e Tang. Di Finale Emilia - 

(ex FE01)
C09-CTP00 41 476,5€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI
C10-CTP00 - Tombini di Piattaforma - Compl. del sistema di circon. Dell'abitato Poggio Renatico - 

(ex FE03)
C10-CTP00 25 796,1€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI C11-CTP00 - Tombini di Piattaforma - Cavalcavia  Esist. Tang. ovest di Ferrara - (ex FE04) C11-CTP00 13 519,1€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI D01-DTP00 - Tombini di Piattaforma - Viab. di add. D01 (ex 1PR) - Riqualificazione SP72 D01-DTP00 9 282,9€                              

ON - OPERE D'ARTE MINORI D02-DTP00 - Tombini di Piattaforma - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DTP00 60 873,2€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI D03-DTP00 - Tombini di Piattaforma - Viab. di add. D03 (ex 2RE) - Cispadana tra SP2 e la ex SS62 D03-DTP00 52 265,2€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI
D04-DTP00 - Tombini di Piattaforma - Viab. di add. D04 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex 

Tratto B)
D04-DTP00 48 172,1€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI
D05-DTP00 - Tombini di Piattaforma - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex 

Tratto C)
D05-DTP00 236 462,8€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI
D06-DTP00 - Tombini di Piattaforma - Viab. di add. D06 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex 

Tratto A2)
D06-DTP00 59 718,5€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI
D07-DTP00 - Tombini di Piattaforma - Viab. di add. D07 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex 

Tratto A1)
D07-DTP00 40 684,3€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI
D08-DTP00 - Tombini di Piattaforma - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex 

Tratto D)
D08-DTP00 183 286,6€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI S01-STS00 - Tombini Scatolari - Svincolo Reggiolo Rolo S01-STS00 277 834,9€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI I01-ITS00 - Tombini Scatolari - Interconnessione A22 I01-ITS00 166 380,0€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A01-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A01-ATS00 334 724,9€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A04-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A04-ATS00 129 606,5€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A05-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A05-ATS00 104 397,7€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A07-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A07-ATS00 77 803,0€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A08-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A08-ATS00 18 863,2€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A10-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A10-ATS00 80 600,2€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A11-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A11-ATS00 630 231,8€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A13-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A13-ATS00 214 077,7€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A14-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A14-ATS00 277 972,1€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI S02-STS00 - Tombini Scatolari - Svincolo S. Possidonio S02-STS00 113 805,5€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A15-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A15-ATS00 819 000,4€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A17-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A17-ATS00 140 738,7€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A58-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A58-ATS00 63 753,9€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A19-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A19-ATS00 823 966,3€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A21-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A21-ATS00 50 143,4€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A23-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A23-ATS00 197 369,7€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A24-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A24-ATS00 66 171,5€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A25-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A25-ATS00 688 567,1€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A29-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A29-ATS00 414 056,0€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A31-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A31-ATS00 182 681,1€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A33-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A33-ATS00 183 005,4€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A37-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A37-ATS00 144 022,9€                          
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ON - OPERE D'ARTE MINORI S04-STS00 - Tombini Scatolari - Svincolo Cento S04-STS00 75 390,9€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A39-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A39-ATS00 363 471,4€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A40-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A40-ATS00 366 627,0€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A41-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A41-ATS00 78 366,6€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A43-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A43-ATS00 217 381,8€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A45-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A45-ATS00 795 343,0€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI S05-STS00 - Tombini Scatolari - Svincolo Poggio Renatico S05-STS00 59 130,9€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI A47-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A47-ATS00 985 081,6€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A51-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A51-ATS00 749 811,7€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A53-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A53-ATS00 705 796,0€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI I02-ITS00 - Tombini Scatolari - Interconnessione A13 I02-ITS00 214 585,7€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI A55-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale A55-ATS00 230 765,5€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI S06-STS00 - Tombini Scatolari - Svincolo Ferrara Sud S06-STS00 107 325,6€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI V06-VTS00 - Tombini Scatolari - Sottovia SC Siltata V06-VTS00 13 062,0€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V07-VTS00 - Tombini Scatolari - Sottovia Via S. Stefano V07-VTS00 184 836,6€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI V17-VTS00 - Tombini Scatolari - Cavalcavia SS12 Abetone V17-VTS00 85 683,0€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V26-VTS00 - Tombini Scatolari - Cavalcavia SP9 Imperiale V26-VTS00 64 027,7€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V27-VTS00 - Tombini Scatolari - Variante alla SP468 V27-VTS00 242 777,2€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI V42-VTS00 - Tombini Scatolari - Cavalcavia SP50 V42-VTS00 55 105,2€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI V44-VTS00 - Tombini Scatolari - Sottovia Via Imperiale V44-VTS00 214 246,5€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI V45-VTS00 - Tombini Scatolari - Adeg. Cavalcavia Via Poggio Renatico V45-VTS00 122 044,7€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI C01-CTS00 - Tombini Scatolari - Viab. Colleg. all' Autos. Reggiolo Rolo C01-CTS00 97 304,3€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI C03-CTS00 - Tombini Scatolari - Var. sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) C03-CTS00 136 599,0€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI
C04-CTS00 - Tombini Scatolari - Rotatoria tra Via di Mezzo, Via Baccanella, Via Personali e Via 

Margotta - (ex MO03)
C04-CTS00 132 330,7€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI C07-CTS00 - Tombini Scatolari - Compl. della Tang. di San Felice e Circonv. Di Rivara - (ex MO06) C07-CTS00 94 232,1€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI C11-CTS00 - Tombini Scatolari - Cavalcavia  Esist. Tang. ovest di Ferrara (ex FE04) C11-CTS00 46 956,9€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI D01-DTS00 - Tombini Scatolari - Viab. di add. D01 (ex 1PR) - Riqualificazione SP72 D01-DTS00 814 896,4€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI D02-DTS00 - Tombini Scatolari - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DTS00 73 554,7€                            

ON - OPERE D'ARTE MINORI D03-DTS00 - Tombini Scatolari - Viab. di add. D03 (ex 2RE) - Cispadana tra SP2 e la ex SS62 D03-DTS00 691 856,4€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI
D04-DTS00 - Tombini Scatolari - Viab. di add. D04 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto 

B)
D04-DTS00 137 063,5€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI
D05-DTS00 - Tombini Scatolari - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto 

C)
D05-DTS00 789 243,9€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI
D06-DTS00 - Tombini Scatolari - Viab. di add. D06 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto 

A2)
D06-DTS00 109 950,7€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI
D07-DTS00 - Tombini Scatolari - Viab. di add. D07 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto 

A1)
D07-DTS00 160 553,5€                          

ON - OPERE D'ARTE MINORI
D08-DTS00 - Tombini Scatolari - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto 

D)
D08-DTS00 262 705,2€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S01-SRA01 - Rampa Nord-Ovest - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SRA01 91 079,7€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S01-SRA02 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SRA02 7 531,5€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S01-SRA03 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SRA03 10 955,2€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S01-SRA04 - Rampa Ovest-Nord - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SRA04 23 217,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S01-SST01 - Sottopasso rampa Sud-Ovest - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SST01 24 933,9€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S01-SST02 - Sottopasso rampa Ovest-Nord - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SST02 35 071,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S01-SAT01 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SAT01 161 467,9€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I01-IRA01 - Rampa Est-Nord - Interc. A22 I01-IRA01 222 790,8€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I01-IRA02 - Rampa Est-Sud - Interc. A22 I01-IRA02 29 779,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I01-IRA03 - Rampa Nord-Est - Interc. A22 I01-IRA03 35 077,1€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I01-IRA04 - Rampa Sud-Est - Interc. A22 I01-IRA04 28 481,7€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I01-IVI01 - Viadotto Rampa Nord-Est su FFSS VR-MO - Interc. A22 I01-IVI01 11 437,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I01-IVI02 - Viadotto Rampa Est-Sud su A22 - Interc. A22 I01-IVI02 80 945,4€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I01-IGA01 - Galleria sotto A22 - Interc. A22 I01-IGA01 16 339,9€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I01-IGA02 - Galleria sotto FFSS VR-MO - Interc. A22 I01-IGA02 7 882,0€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I01-IMU01 - Muri ad U est A22 - Interc. A22 I01-IMU01 17 675,9€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I01-IMU02 - Muri ad U - Interc. A22 I01-IMU02 66 525,2€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I01-IMU03 - Muri ad U - Interc. A22 I01-IMU03 25 290,0€                            
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WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I01-IMU04 - Muri ad U - Interc. A22 I01-IMU04 38 071,2€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I01-IMU05 - Muri ad U - Interc. A22 I01-IMU05 38 070,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I01-IPO01 - Allargamento Ponte su Parmigiana Moglia - Interc. A22 I01-IPO01 5 101,2€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I01-IPO02 - Allargamento Ponte su Collettore acque reggiane - Interc. A22 I01-IPO02 5 101,2€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A01-ACS01 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A01-ACS01 556 386,4€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A02-APO01 - Ponte sul Cavo Parmigiana e Collettore Acque Basse Reggiane - Asse Autostradale A02-APO01 58 138,1€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A03-ACS03 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A03-ACS03 204 168,6€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A04-APO02 - Ponte sul Canale Resega (o Raso) - Asse Autostradale A04-APO02 22 206,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A05-ACS05 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A05-ACS05 283 817,9€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A06-AVI06 - Viadotto  S.P. 413 Romana - Asse Autostradale A06-AVI06 22 483,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A07-ACS07 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A07-ACS07 533 809,7€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A08-APO03 - Ponte sul Cavo Acque Basse Modenesi - Asse Autostradale A08-APO03 2 018,1€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A09-ACS09 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A09-ACS09 179 324,0€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A10-APO04 - Ponte sul Cavo Lama - Asse Autostradale A10-APO04 31 289,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A11-ACS11 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A11-ACS11 1 039 724,6€                       

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A12-APO05 - Ponte sul Fiume Secchia - Asse Autostradale A12-APO05 155 135,5€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A13-ACS13 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A13-ACS13 117 438,4€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A14-APO06 - Ponte sul Canale Sabbioncello 1 - Asse Autostradale A14-APO06 1 945,1€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S02-SRA05 - Rampa Est-Nord - Svincolo S. Possidonio S02-SRA05 43 739,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S02-SRA06 - Rampa Ovest-Nord - Svincolo S. Possidonio S02-SRA06 15 595,9€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S02-SRA07 - Rampa Nord-Ovest - Svincolo S. Possidonio S02-SRA07 8 914,3€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S02-SRA08 - Rampa Nord-Est - Svincolo S. Possidonio S02-SRA08 22 584,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S02-SCV01 - Cavalcavia Rampa Nord-Est - Svincolo S. Possidonio S02-SCV01 14 949,1€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S02-SCV02 - Cavalcavia Rampa Ovest-Nord - Svincolo S. Possidonio S02-SCV02 10 860,1€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S02-SAT02 - Piazzale di Autostazione - Svincolo S. Possidonio S02-SAT02 236 557,2€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A15-ACS15 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A15-ACS15 465 785,6€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A59-AMU05 - Trincea confinata San Possidonio - Asse Autostradale A59-AMU05 469 355,4€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A60-ACS60 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A60-ACS60 592 160,2€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A16-APO07 - Ponte sul Canale Diversivo di Burana 1 - Asse Autostradale A16-APO07 24 503,1€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A17-ACS17 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A17-ACS17 606 026,5€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A57-AMU04 - Trincea tra muri SS12 Abetone Var. San Giacomo - Asse Autostradale A57-AMU04 274 213,7€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A58-ACS58 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A58-ACS58 17 809,9€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A18-APO08 - Ponte sul Canale di Cavezzo - Asse Autostradale A18-APO08 1 309,9€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A19-ACS19 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A19-ACS19 1 386 007,5€                       

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A20-AVI01 - Viadotto F.S. Bologna-Verona - Asse Autostradale A20-AVI01 11 423,9€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A21-ACS21 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A21-ACS21 154 116,3€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A22-APO09 - Ponte sul Canale Diversivo di Burana 2 - Asse Autostradale A22-APO09 2 154,7€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A23-ACS23 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A23-ACS23 1 044 522,8€                       

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S03-SRA09 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo S. Felice S03-SRA09 20 030,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S03-SRA10 - Rampa Est-Sud - Svincolo S. Felice S03-SRA10 17 622,4€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S03-SRA11 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo S. Felice S03-SRA11 18 400,3€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S03-SRA12 - Rampa Sud-Est - Svincolo S. Felice S03-SRA12 6 380,0€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S03-SCV09 - Cavalcavia Rampa Est-Sud - Svincolo S. Felice S03-SCV09 10 353,0€                            
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WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S03-SCV10 - Cavalcavia Rampa Sud-Ovest - Svincolo S. Felice S03-SCV10 14 746,2€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S03-SPO01 - Ponte su Canale Burana IV - Svincolo S. Felice S03-SPO01 1 770,4€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S03-SAT03 - Piazzale di Autostazione - Svincolo S. Felice S03-SAT03 377 064,2€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A24-APO10 - Ponte sul Canale Diversivo di Burana 3 - Asse Autostradale A24-APO10 11 652,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A25-ACS25 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A25-ACS25 1 086 822,3€                       

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A28-APO11 - Ponte sul Cavo Vallicella - Asse Autostradale A28-APO11 12 403,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A29-ACS29 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A29-ACS29 851 850,0€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A30-APO12 - Ponte sul Fiume Panaro - Asse Autostradale A30-APO12 57 552,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A31-ACS31 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A31-ACS31 442 040,1€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A32-APO13 - Ponte sul Canale Foscaglia - Asse Autostradale A32-APO13 26 640,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A33-ACS33 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A33-ACS33 577 841,4€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A34-APO14 - Ponte sul Canale Emissario Acque Basse - Asse Autostradale A34-APO14 11 277,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A35-ACS35 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A35-ACS35 79 692,4€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A36-AVI05 - Viadotto su S.P. n 43 Maestra Grande - Asse Autostradale A36-AVI05 27 782,7€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A37-ACS37 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A37-ACS37 785 451,0€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S04-SRA13 - Rampa Est-Nord - Svincolo Cento S04-SRA13 16 497,3€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S04-SRA14 - Rampa Nord-Est - Svincolo Cento S04-SRA14 21 006,2€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S04-SRA15 - Rampa Ovest-Nord - Svincolo Cento S04-SRA15 15 517,9€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S04-SRA16 - Rampa Nord-Ovest - Svincolo Cento S04-SRA16 9 710,5€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S04-SCV03 - Cavalcavia Rampa Nord-Est - Svincolo Cento S04-SCV03 14 603,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S04-SCV04 - Cavalcavia Rampa Ovest-Nord - Svincolo Cento S04-SCV04 10 355,0€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S04-SAT04 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Cento S04-SAT04 226 254,9€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A38-APO15 - Ponte sul Condotto Generale - Asse Autostradale A38-APO15 2 018,1€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A39-ACS39 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A39-ACS39 793 234,3€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A40-APO16 - Ponte sul Canale di Cento - Asse Autostradale A40-APO16 2 272,2€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A41-ACS41 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A41-ACS41 483 054,4€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A42-APO17 - Ponte sul Canale Angelino - Asse Autostradale A42-APO17 2 008,6€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A43-ACS43 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A43-ACS43 95 534,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A44-APO18 - Ponte sullo Scolmatore Reno - Asse Autostradale A44-APO18 53 009,7€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A45-ACS45 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A45-ACS45 931 582,5€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A46-APO19 - Ponte sullo Scolo Riolo - Asse Autostradale A46-APO19 1 775,1€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S05-SRA17 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo Poggio Renatico S05-SRA17 27 940,0€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S05-SRA18 - Rampa Est-Sud - Svincolo Poggio Renatico S05-SRA18 10 513,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S05-SRA19 - Rampa Sud-Est - Svincolo Poggio Renatico S05-SRA19 7 545,2€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S05-SRA20 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo Poggio Renatico S05-SRA20 21 775,1€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S05-SCV05 - Cavalcavia Rampa Est-Sud - Svincolo Poggio Renatico S05-SCV05 10 380,1€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S05-SCV06 - Cavalcavia Rampa Sud-Ovest - Svincolo Poggio Renatico S05-SCV06 14 606,7€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S05-SAT05 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Poggio Renatico S05-SAT05 241 465,0€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A47-ACS47 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A47-ACS47 1 763 943,0€                       

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A50-APO21 - Ponte sullo Scolo Androvandi - Asse Autostradale A50-APO21 2 145,1€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A51-ACS51 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A51-ACS51 982 139,2€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A52-AVI03 - Viadotto FS Bologna-Padova - Asse Autostradale A52-AVI03 12 502,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A53-ACS53 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A53-ACS53 48 267,5€                            
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WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I02-IRA05 - Rampa Sud-Est - Interc. con A13 I02-IRA05 10 934,0€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I02-IRA06 - Rampa Sud-Ovest - Interc. con A13 I02-IRA06 57 440,0€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I02-IRA07 - Rampa Est-Nord - Interc. con A13 I02-IRA07 44 236,7€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I02-IRA08 - Rampa Est-Sud - Interc. con A13 I02-IRA08 21 479,4€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I02-IRA09 - Rampa Nord-Ovest - Interc. con A13 I02-IRA09 20 620,9€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I02-IRA10 - Rampa Nord-Est - Interc. con A13 I02-IRA10 34 616,1€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I02-IRA11 - Rampa Ovest-Nord - Interc. con A13 I02-IRA11 29 577,1€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I02-IRA12 - Rampa Ovest-Sud - Interc. con A13 I02-IRA12 74 085,0€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I02-ICV01 - Adeguamento Cavalcavia Via Imperiale - Interc. con A13 I02-ICV01 16 541,0€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I02-IGA03 - Galleria Artificiale Rampa Sud-Ovest - Interc. con A13 I02-IGA03 10 659,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I02-IMU06 - Muri ad U Rampa Sud-Ovest - Interc. con A13 I02-IMU06 36 231,7€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I02-ICV02 - Cavalcavia Rampa Sud-Ovest - Interc. con A13 I02-ICV02 16 071,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I02-IST04 - Adeguamento Sottovia FFSS BO-PD Rampa Est-Nord - Interc. con A13 I02-IST04 1 067,8€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I02-IST06 - Adeguamento Sottovia Poderale Rampa Ovest-Nord I02-IST06 3 047,4€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I02-IST05 - Adeguamento Sottovia poderale Rampa Nord-Ovest - Interc. con A13 I02-IST05 3 719,2€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I02-IGA04 - Galleria Artificiale 1 Rampa Nord-Est - Interc. con A13 I02-IGA04 11 291,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I02-IGA05 - Galleria Artificiale 2 Rampa Nord-Est - Interc. con A13 I02-IGA05 7 342,1€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I02-ICV03 - Cavalcavia Rampa Nord-Est - Interc. con A13 I02-ICV03 18 252,3€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I02-ICV04 - Cavalcavia Rampa Ovest-Nord - Interc. con A13 I02-ICV04 18 252,3€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A54-AVI04 - Viadotto su autostrada A13 (interc. A13) - Asse Autostradale A54-AVI04 13 458,0€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A55-ACS55 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A55-ACS55 122 059,0€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A56-ACS56 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A56-ACS56 156 158,8€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S06-SRA21 - Rampa Est-Sud e Sud-Ovest - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA21 86 541,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S06-SRA22 - Rampa Est-Sud - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA22 4 954,3€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S06-SRA23 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA23 9 580,8€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S06-SRA24 - Rampa Sud-Est - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA24 11 778,3€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S06-SRA25 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA25 4 021,9€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S06-SCV07 - Cavalcavia Rampa Est-Sud e Sud-Ovest - Svincolo Ferrara Sud S06-SCV07 10 957,7€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S06-SAT06 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Ferrara Sud S06-SAT06 30 437,3€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V01-VST01 - Sottovia - Sottovia SC Fantozza V01-VST01 64 767,0€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V02-VST02 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 0+472 V02-VST02 30 909,0€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V03-VST03 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla 2+348 V03-VST03 13 061,1€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V04-VST04 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 3+561 V04-VST04 26 889,4€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V05-VST05 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 4+915 V05-VST05 30 251,2€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V06-VCS06 - Corpo Stradale - Sottovia SC Siltata V06-VCS06 1 211,8€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V06-VST06 - Sottovia - Sottovia SC Siltata V06-VST06 76 851,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V07-VCS07 - Corpo Stradale - Sottovia Via S. Stefano V07-VCS07 1 673,3€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V07-VST07 - Sottovia - Sottovia Via S. Stefano V07-VST07 80 931,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V08-VST08 - Sottovia - Sottovia SP8 V08-VST08 13 652,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V09-VCS09 - Corpo Stradale - Via per San Possidonio V09-VCS09 569,6€                                  

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V10-VST09 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 12+000 V10-VST09 31 682,2€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V11-VCS11 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP11 V11-VCS11 1 838,3€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V11-VCV01 - Cavalcavia - Cavalcavia SP11 V11-VCV01 5 378,2€                              
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WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V12-VCS12 - Corpo Stradale - Cavalcavia Via dei Prati V12-VCS12 13 421,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V12-VCV02 - Cavalcavia - Cavalcavia Via dei Prati V12-VCV02 4 521,2€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V13-VST10 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 15+265 V13-VST10 12 917,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V14-VST11 - Sottovia - Sottovia Via Baccanella V14-VST11 13 809,7€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V16-VST33 - Sottovia - Sottovia Via della Posta V16-VST33 36 573,3€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V17-VCS17 - Corpo Stradale - Cavalcavia SS12 Abetone V17-VCS17 3 653,0€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V18-VST12 - Sottovia Poderale - Sottovia pista cicl. V18-VST12 5 119,6€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V19-VST13 - Sottovia - Sottovia via S. Antonio V19-VST13 13 652,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V20-VST14 - Sottovia - Sottovia via Imperiale V20-VST14 13 143,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V20-VST34 - Sottovia - Sottovia Pista Ciclabile alla Pk 19+660 V20-VST34 20 053,1€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V21-VST35 - Sottovia - Sottovia Pista Ciclabile alla Pk 20+290 V21-VST35 20 053,1€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V21-VST15 - Sottovia - Sottovia Str. Viazzolo Picca V21-VST15 13 652,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V22-VST25 - Sottovia - Sottovia via Getta V22-VST25 63 879,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V23-VST28 - Sottovia - Sottovia via Bignardi V23-VST28 69 846,3€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V24-VCS24 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP8 V24-VCS24 23 866,4€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V24-VCV08 - Cavalcavia - Cavalcavia SP8 V24-VCV08 4 521,2€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V24-VPO02 - Ponte su canale diversivo di Burana - Cavalcavia SP8 V24-VPO02 2 529,6€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V25-VCS25 - Corpo Stradale - Sottovia via Pioppe V25-VCS25 308,3€                                  

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V25-VST30 - Sottovia - Sottovia via Pioppe V25-VST30 39 014,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V26-VCS26 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP9 Imperiale V26-VCS26 15 001,4€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V26-VCV10 - Cavalcavia - Cavalcavia SP9 Imperiale V26-VCV10 4 451,7€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V27-VST16 - Sottovia SC Salde Entra - Variante alla SP468 V27-VST16 17 536,4€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V27-VST27 - Sottovia - Sottovia Pista cicl. Madonna della neve V27-VST27 20 053,1€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V28-VCS28 - Corpo Stradale - Cavalcavia poderale alla Pk 33+100 V28-VCS28 7 586,0€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V28-VCV11 - Cavalcavia - Cavalcavia poderale alla Pk 33+100 V28-VCV11 4 451,7€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V29-VCS29 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP2 V29-VCS29 12 826,3€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V29-VCV12 - Cavalcavia - Cavalcavia SP2 V29-VCV12 6 257,2€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V31-VST18 - Sottovia - Sottovia SC Selvabella V31-VST18 64 499,7€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V32-VCS32 - Corpo Stradale - Cavalcavia S.C. Roveri-Bratellari V32-VCS32 7 639,0€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V32-VCV13 - Cavalcavia - Cavalcavia S.C. Roveri-Bratellari V32-VCV13 4 451,7€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V33-VCS33 - Corpo Stradale - Sottovia Str. Vicinale Gnola V33-VCS33 880,9€                                  

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V33-VST19 - Sottovia - Sottovia Str. Vicinale Gnola V33-VST19 38 173,3€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V34-VST20 - Sottovia - Sottovia SP41 Riga V34-VST20 13 976,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V35-VCS35 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP6 V35-VCS35 20 483,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V35-VCV14 - Cavalcavia - Cavalcavia SP6 V35-VCV14 4 451,7€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V36-VCS36 - Corpo Stradale - Sottovia Quattro Torri V36-VCS36 1 387,0€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V36-VST21 - Sottovia - Sottovia Quattro Torri V36-VST21 65 814,1€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V37-VCS37 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP253 V37-VCS37 18 946,1€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V37-VCV15 - Cavalcavia - Cavalcavia SP253 V37-VCV15 4 451,7€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V38-VST31 - Sottovia - Sottovia Via Riolo V38-VST31 47 904,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V39-VCS39 - Corpo Stradale - Adeg. curva S.C. Bosco Salici V39-VCS39 3 945,3€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V42-VCV19 - Cavalcavia - Cavalcavia SP50 V42-VCV19 4 451,7€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V44-VST23 - Sottovia - Sottovia Via Imperiale V44-VST23 14 482,1€                            
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WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V45-VCS45 - Corpo Stradale - Adeg. Cavalcavia Via Poggio Renatico V45-VCS45 8 631,4€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V45-VCV20 - Cavalcavia - Adeg. Cavalcavia Via Poggio Renatico V45-VCV20 4 451,7€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V46-VCS46 - Corpo Stradale - Adeg. Cavalcavia su SS64 V46-VCS46 13 028,0€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V46-VCV21 - Cavalcavia - Adeg. Cavalcavia su SS64 V46-VCV21 4 451,7€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V47-VCS47 - Corpo Stradale - Adeg. Cavalcavia Via Falce V47-VCS47 11 028,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V47-VCV22 - Cavalcavia - Adeg. Cavalcavia Via Falce V47-VCV22 4 451,7€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V48-VMU01 - Muri ad U - Trincea confinata SP43 V48-VMU01 48 537,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V49-VCS49 - Corpo Stradale - Sottovia via Monsignor di sotto V49-VCS49 549,9€                                  

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V49-VST24 - Sottovia - Sottovia via Monsignor di sotto V49-VST24 58 678,9€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V51-VST29 - Sottovia - Sottovia Via Castellina V51-VST29 47 737,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
V52-VST32 - Sottovia - Sottovia Via Scala V52-VST32 40 175,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
C01-CCS01 - Corpo Stradale - Viab. Colleg. all' Autos. Reggiolo Rolo C01-CCS01 12 564,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
C02-CCS02 - Corpo Stradale - Rotatoria tra Via Boccaletta ed SP8 di Mirandola - (ex MO01) C02-CCS02 20 754,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
C03-CCS03 - Corpo Stradale - Var. sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) C03-CCS03 93 274,7€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
C03-CPO01 - Ponte sul Fiume Secchia - Var. sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) C03-CPO01 53 350,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
C03-CST01 - Sottovia - Sottovia SP Di Cavezzo C03-CST01 14 038,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
C03-CPO02 - Ponte sul canale Sabbioncello - Var. sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) C03-CPO02 1 474,4€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA

C04-CCS04 - Corpo Stradale - Rotatoria tra Via di Mezzo, Via Baccanella, Via Personali e Via 

Margotta - (ex MO03)
C04-CCS04 3 559,6€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
C05-CCS05 - Corpo Stradale - Raccordo tra la var. alla SS12 e Tang. Sud di Mirandola - (ex MO04) C05-CCS05 28 120,7€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
C06-CCS06 - Corpo Stradale - Rotatoria fra la SS12, Via di Mezzo e Via Camurana - (ex MO05) C06-CCS06 11 424,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
C07-CCS07 - Corpo Stradale - Compl. della Tang. di San Felice e Circonv. Di Rivara - (ex MO06) C07-CCS07 107 115,1€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA

C08-CCS08 - Corpo Stradale - Colleg. tra la S.C. Salde Entra ed il polo industriale di Finale Emilia - 

(ex MO07)
C08-CCS08 66 257,4€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA

C08-CPO03 - Ponte sul Cavo Vallicella - Colleg. tra la S.C. "Salde Entra" ed il polo industriale di 

Finale Emilia - (ex MO07)
C08-CPO03 9 904,7€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA

C09-CCS09 - Corpo Stradale - Colleg. tra tratto B Bondeno Cento e tang. di Finale Emilia - (ex 

FE01)
C09-CCS09 54 205,7€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA

C10-CCS10 - Corpo Stradale - Compl. del sistema di circon. dell'abitato di Poggio Renatico - (ex 

FE03)
C10-CCS10 26 498,7€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
C11-CCS11 - Corpo Stradale - Cavalcavia  Esist. Tang. ovest di Ferrara (ex FE04) C11-CCS11 41 439,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
D01-DCS01 - Corpo Stradale - Viab. di add. D01 (ex 1PR) - Riqualificazione SP72 D01-DCS01 6 362,5€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
D02-DCS02 - Corpo Stradale - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DCS02 75 492,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
D02-DST03 - Sottovia S.P.60 - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DST03 13 914,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
D02-DPO02 - Ponte su Torrente Enza - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DPO02 12 994,2€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
D02-DPO03 - Ponte sul Canale di Brescello - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DPO03 9 591,4€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
D03-DCS03 - Corpo Stradale - Viab. di add. D03 (ex 2RE) - Cispadana tra SP2 e la ex SS62 D03-DCS03 301 825,3€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA

D03-DPO04 - Ponte su Colletore principale - Viab. di add. D03 (ex 2RE) - Cispadana tra SP2 e la ex 

SS62
D03-DPO04 2 897,0€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
D04-DCS04 - Corpo Stradale - Viab. di add. D04 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto B) D04-DCS04 40 794,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
D05-DCS05 - Corpo Stradale - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (ex Tratto C) D05-DCS05 570 450,3€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA

D05-DPO05 - Ponte su Condotto Generale - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento 

(Ex Tratto C)
D05-DPO05 975,3€                                  

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA

D05-DST01 - Sottovia Via degli Orologi - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex 

Tratto D)
D05-DST01 17 539,2€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA

D05-DPO06 - Ponte su Canale di Cento I - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento - 

(Ex Tratto C)
D05-DPO06 328,4€                                  

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA

D05-DPO07 - Ponte su Canale di Cento II - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento 

(Ex Tratto C)
D05-DPO07 975,3€                                  

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA

D05-DPO08 - Ponte su Emissario Acque Basse - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-

Cento (Ex Tratto C)
D05-DPO08 3 406,4€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA

D05-DPO09 - Ponte su canale derivazione S.Bianca - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo 

Bondeno-Cento (Ex Tratto C)
D05-DPO09 4 312,0€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
D06-DCS06 - Corpo Stradale - Viab. di add. D06 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto A2) D06-DCS06 170 943,3€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA

D06-DPO14 - Ampliamento Ponte su Condotte Generale - Viab. di add. D06 (ex 1FE) - Raccordo 

Bondeno-Cento (Ex Tratto A2)
D06-DPO14 510,6€                                  

Pag. 20 di 38



Autostrada Regionale Cispadana

QUADRO ECONOMICO DI INVESTIMENTO

A - LAVORI al netto di O.S.

GENERALE DENOMINAZIONE OPERA GRUPPO + WBS
 IMPORTO LAVORI

(al netto di O.S.) 

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
D07-DCS07 - Corpo Stradale - Viab. di add. D07 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto A1) D07-DCS07 173 629,0€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
D08-DCS08 - Corpo Stradale - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto D) D08-DCS08 248 634,1€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA

D08-DPO10 - Ponte sul fiume Panaro - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex 

Tratto D)
D08-DPO10 16 892,7€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA

D08-DPO11 - Ponte sul Cavo Porretto - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex 

Tratto D)
D08-DPO11 1 993,7€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA

D08-DPO12 - Ponte sul canale collettore di Burana - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo 

Bondeno-Cento (Ex Tratto D)
D08-DPO12 4 944,8€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA

D08-DPO13 - Ponte sul cavo rondone Primo - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-

Cento (Ex Tratto D)
D08-DPO13 2 123,7€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S01-STP00 - Tombino acque di Piattaforma - Svincolo Reggiolo Rolo S01-STP00 42 222,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I01-ITP00 - Tombino acque di Piattaforma - Interconnessione A22 I01-ITP00 97 691,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A01-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A01-ATP00 34 686,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A03-ATP00 - Tombini acque di piattaforma - Asse Autostradale A03-ATP00 4 805,3€                              

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A05-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A05-ATP00 21 742,0€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A07-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A07-ATP00 48 927,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A11-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A11-ATP00 33 316,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A13-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A13-ATP00 36 397,7€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A15-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A15-ATP00 29 798,7€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A60-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A60-ATP00 97 478,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S02-STP00 - Tombino acque di Piattaforma - Svincolo S. Possidonio S02-STP00 32 192,2€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A17-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A17-ATP00 98 718,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A19-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A19-ATP00 96 846,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A21-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A21-ATP00 44 680,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A23-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A23-ATP00 82 231,7€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S03-STP00 - Tombino acque di Piattaforma - Svincolo S. Felice S03-STP00 62 904,9€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A25-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A25-ATP00 39 210,3€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A29-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A29-ATP00 24 286,4€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A31-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A31-ATP00 23 325,1€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A33-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A33-ATP00 33 153,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A35-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A35-ATP00 30 502,3€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A37-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A37-ATP00 25 768,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S04-STP00 - Tombino acque di Piattaforma - Svincolo Cento S04-STP00 31 488,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A39-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A39-ATP00 28 196,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A41-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A41-ATP00 42 928,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A43-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A43-ATP00 28 215,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A45-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A45-ATP00 18 927,7€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S05-STP00 - Tombino acque di Piattaforma - Svincolo Poggio Renatico S05-STP00 54 144,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A47-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A47-ATP00 122 507,4€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A51-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A51-ATP00 75 886,7€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A53-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A53-ATP00 16 851,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I02-ITP00 - Tombini acque di piattaforma - Interconnessione A13 I02-ITP00 98 825,0€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A54-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A54-ATP00 14 564,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A55-ATP00 - Tombino acque di Piattaforma - Asse Autostradale A55-ATP00 12 278,2€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S06-STP00 - Tombini acque di piattoforma svincolo Ferrara Sud S06-STP00 18 541,4€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I01-IWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Interconnessione A22 I01-IWP00 68 472,7€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A01-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A01-AWP00 65 606,8€                            
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WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A03-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A03-AWP00 29 194,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A05-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A05-AWP00 54 819,4€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A07-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A07-AWP00 90 171,7€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A09-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A09-AWP00 25 143,1€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A11-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A11-AWP00 93 192,3€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A13-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A13-AWP00 29 194,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A15-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A15-AWP00 58 227,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A60-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A60-AWP00 110 249,6€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A17-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A17-AWP00 110 628,9€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A57-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A57-AWP00 22 475,2€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A19-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A19-AWP00 179 772,9€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A21-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A21-AWP00 79 887,3€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A23-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A23-AWP00 106 495,2€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S03-SWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Svincolo S. Felice S03-SWP00 41 802,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A25-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A25-AWP00 102 266,9€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A29-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A29-AWP00 49 998,1€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A31-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A31-AWP00 72 819,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A33-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A33-AWP00 97 898,5€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A35-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A35-AWP00 35 452,8€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A37-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A37-AWP00 95 291,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A39-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A39-AWP00 66 424,2€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A41-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A41-AWP00 114 582,6€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A43-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A43-AWP00 55 461,1€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A45-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A45-AWP00 97 833,4€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
S05-SWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Svincolo Poggio Renatico S05-SWP00 29 092,3€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A47-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A47-AWP00 186 457,9€                          

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A51-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A51-AWP00 98 002,4€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
A53-AWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Asse Autostradale A53-AWP00 57 126,6€                            

WP - SMALTIMENTO ACQUE DI 

PIATTAFORMA
I02-IWP00 - Smaltimento acque di Piattaforma - Interconnessione A13 I02-IWP00 74 109,5€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE S01-SWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SWS00 164 410,4€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE I01-IWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Interconnessione A22 I01-IWS00 8 708,8€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A01-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A01-AWS00 19 597,5€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A02-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A02-AWS00 681 431,6€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A03-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A03-AWS00 6 592,3€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A04-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A04-AWS00 511 010,2€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A05-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A05-AWS00 12 816,7€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A07-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A07-AWS00 9 434,1€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A08-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A08-AWS00 78 480,6€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A09-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A09-AWS00 14 561,0€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A10-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A10-AWS00 464 003,6€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A11-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A11-AWS00 25 373,3€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A12-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A12-AWS00 2 230 814,5€                       

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A13-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A13-AWS00 2 586,1€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A14-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A14-AWS00 160 595,4€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE S02-SWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Svincolo S. Possidonio S02-SWS00 1 989,5€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A15-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A15-AWS00 76 615,8€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A16-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A16-AWS00 138 061,3€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A17-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A17-AWS00 17 609,6€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A57-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A57-AWS00 2 914,1€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A58-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A58-AWS00 4 058,4€                              
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WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A18-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A18-AWS00 76 699,0€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A19-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A19-AWS00 37 807,7€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A20-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A20-AWS00 147,5€                                  

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A21-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A21-AWS00 18 611,4€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A22-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A22-AWS00 52 694,1€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A23-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A23-AWS00 29 436,8€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE S03-SWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Svincolo S. Felice S03-SWS00 68 576,3€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A24-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A24-AWS00 86 287,3€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A25-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A25-AWS00 8 667,9€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A28-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A28-AWS00 178 095,1€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A29-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A29-AWS00 23 993,1€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A30-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A30-AWS00 1 297 274,9€                       

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A31-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A31-AWS00 23 427,9€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A32-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A32-AWS00 1 109 063,1€                       

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A33-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A33-AWS00 59 628,3€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A34-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A34-AWS00 448 411,3€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A35-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A35-AWS00 7 486,1€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A36-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A36-AWS00 4 040,9€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A37-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A37-AWS00 44 804,0€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A38-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A38-AWS00 325 834,8€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A39-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A39-AWS00 29 609,6€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A40-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A40-AWS00 230 820,4€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A41-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A41-AWS00 33 387,3€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A42-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A42-AWS00 162 353,6€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A43-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A43-AWS00 23 136,8€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A44-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A44-AWS00 1 561 629,2€                       

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A45-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A45-AWS00 100 870,5€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A46-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A46-AWS00 155 030,6€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE S05-SWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Svincolo Poggio Renatico S05-SWS00 59 640,7€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A47-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A47-AWS00 102 689,2€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A50-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A50-AWS00 474 914,3€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A51-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A51-AWS00 87 475,5€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A53-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A53-AWS00 20 220,9€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A54-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A54-AWS00 39 126,1€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A55-AWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Asse Autostradale A55-AWS00 16 571,2€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE S06-SWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Svincolo Ferrara Sud S06-SWS00 272,6€                                  

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V01-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Sottovia SC Fantozza V01-VWS00 2 455,5€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V02-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Sottovia Poderale V02-VWS00 459,4€                                  

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V04-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Sottovia Poderale V04-VWS00 263,6€                                  

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V05-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Sottovia Poderale V05-VWS00 922,1€                                  

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V06-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Sottovia SC Siltata V06-VWS00 4 829,2€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V08-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Sottovia SP8 V08-VWS00 195,3€                                  

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V12-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Cavalcavia Via dei Prati V12-VWS00 2 619,1€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V14-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Sottovia Via Baccanella V14-VWS00 1 522,0€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V17-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Cavalcavia SS12 Abetone V17-VWS00 3 747,7€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V18-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Sottovia pista cicl. V18-VWS00 1 703,2€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V19-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Sottovia via S. Antonio V19-VWS00 835,3€                                  

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V20-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Sottovia via Imperiale V20-VWS00 4 733,7€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V21-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Sottovia Str. Viazzolo Picca V21-VWS00 3 371,0€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V22-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Sottovia via Getta V22-VWS00 3 874,1€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V23-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Sottovia via Bignardi V23-VWS00 7 246,9€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V26-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Cavalcavia SP9 Imperiale V26-VWS00 5 573,2€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V27-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Variante alla SP468 V27-VWS00 6 914,3€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V29-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Cavalcavia SP2 V29-VWS00 312,3€                                  

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V38-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Sottovia Via Riolo V38-VWS00 1 050,1€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V39-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Adeg. curva S.C. Bosco Salici V39-VWS00 4 528,8€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V44-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Sottovia Via Imperiale V44-VWS00 9 359,4€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V45-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Adeg. Cavalcavia Via Poggio Renatico V45-VWS00 4 452,1€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V51-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Sottovia Via Castellina V51-VWS00 1 942,6€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE V52-VWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Sottovia Via Scala V52-VWS00 308,5€                                  

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
C02-CWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Rotatoria tra Via Boccaletta ed SP8 di Mirandola - 

(ex MO01)
C02-CWS00 557,8€                                  

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE C03-CWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Var. sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) C03-CWS00 3 282,3€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
C04-CWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Rotatoria tra Via di Mezzo, Via Baccanella, Via 

Personali e Via Margotta - (ex MO03)
C04-CWS00 2 831,4€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
C05-CWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Raccordo tra la var. alla SS12 e Tang. Sud di 

Mirandola - (ex MO04)
C05-CWS00 1 646,3€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
C07-CWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Compl. della Tang. di San Felice e Circonv. Di 

Rivara - (ex MO06)
C07-CWS00 427,1€                                  
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WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
C08-CWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Colleg. tra la S.C. "Salde Entra" ed il polo 

industriale di Finale Emilia - (ex MO07)
C08-CWS00 3 543,7€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE C11-CWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Cavalcavia  Esist. Tang. ovest di Ferrara (ex FE04) C11-CWS00 241,5€                                  

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE D01-DWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Viab. di add. D01 (ex 1PR) - Riqualificazione SP72 D01-DWS00 265,3€                                  

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE D02-DWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DWS00 1 273 843,9€                       

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
D03-DWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Viab. di add. D03 (ex 2RE) - Cispadana tra SP2 e 

la ex SS62
D03-DWS00 183 742,6€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
D05-DWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-

Cento (Ex Tratto C)
D05-DWS00 7 027,8€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
D06-DWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Viab. di add. D06 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-

Cento (Ex Tratto A2)
D06-DWS00 7 555,8€                              

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
D07-DWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Viab. di add. D07 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-

Cento (Ex Tratto A1)
D07-DWS00 20 118,2€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
D08-DWS00 - Sistemazioni idrauliche Principali - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-

Cento (Ex Tratto D)
D08-DWS00 1 186 084,1€                       

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE A00-AWZ00 - Sistemazioni idrauliche Secondarie - Asse Autostradale A00-AWZ00 9 701 115,7€                       

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE C00-CWZ00 - Sistemazioni idrauliche Secondarie - Viab. Di collegamento C00-CWZ00 413 630,2€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
C07-CWZ00 - Sistemazioni idrauliche Secondarie - Compl. della Tang. di San Felice e Circonv. Di 

Rivara - (ex MO06)
C07-CWZ00 444 195,6€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
C08-CWZ00 - Sistemazioni idrauliche Secondarie - Colleg. tra la S.C. "Salde Entra" ed il polo 

industriale di Finale Emilia - (ex MO07)
C08-CWZ00 403 255,4€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
C09-CWZ00 - Sistemazioni idrauliche Secondarie - Colleg. tra tratto B Bondeno Cento e tang. di 

Finale Emilia - (ex FE01)
C09-CWZ00 576 749,3€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
C10-CWZ00 - Sistemazioni idrauliche Secondarie - Compl. del sistema di circon. dell'abitato di 

Poggio Renatico - (ex FE03)
C10-CWZ00 68 842,9€                            

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
C11-CWZ00 - Sistemazioni idrauliche Secondarie - Cavalcavia  Esist. Tang. ovest di Ferrara (ex 

FE04)
C11-CWZ00 207 013,4€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
D01-DWZ00 - Sistemazioni idrauliche Secondarie - Viab. di add. D01 (ex 1PR) - Riqualificazione 

SP72
D01-DWZ00 108 718,0€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE D02-DWZ00 - Sistemazioni idrauliche Secondarie - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DWZ00 592 133,4€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
D03-DWZ00 - Sistemazioni idrauliche Secondarie - Viab. di add. D03 (ex 2RE) - Cispadana tra SP2 

e la ex SS62
D03-DWZ00 1 076 970,1€                       

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
D04-DWZ00 - Sistemazioni idrauliche Secondarie - Viab. di add. D04 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-

Cento (Ex Tratto B)
D04-DWZ00 351 789,3€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
D05-DWZ00 - Sistemazioni idrauliche Secondarie - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-

Cento (Ex Tratto C)
D05-DWZ00 1 638 218,8€                       

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
D06-DWZ00 - Sistemazioni idrauliche Secondarie - Viab. di add. D06 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-

Cento (Ex Tratto A2)
D06-DWZ00 585 845,4€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
D07-DWZ00 - Sistemazioni idrauliche Secondarie - Viab. di add. D07 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-

Cento (Ex Tratto A1)
D07-DWZ00 541 474,2€                          

WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE
D08-DWZ00 - Sistemazioni idrauliche Secondarie - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-

Cento (Ex Tratto D)
D08-DWZ00 897 566,9€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S01-SRA01 - Rampa Nord-Ovest - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SRA01 105 566,5€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S01-SRA02 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SRA02 152 735,7€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S01-SRA03 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SRA03 125 893,9€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S01-SRA04 - Rampa Ovest-Nord - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SRA04 134 786,8€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S01-SST01 - Sottopasso rampa Sud-Ovest - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SST01 89 143,7€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S01-SST02 - Sottopasso rampa Ovest-Nord - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SST02 162 471,8€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S01-SAT01 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SAT01 44 348,2€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I01-IRA01 - Rampa Est-Nord - Interc. A22 I01-IRA01 456 766,0€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I01-IRA02 - Rampa Est-Sud - Interc. A22 I01-IRA02 308 935,1€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I01-IRA03 - Rampa Nord-Est - Interc. A22 I01-IRA03 325 579,8€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I01-IRA04 - Rampa Sud-Est - Interc. A22 I01-IRA04 176 875,8€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I01-IVI01 - Viadotto Rampa Nord-Est su FFSS VR-MO - Interc. A22 I01-IVI01 95 068,9€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I01-IVI02 - Viadotto Rampa Est-Sud su A22 - Interc. A22 I01-IVI02 365 128,4€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I01-IST01 - Sottopasso Poderale sotto A22 - Interc. A22 I01-IST01 632,2€                                  

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I01-IST02 - Sottopasso Poderale Rampa Sud-Est - Interc. A22 I01-IST02 11 244,0€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I01-IGA01 - Galleria sotto A22 - Interc. A22 I01-IGA01 20 072,8€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I01-IGA02 - Galleria sotto FFSS VR-MO - Interc. A22 I01-IGA02 8 823,2€                              

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I01-IMU01 - Muri ad U est A22 - Interc. A22 I01-IMU01 25 630,6€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I01-IMU02 - Muri ad U - Interc. A22 I01-IMU02 63 747,6€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I01-IMU03 - Muri ad U - Interc. A22 I01-IMU03 33 307,6€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I01-IMU04 - Muri ad U - Interc. A22 I01-IMU04 33 748,7€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I01-IMU05 - Muri ad U - Interc. A22 I01-IMU05 43 895,4€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I01-IPO01 - Allargamento Ponte su Parmigiana Moglia - Interc. A22 I01-IPO01 46 270,7€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I01-IPO02 - Allargamento Ponte su Collettore acque reggiane - Interc. A22 I01-IPO02 45 489,4€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A01-ACS01 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A01-ACS01 1 190 264,7€                       

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A02-APO01 - Ponte sul Cavo Parmigiana e Collettore Acque Basse Reggiane - Asse Autostradale A02-APO01 305 453,3€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A03-ACS03 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A03-ACS03 354 620,8€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A04-APO02 - Ponte sul Canale Resega (o Raso) - Asse Autostradale A04-APO02 143 784,9€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A05-ACS05 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A05-ACS05 723 901,2€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A06-AVI06 - Viadotto  S.P. 413 Romana - Asse Autostradale A06-AVI06 133 125,1€                          
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BS - BARRIERE DI SICUREZZA A07-ACS07 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A07-ACS07 1 222 061,3€                       

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A08-APO03 - Ponte sul Cavo Acque Basse Modenesi - Asse Autostradale A08-APO03 62 659,2€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A09-ACS09 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A09-ACS09 310 835,0€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A10-APO04 - Ponte sul Cavo Lama - Asse Autostradale A10-APO04 169 862,9€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A11-ACS11 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A11-ACS11 1 743 181,9€                       

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A12-APO05 - Ponte sul Fiume Secchia - Asse Autostradale A12-APO05 658 543,1€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A13-ACS13 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A13-ACS13 347 891,5€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A14-APO06 - Ponte sul Canale Sabbioncello 1 - Asse Autostradale A14-APO06 61 632,0€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S02-SRA05 - Rampa Est-Nord - Svincolo S. Possidonio S02-SRA05 111 280,8€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S02-SRA06 - Rampa Ovest-Nord - Svincolo S. Possidonio S02-SRA06 149 057,3€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S02-SRA07 - Rampa Nord-Ovest - Svincolo S. Possidonio S02-SRA07 94 119,9€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S02-SRA08 - Rampa Nord-Est - Svincolo S. Possidonio S02-SRA08 149 782,9€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S02-SCV01 - Cavalcavia Rampa Nord-Est - Svincolo S. Possidonio S02-SCV01 116 708,2€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S02-SCV02 - Cavalcavia Rampa Ovest-Nord - Svincolo S. Possidonio S02-SCV02 99 946,6€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S02-SAT02 - Piazzale di Autostazione - Svincolo S. Possidonio S02-SAT02 95 453,4€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A15-ACS15 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A15-ACS15 1 032 732,8€                       

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A59-AMU05 - Trincea confinata San Possidonio - Asse Autostradale A59-AMU05 658 548,7€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A60-ACS60 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A60-ACS60 1 262 044,4€                       

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A60-AAS01 - Area di Servizio S.Possidonio Est - Asse Autostradale A60-AAS01 45 859,0€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A60-AAS01 - Area di Servizio S.Possidonio Ovest - Asse Autostradale A60-AAS01 58 992,6€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A16-APO07 - Ponte sul Canale Diversivo di Burana 1 - Asse Autostradale A16-APO07 170 985,1€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A17-ACS17 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A17-ACS17 1 204 472,8€                       

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A57-AMU04 - Trincea tra muri SS12 Abetone Var. San Giacomo - Asse Autostradale A57-AMU04 556 355,0€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A58-ACS58 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A58-ACS58 28 920,4€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A18-APO08 - Ponte sul Canale di Cavezzo - Asse Autostradale A18-APO08 63 172,8€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A19-ACS19 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A19-ACS19 2 651 211,8€                       

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A20-AVI01 - Viadotto F.S. Bologna-Verona - Asse Autostradale A20-AVI01 198 154,3€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A21-ACS21 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A21-ACS21 1 086 954,6€                       

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A22-APO09 - Ponte sul Canale Diversivo di Burana 2 - Asse Autostradale A22-APO09 69 027,8€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A23-ACS23 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A23-ACS23 2 161 907,5€                       

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S03-SRA09 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo S. Felice S03-SRA09 157 264,6€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S03-SRA10 - Rampa Est-Sud - Svincolo S. Felice S03-SRA10 172 186,8€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S03-SRA11 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo S. Felice S03-SRA11 169 959,1€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S03-SRA12 - Rampa Sud-Est - Svincolo S. Felice S03-SRA12 64 846,3€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S03-SCV09 - Cavalcavia Rampa Est-Sud - Svincolo S. Felice S03-SCV09 99 527,5€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S03-SCV10 - Cavalcavia Rampa Sud-Ovest - Svincolo S. Felice S03-SCV10 133 050,7€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S03-SPO01 - Ponte su Canale Burana IV - Svincolo S. Felice S03-SPO01 36 208,0€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S03-SAT03 - Piazzale di Autostazione - Svincolo S. Felice S03-SAT03 61 161,4€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A24-APO10 - Ponte sul Canale Diversivo di Burana 3 - Asse Autostradale A24-APO10 90 907,2€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A25-ACS25 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A25-ACS25 1 728 317,3€                       

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A28-APO11 - Ponte sul Cavo Vallicella - Asse Autostradale A28-APO11 97 676,4€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A29-ACS29 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A29-ACS29 1 670 302,6€                       

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A30-APO12 - Ponte sul Fiume Panaro - Asse Autostradale A30-APO12 226 474,5€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A31-ACS31 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A31-ACS31 817 073,8€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A32-APO13 - Ponte sul Canale Foscaglia - Asse Autostradale A32-APO13 157 649,5€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A33-ACS33 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A33-ACS33 1 403 075,9€                       

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A34-APO14 - Ponte sul Canale Emissario Acque Basse - Asse Autostradale A34-APO14 83 953,1€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A35-ACS35 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A35-ACS35 484 298,7€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A36-AVI05 - Viadotto su S.P. n 43 Maestra Grande - Asse Autostradale A36-AVI05 157 156,5€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A37-ACS37 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A37-ACS37 1 288 787,9€                       

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S04-SRA13 - Rampa Est-Nord - Svincolo Cento S04-SRA13 111 577,7€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S04-SRA14 - Rampa Nord-Est - Svincolo Cento S04-SRA14 147 899,8€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S04-SRA15 - Rampa Ovest-Nord - Svincolo Cento S04-SRA15 142 335,8€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S04-SRA16 - Rampa Nord-Ovest - Svincolo Cento S04-SRA16 73 163,3€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S04-SCV03 - Cavalcavia Rampa Nord-Est - Svincolo Cento S04-SCV03 131 793,6€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S04-SCV04 - Cavalcavia Rampa Ovest-Nord - Svincolo Cento S04-SCV04 99 527,5€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S04-SAT04 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Cento S04-SAT04 54 481,2€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A38-APO15 - Ponte sul Condotto Generale - Asse Autostradale A38-APO15 65 093,7€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A39-ACS39 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A39-ACS39 1 450 858,4€                       

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A40-APO16 - Ponte sul Canale di Cento - Asse Autostradale A40-APO16 74 330,8€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A41-ACS41 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A41-ACS41 1 217 762,4€                       

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A42-APO17 - Ponte sul Canale Angelino - Asse Autostradale A42-APO17 57 536,0€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A43-ACS43 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A43-ACS43 701 124,2€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A44-APO18 - Ponte sullo Scolmatore Reno - Asse Autostradale A44-APO18 282 716,3€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A45-ACS45 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A45-ACS45 2 046 235,1€                       

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A46-APO19 - Ponte sullo Scolo Riolo - Asse Autostradale A46-APO19 51 953,2€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S05-SRA17 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo Poggio Renatico S05-SRA17 174 376,9€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S05-SRA18 - Rampa Est-Sud - Svincolo Poggio Renatico S05-SRA18 167 834,3€                          
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BS - BARRIERE DI SICUREZZA S05-SRA19 - Rampa Sud-Est - Svincolo Poggio Renatico S05-SRA19 98 715,3€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S05-SRA20 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo Poggio Renatico S05-SRA20 119 534,2€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S05-SCV05 - Cavalcavia Rampa Est-Sud - Svincolo Poggio Renatico S05-SCV05 88 632,5€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S05-SCV06 - Cavalcavia Rampa Sud-Ovest - Svincolo Poggio Renatico S05-SCV06 130 955,5€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S05-SAT05 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Poggio Renatico S05-SAT05 54 677,3€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A47-ACS47 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A47-ACS47 3 774 695,0€                       

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A47-AAS02 - Area di Servizio Poggio Renatico Nord - Asse Autostradale A47-AAS02 26 122,7€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A47-AAS02 - Area di Servizio Poggio Renatico Sud - Asse Autostradale A47-AAS02 23 755,9€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A50-APO21 - Ponte sullo Scolo Androvandi - Asse Autostradale A50-APO21 75 576,2€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A51-ACS51 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A51-ACS51 2 064 767,6€                       

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A52-AVI03 - Viadotto FS Bologna-Padova - Asse Autostradale A52-AVI03 284 193,4€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A53-ACS53 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A53-ACS53 530 199,7€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I02-IRA05 - Rampa Sud-Est - Interc. con A13 I02-IRA05 165 092,0€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I02-IRA06 - Rampa Sud-Ovest - Interc. con A13 I02-IRA06 266 644,7€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I02-IRA07 - Rampa Est-Nord - Interc. con A13 I02-IRA07 99 583,0€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I02-IRA08 - Rampa Est-Sud - Interc. con A13 I02-IRA08 316 327,4€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I02-IRA09 - Rampa Nord-Ovest - Interc. con A13 I02-IRA09 175 153,1€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I02-IRA10 - Rampa Nord-Est - Interc. con A13 I02-IRA10 246 258,3€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I02-IRA11 - Rampa Ovest-Nord - Interc. con A13 I02-IRA11 467 085,4€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I02-IRA12 - Rampa Ovest-Sud - Interc. con A13 I02-IRA12 217 230,5€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I02-IGA03 - Galleria Artificiale Rampa Sud-Ovest - Interc. con A13 I02-IGA03 33 714,6€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I02-IMU06 - Muri ad U Rampa Sud-Ovest - Interc. con A13 I02-IMU06 43 307,2€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I02-ICV02 - Cavalcavia Rampa Sud-Ovest - Interc. con A13 I02-ICV02 141 217,8€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I02-IST04 - Adeguamento Sottovia FFSS BO-PD Rampa Est-Nord - Interc. con A13 I02-IST04 30 360,2€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I02-IST06 - Adeguamento Sottovia Poderale Rampa Ovest-Nord I02-IST06 6 654,1€                              

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I02-IST05 - Adeguamento Sottovia poderale Rampa Nord-Ovest - Interc. con A13 I02-IST05 7 449,3€                              

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I02-IGA04 - Galleria Artificiale 1 Rampa Nord-Est - Interc. con A13 I02-IGA04 24 502,1€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I02-IGA05 - Galleria Artificiale 2 Rampa Nord-Est - Interc. con A13 I02-IGA05 23 818,7€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I02-ICV03 - Cavalcavia Rampa Nord-Est - Interc. con A13 I02-ICV03 157 843,8€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I02-ICV04 - Cavalcavia Rampa Ovest-Nord - Interc. con A13 I02-ICV04 163 820,8€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I02-IGA06 - Galleria Artificiale Rampa Ovest-Nord - Interc. con A13 I02-IGA06 59 135,8€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA I02-IMU07 - Muri ad U Rampa Ovest-Nord - Interc. con A13 I02-IMU07 8 293,3€                              

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A54-AVI04 - Viadotto su autostrada A13 (interc. A13) - Asse Autostradale A54-AVI04 132 342,6€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A55-ACS55 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A55-ACS55 604 871,7€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A56-ACS56 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A56-ACS56 641 974,6€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S06-SRA21 - Rampa Est-Sud e Sud-Ovest - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA21 284 511,2€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S06-SRA22 - Rampa Est-Sud - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA22 53 860,3€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S06-SRA23 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA23 73 193,2€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S06-SRA24 - Rampa Sud-Est - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA24 93 184,0€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S06-SRA25 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA25 36 661,1€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S06-SCV07 - Cavalcavia Rampa Est-Sud e Sud-Ovest - Svincolo Ferrara Sud S06-SCV07 87 817,3€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA S06-SAT06 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Ferrara Sud S06-SAT06 149 984,8€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V01-VST01 - Sottovia - Sottovia SC Fantozza V01-VST01 66 928,4€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V06-VST06 - Sottovia - Sottovia SC Siltata V06-VST06 82 219,0€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V07-VST07 - Sottovia - Sottovia Via S. Stefano V07-VST07 92 067,9€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V08-VST08 - Sottovia - Sottovia SP8 V08-VST08 20 389,9€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V11-VCS11 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP11 V11-VCS11 29 755,8€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V11-VCV01 - Cavalcavia - Cavalcavia SP11 V11-VCV01 19 886,2€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V12-VCS12 - Corpo Stradale - Cavalcavia Via dei Prati V12-VCS12 50 019,8€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V12-VCV02 - Cavalcavia - Cavalcavia Via dei Prati V12-VCV02 43 100,2€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V14-VST11 - Sottovia - Sottovia Via Baccanella V14-VST11 19 470,9€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V17-VCS17 - Corpo Stradale - Cavalcavia SS12 Abetone V17-VCS17 38 510,9€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V19-VST13 - Sottovia - Sottovia via S. Antonio V19-VST13 22 338,0€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V20-VST14 - Sottovia - Sottovia via Imperiale V20-VST14 29 420,2€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V21-VST15 - Sottovia - Sottovia Str. Viazzolo Picca V21-VST15 18 677,4€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V23-VST28 - Sottovia - Sottovia via Bignardi V23-VST28 84 155,7€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V24-VCS24 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP8 V24-VCS24 62 615,0€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V24-VCV08 - Cavalcavia - Cavalcavia SP8 V24-VCV08 43 100,2€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V24-VPO02 - Ponte su canale diversivo di Burana - Cavalcavia SP8 V24-VPO02 19 987,6€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V25-VST30 - Sottovia - Sottovia via Pioppe V25-VST30 48 765,9€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V26-VCS26 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP9 Imperiale V26-VCS26 52 003,8€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V26-VCV10 - Cavalcavia - Cavalcavia SP9 Imperiale V26-VCV10 42 288,5€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V27-VCS27 - Corpo Stradale - Variante alla SP468 V27-VCS27 255 418,6€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V27-VST16 - Sottovia SC Salde Entra - Variante alla SP468 V27-VST16 19 349,8€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V28-VCS28 - Corpo Stradale - Cavalcavia poderale alla Pk 33+100 V28-VCS28 39 258,4€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V28-VCV11 - Cavalcavia - Cavalcavia poderale alla Pk 33+100 V28-VCV11 42 288,5€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V29-VCS29 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP2 V29-VCS29 59 639,0€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V29-VCV12 - Cavalcavia - Cavalcavia SP2 V29-VCV12 58 522,1€                            
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BS - BARRIERE DI SICUREZZA V31-VST18 - Sottovia - Sottovia SC Selvabella V31-VST18 64 987,3€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V32-VCS32 - Corpo Stradale - Cavalcavia S.C. Roveri-Bratellari V32-VCS32 31 563,0€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V32-VCV13 - Cavalcavia - Cavalcavia S.C. Roveri-Bratellari V32-VCV13 42 288,5€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V33-VST19 - Sottovia - Sottovia Str. Vicinale Gnola V33-VST19 43 116,8€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V34-VST20 - Sottovia - Sottovia SP41 Riga V34-VST20 20 130,3€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V35-VCS35 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP6 V35-VCS35 63 246,2€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V35-VCV14 - Cavalcavia - Cavalcavia SP6 V35-VCV14 42 288,5€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V36-VST21 - Sottovia - Sottovia Quattro Torri V36-VST21 75 945,7€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V37-VCS37 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP253 V37-VCS37 56 572,9€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V37-VCV15 - Cavalcavia - Cavalcavia SP253 V37-VCV15 42 288,5€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V38-VCS38 - Corpo Stradale - Sottovia Via Riolo V38-VCS38 31 563,0€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V38-VST31 - Sottovia - Sottovia Via Riolo V38-VST31 70 254,0€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V39-VCS39 - Corpo Stradale - Adeg. curva S.C. Bosco Salici V39-VCS39 17 045,5€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V42-VCS42 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP50 V42-VCS42 50 801,4€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V42-VCV19 - Cavalcavia - Cavalcavia SP50 V42-VCV19 42 288,5€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V44-VST23 - Sottovia - Sottovia Via Imperiale V44-VST23 24 136,6€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V45-VCS45 - Corpo Stradale - Adeg. Cavalcavia Via Poggio Renatico V45-VCS45 25 246,1€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V45-VCV20 - Cavalcavia - Adeg. Cavalcavia Via Poggio Renatico V45-VCV20 42 288,5€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V46-VCS46 - Corpo Stradale - Adeg. Cavalcavia su SS64 V46-VCS46 110 921,4€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V46-VCV21 - Cavalcavia - Adeg. Cavalcavia su SS64 V46-VCV21 42 288,5€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V47-VCS47 - Corpo Stradale - Adeg. Cavalcavia Via Falce V47-VCS47 42 625,1€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V47-VCV22 - Cavalcavia - Adeg. Cavalcavia Via Falce V47-VCV22 42 288,5€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V48-VMU01 - Muri ad U - Trincea confinata SP43 V48-VMU01 49 511,7€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V49-VST24 - Sottovia - Sottovia via Monsignor di sotto V49-VST24 69 604,0€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA V52-VST32 - Sottovia - Sottovia Via Scala V52-VST32 51 408,1€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA C01-CCS01 - Corpo Stradale - Viab. Colleg. all' Autos. Reggiolo Rolo C01-CCS01 93 033,3€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA C02-CCS02 - Corpo Stradale - Rotatoria tra Via Boccaletta ed SP8 di Mirandola - (ex MO01) C02-CCS02 11 790,3€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA C03-CCS03 - Corpo Stradale - Var. sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) C03-CCS03 174 047,4€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA C03-CPO01 - Ponte sul Fiume Secchia - Var. sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) C03-CPO01 196 141,5€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA C03-CST01 - Sottovia - Sottovia SP Di Cavezzo C03-CST01 19 199,5€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA C03-CPO02 - Ponte sul canale Sabbioncello - Var. sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) C03-CPO02 16 024,3€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA
C04-CCS04 - Corpo Stradale - Rotatoria tra Via di Mezzo, Via Baccanella, Via Personali e Via 

Margotta - (ex MO03)
C04-CCS04 14 946,0€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA C05-CCS05 - Corpo Stradale - Raccordo tra la var. alla SS12 e Tang. Sud di Mirandola - (ex MO04) C05-CCS05 94 506,3€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA C07-CCS07 - Corpo Stradale - Compl. della Tang. di San Felice e Circonv. Di Rivara - (ex MO06) C07-CCS07 360 989,3€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA
C08-CCS08 - Corpo Stradale - Colleg. tra la S.C. Salde Entra ed il polo industriale di Finale Emilia - 

(ex MO07)
C08-CCS08 538 619,7€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA
C08-CPO03 - Ponte sul Cavo Vallicella - Colleg. tra la S.C. "Salde Entra" ed il polo industriale di 

Finale Emilia - (ex MO07)
C08-CPO03 30 852,0€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA
C09-CCS09 - Corpo Stradale - Colleg. tra tratto B Bondeno Cento e tang. di Finale Emilia - (ex 

FE01)
C09-CCS09 139 130,3€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA
C10-CCS10 - Corpo Stradale - Compl. del sistema di circon. dell'abitato di Poggio Renatico - (ex 

FE03)
C10-CCS10 73 390,9€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA C11-CCS11 - Corpo Stradale - Cavalcavia  Esist. Tang. ovest di Ferrara (ex FE04) C11-CCS11 203 794,8€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA D01-DCS01 - Corpo Stradale - Viab. di add. D01 (ex 1PR) - Riqualificazione SP72 D01-DCS01 118 348,0€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA D02-DCS02 - Corpo Stradale - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DCS02 848 723,3€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA D02-DST03 - Sottovia S.P.60 - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DST03 10 963,0€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA D02-DPO02 - Ponte su Torrente Enza - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DPO02 58 100,1€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA D02-DPO03 - Ponte sul Canale di Brescello - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DPO03 54 098,5€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA D03-DCS03 - Corpo Stradale - Viab. di add. D03 (ex 2RE) - Cispadana tra SP2 e la ex SS62 D03-DCS03 1 814 341,9€                       

BS - BARRIERE DI SICUREZZA
D03-DPO04 - Ponte su Colletore principale - Viab. di add. D03 (ex 2RE) - Cispadana tra SP2 e la ex 

SS62
D03-DPO04 16 720,6€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA D04-DCS04 - Corpo Stradale - Viab. di add. D04 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto B) D04-DCS04 157 894,4€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA D05-DCS05 - Corpo Stradale - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (ex Tratto C) D05-DCS05 1 554 637,0€                       

BS - BARRIERE DI SICUREZZA
D05-DPO05 - Ponte su Condotto Generale - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento 

(Ex Tratto C)
D05-DPO05 10 627,0€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA
D05-DST01 - Sottovia Via degli Orologi - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex 

Tratto D)
D05-DST01 20 678,1€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA
D05-DPO06 - Ponte su Canale di Cento I - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento - 

(Ex Tratto C)
D05-DPO06 6 543,3€                              

BS - BARRIERE DI SICUREZZA
D05-DPO07 - Ponte su Canale di Cento II - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento 

(Ex Tratto C)
D05-DPO07 12 449,6€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA
D05-DPO08 - Ponte su Emissario Acque Basse - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-

Cento (Ex Tratto C)
D05-DPO08 17 482,4€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA
D05-DPO09 - Ponte su canale derivazione S.Bianca - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo 

Bondeno-Cento (Ex Tratto C)
D05-DPO09 8 734,9€                              

BS - BARRIERE DI SICUREZZA D06-DCS06 - Corpo Stradale - Viab. di add. D06 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto A2) D06-DCS06 493 882,1€                          
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BS - BARRIERE DI SICUREZZA
D06-DPO14 - Ampliamento Ponte su Condotte Generale - Viab. di add. D06 (ex 1FE) - Raccordo 

Bondeno-Cento (Ex Tratto A2)
D06-DPO14 6 716,7€                              

BS - BARRIERE DI SICUREZZA D07-DCS07 - Corpo Stradale - Viab. di add. D07 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto A1) D07-DCS07 273 408,1€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA D08-DCS08 - Corpo Stradale - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto D) D08-DCS08 721 680,9€                          

BS - BARRIERE DI SICUREZZA
D08-DPO10 - Ponte sul fiume Panaro - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex 

Tratto D)
D08-DPO10 63 414,9€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA
D08-DPO11 - Ponte sul Cavo Porretto - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex 

Tratto D)
D08-DPO11 9 131,4€                              

BS - BARRIERE DI SICUREZZA
D08-DPO12 - Ponte sul canale collettore di Burana - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo 

Bondeno-Cento (Ex Tratto D)
D08-DPO12 29 910,4€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA
D08-DPO13 - Ponte sul cavo rondone Primo - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-

Cento (Ex Tratto D)
D08-DPO13 10 576,2€                            

BS - BARRIERE DI SICUREZZA A51-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale A51-ASP00 3 944,7€                              

BA - BARRIERE ACUSTICHE S01-SBA01 - Barriere Antirumore - Autostazione Reggiolo-Rolo S01-SBA01 158 193,5€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE S01-SBA02 - Barriere Antirumore - Autostazione Reggiolo-Rolo S01-SBA02 146 974,1€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE I01-IBA01 - Barriere Antirumore - Interconnessione A22 I01-IBA01 114 437,9€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE I01-IBA02 - Barriere Antirumore - Interconnessione A22 I01-IBA02 94 243,0€                            

BA - BARRIERE ACUSTICHE I01-IBA04 - Barriere Antirumore - Interconnessione A22 I01-IBA04 172 030,8€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE I01-IBA05 - Barriere Antirumore - Interconnessione A22 I01-IBA05 393 925,6€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE I01-IBA06 - Barriere Antirumore - Interconnessione A22 I01-IBA06 164 551,2€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A01-ABA01 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A01-ABA01 17 951,0€                            

BA - BARRIERE ACUSTICHE A05-ABA02 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A05-ABA02 100 364,9€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A06-ABA03 - Barriere Antirumore - Viadotto  S.P. 413 Romana A06-ABA03 88 355,5€                            

BA - BARRIERE ACUSTICHE A11-ABA04 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A11-ABA04 144 605,6€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A11-ABA05 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A11-ABA05 373 980,0€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A11-ABA07 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A11-ABA07 289 211,2€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A12-ABA08 - Barriere Antirumore - Ponte sul fiume Secchia A12-ABA08 376 971,8€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A13-ABA10 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A13-ABA10 304 170,4€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A60-ABA13 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A60-ABA13 179 510,4€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A60-ABA14 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A60-ABA14 134 632,8€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A60-ABA15 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A60-ABA15 134 632,8€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A60-ABA16 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A60-ABA16 149 592,0€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A60-ABA17 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A60-ABA17 149 592,0€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A60-ABA18 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A60-ABA18 89 007,2€                            

BA - BARRIERE ACUSTICHE A16-ABA19 - Barriere Antirumore - Ponte sul Canale Diversivo di Burana I A16-ABA19 102 969,2€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A17-ABA20 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A17-ABA20 199 456,0€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A17-ABA21 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A17-ABA21 785 358,0€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A17-ABA22 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A17-ABA22 228 875,8€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A17-ABA23 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A17-ABA23 224 388,0€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A17-ABA24 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A17-ABA24 258 046,2€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A57-ABA95 - Barriere Antirumore - Trincea di S. Giacomo A57-ABA95 131 246,5€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A19-ABA26 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A19-ABA26 411 378,0€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A19-ABA27 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A19-ABA27 224 388,0€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A19-ABA28 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A19-ABA28 159 564,8€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A19-ABA29 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A19-ABA29 195 217,6€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A19-ABA30 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A19-ABA30 171 532,2€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A21-ABA33 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A21-ABA33 185 494,1€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A21-ABA34 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A21-ABA34 194 469,6€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A23-ABA35 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A23-ABA35 172 030,8€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A23-ABA36 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A23-ABA36 299 184,0€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A23-ABA37 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A23-ABA37 462 488,6€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A23-ABA38 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A23-ABA38 229 374,4€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A23-ABA39 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A23-ABA39 178 388,5€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A23-ABA40 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A23-ABA40 86 389,4€                            

BA - BARRIERE ACUSTICHE A24-ABA41 - Barriere Antirumore - Ponte sul Canale Diversivo di Burana III A24-ABA41 62 828,6€                            

BA - BARRIERE ACUSTICHE A24-ABA42 - Barriere Antirumore - Ponte sul Canale Diversivo di Burana III A24-ABA42 48 866,7€                            

BA - BARRIERE ACUSTICHE A25-ABA98 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A25-ABA98 289 211,2€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A25-ABA43 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A25-ABA43 50 612,0€                            

BA - BARRIERE ACUSTICHE A25-ABA44 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A25-ABA44 224 388,0€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A25-ABA46 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A25-ABA46 199 456,0€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A25-ABA47 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A25-ABA47 199 456,0€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A25-ABA48 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A25-ABA48 99 728,0€                            

BA - BARRIERE ACUSTICHE A29-ABA49 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A29-ABA49 179 510,4€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A31-ABA50 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A31-ABA50 142 112,4€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A31-ABA51 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A31-ABA51 149 592,0€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A33-ABA52 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A33-ABA52 149 592,0€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A33-ABA53 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A33-ABA53 149 592,0€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A35-ABA56 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A35-ABA56 608 340,8€                          
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BA - BARRIERE ACUSTICHE A35-ABA57 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A35-ABA57 498 764,7€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A36-ABA58 - Barriere Antirumore - Viadotto su SP42 Maesatra Grande A36-ABA58 109 801,0€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A36-ABA92 - Barriere Antirumore - Viadotto su SP42 Maesatra Grande A36-ABA92 146 401,3€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A37-ABA60 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A37-ABA60 674 285,9€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A37-ABA61 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A37-ABA61 359 020,8€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A37-ABA62 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A37-ABA62 299 558,0€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A37-ABA63 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A37-ABA63 332 094,2€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A39-ABA64 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A39-ABA64 275 997,2€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A39-ABA65 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A39-ABA65 209 428,8€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A39-ABA66 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A39-ABA66 119 673,6€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A40-ABA67 - Barriere Antirumore - Ponte sul Canale di Cento A40-ABA67 33 907,5€                            

BA - BARRIERE ACUSTICHE A41-ABA68 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A41-ABA68 197 461,4€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A41-ABA69 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A41-ABA69 142 112,4€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A41-ABA99 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A41-ABA99 239 347,2€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A41-ABA70 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A41-ABA70 161 559,4€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A41-ABA71 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A41-ABA71 316 387,1€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A42-ABA72 - Barriere Antirumore - Ponte sul Canale Angelino A42-ABA72 23 186,8€                            

BA - BARRIERE ACUSTICHE A43-ABAA0 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A43-ABAA0 67 767,8€                            

BA - BARRIERE ACUSTICHE A44-ABAA1 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A44-ABAA1 213 597,2€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A45-ABA73 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A45-ABA73 134 632,8€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A45-ABA75 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A45-ABA75 152 583,8€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A45-ABA76 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A45-ABA76 201 949,2€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A45-ABA77 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A45-ABA77 194 469,6€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A45-ABA78 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A45-ABA78 160 811,4€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A45-ABA79 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A45-ABA79 114 437,9€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A45-ABA80 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A45-ABA80 155 575,7€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A45-ABA81 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A45-ABA81 145 602,9€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A46-ABA82 - Barriere Antirumore - Ponte su Scolo Riolo A46-ABA82 23 934,7€                            

BA - BARRIERE ACUSTICHE A46-ABA83 - Barriere Antirumore - Ponte su Scolo Riolo A46-ABA83 23 934,7€                            

BA - BARRIERE ACUSTICHE A47-ABA84 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A47-ABA84 99 728,0€                            

BA - BARRIERE ACUSTICHE A47-ABA85 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A47-ABA85 373 980,0€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A53-ABA93 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A53-ABA93 223 390,7€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE I02-IBA08 - Barriere Antirumore - Interconnessione A13 I02-IBA08 868 132,2€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE I02-IBA09 - Barriere Antirumore - Interconnessione A13 I02-IBA09 134 632,8€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE I02-IBA10 - Barriere Antirumore - Interconnessione A13 I02-IBA10 199 456,0€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE I02-IBA11 - Barriere Antirumore - Interconnessione A13 I02-IBA11 239 347,2€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE I02-IBA12 - Barriere Antirumore - Interconnessione A13 I02-IBA12 152 583,8€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE I02-IBA13 - Barriere Antirumore - Interconnessione A13 I02-IBA13 274 875,3€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE I02-IBA14 - Barriere Antirumore - Interconnessione A13 I02-IBA14 139 619,2€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A55-ABA88 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A55-ABA88 31 414,3€                            

BA - BARRIERE ACUSTICHE A56-ABA89 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A56-ABA89 259 292,8€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A56-ABA90 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A56-ABA90 329 102,4€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A56-ABA91 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A56-ABA91 448 776,0€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE A56-ABA94 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A56-ABA94 49 864,0€                            

BA - BARRIERE ACUSTICHE S06-SBA03 - Barriere Antirumore - Svincolo Ferrara Sud S06-SBA03 359 020,8€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE C11-CBA02 - Barriere acustiche - Cavalcavia  Esist. Tang. ovest di Ferrara (ex FE04) C11-CBA02 73 075,2€                            

BA - BARRIERE ACUSTICHE C11-CBA03 - Barriere acustiche - Cavalcavia  Esist. Tang. ovest di Ferrara (ex FE04) C11-CBA03 86 361,6€                            

BA - BARRIERE ACUSTICHE D02-DBA01 - Barriere acustiche - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DBA01 106 291,2€                          

BA - BARRIERE ACUSTICHE D03-DBA02 - Barriere acustiche - Viab. di add. D03 (ex 2RE) - Cispadana tra SP2 e la ex SS62 D03-DBA02 69 753,6€                            

BA - BARRIERE ACUSTICHE
D05-DBA03 - Barriere acustiche - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto 

C)
D05-DBA03 93 004,8€                            

SE - SEGNALETICA S01-SRA01 - Rampa Nord-Ovest - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SRA01 67 762,3€                            

SE - SEGNALETICA S01-SRA02 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SRA02 23 485,3€                            

SE - SEGNALETICA S01-SRA03 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SRA03 44 725,2€                            

SE - SEGNALETICA S01-SRA04 - Rampa Ovest-Nord - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SRA04 85 471,6€                            

SE - SEGNALETICA S01-SAT01 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SAT01 22 215,9€                            

SE - SEGNALETICA S01-SST03 - Prolungamento su SP 43 - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SST03 27 401,0€                            

SE - SEGNALETICA I01-IRA01 - Rampa Est-Nord - Interc. A22 I01-IRA01 102 189,9€                          

SE - SEGNALETICA I01-IRA02 - Rampa Est-Sud - Interc. A22 I01-IRA02 51 159,8€                            

SE - SEGNALETICA I01-IRA03 - Rampa Nord-Est - Interc. A22 I01-IRA03 66 237,1€                            

SE - SEGNALETICA I01-IRA04 - Rampa Sud-Est - Interc. A22 I01-IRA04 149 355,0€                          

SE - SEGNALETICA A01-ACS01 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A01-ACS01 122 762,4€                          

SE - SEGNALETICA A02-APO01 - Ponte sul Cavo Parmigiana e Collettore Acque Basse Reggiane - Asse Autostradale A02-APO01 2 066,7€                              

SE - SEGNALETICA A03-ACS03 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A03-ACS03 6 754,0€                              

SE - SEGNALETICA A04-APO02 - Ponte sul Canale Resega (o Raso) - Asse Autostradale A04-APO02 815,4€                                  

SE - SEGNALETICA A05-ACS05 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A05-ACS05 11 073,2€                            

SE - SEGNALETICA A06-AVI06 - Viadotto  S.P. 413 Romana - Asse Autostradale A06-AVI06 310,0€                                  

Pag. 29 di 38



Autostrada Regionale Cispadana

QUADRO ECONOMICO DI INVESTIMENTO

A - LAVORI al netto di O.S.

GENERALE DENOMINAZIONE OPERA GRUPPO + WBS
 IMPORTO LAVORI

(al netto di O.S.) 

SE - SEGNALETICA A07-ACS07 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A07-ACS07 15 618,6€                            

SE - SEGNALETICA A08-APO03 - Ponte sul Cavo Acque Basse Modenesi - Asse Autostradale A08-APO03 141,1€                                  

SE - SEGNALETICA A09-ACS09 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A09-ACS09 3 142,6€                              

SE - SEGNALETICA A10-APO04 - Ponte sul Cavo Lama - Asse Autostradale A10-APO04 444,9€                                  

SE - SEGNALETICA A11-ACS11 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A11-ACS11 19 794,8€                            

SE - SEGNALETICA A12-APO05 - Ponte sul Fiume Secchia - Asse Autostradale A12-APO05 3 212,2€                              

SE - SEGNALETICA A13-ACS13 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A13-ACS13 58 367,3€                            

SE - SEGNALETICA A14-APO06 - Ponte sul Canale Sabbioncello 1 - Asse Autostradale A14-APO06 94,9€                                    

SE - SEGNALETICA S02-SRA05 - Rampa Est-Nord - Svincolo S. Possidonio S02-SRA05 4 166,8€                              

SE - SEGNALETICA S02-SRA06 - Rampa Ovest-Nord - Svincolo S. Possidonio S02-SRA06 4 655,7€                              

SE - SEGNALETICA S02-SRA07 - Rampa Nord-Ovest - Svincolo S. Possidonio S02-SRA07 41 365,1€                            

SE - SEGNALETICA S02-SRA08 - Rampa Nord-Est - Svincolo S. Possidonio S02-SRA08 5 639,0€                              

SE - SEGNALETICA S02-SAT02 - Piazzale di Autostazione - Svincolo S. Possidonio S02-SAT02 36 947,6€                            

SE - SEGNALETICA A15-ACS15 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A15-ACS15 170 496,5€                          

SE - SEGNALETICA A59-AMU05 - Trincea confinata San Possidonio - Asse Autostradale A59-AMU05 59 838,4€                            

SE - SEGNALETICA A60-ACS60 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A60-ACS60 170 753,7€                          

SE - SEGNALETICA A60-AAS01 - Area di Servizio S.Possidonio Est - Asse Autostradale A60-AAS01 2 891,8€                              

SE - SEGNALETICA A60-AAS01 - Area di Servizio S.Possidonio Ovest - Asse Autostradale A60-AAS01 1 948,9€                              

SE - SEGNALETICA A16-APO07 - Ponte sul Canale Diversivo di Burana 1 - Asse Autostradale A16-APO07 413,2€                                  

SE - SEGNALETICA A17-ACS17 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A17-ACS17 36 219,7€                            

SE - SEGNALETICA A57-AMU04 - Trincea tra muri SS12 Abetone Var. San Giacomo - Asse Autostradale A57-AMU04 5 697,4€                              

SE - SEGNALETICA A58-ACS58 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A58-ACS58 1 702,4€                              

SE - SEGNALETICA A18-APO08 - Ponte sul Canale di Cavezzo - Asse Autostradale A18-APO08 612,9€                                  

SE - SEGNALETICA A19-ACS19 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A19-ACS19 51 158,3€                            

SE - SEGNALETICA A20-AVI01 - Viadotto F.S. Bologna-Verona - Asse Autostradale A20-AVI01 656,4€                                  

SE - SEGNALETICA A21-ACS21 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A21-ACS21 15 109,3€                            

SE - SEGNALETICA A22-APO09 - Ponte sul Canale Diversivo di Burana 2 - Asse Autostradale A22-APO09 134,2€                                  

SE - SEGNALETICA A23-ACS23 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A23-ACS23 218 460,2€                          

SE - SEGNALETICA S03-SRA09 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo S. Felice S03-SRA09 4 979,5€                              

SE - SEGNALETICA S03-SRA10 - Rampa Est-Sud - Svincolo S. Felice S03-SRA10 5 202,9€                              

SE - SEGNALETICA S03-SRA11 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo S. Felice S03-SRA11 43 793,2€                            

SE - SEGNALETICA S03-SRA12 - Rampa Sud-Est - Svincolo S. Felice S03-SRA12 3 665,0€                              

SE - SEGNALETICA S03-SAT03 - Piazzale di Autostazione - Svincolo S. Felice S03-SAT03 36 191,2€                            

SE - SEGNALETICA A24-APO10 - Ponte sul Canale Diversivo di Burana 3 - Asse Autostradale A24-APO10 461,0€                                  

SE - SEGNALETICA A25-ACS25 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A25-ACS25 92 580,2€                            

SE - SEGNALETICA A28-APO11 - Ponte sul Cavo Vallicella - Asse Autostradale A28-APO11 215,6€                                  

SE - SEGNALETICA A29-ACS29 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A29-ACS29 36 146,3€                            

SE - SEGNALETICA A30-APO12 - Ponte sul Fiume Panaro - Asse Autostradale A30-APO12 660,6€                                  

SE - SEGNALETICA A31-ACS31 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A31-ACS31 9 103,4€                              

SE - SEGNALETICA A32-APO13 - Ponte sul Canale Foscaglia - Asse Autostradale A32-APO13 410,9€                                  

SE - SEGNALETICA A33-ACS33 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A33-ACS33 33 468,6€                            

SE - SEGNALETICA A34-APO14 - Ponte sul Canale Emissario Acque Basse - Asse Autostradale A34-APO14 197,0€                                  

SE - SEGNALETICA A35-ACS35 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A35-ACS35 7 881,2€                              

SE - SEGNALETICA A36-AVI05 - Viadotto su S.P. n 43 Maestra Grande - Asse Autostradale A36-AVI05 429,5€                                  

SE - SEGNALETICA A37-ACS37 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A37-ACS37 187 568,4€                          

SE - SEGNALETICA S04-SRA13 - Rampa Est-Nord - Svincolo Cento S04-SRA13 5 955,8€                              

SE - SEGNALETICA S04-SRA14 - Rampa Nord-Est - Svincolo Cento S04-SRA14 3 245,2€                              

SE - SEGNALETICA S04-SRA15 - Rampa Ovest-Nord - Svincolo Cento S04-SRA15 4 413,0€                              

SE - SEGNALETICA S04-SRA16 - Rampa Nord-Ovest - Svincolo Cento S04-SRA16 42 086,9€                            

SE - SEGNALETICA S04-SAT04 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Cento S04-SAT04 27 525,8€                            

SE - SEGNALETICA A38-APO15 - Ponte sul Condotto Generale - Asse Autostradale A38-APO15 134,4€                                  

SE - SEGNALETICA A39-ACS39 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A39-ACS39 139 712,1€                          

SE - SEGNALETICA A40-APO16 - Ponte sul Canale di Cento - Asse Autostradale A40-APO16 141,2€                                  

SE - SEGNALETICA A41-ACS41 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A41-ACS41 25 195,8€                            

SE - SEGNALETICA A42-APO17 - Ponte sul Canale Angelino - Asse Autostradale A42-APO17 86,8€                                    

SE - SEGNALETICA A43-ACS43 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A43-ACS43 7 632,3€                              

SE - SEGNALETICA A44-APO18 - Ponte sullo Scolmatore Reno - Asse Autostradale A44-APO18 744,0€                                  

SE - SEGNALETICA A45-ACS45 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A45-ACS45 109 431,8€                          

SE - SEGNALETICA A46-APO19 - Ponte sullo Scolo Riolo - Asse Autostradale A46-APO19 68,2€                                    

SE - SEGNALETICA S05-SRA17 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo Poggio Renatico S05-SRA17 45 350,0€                            

SE - SEGNALETICA S05-SRA18 - Rampa Est-Sud - Svincolo Poggio Renatico S05-SRA18 5 220,0€                              

SE - SEGNALETICA S05-SRA19 - Rampa Sud-Est - Svincolo Poggio Renatico S05-SRA19 2 420,1€                              

SE - SEGNALETICA S05-SRA20 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo Poggio Renatico S05-SRA20 6 709,5€                              

SE - SEGNALETICA S05-SAT05 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Poggio Renatico S05-SAT05 30 976,1€                            

SE - SEGNALETICA A47-ACS47 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A47-ACS47 429 052,2€                          

SE - SEGNALETICA A47-AAS02 - Area di Servizio Poggio Renatico Nord - Asse Autostradale A47-AAS02 2 856,1€                              

SE - SEGNALETICA A47-AAS02 - Area di Servizio Poggio Renatico Sud - Asse Autostradale A47-AAS02 2 025,9€                              

SE - SEGNALETICA A50-APO21 - Ponte sullo Scolo Androvandi - Asse Autostradale A50-APO21 150,5€                                  
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SE - SEGNALETICA A51-ACS51 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A51-ACS51 141 952,5€                          

SE - SEGNALETICA A52-AVI03 - Viadotto FS Bologna-Padova - Asse Autostradale A52-AVI03 2 109,8€                              

SE - SEGNALETICA A53-ACS53 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A53-ACS53 96 476,4€                            

SE - SEGNALETICA I02-IRA05 - Rampa Sud-Est - Interc. con A13 I02-IRA05 84 016,7€                            

SE - SEGNALETICA I02-IRA06 - Rampa Sud-Ovest - Interc. con A13 I02-IRA06 8 058,0€                              

SE - SEGNALETICA I02-IRA07 - Rampa Est-Nord - Interc. con A13 I02-IRA07 5 599,6€                              

SE - SEGNALETICA I02-IRA08 - Rampa Est-Sud - Interc. con A13 I02-IRA08 9 301,3€                              

SE - SEGNALETICA I02-IRA09 - Rampa Nord-Ovest - Interc. con A13 I02-IRA09 3 835,7€                              

SE - SEGNALETICA I02-IRA10 - Rampa Nord-Est - Interc. con A13 I02-IRA10 43 275,6€                            

SE - SEGNALETICA I02-IRA11 - Rampa Ovest-Nord - Interc. con A13 I02-IRA11 65 869,8€                            

SE - SEGNALETICA I02-IRA12 - Rampa Ovest-Sud - Interc. con A13 I02-IRA12 5 920,4€                              

SE - SEGNALETICA A54-AVI04 - Viadotto su autostrada A13 (interc. A13) - Asse Autostradale A54-AVI04 261,0€                                  

SE - SEGNALETICA A55-ACS55 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A55-ACS55 170 885,8€                          

SE - SEGNALETICA A56-ACS56 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A56-ACS56 110 706,4€                          

SE - SEGNALETICA S06-SRA21 - Rampa Est-Sud e Sud-Ovest - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA21 10 201,8€                            

SE - SEGNALETICA S06-SRA22 - Rampa Est-Sud - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA22 2 215,7€                              

SE - SEGNALETICA S06-SRA23 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA23 2 058,1€                              

SE - SEGNALETICA S06-SRA24 - Rampa Sud-Est - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA24 37 903,3€                            

SE - SEGNALETICA S06-SRA25 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo Ferrara Sud S06-SRA25 972,6€                                  

SE - SEGNALETICA S06-SAT06 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Ferrara Sud S06-SAT06 23 521,2€                            

SE - SEGNALETICA V01-VCS01 - Corpo Stradale - Sottovia SC Fantozza V01-VCS01 3 773,8€                              

SE - SEGNALETICA V01-VST01 - Sottovia - Sottovia SC Fantozza V01-VST01 382,3€                                  

SE - SEGNALETICA V06-VCS06 - Corpo Stradale - Sottovia SC Siltata V06-VCS06 882,0€                                  

SE - SEGNALETICA V06-VST06 - Sottovia - Sottovia SC Siltata V06-VST06 469,1€                                  

SE - SEGNALETICA V07-VCS07 - Corpo Stradale - Sottovia Via S. Stefano V07-VCS07 4 268,0€                              

SE - SEGNALETICA V07-VST07 - Sottovia - Sottovia Via S. Stefano V07-VST07 525,9€                                  

SE - SEGNALETICA V08-VCS08 - Corpo Stradale - Sottovia SP8 V08-VCS08 3 649,4€                              

SE - SEGNALETICA V08-VST08 - Sottovia - Sottovia SP8 V08-VST08 86,5€                                    

SE - SEGNALETICA V09-VCS09 - Corpo Stradale - Via per San Possidonio V09-VCS09 839,4€                                  

SE - SEGNALETICA V11-VCS11 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP11 V11-VCS11 1 785,4€                              

SE - SEGNALETICA V12-VCS12 - Corpo Stradale - Cavalcavia Via dei Prati V12-VCS12 2 427,4€                              

SE - SEGNALETICA V14-VCS14 - Corpo Stradale - Sottovia Via Baccanella V14-VCS14 2 654,1€                              

SE - SEGNALETICA V14-VST11 - Sottovia - Sottovia Via Baccanella V14-VST11 83,8€                                    

SE - SEGNALETICA V16-VCS16 - Corpo Stradale - Via della Posta V16-VCS16 1 327,7€                              

SE - SEGNALETICA V16-VST33 - Sottovia - Sottovia Via della Posta V16-VST33 200,9€                                  

SE - SEGNALETICA V17-VCS17 - Corpo Stradale - Cavalcavia SS12 Abetone V17-VCS17 6 054,8€                              

SE - SEGNALETICA V19-VCS19 - Corpo Stradale - Sottovia via S. Antonio V19-VCS19 2 790,9€                              

SE - SEGNALETICA V19-VST13 - Sottovia - Sottovia via S. Antonio V19-VST13 95,8€                                    

SE - SEGNALETICA V20-VCS20 - Corpo Stradale - Sottovia via Imperiale V20-VCS20 3 000,0€                              

SE - SEGNALETICA V20-VST14 - Sottovia - Sottovia via Imperiale V20-VST14 126,7€                                  

SE - SEGNALETICA V20-VST34 - Sottovia - Sottovia Pista Ciclabile alla Pk 19+660 V20-VST34 81,2€                                    

SE - SEGNALETICA V21-VCS21 - Corpo Stradale - Sottovia Str. Viazzolo Picca V21-VCS21 3 225,1€                              

SE - SEGNALETICA V21-VST35 - Sottovia - Sottovia Pista Ciclabile alla Pk 20+290 V21-VST35 70,0€                                    

SE - SEGNALETICA V21-VST15 - Sottovia - Sottovia Str. Viazzolo Picca V21-VST15 80,0€                                    

SE - SEGNALETICA V22-VCS22 - Corpo Stradale - Sottovia via Getta V22-VCS22 933,7€                                  

SE - SEGNALETICA V22-VST25 - Sottovia - Sottovia via Getta V22-VST25 292,7€                                  

SE - SEGNALETICA V23-VCS23 - Corpo Stradale - Sottovia via Bignardi V23-VCS23 2 910,8€                              

SE - SEGNALETICA V23-VST28 - Sottovia - Sottovia via Bignardi V23-VST28 480,7€                                  

SE - SEGNALETICA V24-VCS24 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP8 V24-VCS24 19 575,3€                            

SE - SEGNALETICA V25-VCS25 - Corpo Stradale - Sottovia via Pioppe V25-VCS25 1 189,2€                              

SE - SEGNALETICA V25-VST30 - Sottovia - Sottovia via Pioppe V25-VST30 321,0€                                  

SE - SEGNALETICA V26-VCS26 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP9 Imperiale V26-VCS26 10 257,1€                            

SE - SEGNALETICA V27-VCS27 - Corpo Stradale - Variante alla SP468 V27-VCS27 25 515,2€                            

SE - SEGNALETICA V27-VST16 - Sottovia SC Salde Entra - Variante alla SP468 V27-VST16 83,2€                                    

SE - SEGNALETICA V27-VST27 - Sottovia - Sottovia Pista cicl. Madonna della neve V27-VST27 115,4€                                  

SE - SEGNALETICA V28-VCS28 - Corpo Stradale - Cavalcavia poderale alla Pk 33+100 V28-VCS28 1 520,2€                              

SE - SEGNALETICA V29-VCS29 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP2 V29-VCS29 5 555,4€                              

SE - SEGNALETICA V31-VCS31 - Corpo Stradale - Sottovia via Carena V31-VCS31 3 985,8€                              

SE - SEGNALETICA V31-VST18 - Sottovia - Sottovia SC Selvabella V31-VST18 371,2€                                  

SE - SEGNALETICA V32-VCS32 - Corpo Stradale - Cavalcavia S.C. Roveri-Bratellari V32-VCS32 1 796,7€                              

SE - SEGNALETICA V33-VCS33 - Corpo Stradale - Sottovia Str. Vicinale Gnola V33-VCS33 4 071,8€                              

SE - SEGNALETICA V33-VST19 - Sottovia - Sottovia Str. Vicinale Gnola V33-VST19 246,3€                                  

SE - SEGNALETICA V34-VCS34 - Corpo Stradale - Sottovia SP41 Riga V34-VCS34 1 982,8€                              

SE - SEGNALETICA V34-VST20 - Sottovia - Sottovia SP41 Riga V34-VST20 87,5€                                    

SE - SEGNALETICA V35-VCS35 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP6 V35-VCS35 10 603,5€                            

SE - SEGNALETICA V36-VCS36 - Corpo Stradale - Sottovia Quattro Torri V36-VCS36 3 173,0€                              

SE - SEGNALETICA V36-VST21 - Sottovia - Sottovia Quattro Torri V36-VST21 438,6€                                  

SE - SEGNALETICA V37-VCS37 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP253 V37-VCS37 14 122,2€                            

Pag. 31 di 38



Autostrada Regionale Cispadana

QUADRO ECONOMICO DI INVESTIMENTO

A - LAVORI al netto di O.S.

GENERALE DENOMINAZIONE OPERA GRUPPO + WBS
 IMPORTO LAVORI

(al netto di O.S.) 

SE - SEGNALETICA V38-VCS38 - Corpo Stradale - Sottovia Via Riolo V38-VCS38 4 495,4€                              

SE - SEGNALETICA V38-VST31 - Sottovia - Sottovia Via Riolo V38-VST31 464,9€                                  

SE - SEGNALETICA V39-VCS39 - Corpo Stradale - Adeg. curva S.C. Bosco Salici V39-VCS39 7 597,5€                              

SE - SEGNALETICA V42-VCS42 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP50 V42-VCS42 2 269,3€                              

SE - SEGNALETICA V44-VCS44 - Corpo Stradale - Sottovia Via Imperiale V44-VCS44 7 183,5€                              

SE - SEGNALETICA V44-VST23 - Sottovia - Sottovia Via Imperiale V44-VST23 103,8€                                  

SE - SEGNALETICA V45-VCS45 - Corpo Stradale - Adeg. Cavalcavia Via Poggio Renatico V45-VCS45 1 415,2€                              

SE - SEGNALETICA V46-VCS46 - Corpo Stradale - Adeg. Cavalcavia su SS64 V46-VCS46 17 429,7€                            

SE - SEGNALETICA V47-VCS47 - Corpo Stradale - Adeg. Cavalcavia Via Falce V47-VCS47 2 345,4€                              

SE - SEGNALETICA V48-VCS48 - Corpo Stradale - Trincea confinata SP43 V48-VCS48 3 514,4€                              

SE - SEGNALETICA V49-VCS49 - Corpo Stradale - Sottovia via Monsignor di sotto V49-VCS49 2 370,4€                              

SE - SEGNALETICA V49-VST24 - Sottovia - Sottovia via Monsignor di sotto V49-VST24 397,6€                                  

SE - SEGNALETICA V51-VCS51 - Corpo Stradale - Sottovia Via Castellina V51-VCS51 626,5€                                  

SE - SEGNALETICA V51-VST29 - Sottovia - Sottovia Via Castellina V51-VST29 276,2€                                  

SE - SEGNALETICA V52-VCS52 - Corpo Stradale - Sottovia Via Scala V52-VCS52 1 369,7€                              

SE - SEGNALETICA V52-VST32 - Sottovia - Sottovia Via Scala V52-VST32 342,6€                                  

SE - SEGNALETICA C01-CCS01 - Corpo Stradale - Viab. Colleg. all' Autos. Reggiolo Rolo C01-CCS01 19 740,7€                            

SE - SEGNALETICA C02-CCS02 - Corpo Stradale - Rotatoria tra Via Boccaletta ed SP8 di Mirandola - (ex MO01) C02-CCS02 13 783,5€                            

SE - SEGNALETICA C03-CCS03 - Corpo Stradale - Var. sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) C03-CCS03 46 470,8€                            

SE - SEGNALETICA
C04-CCS04 - Corpo Stradale - Rotatoria tra Via di Mezzo, Via Baccanella, Via Personali e Via 

Margotta - (ex MO03)
C04-CCS04 16 687,2€                            

SE - SEGNALETICA C05-CCS05 - Corpo Stradale - Raccordo tra la var. alla SS12 e Tang. Sud di Mirandola - (ex MO04) C05-CCS05 36 239,6€                            

SE - SEGNALETICA C06-CCS06 - Corpo Stradale - Rotatoria fra la SS12, Via di Mezzo e Via Camurana - (ex MO05) C06-CCS06 18 769,0€                            

SE - SEGNALETICA C07-CCS07 - Corpo Stradale - Compl. della Tang. di San Felice e Circonv. Di Rivara - (ex MO06) C07-CCS07 105 735,6€                          

SE - SEGNALETICA
C08-CCS08 - Corpo Stradale - Colleg. tra la S.C. Salde Entra ed il polo industriale di Finale Emilia - 

(ex MO07)
C08-CCS08 21 493,3€                            

SE - SEGNALETICA
C09-CCS09 - Corpo Stradale - Colleg. tra tratto B Bondeno Cento e tang. di Finale Emilia - (ex 

FE01)
C09-CCS09 38 121,3€                            

SE - SEGNALETICA
C10-CCS10 - Corpo Stradale - Compl. del sistema di circon. dell'abitato di Poggio Renatico - (ex 

FE03)
C10-CCS10 44 926,7€                            

SE - SEGNALETICA C11-CCS11 - Corpo Stradale - Cavalcavia  Esist. Tang. ovest di Ferrara (ex FE04) C11-CCS11 35 495,1€                            

SE - SEGNALETICA D01-DCS01 - Corpo Stradale - Viab. di add. D01 (ex 1PR) - Riqualificazione SP72 D01-DCS01 15 154,0€                            

SE - SEGNALETICA D02-DCS02 - Corpo Stradale - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DCS02 21 487,3€                            

SE - SEGNALETICA D02-DST03 - Sottovia S.P.60 - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DST03 47,7€                                    

SE - SEGNALETICA D03-DCS03 - Corpo Stradale - Viab. di add. D03 (ex 2RE) - Cispadana tra SP2 e la ex SS62 D03-DCS03 86 502,1€                            

SE - SEGNALETICA D04-DCS04 - Corpo Stradale - Viab. di add. D04 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto B) D04-DCS04 13 893,4€                            

SE - SEGNALETICA D05-DCS05 - Corpo Stradale - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (ex Tratto C) D05-DCS05 122 061,5€                          

SE - SEGNALETICA
D05-DST01 - Sottovia Via degli Orologi - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex 

Tratto D)
D05-DST01 88,6€                                    

SE - SEGNALETICA D06-DCS06 - Corpo Stradale - Viab. di add. D06 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto A2) D06-DCS06 43 012,3€                            

SE - SEGNALETICA D07-DCS07 - Corpo Stradale - Viab. di add. D07 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto A1) D07-DCS07 6 644,7€                              

SE - SEGNALETICA D08-DCS08 - Corpo Stradale - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto D) D08-DCS08 61 756,2€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A11-ABA04 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A11-ABA04 29 348,0€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A11-ABA05 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A11-ABA05 75 900,0€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A11-ABA07 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A11-ABA07 58 696,0€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A13-ABA10 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A13-ABA10 61 732,0€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A17-ABA23 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A17-ABA23 44 528,0€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A17-ABA24 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A17-ABA24 51 207,2€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A19-ABA29 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A19-ABA29 38 739,4€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A19-ABA30 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A19-ABA30 34 812,8€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A25-ABA98 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A25-ABA98 59 100,8€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A25-ABA43 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A25-ABA43 10 565,3€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A25-ABA44 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A25-ABA44 44 528,0€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A29-ABA49 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A29-ABA49 36 432,0€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A33-ABA52 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A33-ABA52 32 384,0€                            
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MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A33-ABA53 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A33-ABA53 30 360,0€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A35-ABA56 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A35-ABA56 127 471,5€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A35-ABA57 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A35-ABA57 103 811,0€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A37-ABA60 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A37-ABA60 138 623,8€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A37-ABA61 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A37-ABA61 71 244,8€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A53-ABA93 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale A53-ABA93 45 337,6€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
I02-IBA09 - Barriere Antirumore - Interconnessione A13 I02-IBA09 27 324,0€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
I02-IBA10 - Barriere Antirumore - Interconnessione A13 I02-IBA10 40 480,0€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
S06-SBA03 - Barriere Antirumore - Svincolo Ferrara Sud S06-SBA03 74 888,0€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
S01-SMA01 - Mitigazioni ambientali - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SMA01 146 965,7€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
I01-IMA01 - Mitigazioni ambientali - Interconnessione A22 I01-IMA01 1 778 572,9€                       

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A01-AMA01 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A01-AMA01 217 446,4€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A03-AMA03 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A03-AMA03 329 254,2€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A05-AMA04 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A05-AMA04 516 476,6€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A05-AMA35 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A05-AMA35 43 048,7€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A07-AMA05 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A07-AMA05 338 748,0€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A09-AMA06 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A09-AMA06 175 462,5€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A11-AMA07 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A11-AMA07 215 824,1€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A12-AMA08 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A12-AMA08 33 181,8€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A13-AMA09 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A13-AMA09 76 196,6€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
S02-SMA02 - Mitigazioni ambientali - Svincolo S. Possidonio S02-SMA02 263 270,0€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A15-AMA11 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A15-AMA11 248 369,1€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A15-AMA36 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A15-AMA36 884 000,7€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A15-AMA37 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A15-AMA37 121 966,4€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A59-AMA39 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A59-AMA39 33 791,6€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A60-AMA40 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A60-AMA40 179 796,1€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A17-AMA12 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A17-AMA12 294 606,5€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A57-AMA13 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A57-AMA13 15 060,6€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A58-AMA14 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A58-AMA14 13 423,6€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A19-AMA15 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A19-AMA15 656 015,1€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A20-AMA16 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A20-AMA16 18 864,5€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A21-AMA17 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A21-AMA17 147 978,2€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A23-AMA18 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A23-AMA18 442 573,2€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
S03-SMA03 - Mitigazioni ambientali - Svincolo S. Felice S03-SMA03 259 943,0€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A25-AMA19 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A25-AMA19 268 659,4€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A29-AMA20 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A29-AMA20 427 458,3€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A31-AMA21 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A31-AMA21 394 303,3€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A33-AMA22 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A33-AMA22 174 120,9€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A35-AMA23 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A35-AMA23 36 723,0€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A37-AMA24 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A37-AMA24 302 286,9€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
S04-SMA04 - Mitigazioni ambientali - Svincolo Cento S04-SMA04 496 306,6€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A39-AMA25 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A39-AMA25 1 103 536,1€                       

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A41-AMA26 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A41-AMA26 369 270,1€                          
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MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A43-AMA27 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A43-AMA27 491 180,7€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A45-AMA28 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A45-AMA28 728 754,2€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
S05-SMA05 - Mitigazioni ambientali - Svincolo Poggio Renatico S05-SMA05 333 387,6€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A47-AMA29 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A47-AMA29 601 687,5€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A47-AMA38 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A47-AMA38 406 972,9€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A51-AMA31 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A51-AMA31 1 142 509,5€                       

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A53-AMA32 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A53-AMA32 102 146,7€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
I02-IMA02 - Mitigazioni ambientali - Interconnessione A13 I02-IMA02 714 790,2€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A55-AMA33 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A55-AMA33 85 987,3€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A56-AMA34 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A56-AMA34 33 833,2€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
S06-SMA06 - Mitigazioni ambientali - Svincolo Ferrara Sud S06-SMA06 198 845,7€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
A00-AMA39 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale A00-AMA39 1 944 565,5€                       

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
V11-VMA02 - Mitigazioni ambientali - Cavalcavia SP11 V11-VMA02 2 500,4€                              

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
V12-VMA03 - Mitigazioni ambientali - Cavalcavia Via dei Prati V12-VMA03 41 432,7€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
V24-VMA04 - Mitigazioni ambientali - Cavalcavia SP8 V24-VMA04 55 358,2€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
V26-VMA05 - Mitigazioni ambientali - Cavalcavia SP9 Imperiale V26-VMA05 63 825,3€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
V28-VMA11 - Mitigazioni ambientali - Cavalcavia poderale alla Pk 33+100 V28-VMA11 30 257,9€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
V29-VMA12 - Mitigazioni ambientali - Cavalcavia SP2 V29-VMA12 51 305,6€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
V32-VMA13 - Mitigazioni ambientali -  Cavalcavia S.C. Roveri-Bratellari V32-VMA13 10 873,9€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
V35-VMA06 - Mitigazioni ambientali - Cavalcavia SP6 V35-VMA06 43 223,5€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
V37-VMA07 - Mitigazioni ambientali - Cavalcavia SP253 V37-VMA07 67 401,3€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
V42-VMA08 - Mitigazioni ambientali - Cavalcavia SP50 V42-VMA08 63 825,3€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
V45-VMA14 - Mitigazioni ambientali - Adeg. Cavalcavia Via Poggio Renatico V45-VMA14 105 838,3€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
V46-VMA09 - Mitigazioni ambientali - Adeg. Cavalcavia su SS64 V46-VMA09 24 606,1€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
V47-VMA10 - Mitigazioni ambientali - Adeg. Cavalcavia Via Falce V47-VMA10 22 994,3€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
C01-CMA09 - Mitigazioni ambientali - Vaib. Colleg. All'Autos. Reggiolo Rolo C01-CMA09 2 711,2€                              

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
C03-CMA04 - Mitigazioni ambientali - Var. Sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) C03-CMA04 8 521,1€                              

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI

C05-CMA05 - Mitigazioni ambientali - Raccordo tra la var. alla SS12 e Tang. Sud di Mirandola - (ex 

MO04)
C05-CMA05 1 885,2€                              

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI

C06-CMA06 - Mitigazioni ambientali - Rotatoria fra la SS12, Via di Mezzo e Via Camurana - (ex 

MO05)
C06-CMA06 1 034,6€                              

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI

C07-CMA01 - Mitigazioni ambientali - Compl. della Tang. di San Felice e Circonv. Di Rivara - (ex 

MO06)
C07-CMA01 61 011,4€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI

C08-CMA02 - Mitigazioni ambientali - Colleg. tra la S.C. Salde Entra ed il polo industriale di Finale 

Emilia - (ex MO07)
C08-CMA02 128 281,9€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI

C09-CMA07 - Mitigazioni ambientali - Colleg. tra tratto B Bondeno Cento e tang. di Finale Emilia - 

(ex FE01)
C09-CMA07 4 346,4€                              

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI

C10-CMA08 - Mitigazioni ambientali - Compl. del sistema di circon. dell'abitato di Poggio 

Renatico - (ex FE03)
C10-CMA08 2 075,2€                              

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
C11-CMA03 - Mitigazioni ambientali - Cavalcavia  Esist. Tang. ovest di Ferrara (ex FE04) C11-CMA03 35 995,8€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
D01-DMA01 - Mitigazioni ambientali - Viab. di add. D01 (ex 1PR) - Riqualificazione SP72 D01-DMA01 15 561,7€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
D02-DMA02 - Mitigazioni ambientali - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DMA02 283 256,6€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI
D03-DMA03 - Mitigazioni ambientali - Viab. di add. D03 (ex 2RE) - Cispadana tra SP2 e la ex SS62 D03-DMA03 133 023,4€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI

D04-DMA04 - Mitigazioni ambientali - Viab. di add. D04 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento - Atst 

Cispadana Tratto B
D04-DMA04 912,3€                                  

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI

D05-DMA05 - Mitigazioni ambientali - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex 

Tratto C)
D05-DMA05 182 854,4€                          

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI

D06-DMA06 - Mitigazioni ambientali - Viab. di add. D06 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex 

Tratto A2)
D06-DMA06 2 847,1€                              

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI

D07-DMA07 - Mitigazioni ambientali - Viab. di add. D07 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex 

Tratto A1)
D07-DMA07 12 182,3€                            

MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

AMBIENTALI

D08-DMA08 - Mitigazioni ambientali - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex 

Tratto D)
D08-DMA08 319 039,9€                          
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KK - CANTIERIZZAZIONE 

(Interconnessioni)
I01-IKK01 - Cantierizzazione - Interc. A22 I01-IKK01 1 594 956,0€                       

KK - CANTIERIZZAZIONE 

(Interconnessioni)
I02-IKK02 - Cantierizzazione - Interc. con A13 I02-IKK02 1 426 906,5€                       

FB - FABBRICATI (Opere Edili) S01-SFB01 - Fabbricati di Servizio - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SFB01 1 561 662,4€                       

FB - FABBRICATI (Opere Edili) S02-SFB02 - Fabbricati di Servizio - Svincolo S. Possidonio S02-SFB02 3 343 748,0€                       

FB - FABBRICATI (Opere Edili) S03-SFB03 - Fabbricati di Servizio - Svincolo S. Felice S03-SFB03 3 333 858,1€                       

FB - FABBRICATI (Opere Edili) S03-SFC01 - Caserma di Polizia - Svincolo S. Felice S03-SFC01 2 473 959,1€                       

FB - FABBRICATI (Opere Edili) S03-SFC02 - Sede Concessionario - Svincolo S. Felice S03-SFC02 2 463 711,3€                       

FB - FABBRICATI (Opere Edili) S03-SFC03 - Centro sicurezza Autostradale - Svincolo S. Felice S03-SFC03 7 279 261,8€                       

FB - FABBRICATI (Opere Edili) S03-SFC04 - Centro Assistenza Utenza - Svincolo S. Felice S03-SFC04 597 582,9€                          

FB - FABBRICATI (Opere Edili) S04-SFB04 - Fabbricati di Servizio - Svincolo Cento S04-SFB04 3 053 080,8€                       

FB - FABBRICATI (Opere Edili) S05-SFB05 - Fabbricati di Servizio - Svincolo Poggio Renatico S05-SFB05 3 343 748,0€                       

FB - FABBRICATI (Opere Edili) S06-SFB06 - Fabbricati di Servizio - Svincolo Ferrara Sud S06-SFB06 4 015 058,7€                       

IL - IMPIANTI IN LINEA I01-IRA02 - Rampa Est-Sud - Interc. A22 I01-IRA02 21 403,2€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA I01-IRA03 - Rampa Nord-Est - Interc. A22 I01-IRA03 21 403,2€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA I01-IGA01 - Galleria sotto A22 - Interc. A22 I01-IGA01 316 211,7€                          

IL - IMPIANTI IN LINEA I01-IGA02 - Galleria sotto FFSS VR-MO - Interc. A22 I01-IGA02 88 601,4€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA A03-ACS03 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A03-ACS03 21 403,2€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA A05-ACS05 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A05-ACS05 21 403,2€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA A09-ACS09 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A09-ACS09 21 403,2€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA A11-ACS11 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A11-ACS11 45 065,8€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA A13-ACS13 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A13-ACS13 21 403,2€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA A59-AMU05 - Trincea confinata San Possidonio - Asse Autostradale A59-AMU05 346 906,2€                          

IL - IMPIANTI IN LINEA A60-AAS01 - Area di Servizio S.Possidonio Est - Asse Autostradale A60-AAS01 426 745,6€                          

IL - IMPIANTI IN LINEA A60-AAS01 - Area di Servizio S.Possidonio Ovest - Asse Autostradale A60-AAS01 85 550,1€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA A57-AMU04 - Trincea tra muri SS12 Abetone Var. San Giacomo - Asse Autostradale A57-AMU04 498 663,2€                          

IL - IMPIANTI IN LINEA A29-ACS29 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A29-ACS29 45 065,8€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA A31-ACS31 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A31-ACS31 21 403,2€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA A35-ACS35 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A35-ACS35 21 403,2€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA A37-ACS37 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A37-ACS37 21 403,2€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA A43-ACS43 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A43-ACS43 21 403,2€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA A47-AAS02 - Area di Servizio Poggio Renatico Nord - Asse Autostradale A47-AAS02 85 346,8€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA A47-AAS02 - Area di Servizio Poggio Renatico Sud - Asse Autostradale A47-AAS02 875 164,8€                          

IL - IMPIANTI IN LINEA A53-ACS53 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale A53-ACS53 45 065,8€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA I02-IRA06 - Rampa Sud-Ovest - Interc. con A13 I02-IRA06 21 403,2€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA I02-IRA10 - Rampa Nord-Est - Interc. con A13 I02-IRA10 21 403,2€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA I02-IRA11 - Rampa Ovest-Nord - Interc. con A13 I02-IRA11 21 403,2€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA I02-IGA03 - Galleria Artificiale Rampa Sud-Ovest - Interc. con A13 I02-IGA03 149 118,6€                          

IL - IMPIANTI IN LINEA I02-IGA04 - Galleria Artificiale 1 Rampa Nord-Est - Interc. con A13 I02-IGA04 51 283,5€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA I02-IGA05 - Galleria Artificiale 2 Rampa Nord-Est - Interc. con A13 I02-IGA05 46 020,7€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA I02-IGA06 - Galleria Artificiale Rampa Ovest-Nord - Interc. con A13 I02-IGA06 116 937,7€                          

IL - IMPIANTI IN LINEA V01-VCS01 - Corpo Stradale - Sottovia SC Fantozza V01-VCS01 13 401,7€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V01-VST01 - Sottovia - Sottovia SC Fantozza V01-VST01 54 108,3€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V02-VST02 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 0+472 V02-VST02 34 478,0€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V02-VCS02 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 0+472 V02-VCS02 32 941,1€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V03-VCS03 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 2+348 V03-VCS03 12 912,0€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V03-VST03 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla 2+348 V03-VST03 10 331,0€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V04-VCS04 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 3+561 V04-VCS04 15 285,3€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V04-VST04 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 3+561 V04-VST04 33 744,1€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V05-VCS05 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 4+915 V05-VCS05 15 491,7€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V05-VST05 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 4+915 V05-VST05 22 072,6€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V06-VCS06 - Corpo Stradale - Sottovia SC Siltata V06-VCS06 18 676,1€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V06-VST06 - Sottovia - Sottovia SC Siltata V06-VST06 60 974,9€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V07-VCS07 - Corpo Stradale - Sottovia Via S. Stefano V07-VCS07 17 278,3€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V07-VST07 - Sottovia - Sottovia Via S. Stefano V07-VST07 86 520,8€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V08-VCS08 - Corpo Stradale - Sottovia SP8 V08-VCS08 1 412,9€                              

IL - IMPIANTI IN LINEA V08-VST08 - Sottovia - Sottovia SP8 V08-VST08 14 276,8€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V10-VST09 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 12+000 V10-VST09 25 736,5€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V10-VCS10 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 12+000 V10-VCS10 13 627,6€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V13-VST10 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 15+265 V13-VST10 18 995,5€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V14-VCS14 - Corpo Stradale - Sottovia Via Baccanella V14-VCS14 1 432,6€                              

IL - IMPIANTI IN LINEA V14-VST11 - Sottovia - Sottovia Via Baccanella V14-VST11 14 151,8€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V16-VST33 - Sottovia - Sottovia Via della Posta V16-VST33 29 129,4€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V18-VST12 - Sottovia Poderale - Sottovia pista cicl. V18-VST12 12 151,2€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V19-VST13 - Sottovia - Sottovia via S. Antonio V19-VST13 14 276,8€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V20-VCS20 - Corpo Stradale - Sottovia via Imperiale V20-VCS20 848,6€                                  
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IL - IMPIANTI IN LINEA V20-VST14 - Sottovia - Sottovia via Imperiale V20-VST14 14 776,8€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V21-VCS21 - Corpo Stradale - Sottovia Str. Viazzolo Picca V21-VCS21 1 127,8€                              

IL - IMPIANTI IN LINEA V21-VST15 - Sottovia - Sottovia Str. Viazzolo Picca V21-VST15 14 151,8€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V22-VCS22 - Corpo Stradale - Sottovia via Getta V22-VCS22 85 242,3€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V23-VST28 - Sottovia - Sottovia via Bignardi V23-VST28 89 134,7€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V24-VCS24 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP8 V24-VCS24 110 062,4€                          

IL - IMPIANTI IN LINEA V25-VST30 - Sottovia - Sottovia via Pioppe V25-VST30 86 639,1€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V26-VCS26 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP9 Imperiale V26-VCS26 42 202,9€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V27-VCS27 - Corpo Stradale - Variante alla SP468 V27-VCS27 42 758,2€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V27-VST16 - Sottovia SC Salde Entra - Variante alla SP468 V27-VST16 3 263,2€                              

IL - IMPIANTI IN LINEA V27-VST27 - Sottovia - Sottovia Pista cicl. Madonna della neve V27-VST27 9 933,7€                              

IL - IMPIANTI IN LINEA V31-VCS31 - Corpo Stradale - Sottovia via Carena V31-VCS31 11 815,2€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V31-VST18 - Sottovia - Sottovia SC Selvabella V31-VST18 67 657,6€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V33-VCS33 - Corpo Stradale - Sottovia Str. Vicinale Gnola V33-VCS33 9 286,7€                              

IL - IMPIANTI IN LINEA V33-VST19 - Sottovia - Sottovia Str. Vicinale Gnola V33-VST19 67 274,2€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V34-VCS34 - Corpo Stradale - Sottovia SP41 Riga V34-VCS34 2 607,7€                              

IL - IMPIANTI IN LINEA V34-VST20 - Sottovia - Sottovia SP41 Riga V34-VST20 14 151,8€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V35-VCS35 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP6 V35-VCS35 71 007,8€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V36-VCS36 - Corpo Stradale - Sottovia Quattro Torri V36-VCS36 55 521,1€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V36-VST21 - Sottovia - Sottovia Quattro Torri V36-VST21 35 250,5€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V37-VCS37 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP253 V37-VCS37 69 954,6€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V38-VST31 - Sottovia - Sottovia Via Riolo V38-VST31 88 366,2€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V46-VCS46 - Corpo Stradale - Adeg. Cavalcavia su SS64 V46-VCS46 44 898,3€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V48-VMU01 - Muri ad U - Trincea confinata SP43 V48-VMU01 481,4€                                  

IL - IMPIANTI IN LINEA V49-VST24 - Sottovia - Sottovia via Monsignor di sotto V49-VST24 194 919,6€                          

IL - IMPIANTI IN LINEA V51-VST29 - Sottovia - Sottovia Via Castellina V51-VST29 84 626,2€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA V52-VST32 - Sottovia - Sottovia Via Scala V52-VST32 88 123,8€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA C02-CCS02 - Corpo Stradale - Rotatoria tra Via Boccaletta ed SP8 di Mirandola - (ex MO01) C02-CCS02 46 684,3€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA C03-CCS03 - Corpo Stradale - Var. sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) C03-CCS03 175 245,7€                          

IL - IMPIANTI IN LINEA
C04-CCS04 - Corpo Stradale - Rotatoria tra Via di Mezzo, Via Baccanella, Via Personali e Via 

Margotta - (ex MO03)
C04-CCS04 53 407,2€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA C05-CCS05 - Corpo Stradale - Raccordo tra la var. alla SS12 e Tang. Sud di Mirandola - (ex MO04) C05-CCS05 42 094,1€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA C06-CCS06 - Corpo Stradale - Rotatoria fra la SS12, Via di Mezzo e Via Camurana - (ex MO05) C06-CCS06 157 628,1€                          

IL - IMPIANTI IN LINEA C07-CCS07 - Corpo Stradale - Compl. della Tang. di San Felice e Circonv. Di Rivara - (ex MO06) C07-CCS07 302 892,6€                          

IL - IMPIANTI IN LINEA
C08-CCS08 - Corpo Stradale - Colleg. tra la S.C. Salde Entra ed il polo industriale di Finale Emilia - 

(ex MO07)
C08-CCS08 88 114,3€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA
C09-CCS09 - Corpo Stradale - Colleg. tra tratto B Bondeno Cento e tang. di Finale Emilia - (ex 

FE01)
C09-CCS09 103 466,8€                          

IL - IMPIANTI IN LINEA
C10-CCS10 - Corpo Stradale - Compl. del sistema di circon. dell'abitato di Poggio Renatico - (ex 

FE03)
C10-CCS10 123 887,9€                          

IL - IMPIANTI IN LINEA C11-CCS11 - Corpo Stradale - Cavalcavia  Esist. Tang. ovest di Ferrara (ex FE04) C11-CCS11 102 379,4€                          

IL - IMPIANTI IN LINEA D01-DCS01 - Corpo Stradale - Viab. di add. D01 (ex 1PR) - Riqualificazione SP72 D01-DCS01 192 941,4€                          

IL - IMPIANTI IN LINEA D02-DCS02 - Corpo Stradale - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 D02-DCS02 76 906,0€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA D03-DCS03 - Corpo Stradale - Viab. di add. D03 (ex 2RE) - Cispadana tra SP2 e la ex SS62 D03-DCS03 549 469,1€                          

IL - IMPIANTI IN LINEA D04-DCS04 - Corpo Stradale - Viab. di add. D04 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto B) D04-DCS04 181 909,4€                          

IL - IMPIANTI IN LINEA D05-DCS05 - Corpo Stradale - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (ex Tratto C) D05-DCS05 273 789,6€                          

IL - IMPIANTI IN LINEA D06-DCS06 - Corpo Stradale - Viab. di add. D06 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto A2) D06-DCS06 214 326,3€                          

IL - IMPIANTI IN LINEA D08-DCS08 - Corpo Stradale - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto D) D08-DCS08 61 340,7€                            

IL - IMPIANTI IN LINEA S01-SII00 - Impianti di Svincolo di Reggiolo-Rolo S01-SII00 3 938 776,5€                       

IL - IMPIANTI IN LINEA I01-III00 - Impianti di Interconnessione con A22 I01-III00 2 683 018,0€                       

IL - IMPIANTI IN LINEA
A0A-AII00 - Tratto DA PK 0+000 (Fine Interc. con A22 (I01)) A  PK 11+750  Sv. Concordia sulla 

Secchia (S02)
A0A-AII00 6 847 267,8€                       

IL - IMPIANTI IN LINEA S02-SII00 - Impianti di svincolo di San Possidonio-Concordia - Mirandola S02-SII00 3 630 494,9€                       

IL - IMPIANTI IN LINEA
A0B-AII00 - Tratto DA PK 11+750 Sv. Concordia sulla Secchia (S02) A PK 28+350 Sv. San Felice sul 

Panaro (S03)
A0B-AII00 8 553 210,2€                       

IL - IMPIANTI IN LINEA S03-SII00 - Impianti di svincolo di San Felice S/P S03-SII00 5 721 546,1€                       

IL - IMPIANTI IN LINEA
A0C-AII00 - Tratto DA PK 28+350  Sv. San Felice sul Panaro (S03) A PK 41+450 Sv. Finale Emilia 

(S04)
A0C-AII00 6 873 113,1€                       

IL - IMPIANTI IN LINEA S04-SII00 - Impianti di svincolo di Cento S04-SII00 2 887 251,8€                       

IL - IMPIANTI IN LINEA A0D-AII00 - Tratto DA PK 41+450 Sv. Finale Emilia (S04) A PK 51+800 Sv. Poggio Renatico (S05) A0D-AII00 5 281 335,7€                       

IL - IMPIANTI IN LINEA S05-SII00 - Impianti di svincolo di Poggio Renatico S05-SII00 3 717 204,4€                       

IL - IMPIANTI IN LINEA A0E-AII00 - Tratto DA PK 51+800 Sv. Poggio Renatico (S05) A Fine Tracciato A0E-AII00 6 683 666,8€                       

IL - IMPIANTI IN LINEA I02-III00 - Impianti di Interconnessione con A13 I02-III00 1 678 297,9€                       

IL - IMPIANTI IN LINEA S06-SII00 - Impianti di svincolo di Ferrara Sud S06-SII00 3 670 191,2€                       
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IF - IMPIANTI FABBRICATI S01-SFB01 - Fabbricati di Servizio - Svincolo Reggiolo Rolo S01-SFB01 739 403,2€                          

IF - IMPIANTI FABBRICATI S02-SFB02 - Fabbricati di Servizio - Svincolo S. Possidonio S02-SFB02 825 865,4€                          

IF - IMPIANTI FABBRICATI S03-SFB03 - Fabbricati di Servizio - Svincolo S. Felice S03-SFB03 879 843,1€                          

IF - IMPIANTI FABBRICATI S03-SFC01 - Caserma di Polizia - Svincolo S. Felice S03-SFC01 953 951,8€                          

IF - IMPIANTI FABBRICATI S03-SFC02 - Sede Concessionario - Svincolo S. Felice S03-SFC02 1 086 541,1€                       

IF - IMPIANTI FABBRICATI S03-SFC03 - Centro sicurezza Autostradale - Svincolo S. Felice S03-SFC03 1 804 329,1€                       

IF - IMPIANTI FABBRICATI S03-SFC04 - Centro Assistenza Utenza - Svincolo S. Felice S03-SFC04 226 837,9€                          

IF - IMPIANTI FABBRICATI S04-SFB04 - Fabbricati di Servizio - Svincolo Cento S04-SFB04 824 593,6€                          

IF - IMPIANTI FABBRICATI S05-SFB05 - Fabbricati di Servizio - Svincolo Poggio Renatico S05-SFB05 837 795,7€                          

IF - IMPIANTI FABBRICATI S06-SFB06 - Fabbricati di Servizio - Svincolo Ferrara Sud S06-SFB06 866 473,6€                          
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A.1 BO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI 12 002 173€                

A.2 DE - DEMOLIZIONI 3 675 071€                  

A.3 CS - CORPO STRADALE 469 919 064€              

A.4 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI 409 772 365€              

A.5 ON - OPERE D'ARTE MINORI 28 547 901€                

A.6 WP - SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA 28 365 693€                

A.7 WS - SISTEMAZIONI IDRAULICHE 32 002 307€                

A.8 BS - BARRIERE DI SICUREZZA 61 448 214€                

A.9 BA - BARRIERE ACUSTICHE 21 570 446€                

A.10 SE - SEGNALETICA 4 861 520€                  

A.11 MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI 20 824 659€                

A.12 KK - CANTIERIZZAZIONE (Interconnessioni) 3 021 862€                  

A.13 FB - FABBRICATI (Opere Edili) 31 465 671€                

A.14 IL - IMPIANTI IN LINEA 70 391 338€                

A.15 IF - IMPIANTI FABBRICATI 9 045 634€                  

A TOTALE LAVORI al netto di O.S. (*) 1 206 913 900€       

S - SCONTO COMMERCIALE

S1 Sconto commerciale sull'importo lavori lordo (pari a 17,70% di A) 213 623 760-€              

S TOTALE SCONTO COMMERCIALE (*) 213 623 800-€           

L - LAVORI (al netto di O.S.) COMPRESO LO SCONTO COMMERCIALE

L1 Importo lavori (al netto di O.S.) compreso lo sconto commerciale (A+S) 993 290 100€              

L TOTALE LAVORI (al netto di O.S.) COMPRESO LO SCONTO COMMERCIALE (*) 993 290 100€           

B - ONERI SICUREZZA

B1 Oneri per la sicurezza (pari a ca 3,05% di L+C3) 30 369 355€                

B TOTALE ONERI SICUREZZA (*) 30 369 400€             

C - SOMME A DISPOSIZIONE

C.1 Progettazione e Direzione Lavori 32 276 400€                

C.2 Rilievi, accertamenti e indagini 3 948 183€                  

C.3 Oneri per assistenza archeologica 1 627 345€                  

C.4
Espropri e indennizzi comprese imposte di registro, spese tecniche e atti amministrativi in 

misura del 4,5%
174 000 000€              

C.5
Risoluzione interferenze con pubblici servizi compreso spese tecniche e atti amministrativi in 

misura del 4,5%
33 000 000€                

C.6 Collaudi 6 218 389€                  

C.7 Monitoraggio ambientale 5 231 343€                  

C.8 Imprevisti 28 038 860€                

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (*) 284 340 500€           

D - TOTALE INVESTIMENTO

L TOTALE LAVORI (al netto di O.S.) COMPRESO LO SCONTO COMMERCIALE (*) 993 290 100€              

B TOTALE ONERI SICUREZZA (*) 30 369 400€                

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (*) 284 340 500€              

D TOTALE INVESTIMENTO (*) 1 308 000 000€       

(*) Gli importi indicati sono stati arrotondati alle centinaia
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