


Comune
di
San Severo



Regione
Puglia



Provincia
di
Foggia



Proponente:



Sede Legale:
San Severo (FG) via F. Turati n.32

P.IVA 04300750710

Tel./Fax: 0882.603948

pec: progenenergy-solar-plant3@pecaruba.it



Titolo del Progetto:

PROGETTO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE FOTOVOLTAICA DELLA POTENZA NOMINALE DI 13,019 MWp DENOMINATO "CLEMENTE" INTEGRATO CON PIANTE DI MELOGRANO

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO

Cod. Pratica:

3SYBM15

Cod. interno:

DOC.28

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

SCALA:

n.d.

FOGLIO:

1 di 2

FORMATO:

A4

Nome File:

3SYBM15_QuadroEconomico

Progettista:

dott. ing. Michele FERRERO



Rev.	Data	Descrizione Modifiche	Redatto	Controllato	Approvato
01	Nov. 2021	Istanza di Autorizzazione Unica alla Regione Puglia	M. Ferrero	M. Ferrero	S. Lioce
00	Nov. 2021	Istanza V.I.A. al Ministero della Transizione Ecologica	M. Ferrero	M. Ferrero	S. Lioce

QUADRO ECONOMICO GENERALE

DESCRIZIONE		Importi [€]	IVA [%]	Importi IVA [k€]	TOTALE [k€] IVA compresa
A COSTO DEI LAVORI					
IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO					
A.1	Importo lavori Impianto fotovoltaico	€ 10.413.549,06	10%	€ 1.041.354,91	€ 11.454.903,97
A.2	Importo integrazione agronomica (melograno)	€ 321.700,00	22%	€ 70.774,00	€ 392.474,00
A.3	Oneri per la Sicurezza	€ 107.352,49	10%	€ 10.735,25	€ 118.087,74
A.4	Opere di mitigazione	€ 0,00	22%	€ 0,00	€ 0,00
A.5	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale	€ 0,00	22%	€ 0,00	€ 0,00
Totale Impianto agro-fotovoltaico		€ 10.842.601,55		€ 1.122.864,16	€ 11.965.465,71
LAVORI CONNESSIONE					
A.6	Importo lavori linea connessione MT	€ 1.522.972,00	10%	€ 152.297,20	€ 1.675.269,20
A.7	Importo lavori linea connessione AT	€ 769.685,07	10%	€ 76.968,51	€ 846.653,58
A.8	Importo lavori Sottostazione Utente trasformazione MT/AT	€ 1.983.372,49	10%	€ 198.337,25	€ 2.181.709,74
A.9	Oneri per la Sicurezza	€ 42.760,30	10%	€ 4.276,03	€ 47.036,33
Totale Connessione		€ 4.318.789,86			€ 4.750.668,84
TOTALE A		€ 15.161.391,41			€ 16.716.134,55
B SPESE GENERALI					
B.1	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello Studio di Impatto Ambientale, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	€ 195.279,00			€ 195.279,00
B.2	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 30.000,00	22%	€ 6.600,00	€ 36.600,00
B.3	Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio	€ 25.000,00	22%	€ 5.500,00	€ 30.500,00
B.4	Oneri di legge su spese tecniche	€ 10.011,16			€ 10.011,16
B.5	Acquisizioni aree impianto DDS + servitù cavidotti	€ 1.800.000,00			€ 1.800.000,00
B.6	Imprevisti	€ 25.000,00	10%	€ 2.500,00	€ 27.500,00
B.7	Spese varie	€ 35.000,00	10%	€ 3.500,00	€ 38.500,00
B.8	Costi dismissione opera	€ 752.662,00	10%	€ 75.266,20	€ 827.928,20
TOTALE B		€ 2.872.952,16			€ 2.966.318,36
Valore complessivo dell'opera TOTALE (A+B)		€ 18.034.343,57			€ 19.682.452,91