Firmato digitalmente da

Firmato
digitalmente da|

=

Pablo Miguel Otin Pintado

CN = Pablo Miguel Otin
Pintado
C=IT

1 PROGETTO REV 00

MICHELE
RESTAINO

C=1IT

‘DI BENEDETTO 2"

MR

11/21

o
m
<

DESCRIZIONE E REVISIONE

Sigla

Data Firma

EMESSO

GVC

Via della Pineta 1 - 85100 - Potenza
email: info@gvcingegneria.it -
website: www.gvcingegneria.it
C.FeP.IVA 01737760767

P.E.C: gvcsrl@gigapec.it

Diretfore Tecnico:
dott. ing. MICHELE RESTAINO

Nuova Atlantide soc. coop. ar.l.

Localita Palazzo snc - 75011 Accettura - Matera
email: progettazione@nuovaatiantide.com

Dott. Antonio Bruscella

Piazza Alcide De Gasperi 27 - 85100 - Pofenza
email: antoniobruscella@hotmail.it

Dott. agr. Paolo Castelli

Viale Croce Rossa 25 - 90144 - Palermo
email: paolo:casteli@hotmail.it

Direttore Tecnico:
geol. ANTONIO DI BIASE

Collaboratore per il progetto:

geol. TOMMASO SANTOCHIRICO ”
“Nuova Atiantide
Societa Cooperghva

BW,LQHDH W@

w i Doti. Antonio Bruscella

b4 Collaboratori GVC s.r.l. per il progetto: ~

O | dofting: GIORGIONAR \ < 4&\ y

§ d6th, ing. CARLORESTA . 8 ’ tt..\.l:- F\ .n.ffa

= | doif:ing, A < AT q hart

o o XA 3 ANTONIO BRUSORLLA

% g e} I8 : b 1 Aceango Secetms
SN WLl | T } M e v s 7 o

o ~“Difettore Tecnico [e] o ) ¥ 3 —

g ‘= Ing.Michele Restaino ‘EIDJ EE gy g .

P.IVA 0546509826

AGRONOMIA

MARMARIA SOLARE 10 s.r.l.

Powertis

2

5 Via Tevere n.41 - 00198 ROMA, Italia S 0 I t e C

E marmariasolare10sri@legalmail.it i - i . .

3 CF. e P.IVA 16229571001 Via Tevere, 41 - 00198 ROMA, ltalia Via Tevere, 41 - 00198 ROMA, Italia

© www.powertis.com

SOCIETA' DEL GRUPPO POWERTIS s.r.l. P ’ www.soltech.com

g COD. RIF ‘ G/139/09/A/01/PD

>

£

38 COMUNE DI CRACO (MT) ELABORATO FILE

© PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE PARI A 19.958,40 kWp Categoria N.°

2 DENOMINATO "DI BENEDETTO 2" - UBICATO NEL COMUNE DI CRACO (MT) - REGIONE BASILICATA

o PD Scala ‘ -------

PROGETTO DEFINITIVO

2 -

©

8 COMPUTO METRICO
Questo disegno é di nostra proprieta riservata a termine di legge e ne é
vietata la riproduzione anche parziale senza nostra autorizzazione scritta




Comune di Craco
Provincia di Matera

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico nel Comune di
Craco (MT) - Localita La Martella
Progetto "Di Benedetto 2"

COMMITTENTE:

Potenza, 20/10/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
A.1) INTERVENTI PREVISTI (Cat 1)
1 Fornitura e posa in opera, su strutture gia predisposte,
NP.01 di moduli fotovoltaici monocristallini bifacciali
compreso cablaggi a string-box.
wp da installare 197958
400,00
SOMMANO wp 19958
400,00 0,25 4'989°600,00
2 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno
NP.02 moduli fotovoltaici del tipo trascker monoassiale -
costo per singolo blocco stringa
wp da installare 197958
400,00
SOMMANO wp 19°958
400,00 0,11 2'195°424,00
3 Fornitura e posa in opera di INVERTER DI CAMPO
NP.03 e POWER STATION
wp da installare 197958
400,00
SOMMANO wp 19958
400,00 0,10 1'995°840,00
4 Opere civili, accessorie, cablaggi, monitoraggio, cctv,
NP.04 storage
wp da installare 197958
400,00
SOMMANO wp 19958
400,00 0,07 1'397°088,00
A.2) ONERI SICUREZZA (Cat?2)
5 Oneri di sicurezza per approntamento cantiere,
NP.08 baracche, aree di carico e scarico, recinzione
provvisoria, DPI, DPC. ecc
Oneri sicurezza 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 200°000,00 200°000,00
A.3) OPERE DI MITIGAZIONE (Cat 3)
6 Opere di mitigazione mediante piantumazione di siepi
NP.05 perimetrali del tipo lauroceraso o altra specie
autoctona
Siepe per mitigazone (1 pianta ogni 50/70 cm)
Impianto FTV *(par.ug.=(14+90+555+810+2320+
810)/0,7) 6570,00 6°570,00
SOMMANO cadauno 6°570,00 9,00 59°130,00
7 Manutenzione, per 1 anno delle siepi perimetrali
NP.10 mediante, innaffiatura, potatuta, concimatura
sostituzione di eventuali piante secche
Manutenzione siepe per il primo anno *(par.ug.=90+
555+810+2320+810) 4585,00 4°585,00
A RIPORTARE 4585,00 10'837°082,00

COMMITTENTE:



pag. 3

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4585,00 10°837°082,00
SOMMANO m 4585,00 25,00 114°625,00
A.4) PMA (Cat4)
8 Monitoraggio ambientale come da piano predisposto
NP.11 consistente in:
- atmosfera 11 sessioni di miusrazione per tutta la
vita del cantiere;
- biodiversita: 9 sessioni durante periodo fenologico
dello svernamento e la riproduzione;
- biodiversita: 80 sessioni durante periodi fenologici
della migrazione pre-rirpoduttiva e post-riproduttiva.
Attazione piano di monitoraggio ambientale 1,00
SOMMANO a corpo 1,00,  60°000,00 60°000,00
A.5) OPERE CONNESSE (Cat5)
9 Linee elettriche interrate in MT per connessione
NP.06 campi fotovoltaici a SSE
Linee MT per connessione campi 10,40
SOMMANO km 10,40| 70°000,00 728°000,00
10 Realizzazione sottostazione di trasformazione MT/AT
NP.09 fabbricati, recinzioni, piazzali, scavi, stalli, quadri,
trasfromatori, ecc (quota parte singolo produttore)
Realizzazione SSE - costi quota parte produttore 1,00
SOMMANO a copo 1,00/ 410°000,00 410000,00
11 Linee elettriche AT per connessione SSE a SE di
NP.07 TERNA
Linea AT di connessione a TERNA 0,10
SOMMANO km 0,10/ 130°000,00 13°000,00
A.1) INTERVENTI PREVISTI (Cat 1)
12 Sistema di accumulo
NP.14 Accumulo previsto 10°000,00
SOMMANO kW 10°000,00 400,00 4°000"000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

167162°707,00

16'1627707,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T/L%lRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1671627707,00
M:000 <nessuna> euro 167162°707,00
M:000.001 A.1) INTERVENTI PREVISTI euro 14°577°952,00
M:000.002 A.2) ONERI SICUREZZA euro 200°000,00
M:000.003 A.3) OPERE DI MITIGAZIONE euro 173°755,00
M:000.004 A.4) PMA euro 60°000,00

M:000.005 A.5) OPERE CONNESSE euro 1'1517000,00

TOTALE euro| 16162'707,00

Potenza, 20/10/2021

11 Tecnico

A RIPORTARE
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