

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OROSEI



**Intervento di riqualificazione e messa in
sicurezza della bocca a mare Su Portu nella
Marina di Orosei .
PROGETTO DI COMPLETAMENTO
CUP D99F17000010002**

ALLEGATO:

B

QUADRO ECONOMICO

REVISIONI	DATA	OGGETTO
	00	MAGGIO 2022
01		
02		
03		

RED.: AF VER.: AR APPR.: AR

Comune di Orosei prot. n. 0011441 del 13-07-2022 partenza cat. 6 cl. 5



Dott. Ing. Sanna Patrizio

COMMITTENTE:

**AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI OROSEI**

Il presente progetto, o parte di esso, non può essere riprodotto in alcuna forma, in alcun modo e per nessuno scopo, senza autorizzazione.

QUADRO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
a)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (escluso dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
	A corpo	€ 21 999,17
	A misura	€ 0,00
	A detrarre ribasso d'asta	
	Sommano	€ 21 999,17
b)	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza NON compresi nei prezzi di stima	€ 499,17
	Sommano	€ 22 498,34
c)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1)	<i>lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto , ivi inclusi i rimborsi previa fattura</i>	€ 0,00
c2)	<i>imprevisti iva compresa</i>	€ 1 314,22
c3)	<i>acquisizione aree e immobili</i>	€ 0,00
c4)	Incentivi art.113 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n° 50 (2% su importo lavori, manodopera e sicurezza)	€ 449,97
c5)	spese per accertamenti di laboratorio verifiche tecniche previste dal Capitolato, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali specialistici	€ 0,00
c6)	Contributo ANAC	€ 0,00
c7)	Spese tecniche: prog. ddl, coord. sicurez ., contabilità	€ 4 800,00
c8)	CNPAIA 4%	€ 192,00
c9)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP di verifica e validazione	€ 0,00
c10)	IVA 22% su spese tecniche	€ 1 098,24
c11)	Spese per pubblicità e gara d'appalto	€ 0,00
c12)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. Indagini geognostiche.	€ 0,00
c13)	fondo per accordi bonari (3% su importo lavori, manodopera e sicurezza)	
c14)	IVA sui lavori (22%)	€ 4 949,63
	Sommano	€ 12 804,06
	TOTALE	€ 35 302,40