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1. Introduzione 

1.1 Committente 

FRI-EL S.p.a. 

Piazza della Rotonda 2 

I-00186 Roma (RM) 

1.2 Studi tecnici incaricati 

Coordinatore di progetto:  Dr. Ing. Walter Gostner 

     Ingegneri Patscheider & Partner S.r.l. 

Opere civili ed idrauliche 

Ingegneri Patscheider & Partner Srl 

Via Glorenza 5/K   Via Negrelli 13/C 

39024 Malles (BZ)   39100 Bolzano (BZ) 

Responsabile opere idrauliche:   Dr. Ing. Walter Gostner 

Responsabile opere civili:  Dr. Ing. Ronald Patscheider 

Coordinamento interno:  Dr. Ing. Corrado Lucarelli 

Progettisti:  Dr. Ing. David Dipauli 

  Dr. Ing. Alex Balzarini 

  Geom. Stefania Fontanella 

Geologia e geotecnica 

Consulenti specialistici:  Dr. Geol. Gianpiero Monti 

  Via C. Battisti 21 

  I-83053 Sant’Andrea di Conza (AV) 

Opere elettriche – Impianto Utenza per la Connessione 

Progettista e consulente specialista: Bettiol Ing. Lino S.r.l. 

  Dr.ssa Ing. Giulia Bettiol 

  Società di Ingegneria 

  Via G. Marconi 7 

  I-31027 Spresiano (TV) 
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2. Quadro Economico 

Si riporta di seguito il Quadro Economico del progetto per la realizzazione del nuovo impianto 

di accumulo idroelettrico mediante pompaggio denominato “Gravina - Serra del Corvo” e rela-

tive opere connesse ed infrastrutture indispensabili avente potenza pari a 200 MW nei Comuni 

di Genzano di Lucania (PZ) e Gravina in Puglia (BA). 

 

Tabella 1 – Quadro economico di progetto. 

Si allegato il computo metrico estimativo. La stima lavori computata è pari alla somma delle voci 

A.1, A.3, A.4 e A.5 del Quadro Economico sopra presentato.  

 

Bolzano, Malles, Roma, lì 20.07.2022  Il Tecnico 

 Dr. Ing. Walter Gostner 

DESCRIZIONE IMPORTI IN € IVA %
TOTALE  € (IVA 

comprese)

A.1) Lavori previsti € 168 557 100 22 € 205 639 663

A.2) oneri di sicurezza € 3 371 142 22 € 4 112 793

A.3) opere di mitigazione € 2 467 562 22 € 3 010 425

A.4) per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e 

Progetto di Monitoraggio Ambientale
€ 500 000 22 € 610 000

A.5) opere connesse (compresa nel punto A.1)

TOTALE A € 174 895 804 € 213 372 881

B.1)Spese tecniche € 7 847 811 22 € 9 574 330

B.2)Spese di consulenza e supporto tecnico € 1 250 000 22 € 1 525 000

B.3)Collaudi € 850 000 22 € 1 037 000

B.4)Rilievi accertamenti ed indagini € 550 000 22 € 671 000

B.5)Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3) e oneri di 

allaccio
€ 3 347 912 22 € 4 084 453

B.6)Imprevisti € 6 103 853 22 € 7 446 701

B.7)Espropri € 3 850 000 22 € 4 697 000

B.8)Spese varie € 3 456 313 22 € 4 216 702

TOTALE B € 27 255 890 € 33 252 186

C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI

dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della 

disposizione relativa l'eventuale esonero.

-

TOTALE C

"Valore complessivo dell'opera"

TOTALE (A + B + C)
€ 202 151 694,17 - € 246 625 066,89

A) COSTO DEI LAVORI

B) SPESE GENERALI
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3. Computo Metrico 



pag. 1

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Oneri generali e particolari cantiere  (SpCat 1)

1 Disposizione del cantiere:

52.01.01.01** Disposizione, mantenimento e amministrazione, eventuale spostamento del cantiere di linea, 

smantellamento e sgombero del cantiere a lavori conclusi

Disposizione del cantiere: Disposizione, mantenimento e amministrazione, eventuale spostamento 

del cantiere di linea, smantellamento e sgombero del cantiere a lavori conclusi 

1) messa a disposizione, comprese la manutenzione ordinaria e la revisione conclusiva, 

montaggio e smontaggio

a) un container per materiali, di un ufficio con pronto soccorso ed un estintore, nonché un 

gabinetto e un sala di soggiorno per gli operai (viene calcolato nei costi per la sicurezza)

b) Il ponteggio principale, le impalcature, le scale provvisorie dei ponteggi secondari, i 

convogliatori per macerie, le impalcature in corda, la creazione di barriere di sicurezza verso 

la strada e per terzi.

c) gru edili, macchine per sollevamento, mescolatrici, compressori, vibratore incluso le 

tubazioni per l’acqua corrente del cantiere con i rispettivi contatori.

d) Impianto elettrico, prese di corrente centrali necessari con i dispositivi di sicurezza 

necessari inclusa la messa a terra e misurazione ed eventuale dichiarazione di conformità

2) l'aggiunta dei materiali d'utilizzo e del carburante necessari, dei costi per la corrente e 

l'acqua, dei costi per l'utilizzo, della perdita e del riacquisto del legname per le impalcature, 

dei tavoloni e simili, tutte le spese relative ai salari, agli stipendi, al noleggio e al trasporto di 

tutti i servizi sotto elencati e di quelli precedentemente nominati:

3) l'illuminazione necessaria all'attività del cantiere e all'esecuzione dei lavori 

4) l'eventuale spesa relativa all'utilizzo del corpo stradale pubblico e all'affitto per l'utilizzo 

del terreno vicino.

5) Le istallazioni descritte sotto le voci 1+2 sono da mettere a disposizione anche per altri 

artigiani presenti in cantiere senza diritto di compenso, salvo che la propria prestazione non 

venga compromessa.

6) l'assicurazione del cantiere contro incendio, allagamenti e fulmini e danni simili fino alla 

consegna e collaudo da parte della direzione del cantiere. Da quel momento il committente 

assume l'assicurazione. 

7) tutte le difficoltà legate alla presenza del cantiere come accesso difficile e il ristretto spazio 

per deporre i materiali, i ponteggi, le apparecchiature, i macchinari, etc. 

8) tutte le annotazioni per il mantenimento e la salvaguardia del traffico stradale.

9) nel cantiere, all'inizio dei lavori deve essere installato un telefono (anche cellulare)

10) la ditta costruttrice deve assicurarsi che un capomastro capace segua i lavori dall'inizio 

fino alla fine. 

11) l’appaltatore si impegna a costruire tutte le vie d'accesso al cantiere, così come le vie 

interne del cantiere inclusi tutti i materiali e il pietrisco necessari. Eventuali asportazione di 

zolle ed il ripristino dopo lo smantellamento delle vie sono inclusi nel prezzo.

12) Dopo la conclusione dei lavori, le vie d'accesso devono essere ripristinate e quando 

necessario riasfaltate. Queste prestazioni sono incluse nel prezzo per la disposizione del 

cantiere e non vengono compensati separatamente.

13) Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve ottenere tutte le autorizzazioni per i lavori, 

per l’occupazione delle superfici, delle vie di accesso e simili dai rispettivi proprietari e 

pagare eventuali indennità per la durata del periodo dell’opera. A Tale non sarà corrisposto 

alcun compenso separato.

14) Devono essere presi i provvedimenti necessari per la corretta deviazione die corsi d’acqua 

durante la durata dei lavori di costruzione. Nel caso fossero necessarie delle pompe queste 

non vengono compensate separatamente.

15) compreso nel prezzo sono il trasporto di macchinari e attrezzi al cantiere, dentro al 

cantiere e la loro rimozione.

16) Dato che si tratta di un cantiere mobile, può venire richiesto, della DL o del rappresentate 

delle autorità pubbliche, di spostare gli oggetti, gli attrezzi, il deposito e i materiali di 

cantiere. Questo non deve ostacolare le attività di cantiere e la sua gestione e non permette di 

richiedere compensi aggiuntivi.

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

SOMMANO psch 9´000

1,00 000,00 9´000´000,00

Parziale Oneri generali e particolari cantiere  (SpCat 1) euro 9´000´000,00

Invaso di monte  (SpCat 3)

2 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al

B.01.001.01 piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni sciolti di qualsiasi

natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da mina, compreso gli oneri

per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o

elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm. 30,compresi il carico con

mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del cantiere secondo le disposizioni della

Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da

impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di

trattamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione

inferiore a 60 Kg/cmq

SOMMANO mc 1´266

300,00 3,96 5´014´548,00

3 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al

B.01.002.01 piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni compatti di qualsiasi

natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da mina, compreso gli oneri

per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o

elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm. 30,compresi il carico con

mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del cantiere, secondo le disposizioni della

Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da

impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di

trattamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni compatti con resistenza alla compressione

superiore a 60 Kg/cmq

SOMMANO mc 140´700,00 13,98 1´966´986,00

4 Sovrapprezzo agli scavi precedenti se eseguiti in presenza d'acqua, a compenso degli oneri e spese per

B.01.022.01 l'esaurimento dell'acqua, con qualsiasi mezzo, sia a mano che meccanico, effettuato a qualunque

profondita', computato limitatamente ai quantitativi scavati sotto i cm. 20 dal livello stabilizzato

dell'acqua nei cavi

SOMMANO mc 63´315,00 6,13 388´120,95

5 Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi, compreso il trasporto, la sistemazione

B.01.018.01** dei materiali secondo le dispossizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè ogni altro onere e

magistero, esclusa la sola compattazione.

SOMMANO mc 1´325

000,00 6,00 7´950´000,00

6 Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi specie dei materiali provenienti sia dagli

B.01.020.01 scavi, sia da cave di prestito compreso l'onere della sagomatura delle scarpate e dei rilevati, l'eventuale

correzione granulometrica per la stabilizzazione delle terre, il nolo del macchinario necessario ed ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

SOMMANO mc 1´325

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24´319´654,95
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 24´319´654,95

000,00 1,61 2´133´250,00

7 Installazione dell'impianto di frantumazione e del vaglio.

54.05.01.01* Trasporto in andata e ritorno dell'impianto di frantumazione e del vaglio, comprensivo di: eventuale

trasporto eccezionale, veicoli di scorta, realizzazione del piano di posa del vaglio, eventuale ripristino

dell'area temporaneamente occupata, montaggio e smontaggio dell'impianto comprensivo del nastro

trasportatore e quant'altro necessario a dare la piena operosità dell'intero impianto.

Tutti gli apprestamenti eventualmente necessari alla riduzione di emissioni di rumore e di polveri

saranno compensati a parte.

SOMMANO psch 1,00 30´000,00 30´000,00

8 Frantumazione e/o vaglio di materiale di scavo per il riutilizzo, per l'esecuzione di rilevati e rinterri.

54.05.01.02.C [CAM:"Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", DM 11 ottobre 2017, punto 2.5.5]

Frantumazione e vagliatura in combinzione ino a 3 granulometrie diverse

SOMMANO m3 64´750,00 9,60 621´600,00

9 Posa in opera di materiale drenante con unico fuso granulometrico, senza esecuzioni di strati con

54.20.10.01.A** granulometria differenziata. fuso granulometrico (mm) 10/35

*

SOMMANO m3 25´900,00 13,83 358´197,00

10 Posa in opera di materiale drenante con unico fuso granulometrico, senza esecuzioni di strati con

54.20.10.01.C** granulometria differenziata. fuso granulometrico (mm) 10/70

*

SOMMANO m3 38´850,00 12,32 478´632,00

11 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali di primo impiego e/

54.10.03.25 o di riciclo anticapillari aventi le caratteristiche previste dalle norme tecniche per i sottofondi stradali.

Sono compresi l´onere di fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria

granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il costipamento meccanico secondo le direttive

tecniche per i sottofondi stradali per i rilevati e rinterri ed ogni altro magistero.

SOMMANO m3 9´100,00 27,56 250´796,00

12 Fornitura in opera di strato di protezione, zavorra e drenaggio di ghiaino 5/15 mm per piani

70.80.10.07.B orizzontali o semiorizzontali. spessore finito 10 cm

SOMMANO m2 117´600,00 5,44 639´744,00

13 Fornitura in opera di strato di protezione e di scorrimento costituito da tessuto - nontessuto, in

70.80.10.10.C poliestere, polipropilene/polietilene a filo continuo con giunti sovrapposti per almeno 15 cm.

La resistenza "Grab" è espressa in N/200 mm. resistenza Grab: 551 - 700 N

SOMMANO m2 259´000,00 4,50 1´165´500,00

14 Fornitura e posa in opera a secco di fogli di PVC, giunti saldati.

70.10.05.05.B** Il foglio viene fissato lateralmente, queste ultime comprese nel prezzo unitario.

Caratteristiche richieste dei materiali:

- allungamento a rottura: almeno 250 %

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´997´373,95
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unitario TOTALE

R I P O R T O 29´997´373,95

- resistenza allo strappo: almeno 13 N/mm2

- peso specifico: almeno 1,2 t/m3

- resistenza al freddo: almeno fino -25 °C spessore foglio 2,5 mm (2,54 kg/m²) - saldatura doppia

SOMMANO m2 259´000,00 20,00 5´180´000,00

15 Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE) da posare al

L.02.055.03 di sotto o al di sopra del manto impermeabile, a struttura tridimensionale composta da 3 ordini di fili

paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non-tessuti in

Polipropilene da 120 g/mq (min) (cad) per la realizzazione di un geocomposito filtro/drenante. peso

complessivo non inferiore a 1540 g/mq, resistenza a trazione > 25 KN/m, spessore a 200 kPa 7,0 mm,

portata idraulica longitudinale (EN ISO 12958) a 200 kPa non inferiore a 1,20 l/sec*m, sotto un

gradiente idraulico unitario

SOMMANO mq 147´000,00 16,64 2´446´080,00

16 Fornitura e posa in opera di tubi per drenaggio in lamiera andulata, con profilo dell'onda mm.7x100,

L.02.057.05 di acciaio zincato a caldo , secondo EN 10327, classe Z200, completi di tutti gli organi di giunzione,

posti in opera su idoneo strato di sabbia di spessore medio di cm. 20. Esclusa la fornitura di sabbia e

degli scavi da compensarsi a parte. tubo drenante DN 500 mm

SOMMANO m 2´080,00 42,83 89´086,40

17 Costruzione del edificio di servizio

Bac.01***

SOMMANO Pa 1,00 250´000,00 250´000,00

Parziale Invaso di monte  (SpCat 3) euro 28´962´540,35

Opera di presa/restituzione a monte - Camera di valvola  (SpCat 4)

18 Opera di presa

Pres.02***

SOMMANO cadauno 1,00 250´000,00 250´000,00

Parziale Opera di presa/restituzione a monte - Camera di valvola  (SpCat 4) euro 250´000,00

Invaso di monte  (SpCat 3)

19 Monitoraggio del bacino

Bac.03***

SOMMANO cadauno 1,00 200´000,00 200´000,00

Parziale Invaso di monte  (SpCat 3) euro 200´000,00

Opera di presa/restituzione a monte - Camera di valvola  (SpCat 4)

20 Pali trivellati in c.a. classe C 20/25 D = 600 mm

57.02.02.01.E

SOMMANO m 10´000,00 108,00 1´080´000,00

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 39´492´540,35
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unitario TOTALE

R I P O R T O 39´492´540,35

21 Armatura in barre ad aderenza migliorata B450C

57.02.20.01.A

SOMMANO kg 630´000,00 1,20 756´000,00

22 Camera valvole -Armature-

Pres.04***

SOMMANO Cadauno 1,00 850´000,00 850´000,00

Parziale Opera di presa/restituzione a monte - Camera di valvola  (SpCat 4) euro 2´686´000,00

Invaso di monte  (SpCat 3)

23 Scarico di fondo - Condotte - Altro

Bac.05***

SOMMANO cadauno 1,00 250´000,00 250´000,00

Parziale Invaso di monte  (SpCat 3) euro 250´000,00

Condotte forzate  (SpCat 5)

24 Impianto componibile di neutralizzazione a CO2, (inclusivo della vasca e del container) abbinato alla

90.05.01.02.C vasca di decantazione, incluso tutte le installazioni di allarme e soglie di attenzione, tubazioni e

installazioni di misurazioni. Neutralizzazione con anidride carbonica.

Servizio/flusso delle acque: continuo

Intervallo valori del pH: 6,5 < pH < 8,5 Portata oltre 20 l/s

SOMMANO psch 1,00 20´000,00 20´000,00

25 Sezione galleria D oltre 6,00 m fino a 12,00 m

Scha.06.01.10**

* SOMMANO m 110,64 900,00 99´576,00

26 Spritzbeton della classe C 25/30 / FF10 s = 35 cm

Scha.06.01.11**

* SOMMANO m 110,64 1´000,00 110´640,00

27 Tirante piegato ad aderenza continua, posto in opera con una pressione minima di 300 bar, rivestito

Scha.06.01.12** per 20cm verso lato aria con tuboforma non deformabile, sigillato senza vuoti, piastra di ancoraggio

* A/B/S, carico di rottura P, posto in opera senza o con pretensione. P = 200 kN, A/B/S = 180/180/8, L

= 3,90 m

SOMMANO m 110,64 500,00 55´320,00

28 Drenaggio del fondo della galleria

Scha.06.01.14**

* SOMMANO m 110,64 120,00 13´276,80

29 Ghiaia

Scha.06.01.15**

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 41´647´353,15
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* SOMMANO m 110,64 100,00 11´064,00

30 Sezione galleria DN 3,00

Scha.03.01.01**

* SOMMANO m 100,00 600,00 60´000,00

31 Galleria DN 3000 - Rivestimento con GF-UP

Scha.03.01.02**

* SOMMANO m 100,00 3´500,00 350´000,00

32 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al

B.01.001.01 piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni sciolti di qualsiasi

natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da mina, compreso gli oneri

per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o

elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm. 30,compresi il carico con

mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del cantiere secondo le disposizioni della

Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da

impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di

trattamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione

inferiore a 60 Kg/cmq

SOMMANO mc 195´000,00 3,96 772´200,00

33 Tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 fornite e poste in opera, con

H.04.033.11* rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato secondo le norme UNI 9099/89 e rivestito

internamente con resina epossidica per acqua potabile dello spessore minimo di 250 micron in

conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare)

ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari), con giunzioni a bicchiere

cilindrico (fino al DN 200) o bicchiere sferico (oltre il DN 200) per saldatura a sovrapposizione,

compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con manicotto

termorestringente, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete esterna dei tubi in

corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento ove danneggiato. Compensato nel prezzo ogni onere

per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.Escluso

la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri.

diametro nominale di 3000 mm spessore 20 mm;

SOMMANO m 2´400,00 3´000,00 7´200´000,00

34 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la

B.01.021.01 posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di cava,

la preparazione del fondo, la rincalzatura prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione

meccanica: con terra o materiali provenienti dagli scavi;

SOMMANO mc 195´000,00 5,08 990´600,00

35 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da :

E.01.038.01 scavi, demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali, scomposizioni e fresaggi con

esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata

superiore a 35 q.li;

SOMMANO mc/km 654´000,00 0,53 346´620,00

36 Diritti di discarica per materiale di categoria 1/C; materiale del gruppo A2, A3, miscuglio di sabbia e

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.
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54.45.01.03 ghiaia con presenza di limo e argilla, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza di asfalto o

altre impurità, materiale anche in stato bagnato.

SOMMANO t 49´050,00 3,52 172´656,00

Parziale Condotte forzate  (SpCat 5) euro 10´201´952,80

Edificio centrale   (SpCat 6)

37 Installazione e sgombero di cantiere

56.11.01.01 Approntamento e rimozione di un unità di produzione completa, costituita da tutti i macchinari,

attrezzature e personale, necessari per la realizzazione di pali trivellati, ivi compreso ogni onere per il

trasporto in andata e ritorno di quanto sopra detto.

Il prezzo unitario comprende altresí:

- l'eventuale spostamento per le diverse fasi operative previste da progetto;

- il carico, lo scarico, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature necessarie;

- l'adattamento eventualmente necessario degli utensili a metodi di perforazione differenti.

SOMMANO psch 1,00 22´000,00 22´000,00

38 Esecuzione di pali trivellati tangenti Diametro palo 1200mm

56.11.03.01.D

SOMMANO m2 6´200,00 199,00 1´233´800,00

39 Sovrapprezzo per la perforazione di roccia compatta, blocchi, trovanti e strutture in calcestruzzo.

56.11.90.01.D Verrà contabilizzata la lunghezza dell'ostacolo perforato. Diametro palo 1200mm

SOMMANO m 1´550,00 85,00 131´750,00

40 Esecuzione di un piano di lavoro per la realizzazione del diaframma.

56.10.01.02 La prestazione comprende anche l'esecuzione, la messa a disposizione, la manutenzione e la

rimozione del piano di lavoro.

SOMMANO psch 1,00 25´000,00 25´000,00

41 Esecuzione di una diaframmatura lamellare stabilizzata con sospensioni bentonitiche quale opera

56.10.02.01.D* provvisionale di cinturazione dello scavo di fondazione, larghezza lamelle a scelta dell'appaltatore.

La prestazione comprende anche:

- scavo per il diaframma fino alla profondità prevista in tutte le classi di terreno

- fornitura, miscelazione, controllo e se necessario sostituzione del fluido tissotropico di sostegno

(sospensione bentonitica)

- maggiore consumo di sospensione bentonitica fino al 20% del volume di sostegno teorico

- pulitura dei raccordi prima della gettata di calcestruzzo

- tutti i maggiori oneri connessi alla posa del calcestruzzo non coperti dalle voci della cat. 58.03.02

- inclusi tutti gli ancoraggi

messa in opera a regola d'arte delle gabbie d'armatura secondo le norme e disposizioni vigenti.

L'armatura viene compensata con voce a parte.

Vengono compensate con voce a parte le seguenti prestazioni:

- fornitura del calcestruzzo per il diaframma, da compensarsi con le voci della cat. 58.03.02. Verrà

contabilizzata la cubatura teorica risultante dalla moltiplicazione della superficie di progetto del

diaframma nel rispettivo asse (dalla base al filo superiore) per lo spessore previsto

- fornitura delle gabbie d'armatura

- pulitura e rettifica del diaframma

Verrà contabilizzata la superficie del diaframma dal livello di riferimento (filo superiore del cordolo

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.
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guida) fino allo spigolo inferiore risultante dal progetto o prescritto dalla committenza, misurata in

asse. C 25/30, spessore teorico 100 cm

SOMMANO m2 6´200,00 293,03 1´816´786,00

42 Armatura in profilati armatura in profilati S355

56.10.05.01.C

SOMMANO kg 1´500

000,00 2,50 3´750´000,00

43 Armatura in barre ad aderenza migliorata B450C

56.10.05.02.A

SOMMANO kg 1´000

000,00 1,40 1´400´000,00

44 Scavo per la centrale

Scha.10.01.01**

* SOMMANO m³ 186´000,00 20,00 3´720´000,00

45 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a

B.05.004.01 norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura

del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di

armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da

carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 35 - XC3 - rapporto a/c max 0,55.

SOMMANO mc 24´000,00 112,87 2´708´880,00

46 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma,

B.05.032.08 compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; realizzate a regola d'arte e misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del

ponteggio) sovrapprezzo per casseri con superficie piana a contatto del getto resa liscia con piallatura

del legname nuovo o trattato altrimenti;

SOMMANO mq 77´423,00 15,61 1´208´573,03

47 Sovrapprezzo per casseforme per altezza superiore a m.4.00 e per ogni metro lineare in più

B.05.033.01

SOMMANO mq 77´423,00 6,04 467´634,92

48 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

B.05.038.01 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

SOMMANO kg 2´160

000,00 1,60 3´456´000,00

49 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

B.05.039.01 cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,

ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

SOMMANO kg 2´160

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.
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000,00 1,40 3´024´000,00

50 Profili in pvc (waterstop) di larghezza da cm. 20 a cm 33, per la realizzazione di giunti di dilatazione;

B.05.041.03 forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e

quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte: con profilo da

inserire sul bordo del getto

SOMMANO m 700,00 24,42 17´094,00

51 Fornitura e montaggio di una gru nella centrale elletrica

Scha.101.01***

SOMMANO cadauno 1,00 250´000,00 250´000,00

52 Installazioni diverse

Scha.101.02***

SOMMANO cadauno 1,00 500´000,00 500´000,00

Parziale Edificio centrale   (SpCat 6) euro 23´731´517,95

EMST Turbine reversibili e generatori  (SpCat 8)

53 Fornitura e posa in opera delle turbine, generatori e trasformatori

EMSR.01***

SOMMANO cadauno 35´000

1,00 000,00 35´000´000,00

Parziale EMST Turbine reversibili e generatori  (SpCat 8) euro 35´000´000,00

EMSR sottostazioni elettrica incl. trasformatori e GIS  (SpCat 9)

54 Fornitura e posa in opera di sottostazioni elettriche incl. trasformatori e GIS

EMSR.02***

SOMMANO cadauno 9´000

1,00 000,00 9´000´000,00

Parziale EMSR sottostazioni elettrica incl. trasformatori e GIS  (SpCat 9) euro 9´000´000,00

Sistemazioni, ripristini e compensazioni ambientali  (SpCat 13)

55 Sistemazioni, ripristini e compensazioni ambientali

Sis.01***

SOMMANO cadauno 4´997

1,00 772,21 4´997´772,21

Parziale Sistemazioni, ripristini e compensazioni ambientali  (SpCat 13) euro 4´997´772,21

Opera di presa a valle  (SpCat 7)

56 Sezione galleria DN 3,00

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.
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Scha.03.01.01**

* SOMMANO m 340,00 600,00 204´000,00

57 Galleria DN 3000 - Rivestimento con GF-UP

Scha.03.01.02**

* SOMMANO m 340,00 3´500,00 1´190´000,00

58 Tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 fornite e poste in opera, con

H.04.033.11* rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato secondo le norme UNI 9099/89 e rivestito

internamente con resina epossidica per acqua potabile dello spessore minimo di 250 micron in

conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare)

ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari), con giunzioni a bicchiere

cilindrico (fino al DN 200) o bicchiere sferico (oltre il DN 200) per saldatura a sovrapposizione,

compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con manicotto

termorestringente, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete esterna dei tubi in

corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento ove danneggiato. Compensato nel prezzo ogni onere

per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.Escluso

la fornitura di pezzi speciali, lo scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri.

diametro nominale di 3000 mm spessore 20 mm;

SOMMANO m 340,00 3´000,00 1´020´000,00

59 Installazione e sgombero del cantiere per la realizzazione di palancolate.

56.04.01.01 Approntamento e rimozione dei macchinari necessari per la realizzazione di palancolate, ivi compreso

ogni onere per il trasporto in andata e ritorno del personale, dell'attrezza-tura e degli utensili.

SOMMANO psch 1,00 25´000,00 25´000,00

60 Estrazione, caricamento delle palancole con macchinari adeguati, compreso il riempimento degli spazi

56.04.02.02 vuoti con materiale adeguato. Le palancole rimangono di proprietà dell'appaltatore e dovranno essere

immediatamente rimosse dal cantiere.

SOMMANO m2 3´000,00 23,00 69´000,00

61 Fornitura, scarico e posa in opera di palancole singole o doppie, compresi i profilati angolari e/o le

56.04.03.01 palancole di calibratura negli strati di terreno affioranti secondo progettazione esecutiva. Non verrà

compensata a parte la segnatura e messa in sicurezza degli assi di posa in opera rilevati

topograficamente dal committente, nonchè l'utilizzo di costruzioni di guida (sagome, pinze).

Per la palancolata è concessa una permeabilità massima inferiore a 5l/s per ogni 1.000mq di

superficie a contatto d'acqua. Fornitura e posa di collegamenti con guarnizioni sono compresi nel

prezzo unitario. Le palancole dovranno essere poste in opera secondo le normativa vigente per quanto

riguarda lo scostamento dalla verticale e dell'orizzontale.

Compresa la messa a disposizione dei profilati a partire dalla posa in opera dell'ultima palancola per la

durata indicata nel programma dei lavori. Il computo sarà effettuato al mq di superficie della

palancolata, considerando la lunghezza della parete in asse alla palancolata e la profondità di 0,2 m

sotto pc (= spigolo superiore della palancolata secondo progetto) fino allo spigolo inferiore della

palancolata secondo progetto.

Tipo di posa in opera: vibratura mediante vibratore HF a controllo di frequenza e regolazione

costante. Sono comprese eventuali immissioni di acqua ad alta pressione di qualsiasi tipo ed entità per

migliorare la posa in opera delle palancolate.

SOMMANO m2 3´000,00 92,00 276´000,00

62 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.
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B.01.002.01 piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni compatti di qualsiasi

natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da mina, compreso gli oneri

per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o

elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm. 30,compresi il carico con

mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del cantiere, secondo le disposizioni della

Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da

impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di

trattamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni compatti con resistenza alla compressione

superiore a 60 Kg/cmq

SOMMANO mc 12´500,00 13,98 174´750,00

63 Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi, compreso il trasporto, la sistemazione

B.01.018.01** dei materiali secondo le dispossizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè ogni altro onere e

magistero, esclusa la sola compattazione.

SOMMANO mc 12´500,00 6,00 75´000,00

64 Impianto cantiere per aggottamenti

55.02.02.01

SOMMANO psch 1,00 100´000,00 100´000,00

65 Impianto, potenza 31,01 - 50 kW per ora d'esercizio

55.15.03.04.A

SOMMANO h 4´320,00 16,95 73´224,00

66 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a

B.05.004.01 norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura

del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro necessario per

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di

armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da

carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 35 - XC3 - rapporto a/c max 0,55.

SOMMANO mc 870,00 112,87 98´196,90

67 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma,

B.05.032.08 compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; realizzate a regola d'arte e misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del

ponteggio) sovrapprezzo per casseri con superficie piana a contatto del getto resa liscia con piallatura

del legname nuovo o trattato altrimenti;

SOMMANO mq 3´148,80 15,61 49´152,77

68 Sovrapprezzo per casseforme per altezza superiore a m.4.00 e per ogni metro lineare in più

B.05.033.01

SOMMANO mq 3´148,80 6,04 19´018,75

69 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e

B.05.038.01 posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

SOMMANO kg 65´250,00 1,60 104´400,00

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.
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70 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato

B.05.039.01 cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,

ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

SOMMANO kg 65´250,00 1,40 91´350,00

Parziale Opera di presa a valle  (SpCat 7) euro 3´569´092,42

Edificio centrale   (SpCat 6)

71 Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi, compreso il trasporto, la sistemazione

B.01.018.01** dei materiali secondo le dispossizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè ogni altro onere e

magistero, esclusa la sola compattazione.

SOMMANO mc 38´400,00 6,00 230´400,00

72 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da :

E.01.038.01 scavi, demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali, scomposizioni e fresaggi con

esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata

superiore a 35 q.li;

SOMMANO mc/km 2´000

000,00 0,53 1´060´000,00

73 Diritti di discarica per materiale di categoria 1/C; materiale del gruppo A2, A3, miscuglio di sabbia e

54.45.01.03 ghiaia con presenza di limo e argilla, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza di asfalto o

altre impurità, materiale anche in stato bagnato.

SOMMANO t 150´000,00 3,52 528´000,00

Parziale Edificio centrale   (SpCat 6) euro 1´818´400,00

Spostamento strada e strade d'accesso  (SpCat 12)

74 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina

E.01.001.01 fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e trasversali

della piattaforma stradale, compreso la squadratura secondo superfici geometriche regolari ed i

contorni retti verticali delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici del piano scarificato con

macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.

SOMMANO mq/cm 79´600,00 0,79 62´884,00

75 Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto granulometrico, compreso

E.01.006.01 l'eventuale strato di base e pavimentazione ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito

dell'estesa.

SOMMANO mc 3´184,00 6,20 19´740,80

76 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti

E.01.020.01 compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati.

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.

A   R I P O R T A R E 129´749´900,53



pag. 13

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 129´749´900,53

SOMMANO cad 20,00 4,46 89,20

77 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da :

E.01.038.01 scavi, demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali, scomposizioni e fresaggi con

esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata

superiore a 35 q.li;

SOMMANO mc/km 15´920,00 0,53 8´437,60

78 Diritti di discarica per materiale di categoria 2/C; croste di asfalto senza impurità e fresato

54.45.02.03 proveniente dalla pavimentazione stradale.

SOMMANO t 1´830,80 17,74 32´478,39

79 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in

E.02.001.01 materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco o in malta di

scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per

formazione del piano di posa dei rilevati (qualora lo scavo superi la profondita' di cm. 20), per

apertura di gallerie in artificiale, per la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali, per

l'impianto di opere d'arte, per la regolarizzazione ed approfondimento di alvei di corsi d'acqua

inmagra, ecc., compreso le rocce tenere da piccone, esclusi solo la roccia dura da mina ed i trovanti di

dimensioni superiori ad 1,00 me; esclusa altresì la demolizione di massicciate stradali esistenti;

compreso il carico, compresi pure la regolarizzazione delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e

cespugli, l'estirpazione di ceppaie e la rimozione preventiva dello stato di humus quando necessario;

compreso l'esaurimento di acqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualunque lunghezza

ed importanza, ed ogni altro onere e magistero, anche se qui non descritto. in terreni sciolti, con

resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in

rilevato nell'ambito del cantiere;

SOMMANO mc 9´000,00 4,87 43´830,00

80 Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in

E.02.001.02 materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco o in malta di

scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per

formazione del piano di posa dei rilevati (qualora lo scavo superi la profondita' di cm. 20), per

apertura di gallerie in artificiale, per la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali, per

l'impianto di opere d'arte, per la regolarizzazione ed approfondimento di alvei di corsi d'acqua

inmagra, ecc., compreso le rocce tenere da piccone, esclusi solo la roccia dura da mina ed i trovanti di

dimensioni superiori ad 1,00 me; esclusa altresì la demolizione di massicciate stradali esistenti;

compreso il carico, compresi pure la regolarizzazione delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e

cespugli, l'estirpazione di ceppaie e la rimozione preventiva dello stato di humus quando necessario;

compreso l'esaurimento di acqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualunque lunghezza

ed importanza, ed ogni altro onere e magistero, anche se qui non descritto. eseguito con idonei mezzi

meccanici in terreni compatti, con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cmq, compreso il

trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;

SOMMANO mc 9´000,00 15,59 140´310,00

81 Scavo a pozzo a cielo aperto per fondazioni di ponti, viadotti, muri di sostegno, contrafforti per il

E.02.005.01 consolidamento di falde montane o simili, o per eventuali altri manufatti; eseguito a sezione circolare

od ellittica ed eventualmente anche poligonale in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o

bagnate, anche fortemente spingenti, compresi i trovanti di qualsiasi dimensione. Sono compresi nel

prezzo: le sbadacchiature, le ferramenta, la scampanatura del fondo eseguita come prescritto nel

Capitolato Speciale d'Appalto, la regolarizzazione del fondo, il sollevamento con qualsiasi mezzo

(anche meccanico) delle materie scavate di risulta ed il trasporto a rifiuto delle stesse nell'ambito
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dell'estesa. Sono esclusi il trasporto a discarica o a impianto di trattamento e gli oneri di conferimento.

per profondita' fino a ml. 5 fino a mq. 20

SOMMANO mc 3´600,00 16,39 59´004,00

82 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle

E.02.007.01 cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A 2 - 5, A 3, sempre che

siano ritenuti idonei dalla D.L:, oppure costituiti da materiali rocciosi o pozzolanici, compreso il

compattamento a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto; compreso l'eventuale

inumidimento, comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite

con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola

d'arte misurato secondo metodi geometrici (sezioni ragguagliate), escluso la fornitura del materiale,

escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000.

SOMMANO mc 2´100,00 3,91 8´211,00

83 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali appartenenti ai gruppi A 2 - 6, A 2 - 7, A4,

E.02.008.01 provenienti da scavi o da cave di prestito, compreso tutto quanto già detto alla voce precedente ed,

inoltre, l'eventuale stesa, su ordine della D.L., sul piano di posa, di uno strato di materiale anticapillare

che sarà pagato a parte con l'apposito prezzo di Elenco; compreso, il compattamento del materiale di

riporto a strati non superiori a cm. 30 fino a raggiungere il costipamento prescritto, previa riduzione

all'ottimo di umidità del materiale stesso con successi rimescolamenti ad aerazione; misurato come

alla voce precedente.

SOMMANO mc 5´400,00 4,90 26´460,00

84 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) per la profondità e con le

E.02.009.02 modalità prescritte dal Capitolato Speciale, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità

non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di

deformazione ma non minore di 400 Kg/cmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti

necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4, A5

SOMMANO mq 18´000,00 1,33 23´940,00

85 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità

E.02.010.03 media di cm. 20, previo rimozione dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, compattamento del

fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, la compattazione del piano di posa ed il

costipamento prescritto compreso ogni onere inerente: con l'impiego di materiali provenienti dagli

scavi precedentemente stoccati e ritenuti idonei dalla D.L.

SOMMANO mq 18´000,00 2,18 39´240,00

86 Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria, provvisto di idonea

E.04.001.01 marcatura CE, prescritta da Capitolato Speciale al di sotto di rilevati o della sovrastruttura avente

funzione di filtro per terreni sottostanti compresa la stesa a superfici piane e livellate, il

compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO mc 3´600,00 26,74 96´264,00

87 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea

E.04.002.01 marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere

la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con

idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo

le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo
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costipamento.

SOMMANO mc 3´600,00 24,49 88´164,00

88 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base migliorato con o senza

E.04.009.01 riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche

come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente

frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso di tipo

modificato o di tipo 50-70 modificato mediante l'utilizzo di un compound polimerico termoplastico a

base EVA. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione

bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la

rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti

di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla

D.L.) con impiego fino al 25% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in

opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano

d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 1´080,00 1,33 1´436,40

89 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder migliorato con o senza

E.04.010.01 riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche

come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati totalmente

frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo caldo con legante bituminoso di tipo

modificato o di tipo 50-70 modificato mediante l'utilizzo di un compound polimerico a base EVA. Il

legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti

a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del

bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di

tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego

fino al 15% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite

macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato

in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 540,00 1,79 966,60

90 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o

E.07.001.01 trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o

gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la

retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2

kg/mq, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale.

Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato striscia da cm 12

SOMMANO m 3´000,00 0,61 1´830,00

91 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento

E.09.001.01 N 2 per bordo laterale compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi,

l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito.La barriera deve

essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n° 2367 del 21/06/2004 e

della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione

rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi

prova autorizzati. barriera di sicurezza N2 per bordo laterale

SOMMANO m 2´000,00 39,47 78´940,00

92 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino

F.01.003.04 alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di
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ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per

superfici oltre 5.000 mq

SOMMANO mq 8´000,00 0,56 4´480,00

93 Formazione del tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia

F.01.014.05 dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica,

compreso fornitura di 100 g di concime composto ternario al mq e di 30g di seme al mq, semina,

rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: per le superfici oltre 2000 mq

SOMMANO mq 3´600,00 2,27 8´172,00

Parziale Spostamento strada e strade d'accesso  (SpCat 12) euro 744´877,99

<nessuna>  (SpCat 0)

94 Posizioni 50.10 fino a 90.05.01.02.C  sono prezzi del prezzario della Provincia Autonoma di Bolzano

50.10* 2021

Posizioni seganlati con una lettera come A.01, B.01 ecc. sono prezzi del listino prezzi della Basilicata

2020

Positioni ELL, EMSR, Presa, NP e Schall sono prezzi di mercato.

Tutti numeri di codice che sono segnalati con uno o più asterischi non corrispondono con la voce del

listino prezzi della provincia.

Spiegazione:

* variazione del testo: si tratta di una precisazione della voce del listino prezzi provinciale

** variazione della voce del listino prezzi provinciale

*** prezzo di mercato ottenuto, essendo la voce non presente sul listino prezzi provinciale

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

Parziale <nessuna>  (SpCat 0) euro 0,00

Elettrodotto  (SpCat 10)

95 Fornitura di corda in alluminio acciaio tipo ACSR Ø31.5 mm formazione 54x3.5+19x2.10, tiro a

NP AR.1*** rottura 17178 kg, sezione 585 mmq, peso unitario 1.9530 kg/m, modulo elastico 6932 kg/mmq e

coeff. di dilatazione termico 19.40x10-6 1/C°

SOMMANO km 98,70 4´120,00 406´644,00

96 Fornitura di corda in acciaio tipo ACSR Ø11.5 mm formazione 57x3.83, tiro a rottura 9000 kg,

NP AR.2*** sezione 80.70mmq, peso unitario 0.5370 kg/m, modulo elastico 15500 kg/mmq e coeff. di dilatazione

termico 13x10-6 1/C°

SOMMANO km 16,45 980,00 16´121,00

97 Fornitura di corda in acciaio tipo ACSR Ø11.5 mm con 24 fibre ottiche formazione 57x3.83, tiro a

NP AR.3*** rottura 9000 kg, sezione 80.70mmq, peso unitario 0.5370 kg/m, modulo elastico 15500 kg/mmq e

coeff. di dilatazione termico 13x10-6 1/C°

SOMMANO km 16,45 1´320,00 21´714,00
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98 Stendimento, tesatura e regolazione di fune di guardia con o senza fibra ottica.

NP AR.4*** I lavori di tesatura dovranno essere eseguiti in conformità al progetto e a quanto previsto nel capitolato

speciale di appalto ed alle prescrizioni impartite dal Direttore dei lavori e dovranno essere preceduti,

per l'approvazione, da un programma esecutivo dello stendimento contenente tutti i dati tecnici e le

indicazioni necessarie in modo da ottenere, tra l’altro, la migliore utilizzazione del conduttore

riducendone lo sfrido al minimo possibile.

Rientra nella presente voce:

- montaggio degli eventuali accessori (smorzatori di vibrazioni, distanziatori, bretelle antivibranti,

barrette preformate sfere di segnalazione ecc.) a regolazione funi di guardia;

- l'esecuzione degli attraversamenti di opere di terzi previo il montaggio di opere di protezione sugli

stessi o su colture e/o piantagioni pregiate;

- l'eventuale messa in cavo di linee aeree MT, BT e telefoniche attraversate ed il loro ripristino a

lavori ultimati;

- l'amarro a terra provvisorio su zavorre, qualora necessario, dei conduttori e delle funi di guardia e la

guardiania delle postazioni;

- gli accordi diretti con gli Enti interessati per gli attraversamenti ed eventuali oneri derivati;

-giunzioni fibre ottiche.

SOMMANO km 25,24 24´000,00 605´760,00

99 Stendimento, tesatura e regolazione conduttori binati.

NP AR.5*** I lavori di tesatura dovranno essere eseguiti in conformità al progetto e a quanto previsto nel capitolato

speciale di appalto ed alle prescrizioni impartite dal Direttore dei lavori e dovranno essere preceduti,

per l'approvazione, da un programma esecutivo dello stendimento contenente tutti i dati tecnici e le

indicazioni necessarie in modo da ottenere, tra l’altro, la migliore utilizzazione del conduttore

riducendone lo sfrido al minimo possibile.

Rientra nella presente voce:

- montaggio degli eventuali accessori (smorzatori di vibrazioni, distanziatori, bretelle antivibranti,

barrette preformate ecc.) a regolazione dei conduttori;

- l'esecuzione degli attraversamenti di opere di terzi previo il montaggio di opere di protezione sugli

stessi o su colture e/o piantagioni pregiate;

- l'eventuale messa in cavo di linee aeree MT, BT e telefoniche attraversate ed il loro ripristino a

lavori ultimati;

- l'amarro a terra provvisorio su zavorre, qualora necessario, dei conduttori e delle funi di guardia e la

guardiania delle postazioni;

- gli accordi diretti con gli Enti interessati per gli attraversamenti ed eventuali oneri derivati;

SOMMANO km 12,62 58´000,00 731´960,00

100 Fornitura armamento in amarro comprese:

NP AR.6*** -catene di isolatoi

-equipaggiamento

-morsetteria

SOMMANO cadauno 42,00 6´500,00 273´000,00

101 Fornitura di armamento in sospensione a V comprese:

NP AR.7*** -catene di isolatoi

-equipaggiamento

-morsetteria

SOMMANO cadauno 60,00 4´250,00 255´000,00

102 Manufatti per strutture metalliche secondarie in profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a

NP AR.8*** caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
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attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o

saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i

trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. MANUFATTI IN ACCIAIO

PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE Con profilati a freddo (compresi pressopiegati).

SOMMANO kg 502´763,00 2,80 1´407´736,40

103 Calcestruzzo  per fondazioni e casseforme C28/35

NP A

SOMMANO m3 1´001,00 220,00 220´220,00

104 Scavo a sezione obbligata per fondazioni tralicci

NP B***

SOMMANO m3 4´024,00 4,87 19´596,88

105 Ferro per fondazioni - barre e rete in acciaio

NP C -

B.05.039.01* SOMMANO kg 63´452,00 1,50 95´178,00

106 Scavo in trincea a sezione obbligata, secondo le sezioni tipiche allegati M1, M2 ed M3 delle

NP CV.1*** prescrizioni tecniche del progetto esecutivo, compresi gli eventuali attraversamenti stradali o tranviari,

per la posa in opera dei cavi ad A.T. in isolante estruso in terreno di qualsiasi natura e consistenza.

Oneri compresi:

- rimozione di eventuali materiali e vegetazione presente lungo il tracciato, compreso l’allontanamento

degli stessi dall’area di cantiere;

- scavo in trincea a sezione obbligata, in base all’allegato di riferimento delle prescrizioni tecniche

Terna UX LK401, in terreno di qualsiasi consistenza;

- maggiori oneri dovuti allo scavo, anche manuale, in presenza di sottoservizi;

- le necessarie armature e sbatacchi di sostegno, di contenimento e di protezione atte a garantire la

stabilità dello scavo e quindi ad impedire la caduta nello scavo stesso di pietre o di altro materiale che

potrebbero danneggiare i cavi;

- la sistemazione del fondo, il disarmo delle armature, eventuali ripari e segnalazioni di scavi aperti

sia diurni che notturni;

- oneri aggiuntivi connessi alla natura delle strade interessate, tutti gli oneri derivanti dagli accessi e/o

dalle difficoltà operative dovute alle caratteristiche della viabilità; compresi inoltre gli oneri dovuti a

particolari misure organizzative adottate per contenere le limitazioni del traffico, compresa la

realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale temporanea; compreso il progetto di variante

della viabilità stradale secondo il D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002;

- demolizione di pavimentazione, compresa la sottostante massicciata e l’eventuale letto di posa

relative ai marciapiedi e sedi stradali, escluso i sottofondi di calcestruzzo, compreso l’eventuale

accatastamento dei materiali reimpiegabili;

- fornitura in opera del letto di posa di cemento magro (cement-mortar) scheda tecnica Terna LK50, di

adatte caratteristiche termiche, dello spessore costante di 10 cm compreso il livellamento e la

compattazione;

- fornitura in opera di tritubo di polietilene nero di diametro 50 mm tipo PEHD PN10 compreso

fornitura in opera delle giunzioni;

- fornitura in opera, quando previsto, di tubo polietilene doppia parete, del diametro indicato nel

relativo allegato di riferimento tipo PN 10 compreso di fornitura in opera delle giunzioni;

- nelle sezioni tipiche, ove è previsto il trifoglio allargato (anche in canalette schermanti, quest’ultime

non comprese), deve essere realizzato mediante dime a perdere o riutilizzabili purché realizzate in

modo e materiale tale da non danneggiare i cavi e disposte in quantitativi tali da garantire il rispetto

della distanza tra i cavi sull’intero tratto interessato (il sistema proposto deve essere approvato dalla

Direzione Lavori);

- le opere di rinterro e protezione dello scavo eseguito per la posa in opera cavi in isolante estruso, da

eseguire con speciali precauzioni per evitare danni ai cavi ed ai manufatti in essi posti in opera. Il

rinterro sarà eseguito con cemento magro, scheda tecnica Terna LK50, adeguatamente costipato
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(secondo le istruzioni della Direzione Lavori) per la prima parte di altezza pari a 40 cm dal piano di

posa, compresa la fornitura del cemento magro;

- fornitura in opera di lastre di protezione cavi, superiori e laterali ove previsto, di dimensioni e

caratteristiche cui alla scheda tecnica Terna UX LK20 in calcestruzzo armato Rck 250 armate con rete

100x100 Ø8mm FEB32K con impressa la dicitura “TERNA 150.000 V ovvero 220.000 V ovvero

380.000 V” dotate di dente di sovrapposizione e idoneo gancio per la movimentazione (dette lastre

devono essere disposte a formare una protezione per tutta la lunghezza dello scavo);

- fornitura in opera di nastro segnaletico rosso con scritta “TERNA cavi A.T. 150.000 V ovvero

220.000 V ovvero 380.000 V Pericolo di morte” in materiale plastico di larghezza non inferiore ai 120

mm con adeguata resistenza allungamento ed adeguata resistenza agli agenti atmosferici, da posare ad

una profondità di circa 40 cm;

- fornitura in opera di rete arancione del tipo recinzione cantieri posta immediatamente sopra le lastre

di protezione cavi;

- eventuale costruzione di attraversamenti stradali o tranviari (sezioni tipiche C1 e C2), compresa la

fornitura e posa in opera dei tubi in PVC/corrugato doppia parete, diametro esterno mm 200/250, e

tritubo 3x50mm, il getto del manufatto in calcestruzzo a protezione dei tubi, nonché armato nella

parte superiore con rete elettrosaldata 100x100 Ø8; il riempimento dei tubi contenenti i cavi A.T. in

isolante estruso con bentonite od altro materiale idoneo;

- riempimento dell’ulteriore scavo con materiale inerte, di risulta dallo scavo costipato a mano o con

mezzi meccanici;

- le targhe segnaletiche e/o paline per la segnalazione della presenza di un cavo interrato, da

realizzare, fissare e posizionare cosi come previsto nella scheda tecnica Terna LK10;

- l’eventuale allontanamento provvisorio del materiale riutilizzabile e oneri di stoccaggio;

- gestione dei rapporti operativi con Enti o proprietari delle aree per l’ottenimento di tutte le

autorizzazioni all’esecuzione dei lavori;

- posa in opera di cavi in isolante estruso in trincea, in tubi di attraversamento o in cunicolo a cielo

aperto, secondo le istruzioni della Direzione Lavori, compreso la fornitura, il carico, trasporto dal

deposito e scarico a picchetto della attrezzatura necessaria compreso il magazzinaggio, il carico, il

trasporto dal deposito e scarico a picchetto ed il posizionamento delle bobine di cavo, il

magazzinaggio sia del cavo che degli accessori, la preparazione delle vie di corsa, la fornitura di tutta

l’ulteriore attrezzatura eventualmente necessaria per il buon trattamento del cavo medesimo durante le

operazioni di posa, esclusa la manifattura dei giunti, comprese le maggiori lunghezze di cavo per

sviluppo altimetrico ed i maggiori sfridi, compreso il taglio degli sfridi stessi; escluso l’uso di

eventuali attrezzature speciali o pompe per l’aggottamento e l’eventuale uso di ponteggi di servizio,

formati da struttura metallica portante o simili, onde permettere il superamento di dislivelli o salite;

- ripristino delle aree e risarcimento dei danni provocati a proprietà pubbliche e/o private;

- tutti gli oneri derivanti da attività non esplicitamente espresse nella voce oneri esclusi e comunque

necessarie a realizzare lo scavo e il rinterro per la posa della terna di cavi indicata negli allegati su

citati, completa e funzionale allo scopo cui è destinata con esclusione dei soli oneri derivanti da

situazioni, aventi caratteristiche eccezionali, non prevedibili all’atto di formulazione del prezzo e di

notevole rilevanza economica rispetto al costo dell’opera.

 Oneri esclusi:

- la realizzazione di ampliamenti e/o sedi viarie ex novo provvisorie, nonché la costruzione di ponti

provvisori, per assicurare la continuità del traffico;

- oneri di discarica;

- trasporto a discarica;

- per sboscamento di alberi ad alto fusto con tronco di diametro alla base di oltre 20 cm;

- l’uso di eventuali pompe per l’aggottamento;

- malte particolari quali il bentonabile, geomix o similari, da utilizzare solo dietro esplicita richiesta

dalla Direzione Lavori;

- fornitura della miscela bentonitica per il riempimento delle tubazioni contenenti i cavi AT;

- posa della F.O. ed eventuali altri cavi di servizio;

- canalette schermanti e/o loop passivi e/o qualsiasi altro sistema atto a ridurre i valori di campo

magnetico;

- la realizzazione dello strato di binder e del tappetino di usura.

PER CAVI 380 kV IN PIANO SU TERRENO AGRICOLO

SOMMANO m 96,00 240,00 23´040,00

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.
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107 Scavo in trincea a sezione obbligata, secondo le sezioni tipiche allegati M1, M2 ed M3 delle

NP CV.2*** prescrizioni tecniche del progetto esecutivo, compresi gli eventuali attraversamenti stradali o tranviari,

per la posa in opera dei cavi ad A.T. in isolante estruso in terreno di qualsiasi natura e consistenza.

Oneri compresi:

- rimozione di eventuali materiali e vegetazione presente lungo il tracciato, compreso l’allontanamento

degli stessi dall’area di cantiere;

- scavo in trincea a sezione obbligata, in base all’allegato di riferimento delle prescrizioni tecniche

Terna UX LK401, in terreno di qualsiasi consistenza;

- maggiori oneri dovuti allo scavo, anche manuale, in presenza di sottoservizi;

- le necessarie armature e sbatacchi di sostegno, di contenimento e di protezione atte a garantire la

stabilità dello scavo e quindi ad impedire la caduta nello scavo stesso di pietre o di altro materiale che

potrebbero danneggiare i cavi;

- la sistemazione del fondo, il disarmo delle armature, eventuali ripari e segnalazioni di scavi aperti

sia diurni che notturni;

- oneri aggiuntivi connessi alla natura delle strade interessate, tutti gli oneri derivanti dagli accessi e/o

dalle difficoltà operative dovute alle caratteristiche della viabilità; compresi inoltre gli oneri dovuti a

particolari misure organizzative adottate per contenere le limitazioni del traffico, compresa la

realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale temporanea; compreso il progetto di variante

della viabilità stradale secondo il D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002;

- demolizione di pavimentazione, compresa la sottostante massicciata e l’eventuale letto di posa

relative ai marciapiedi e sedi stradali, escluso i sottofondi di calcestruzzo, compreso l’eventuale

accatastamento dei materiali reimpiegabili;

- fornitura in opera del letto di posa di cemento magro (cement-mortar) scheda tecnica Terna LK50, di

adatte caratteristiche termiche, dello spessore costante di 10 cm compreso il livellamento e la

compattazione;

- fornitura in opera di tritubo di polietilene nero di diametro 50 mm tipo PEHD PN10 compreso

fornitura in opera delle giunzioni;

- fornitura in opera, quando previsto, di tubo polietilene doppia parete, del diametro indicato nel

relativo allegato di riferimento tipo PN 10 compreso di fornitura in opera delle giunzioni;

- nelle sezioni tipiche, ove è previsto il trifoglio allargato (anche in canalette schermanti, quest’ultime

non comprese), deve essere realizzato mediante dime a perdere o riutilizzabili purché realizzate in

modo e materiale tale da non danneggiare i cavi e disposte in quantitativi tali da garantire il rispetto

della distanza tra i cavi sull’intero tratto interessato (il sistema proposto deve essere approvato dalla

Direzione Lavori);

- le opere di rinterro e protezione dello scavo eseguito per la posa in opera cavi in isolante estruso, da

eseguire con speciali precauzioni per evitare danni ai cavi ed ai manufatti in essi posti in opera. Il

rinterro sarà eseguito con cemento magro, scheda tecnica Terna LK50, adeguatamente costipato

(secondo le istruzioni della Direzione Lavori) per la prima parte di altezza pari a 40 cm dal piano di

posa, compresa la fornitura del cemento magro;

- fornitura in opera di lastre di protezione cavi, superiori e laterali ove previsto, di dimensioni e

caratteristiche cui alla scheda tecnica Terna UX LK20 in calcestruzzo armato Rck 250 armate con rete

100x100 Ø8mm FEB32K con impressa la dicitura “TERNA 150.000 V ovvero 220.000 V ovvero

380.000 V” dotate di dente di sovrapposizione e idoneo gancio per la movimentazione (dette lastre

devono essere disposte a formare una protezione per tutta la lunghezza dello scavo);

- fornitura in opera di nastro segnaletico rosso con scritta “TERNA cavi A.T. 150.000 V ovvero

220.000 V ovvero 380.000 V Pericolo di morte” in materiale plastico di larghezza non inferiore ai 120

mm con adeguata resistenza allungamento ed adeguata resistenza agli agenti atmosferici, da posare ad

una profondità di circa 40 cm;

- fornitura in opera di rete arancione del tipo recinzione cantieri posta immediatamente sopra le lastre

di protezione cavi;

- eventuale costruzione di attraversamenti stradali o tranviari (sezioni tipiche C1 e C2), compresa la

fornitura e posa in opera dei tubi in PVC/corrugato doppia parete, diametro esterno mm 200/250, e

tritubo 3x50mm, il getto del manufatto in calcestruzzo a protezione dei tubi, nonché armato nella

parte superiore con rete elettrosaldata 100x100 Ø8; il riempimento dei tubi contenenti i cavi A.T. in

isolante estruso con bentonite od altro materiale idoneo;

- riempimento dell’ulteriore scavo con materiale inerte, di risulta dallo scavo costipato a mano o con

mezzi meccanici;

- le targhe segnaletiche e/o paline per la segnalazione della presenza di un cavo interrato, da

realizzare, fissare e posizionare cosi come previsto nella scheda tecnica Terna LK10;

- l’eventuale allontanamento provvisorio del materiale riutilizzabile e oneri di stoccaggio;

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.
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- gestione dei rapporti operativi con Enti o proprietari delle aree per l’ottenimento di tutte le

autorizzazioni all’esecuzione dei lavori;

- posa in opera di cavi in isolante estruso in trincea, in tubi di attraversamento o in cunicolo a cielo

aperto, secondo le istruzioni della Direzione Lavori, compreso la fornitura, il carico, trasporto dal

deposito e scarico a picchetto della attrezzatura necessaria compreso il magazzinaggio, il carico, il

trasporto dal deposito e scarico a picchetto ed il posizionamento delle bobine di cavo, il

magazzinaggio sia del cavo che degli accessori, la preparazione delle vie di corsa, la fornitura di tutta

l’ulteriore attrezzatura eventualmente necessaria per il buon trattamento del cavo medesimo durante le

operazioni di posa, esclusa la manifattura dei giunti, comprese le maggiori lunghezze di cavo per

sviluppo altimetrico ed i maggiori sfridi, compreso il taglio degli sfridi stessi; escluso l’uso di

eventuali attrezzature speciali o pompe per l’aggottamento e l’eventuale uso di ponteggi di servizio,

formati da struttura metallica portante o simili, onde permettere il superamento di dislivelli o salite;

- ripristino delle aree e risarcimento dei danni provocati a proprietà pubbliche e/o private;

- tutti gli oneri derivanti da attività non esplicitamente espresse nella voce oneri esclusi e comunque

necessarie a realizzare lo scavo e il rinterro per la posa della terna di cavi indicata negli allegati su

citati, completa e funzionale allo scopo cui è destinata con esclusione dei soli oneri derivanti da

situazioni, aventi caratteristiche eccezionali, non prevedibili all’atto di formulazione del prezzo e di

notevole rilevanza economica rispetto al costo dell’opera.

 Oneri esclusi:

- la realizzazione di ampliamenti e/o sedi viarie ex novo provvisorie, nonché la costruzione di ponti

provvisori, per assicurare la continuità del traffico;

- oneri di discarica;

- trasporto a discarica;

- per sboscamento di alberi ad alto fusto con tronco di diametro alla base di oltre 20 cm;

- l’uso di eventuali pompe per l’aggottamento;

- malte particolari quali il bentonabile, geomix o similari, da utilizzare solo dietro esplicita richiesta

dalla Direzione Lavori;

- fornitura della miscela bentonitica per il riempimento delle tubazioni contenenti i cavi AT;

- posa della F.O. ed eventuali altri cavi di servizio;

- canalette schermanti e/o loop passivi e/o qualsiasi altro sistema atto a ridurre i valori di campo

magnetico;

- la realizzazione dello strato di binder e del tappetino di usura.

PER CAVI 380 kV IN PIANO SU STRADA URBANA O VICINALE

SOMMANO m 371,00 280,00 103´880,00

108 Trivellazione orizzontale controllata (TOC), tipo flowmole, a realizzare il sottopasso con il numero di

NP CV.3*** tubi previsti in progetto, compresa la fornitura in opera dei tubi diam.200/250 di PN adeguata al

sottopasso specifico del tipo A.D., compreso il progetto ed i calcoli di verifica da presentare agli Enti

per le necessarie autorizzazioni, compresi gli oneri per lo smaltimento dei fanghi di perforazione

nonché qualsiasi altro materiale utile per il completamento dell’opera (es. sigillature ecc.); dalla

presente voce è escluso solo riempimento della tubazione con i materiali previsti in progetto (es.

miscela polimerica biodegradabile):

Per trivellazioni fino a 200 m di lunghezza; al metro lineare di tubo diam.160/250 installato

SOMMANO m 344,00 194,00 66´736,00

109 Sistema di guida magnetico per trivellazioni orizzontali controllate, tipo paratrack, comprensivo di

NP CV.4*** installazione apparecchiature, assistenza e supporto tecnico per gestione software: per trivellazioni di

lunghezza fino a  50 metri oppure per i primi 50 metri di trivellazione, fino a n° 4 tubi installati.

SOMMANO a corpo 1,00 5´400,00 5´400,00

110 Sistema di guida magnetico per trivellazioni orizzontali controllate, tipo paratrack, comprensivo di

NP CV.5*** installazione apparecchiature, assistenza e supporto tecnico per gestione software: al metro di tubo

installato oltre i primi 50 m di trivellazione

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.
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SOMMANO m 344,00 100,00 34´400,00

111 Fornitura cavo AT con isolamento in estruso tensione nominale 220/380-400 kV conforme alle norme

NP CV.6*** IEC 60840 e IEC 62067 tipo RE4H1H5E  Conduttore a corda rigida rotonda di Cu, compatta e

tamponata di rame ricotto non stagnato sezione 1200 mm2. Isolante costituito da uno strato di

polietilene reticolato estruso insieme ai due strati semiconduttivi (tripla estrusione). Lo schermo

metallico in piombo o nastro di alluminio saldato eventualmente in combinazione con fili di rame

ricotto non stagnato per assicurare la protezione meccanica del cavo, tenuta ermetica radiale e per

passaggio delle correnti di corto circuito. Il rivestimento protettivo esterno sarà costituito da una

guaina di PE (tipo ST7) nera e grafitata.

SOMMANO m 1´681,00 370,00 621´970,00

112 Fornitura e posa in opera terminale cavo AT per accoppiamento con stazione isolata in gas (GIS)i, per

NP CV.7*** cavo in estruso con tensione 220/380-400 kV

SOMMANO cadauno 3,00 75´000,00 225´000,00

113 Fornitura e posa in opera terminale cavo AT per esterno isolati in olio autoportanti, per cavo in estruso

NP CV.8*** con tensione 220/380-400 kV

SOMMANO cadauno 3,00 38´000,00 114´000,00

114 Prove elettriche su cavo AT - Collaudo cavo AT

NP CV.9*** Le prove dovranno essere eseguite con modalità previste al paragrafo 16 delle norme IEC 60840 IV

edizione 2004 (20/1123/CDV):

-tensione applicata mediante tensione di rete

-scariche parziali eseguita in corrispondenza degli accessori applicando una tensione in corrente

alternata tra conduttore e lo schermo metallico del cavo.

-prova in corrente continua applicata per 1 minuto tra schermo metallico e lo strato conduttore

esterno.

SOMMANO a corpo 1,00 65´000,00 65´000,00

115 Accessori vari per cavo AT

NP CV.10***

SOMMANO a corpo 1,00 90´000,00 90´000,00

116 Fornitura posa in opera e collaudi sezionatore unipolare isolato in aria a pantografo orizzontale

NP SE.1*** -tensione nominale 420kV

-tensione di tenuta a frequenza industriale di breve durata: TE 520kV AID 610kV

-tensione di tenuta ad impulso atmosferico 1.2/50us: TE-AID 1425kV

-corrente nominale 2000 A

-corrente di c.cto di breve durata 75 kA

-corrente di c.cto di picco 195 kA

SOMMANO cadauno 3,00 39´000,00 117´000,00

117 Fornitura e posa in opera scaricatore di sovratesione ad ossido di zinco

NP SE.2*** -tensione nominale 380 kV (420 kV)

-tensione di esercizio continua 265 kV

-Max tensione temporanea 1 s 366 kV

-max tensione residuacon impulsi atmosferici 20kA - 8/20 us: 830kV

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.
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-max tensione residuacon impulsi atmosferici 20kA - 1 us: 955kV

-max tensione residuacon impulsi atmosferici 30/60us: 2000A 720kV

-corrente nominale di scarica 20kA

-corrente nominale di c.cto 63kA

-corrente valore di cresta impulsi 100kA

-corrente nominale 2000 A

-corrente di c.cto di breve durata 75 kA

-corrente di c.cto di picco 195 kA

compresi accessori

SOMMANO cadauno 3,00 21´000,00 63´000,00

118 Fornitura e posa in opera isolatore rompitratta in composito o ceramica tensione nominale 220/380-

NP SE.3*** 400kV

SOMMANO cadauno 6,00 3´800,00 22´800,00

119 Fornitura e posa in opera morsetteria e conduttori di stazione

NP SE.4***

SOMMANO a corpo 1,00 20´000,00 20´000,00

120 Carpenteria per apparecchiature in acciaio lavorata e zincata a caldo.

NP SE.5***

SOMMANO kg 52´650,00 3,60 189´540,00

121 Realizzazione opere civili per realizzazione fondazioni apparecchiature, piazzali e strade di accesso

NP SE.6***

SOMMANO a corpo 1,00 220´000,00 220´000,00

122 Realizzazione nuovo stallo intero a 380kV secondo standard Terna da realizzarsi in SE Gravina

NP TN 1*** secondo costi standard € 980000

quota imputabile al richiedente 11,25%

SOMMANO a corpo 1,00 110´250,00 110´250,00

Parziale Elettrodotto  (SpCat 10) euro 6´144´946,28

Oneri per SIA, Studio preliminare e PMA  (SpCat 2)

123 Oneri per SIA, Studio preliminare ambienteale e Progetto di monitoraggio ambientale

ON.01***

SOMMANO cadauno 1,00 500´000,00 500´000,00

Parziale Oneri per SIA, Studio preliminare e PMA  (SpCat 2) euro 500´000,00

Opera di presa/restituzione a monte - Camera di valvola  (SpCat 4)

124 Torrini piezometrico e altri lavorazioni

Pres.05***

SOMMANO cadauno 1´500

1,00 000,00 1´500´000,00

COMMITTENTE: FRI-EL S.p.A.
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Parziale Opera di presa/restituzione a monte - Camera di valvola  (SpCat 4) euro 1´500´000,00

Stazione elettrica 150/380 kV  (SpCat 11)

125 Stazione elettrica 150/380 kV

Staz.01***

SOMMANO cadauno 30´000

1,00 000,00 30´000´000,00

Parziale Stazione elettrica 150/380 kV  (SpCat 11) euro 30´000´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 168´557´100,00

T O T A L E   euro 168´557´100,00
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Oneri generali e particolari cantiere 9´000´000,00

  002 Oneri per SIA, Studio preliminare e PMA 500´000,00

  003 Invaso di monte 29´412´540,35

  004 Opera di presa/restituzione a monte - Camera di valvola 4´436´000,00

  005 Condotte forzate 10´201´952,80

  006 Edificio centrale 25´549´917,95

  007 Opera di presa a valle 3´569´092,42

  008 EMST Turbine reversibili e generatori 35´000´000,00

  009 EMSR sottostazioni elettrica incl. trasformatori e GIS 9´000´000,00

  010 Elettrodotto 6´144´946,28

  011 Stazione elettrica 150/380 kV 30´000´000,00

  012 Spostamento strada e strade d'accesso 744´877,99

  013 Sistemazioni, ripristini e compensazioni ambientali 4´997´772,21

Totale SUPER CATEGORIE euro 168´557´100,00

     Data, 20/07/2022

Il Tecnico
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1. Lavori previsti (senza oneri per la sicurezza)  euro 168´557´100,00

2. Opere di mitigazione  euro 2´467´562,00

3. Oneri per SIA, Studio Preliminare e PMA  euro 500´000,00

Sommano  euro 171´524´662,00

4. Oneri sicurezza (2% di 1)  euro 3´371´142,00

TOTALE  euro 174´895´804,00

     Data, 20/07/2022

Il Tecnico
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