



REGIONE CAMPANIA  
 PROVINCIA DI CASERTA  
 COMUNI DI CASTEL VOLTURNO E CANCELLO ED ARNONE



Soggetto Responsabile:

**ATON 22 s.r.l.**

Via Julius Durst, 6  
 Bressanone (BZ)  
 P.Iva 03072680212  
 Pec: aton.22@pec.it

## IMPIANTO FV C\_025027

Progettazione di un impianto agro-fotovoltaico di potenza complessiva **11.959 KW** e di tutte le opere ed infrastrutture connesse, nei comuni di Castel Volturno e Canello ed Arnone

## QUADRO TECNICO ECONOMICO

Progettazione:



*Mari*  
 Piazza della Concordia, 21  
 80040 S. Sebastiano  
 al Vesuvio (NA)  
 info@mari-ingegneria.it  
 P. IVA 07857041219

Il Tecnico

Ing. Samuele Viara

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
 DELLA PROVINCIA DI CUNEO  
 A1949 Dott. Ing. Samuele Viara

	Ing. R.A. Rossi						
	Ing. V. Villano						
	Pian.Ter. L. Lanni						
	Pian.Ter. G.Delogu	Ing. R. Mai	Ing. S. Viara	emissione	10/2021		
PROTOCOLLO	REDATTO	CONTROLLATO	AUTORIZZATO	CAUSALE	DATA	REVISIONE	

Doc	<b>C_025027_DEF_R_10</b>	Formato	A 4	Scala	-
-----	--------------------------	---------	-----	-------	---

Il presente documento è di proprietà esclusiva della Aton 22 s.r.l., non potrà essere duplicato e/o copiato in nessuna delle sue parti. La Aton 22 s.r.l. si riserva il diritto di ogni modifica.

QUADRO ECONOMICO GENERALE						
DESCRIZIONE		IMPORTI [€]	IVA %	IVA	TOTALE IVA INCLUSA [€]	
<b>A)</b>	<b>COSTO DEI LAVORI</b>					
	<b>A.1)</b>	Importo Lavori	7 439 561,91 €	10%	743 956,19 €	8 183 518,10 €
	<b>A.1.1)</b>	Oneri diretti della sicurezza, compresi nell'importo lavori	148 791,24 €	10%	14 879,12 €	163 670,36 €
		Totale lavori A.1)+ A.1.1)	7 588 353,15 €	10%	758 835,31 €	8 347 188,46 €
	<b>A.2)</b>	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	227 650,59 €	10%	22 765,06 €	250 415,65 €
		<b>TOTALE A</b>	<b>7 816 003,74 €</b>		<b>781 600,37 €</b>	<b>8 597 604,12 €</b>
<b>B)</b>	<b>SPESE GENERALI</b>					
	<b>B.1)</b>	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	223 186,86 €	22%	49 101,11 €	272 287,97 €
	<b>B.2)</b>	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi	44 637,37 €	22%	9 820,22 €	54 457,59 €
	<b>B.3)</b>	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	74 395,62 €	22%	16 367,04 €	90 762,66 €
	<b>B.4)</b>	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), e collaudi B.3)	13 688,79 €	22%	3 011,53 €	16 700,33 €
	<b>B.5)</b>	Imprevisti (5% A.1+ A.1.1)	379 417,66 €	10%	37 941,77 €	417 359,42 €
	<b>B.6)</b>	Acquisizione delle Aree di intervento (Esproprio)	40 000 €	10%	4 000,00 €	44 000,00 €
	<b>B.7)</b>	Spese varie (Costi connessione e altro)	488 986,00 €	22%	107 576,92 €	596 562,92 €
		<b>TOTALE B</b>	<b>1 264 312,30 €</b>		<b>227 818,59 €</b>	<b>1 492 130,89 €</b>
		<b>"Valore complessivo dell'investimento" TOTALE (A + B)</b>	<b>9 080 316,04 €</b>		<b>455 637,17 €</b>	<b>10 089 735,00 €</b>