



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE  
NAPOLI · SALERNO · CASTELLAMMARE DI STABIA

# AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE - PORTO DI NAPOLI

PROLUNGAMENTO DELLA DIGA DUCA D'AOSTA A PROTEZIONE  
DEL NUOVO TERMINAL CONTENITORI DI LEVANTE - II STRALCIO

Piano Nazionale  
di Ripresa  
e Resilienza

## PROGETTO DEFINITIVO

Titolo elaborato :

Quadro economico

Scala: Var.

1 9 0 0 2 A D R 0 1 1 0 0 G E N

Committente:



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE

Responsabile Unico del Procedimento:  
Dott. Ing. Rosa PALMISANO

Mandataria



Via Monte Zebio, 40  
00195 ROMA

PROGETTISTI

Responsabile integrazione  
prestazioni specialistiche  
Prof. Ing. Alberto NOLI

Mandanti



	Luglio 2022	0	EMISSIONE	V. Rinaldi	M. Di Stefano	P. Contini
Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE	Redatto:	Controllato:	Validato:

Le Società dell' RTI si riservano la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.  
This document is property of RTI. Reproduction and divulgation forbidden without written permission

Visto del Committente:

**PROLUNGAMENTO DIGA DUCA D'AOSTA - II STRALCIO**

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b> "Valore complessivo dell'opera" pubblica"			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) lavori a base d'asta (a misura, a corpo)	37 854 780,94 €		37 854 780,94 €
A.2) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	641 830,10 €		641 830,10 €
<b>TOTALE LAVORI e ONERI DI SICUREZZA</b>	<b>38 496 611,04 €</b>		
A.3) attività di monitoraggio Ambientale			
A.4) progetto esecutivo e CSP	409 332,55 €		409 332,55
<b>TOTALE A</b>	<b>38 905 943,59 €</b>		<b>38 905 943,59 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Imprevisti (5%)	1 924 830,55 €	- €	1 924 830,55
B.2) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	172 263,550 €	- €	172 263,55
B.3) Rilievi, accertamenti ed indagini (includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale.)	500 000,00 €	110 000,00 €	610 000,00
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi	- €	- €	-
B.5) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (1%)	384 966,11 €	84 692,54 €	469 658,65
B.6) Spese per attività di consulenza o di supporto	50 000,00 €	11 000,00 €	61 000,00
B.7) Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, alla progettazione definitiva, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	1 100 000,00 €	242 000,00 €	1 342 000,00
B.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	100 000,00 €	22 000,00 €	122 000,00
B.9) Oneri di legge su Spese tecniche B6), B7) e B8)	65 398,64 €	14 387,70 €	79 786,35
B.10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (specificare)	40 000,00 €	8 800,00 €	48 800,00
B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	20 000,00 €	4 400,00 €	24 400,00
B.12) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del codice	769 932,22 €	169 385,09 €	939 317,31
<b>TOTALE B</b>	<b>5 127 391,08 €</b>	<b>666 665,33</b>	<b>5 794 056,41</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (.specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero .			
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)</b>	<b>44 033 334,67</b>	<b>666 665,33</b>	<b>44 700 000,00</b>