

REGIONE
BASILICATA



COMUNE DI
VENOSA



COMUNE DI
LAVELLO



COMUNE DI
MONTEMILONE



Provincia POTENZA



PROVINCIA DI POTENZA

**PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
EOLICO DENOMINATO "CE MONTEMILONE" COSTITUITO DA
8 AEROGENERATORI CON POTENZA COMPLESSIVA DI 48 MW
E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N.**

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

A.20

PROPONENTE:

**ABEI ENERGY
GREEN ITALY II SRL**
16335491003

**ABEI ENERGY
GREEN ITALY II S.R.L.**
Via Vincenzo Bellini, 22
00198 Roma (RM)
pec: abeienergygreenitaly2@legalmail.it

PROGETTO:



ATECH srl
Via della Resistenza 48
70125- Bari (BA)
pec: atechsr@legalmail.it


Il DIRETTORE TECNICO
dott. Ing. Orazio Tricarico

**Studio di Impatto Ambientale,
Geologia, Paesaggio:**



Via Sergio Amidei, 43 - 00128 Roma - Italy
tel (+39) 06.50.79.64.16 - fax (+39) 06.94.80.36.43
www.studiodiconsulenza3e.it
info@studiodiconsulenza3e.it

**Il Responsabile del Gruppo di
Progettazione Ambientale**
Dott. Geol. Andrea RONDINARA
Il Geologo
Dott. Geol. Andrea RONDINARA
Dott. Geol. Davide PISTILLO
Paesaggio
Dott. Arch. Vincenzo BONASORTA



dott. Ing. Alessandro Antezza

0	MAGGIO 2022	B.C.C.	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Progetto Definitivo
EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE

QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA%	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	29 080 434,250	10%	31 988 477,68 €
A.2) Oneri di sicurezza	436 206,51 €	10%	479 827,17 €
A.3) Opere di mitigazione	154 572,00 €	10%	170 029,20 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	110 505,65 €	10%	121 556,22 €
A.5) Opere connesse	-	-	-
TOTALE A	29 781 718,41 €	10%	32 759 890,27 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	218 103,26 €	22%	266 085,97 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	29 080,43 €	22%	35 478,13 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	17 448,26 €	22%	21 286,88 €
B.4) Rilievi accertamenti e indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	17 448,26 €	22%	21 286,88 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B2), B4) e collaudi B.3)	7 560,91 €	22%	9 224,31 €
B.6) Imprevisti	145 402,17 €	22%	177 390,65 €
B.7) Spese varie	20 356,30 €	22%	24 834,69 €
TOTALE B	455 399,62 €	-	555 587,53 €
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	-	-	-
Valore complessivo dell'opera TOTALE (A+B+C)	30 237 118,03 €		33 315 477,80 €