

ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA - 4LSUB26/27

TERZA DIRETTRICE DELLA RETE DI ADDUZIONE  
DELL'ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA

(CODICI ATERSIR 2014RAAC0005 e 2017RAAC0003)


PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA  
ED ECONOMICA



**ALPINA S.p.A.**  
Via Ripamonti, 2  
20123 Milano, Italy  
www.alpina-spa.it  
+39.02.58305010

**ELTEC S.r.l.**

Società di ingegneria  
Via C. Seganti 73/F int. 5/6  
47121 Forlì (FC)  
Tel. +39-(0543)-473892  
E-mail: info@eltec-service.it

IL PROGETTISTA Ing. PAOLA ERBA R.T.O. ALPINA S.p.A. - ELTEC S.r.l.	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. PAOLO BALDONI ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.
	

INQUADRAMENTO GENERALE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			<b>1.07</b>							
Revisioni	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rev.</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>EMISSIONE</td> </tr> </tbody> </table>	Rev.	Descrizione	C		B		A	EMISSIONE	Data 06/08/2021
Rev.	Descrizione									
C										
B										
A	EMISSIONE									
Numero elaborato	<b>P 1 G E N Q D R 0 0 7 A</b>		Scala -							

**QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA TERZA DIRETTRICE DELL'ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA**

		4LSUB26 cod. ATERSIR 2014RAAC005			4LSUB27 cod. ATERSIR 2017RAAC003	
Descrizione		4LSUB26 CONDOTTA IMPIANTO FORLIMPOPOLI-VIA MASULLO (LOTTO 1)	4LSUB26 CONDOTTA SANT'ANDREA IN BAGNOLO- MACERONE (CASONE) (LOTTO 2)	4LSUB26 CONDOTTA IMPIANTO STANDIANA- FORLIMPOPOLI (LOTTO 1) MACERONE (CASONE) (LOTTO 2)	4LSUB27 CONDOTTA MACERONE (CASONE)- TORRE PEDRERA (LOTTO 3)	TOTALE
A	<b>Lavori</b>					
A1	Importo lavori	€ 34.608.830,44	€ 16.204.867,11	€ 50.813.697,55	€ 19.384.242,27	€ 70.197.939,82
B	<b>Pianificazione della Sicurezza del cantiere (D.Lgs. 81/2008)</b>					
B1	Oneri specifici sicurezza da PSC	€ 692.176,61	€ 324.097,34	€ 1.016.273,95	€ 387.684,85	€ 1.403.958,80
	<b>SOMMANO LAVORI (A+B)</b>	€ 35.301.007,05	€ 16.528.964,45	€ 51.829.971,50	€ 19.771.927,12	€ 71.601.898,62
C	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>					
C1	Lavori in economia o eseguiti tramite altri affidamenti, forniture dirette e imprevisti	€ 675.992,95	€ 304.035,55	€ 980.028,50	€ 413.072,88	€ 1.393.101,38
C2	Rilievi Accertamenti e indagini	€ 475.000,00	€ 205.000,00	€ 680.000,00	€ 315.000,00	€ 995.000,00
C3	Interferenze	€ 180.000,00	€ 80.000,00	€ 260.000,00	€ 100.000,00	€ 360.000,00
C4	Concessione ed allacciamenti a pubblici servizi	€ 70.000,00	€ 35.000,00	€ 105.000,00	€ 40.000,00	€ 145.000,00
C5	Espropri servitù e danni	€ 2.500.000,00	€ 2.400.000,00	€ 4.900.000,00	€ 2.100.000,00	€ 7.000.000,00
C6	Spese tecniche	€ 2.450.000,00	€ 1.150.000,00	€ 3.600.000,00	€ 1.400.000,00	€ 5.000.000,00
C7	Spese per gara d'appalto	€ 40.000,00	€ 15.000,00	€ 55.000,00	€ 20.000,00	€ 75.000,00
C8	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e collaudi specialistici	€ 85.000,00	€ 45.000,00	€ 130.000,00	€ 40.000,00	€ 170.000,00
C9	Accantonamenti per accordi bonari e per l'applicazione del prezzo chiuso	€ 530.000,00	€ 250.000,00	€ 780.000,00	€ 300.000,00	€ 1.080.000,00
C10	Capitalizzazione costi interni personale	€ 530.000,00	€ 250.000,00	€ 780.000,00	€ 300.000,00	€ 1.080.000,00
	<b>SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 7.535.992,95	€ 4.734.035,55	€ 12.270.028,50	€ 5.028.072,88	€ 17.298.101,38
	<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B+C)</b>	€ 42.837.000,00	€ 21.263.000,00	€ 64.100.000,00	€ 24.800.000,00	€ 88.900.000,00