

**IMPIANTO AGROVOLTAICO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE
DENOMINATO "BRINDISI VALLONE" DI POTENZA NOMINALE PARI A 29,925 MVA E
POTENZA INSTALLATA PARI A 33,468 MW, DA REALIZZARSI IN AREA SIN BRINDISI**

**REGIONE PUGLIA
PROVINCIA di BRINDISI
COMUNE di BRINDISI
Località Masseria Baraccone (Area SIN)**

**PROGETTO DEFINITIVO
Id AU 1JAXB41**

Tav.:

**R26
agg3.**

Titolo:

**Quadro economico del progetto
definitivo**

Scala:

Formato Stampa:

Codice Identificatore Elaborato

n.a.

A4

1JAXB41_QuadroEconomico_26-agg3.

Progettazione:

Committente:

STC S.r.l.



Via V. M. STAMPACCHIA, 48 - 73100 Lecce
Tel. +39 0832 1798355
fablo.calcarella@gmail.com - fablo.calcarella@ingpec.eu

Direttore Tecnico: Dott. Ing. Fabio CALCARELLA



Fabio Calcarella

Stern PV 2 S.r.l.



Stern PV 2 S.r.l.

Sede Legale: Via Leonardo Da Vinci, 12 - 39100 Bolzano
email: sternpv2srl@pec.it

Stern PV 2

Data	Motivo della revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
Luglio 2020	Prima emissione	STC	FC	Stern PV 2 S.r.l.
Novembre 2020	Richiesta integrazioni Regione Puglia Prot. AOO 159/13/11/2020-0077808	STC	FC	Stern PV 2 S.r.l.
Aprile 2021	Richiesta di integrazione Regione Puglia Prot. AOO_159/15/03/2021 n°2610	STC	FC	Stern PV 2 S.r.l.
Luglio 2021	Aggiornamento	STC	FC	Stern PV 2 S.r.l.

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	20.931.653,46 €	10%	23.024.818,81 €
A.2) Oneri di sicurezza	210.307,04 €	10%	231.337,74 €
A.3) Opere di mitigazione	104.159,51 €	10%	114.575,46 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	80.000,00 €	10%	88.000,00 €
A.5) Opere connesse	0,00 €	10%	0,00 €
TOTALE A	21.326.120,01 €	-	23.458.732,01 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi alla direzione lavori e al	438.924,59 €	22%	535.488,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	65.000,00 €	22%	79.300,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	109.731,15 €	22%	133.872,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	274.327,87 €	22%	334.680,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	35.519,34 €	22%	43.333,60 €
B.6) Imprevisti	83.677,37 €	22%	102.086,40 €
B.7) Spese varie	15.540,98 €	22%	18.959,99 €
TOTALE B	1.022.721,30 €	-	1.247.719,99 €
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero	3.000,00 €	-	3.000,00 €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	22.351.841,31 €	-	24.709.452,00 €