



REGIONE PUGLIA  
CITTA' METROPOLITANA DI BARI  
COMUNI DI GRAVINA IN PUGLIA E ALTAMURA



# AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.LGS. 387/2003

## Progetto Definitivo Parco eolico "Silvium" e opere connesse

TITOLO ELABORATO

### Quadro economico

CODICE ELABORATO

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.
F0477	A	R27	A

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione

SCALA

—

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Febbraio 2022	prima emissione	MGP	GMA	GDS

PROPONENTE



### wpd Silvium s.r.l.

Corso d'Italia 83  
00198 Roma (RM)  
Tel: +39 06 960 353 01  
wpdsilviumsril@legalmail.it  
P.IVA. 16496431004

PROGETTAZIONE



### F4 ingegneria srl

via Di Giura - Centro Direzionale, 85100 Potenza  
Tel: +39 0971 1 944 797 - Fax: +39 0971 5 54 52  
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico  
(ing. Giovanni Di Santo)



Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).





QUADRO ECONOMICO GENERALE (VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA PRIVATA)				
	Descrizione	Importi (€)	iva (%)	TOTALE iva compresa (€)
<b>A)</b>	<b>Costo dei lavori</b>			
A.1	Lavori previsti	€ 31.318.093,06	10%	€ 34.449.902,37
A.2	Oneri di sicurezza	€ 82.315,32	10%	€ 90.546,85
A.3	Opere di ripristino e di presidio ambientale	€ 1.261.381,14	10%	€ 1.387.519,25
A.4	Opere di compensazione ambientale	€ 1.300.000,00	10%	€ 1.430.000,00
A.5	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 97.728,00	22%	€ 119.228,16
A.7	Opere connesse (comprese nel punto A.1)	€ 0,00	10%	€ 0,00
	<b>Totale A</b>	<b>€ 34.059.517,52</b>		<b>€ 37.477.196,63</b>
<b>B)</b>	<b>Spese Generali</b>			
B.1)	Spese tecniche	€ 90.000,00	22%	€ 109.800,00
B.2)	Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 40.000,00	22%	€ 48.800,00
B.3)	Collaudi	€ 10.000,00	22%	€ 12.200,00
B.4)	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 30.000,00	22%	€ 36.600,00
B.5)	Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3)	€ 4.000,00	22%	€ 4.880,00
B.6)	Imprevisti	€ 352.975,88	10%	€ 388.273,46
B.7)	Spese varie	€ 30.000,00	22%	€ 36.600,00
	<b>Totale B</b>	<b>€ 556.975,88</b>		<b>€ 637.153,46</b>
C)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero			
	<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)</b>	<b>€ 34.616.493,40</b>		<b>€ 38.114.350,10</b>