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Stima dei costi ipotetici per la risoluzione delle interferenze
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ID COD. PROG Descrizione Quantità U.M.  Prezzo 
Unitario 

 Importo 
Totale 

1 AT 01 NON INTERFERENTE

2 MT/bt 01 Posa linea e pozzetti con TOC 45 ml

3 MT/bt 02 Posa linea e pozzetti con TOC 45 ml

4 MT/bt 03 Posa linea e pozzetti con TOC 240 ml

5 MT/bt 04 Posa linea e pozzetti con TOC 100 ml

6 MT/bt 05 Posa linea e pozzetti con TOC 110 ml

7 MT/bt 06 Posa linea e pozzetti con TOC 70 ml

8 MT/bt 07 Posa linea e pozzetti con TOC 240 ml

9 MT/bt 08 Posa linea e pozzetti con TOC 70 ml

10 MT/bt 09 Posa linea e pozzetti con TOC 60 ml

11 MT/bt 10 Posa linea e pozzetti con TOC 290 ml

12 MT/bt 11 Posa linea e pozzetti con TOC 110 ml

13 MT/bt 12 Posa linea e pozzetti con TOC 210 ml

14 TLC 01 Posa linea e pozzetti con TOC 45 ml

15 TLC 02 Spostamento del palo 1 cad

16 ILL 01 Spostamento linea e pali 340 ml

17 ACQ 01 Posa condotta e pozzetti e apparecchiature 45 ml

18 ACQ 02 Posa condotta e pozzetti e apparecchiature 150 ml

19 ACQ 03 Posa condotta e pozzetti e apparecchiature 45 ml

20 ACQ 04
Realizzazione scatolare, Posa condotta e pozzetti e 

apparecchiature
120 ml

Totale
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