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CONDIZIONI SPECIFICHE 
 
 

Contratto n° 7300004703  
 
Esecuzione dei ripristini vegetazionali (inerbimenti, rimboschimenti, opere ac-
cessorie e cure colturali) lungo il tracciato dei metanodotti: 
➢ NR/16141 Metanodotto Gagliano Castelferrato – Termini Imerese DN 300 

(12”) DP 75bar – MOP 24 bar; 
➢ NR/16141 Metanodotto Gagliano Castelferrato – Termini Imerese DN 400 

(16”) DP 75bar – MOP 24 bar. 
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1. Interpretazione e definizioni 

1.1 Convenzioni interpretative 

1.1.1 Nelle presenti Condizioni Specifiche il riferimento ad Articoli, Paragrafi e 
Allegati deve intendersi fatto, rispettivamente, ad articoli, paragrafi e al-
legati delle presenti Condizioni Specifiche. 

1.1.2 I termini con iniziale maiuscola hanno il significato loro attribuito nelle 
clausole delle presenti Condizioni Specifiche, delle Condizioni Generali e 
del Capitolato Generale. Il successivo Paragrafo contiene, per comodità di 

consultazione, alcune definizioni di specifici termini e un elenco dei ter-
mini definiti in altre clausole delle presenti Condizioni Specifiche. 

1.1.3 I titoli degli Articoli delle Condizioni Specifiche e qualsiasi altra intesta-
zione hanno una mera finalità di identificazione e pertanto non possono 
essere considerati come parte delle Condizioni Specifiche né essere presi 
in considerazione ai fini di interpretare Articoli e Paragrafi delle Condizioni 
Specifiche stesse. 

1.1.4 L’espressione “giorno” o “giorni” si riferisce ai giorni solari. Resta inteso 
che il termine rimane invariato anche qualora esso scada in un giorno di-
verso da un giorno lavorativo. 

1.1.5 L’impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che essi pos-
sano essere intesi anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo consenta 

e ciò risponda alla volontà delle Parti. 

1.2 Definizioni 

In aggiunta ai termini definiti in altre clausole delle presenti Condizioni 
Specifiche, delle Condizioni Generali e del Capitolato Generale, ai fini delle 
medesime, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato a essi di 
seguito attribuito: 

1.2.1 Articolo non applicabile.  

1.2.2 “PROGETTO DI RIPRISTINI VEGETAZIONALI” indica il/i documento/i, fa-
cente parte delle Condizioni Tecniche, che descrive l’Opera. 
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(b)  

  

  
 

 

  

 

  

 
 
 

 

  

  
 

 

 

 

 

2. Lavori oggetto del contratto 

Ai termini e alle condizioni del Contratto, ad integrazione di quanto previsto 
nell’articolo 3 delle Condizioni Generali, l’opera (di seguito, l’“Opera”) consiste: 

2.1 Opere di ripristino vegetazionale (inerbimenti, rimboschimenti, piantu-
mazioni, opere accessorie, ecc.), con le relative prestazioni e forniture, 
escluse quelle espressamente previste a carico del Committente, lungo il 
tracciato dei metanodotti: 

2.1.1 Metanodotto 1 (DN 300 e Dismissioni): 
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Met. Gagliano Termini Imerese DN300 (12”) DP 75bar in  
provincia di Palermo. 

2.1.2 Metanodotto 2 (DN 400 e Dismissioni): 

Met. Gagliano Termini Imerese DN400 (16”) DP 75bar in  
Provincia di Enna. 

2.2 Cure Colturali, da eseguirsi: 

2.2.1 nella misura di 2 (due) per anno, per 5 (cinque) anni successivi la 
messa a dimora delle piante lungo il tracciato dei metanodotti di 
cui al precedente artt. 2.1.1 (Metanodotto 1). 

2.2.2 nella misura di 2 (due) per anno, per 5 (cinque) anni successivi la 
messa a dimora delle piante lungo il tracciato dei metanodotti di 
cui al precedente artt. 2.1.2 (Metanodotto 2). 
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3. Durata e Programma Dettagliato Lavori 

3.1 A integrazione di quanto previsto dall’articolo 4 delle Condizioni Generali, 
l’Opera dovrà essere completata e consegnata secondo le tempistiche e 
le modalità di seguito elencate: 

3.1.1  Il tempo a disposizione dell’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori lungo 
il tracciato del Metanodotto 1 all’art. 2.1.1 “Opere di ripristino vegetazio-
nale”, è fissato in 150 (centociquanta) giorni solari consecutivi a partire 
dalla data indicata nel relativo Verbale di Consegna dei lavori.  

 L’esecuzione di tali lavori è programmata indicativamente nel periodo da 
Settembre 2021 a Novembre 2021, in funzione delle condizioni climati-
che più idonee. 

3.1.2 Il tempo a disposizione dell’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori lungo 
il tracciato del Metanodotto 2, all’art. 2.1.2 “Opere di ripristino vegeta-
zionale” è fissato in 180 (centoottanta) giorni solari consecutivi a partire 
dalla data indicata nel relativo Verbale di Consegna dei lavori.  

 L’esecuzione di tali lavori è programmata indicativamente nel periodo da 
Settembre 2022 a Novembre 2022, in funzione delle condizioni climati-
che più idonee. 

3.1.3 Le Cure Colturali, di cui all’art. 2.2, devono essere eseguite sulla base del 
programma di massima presentato in sede di offerta. 

 Prima di ogni Cura Colturale l’Appaltatore dovrà comunicare al Commit-
tente, con almeno 15 giorni di anticipo, il piano degli interventi che lo 
stesso intende effettuare ed il periodo previsto per la loro esecuzione; tali 
interventi, in ogni caso, dovranno essere autorizzati dal Committente. 

 Il Committente si riserva di presenziare a tali interventi direttamente o 
tramite propri rappresentanti, inoltre potrà richiedere tutte le prove e 
controlli che riterrà più opportuni per verificare la corretta ed efficace 
esecuzione dei lavori verificare in qualsiasi momento la loro corretta ese-
cuzione e di notificare per iscritto all’Appaltatore eventuali osservazioni o 
riserve. 

 Al termine di ciascuna Cura Colturale l’Appaltatore deve comunicare per 
iscritto al Committente il completamento dei relativi interventi. 

3.2 Con riferimento all'art. 26 “Programma dei lavori” del Capitolato Gene-
rale, entro 10 (dieci) giorni dalla Lettera di Aggiudicazione l'Appaltatore 
deve presentare il Programma Dettagliato dei lavori per singolo metano-
dotto; tale programma 
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(i) deve essere redatto sulla base di quello presentato in sede di of-
ferta; 

(ii) deve essere approvato dal Committente prima dell'inizio dei lavori; 

(iii) dovrà tenere conto di quanto segue: 

(a) L’Appaltatore dovrà disporre di mezzi idonei e personale per 
l’esecuzione dell’Opera. 

(b) I particolari del programma devono essere concordati durante 
riunioni settimanali predisposte dal Committente.  

(c) Delle decisioni prese durante le riunioni deve essere redatto 
verbale firmato dall'Appaltatore o dal suo Rappresentante du-
rante l'esecuzione dei lavori e dal Committente. 

(d) Qualunque modifica al programma dettagliato con i partico-

lari concordati deve essere sottoposta con sufficiente anticipo 
al Committente per l'approvazione. 

Nel caso in cui l’Appaltatore durante l’esecuzione dei lavori non ri-
spetti quanto disposto dai precedenti Paragrafi, il Committente po-
trà disporre la sospensione dei lavori. Resta inteso che tali sospen-
sioni non daranno all’Appaltatore diritto a compensi per fermi né a 
giorni di proroga. 
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