

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COLLEGATO ALLA RTN  
POTENZA NOMINALE 28,38 MWp  
Comune di Cartoceto (PU)**

**PROPONENTE:**

**TEP RENEWABLES (BELLOCCHI PV) S.R.L.**  
Via Giorgio Castriota, 9 – 90139 Palermo  
P. IVA e C.F. 06983530822 – REA PA - 429396

**PROGETTISTI:**

**ING. GIULIA GIOMBINI**  
Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo al n. A-1009

**ING. MATTEO BERTONERI**  
Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669

**PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO**  
(art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii)

***Quadro economico dismissione***

<b>Cod. Documento</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo revisione</b>	<b>Redatto</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>
21-0006-IT-Bellocchi-04_TE0401_0- Quadro economico dismissione	12/2021	Prima emissione	AS	MB/GG	F. Battafarano

INDICE

1. QUADRO ECONOMICO LAVORI DI DISMISSIONE .....3

## 1. QUADRO ECONOMICO LAVORI DI DISMISSIONE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO BELLOCCHI PV 28,83 MWp			
QUADRO ECONOMICO DISMISSIONE IMPIANTO			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI DI DISMISSIONE</b>			
A.1) Interventi previsti di dismissione	1.550.000,00 €	10%	1.705.000,00 €
<b>TOTALE A</b>	<b>1.550.000,00 €</b>	<b>10%</b>	<b>1.705.000,00 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	139.000,00 €	22%	169.580,00 €
B.6) Imprevisti	31.000,00 €	10%	34.100,00 €
B.7) Spese varie	25.000,00 €	10%	30.500,00 €
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B)</b>	<b>1.745.000,00 €</b>		<b>1.939.180,00 €</b>