



REGIONE BASILICATA
 PROVINCIA DI POTENZA
 COMUNI DI VENOSA E MONTEMILONE



AUTORIZZAZIONE UNICA ex d.lgs. 387/2003

Progetto Definitivo per la realizzazione del
 parco eolico "CARPINIELLO" e relative opere
 connesse nei comuni di VENOSA e
 MONTEMILONE (Pz)

Titolo elaborato

A.22 - Quadro Economico

Codice elaborato

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.
F0410	C	R05	A

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Scala

—


DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Maggio 2022	Prima emissione	GDS	GDS	GMA

Proponente

Renexia S.p.a.
 Viale Abruzzo 410
 66010 Chieti




Progettazione



F4 Ingegneria srl
 Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
 Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
 www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
 (ing. Giovanni DI SANTO)

Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).



QUADRO ECONOMICO GENERALE (VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA PRIVATA)				
	Descrizione	Importi (€)	iva (%)	TOTALE iva compresa (€)
A)	Costo dei lavori			
A.1	Lavori previsti	€ 34.384.949,25	10%	€ 37.823.444,18
A.2	Oneri di sicurezza	€ 114.360,84	10%	€ 125.796,92
A.3	Opere di mitigazione	€ 75.600,00	10%	€ 83.160,00
A.4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 134.642,00	10%	€ 148.106,20
A.5	Opere connesse	€ 4.270.645,70	10%	€ 4.697.710,27
	Totale A	€ 38.980.197,79		€ 42.878.217,57
B)	Spese Generali			
B.1)	Spese tecniche	€ 85.000,00	22%	€ 103.700,00
B.2)	Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 100.000,00	22%	€ 122.000,00
B.3)	Collaudi	€ 10.000,00	22%	€ 12.200,00
B.4)	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 10.000,00	22%	€ 12.200,00
B.5)	Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3)	€ 3.800,00	22%	€ 4.636,00
B.6)	Imprevisti	€ 50.000,00	22%	€ 61.000,00
B.7)	Spese varie	€ 30.000,00	22%	€ 36.600,00
	Totale B	€ 288.800,00		€ 352.336,00
C)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero	€ 50.000,00		€ 50.000,00
	"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)	€ 39.318.997,79		€ 43.280.553,57