



COMUNE DI GRAVINA
IN PUGLIA



REGIONE PUGLIA



COMUNE DI POGGIORSINI

PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 117,13 MW E POTENZA MODULI PARI A 140,70 MW_p CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO UBICATO IN AGRO DEI COMUNI DI GRAVINA DI PUGLIA E POGGIORSINI (BA)

ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

Livello Prog.	Codice Rintracciabilità	Tipo Doc.	Sez. elaborato	N° Foglio	Tot. Fogli	N° Elaborato	Data	Scala
PD	202001861	RT	10	01	2	10.QE	30/11/2021	-:-

REV.	DATA	OGGETTO DELLA MODIFICA	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	30/11/2021	PRIMA EMISSIONE	MA	MA	GDM

PROGETTAZIONE



PROIMA srl

C.so Umberto, 590 – TEL 85 - 4454053

Espansione 1 – Ing. C

65015 MON ESILVANO (PE)

P. IVA/ CF 02245080680

C.F. e P.IVA 02245080680

C.so Umberto 590/C

65016 Montesilvano (PE)

Tel. +39 0854.454.053

amministrazione@proimasrl.it - www.proimasrl.it

(TIMBRO E FIRMA)

TECNICO SPECIALISTA

ING. DI MATTEO GIOVANNI

C.SO UMBERTO 590/C

65015 MONTESILVANO (PE)



(TIMBRO E FIRMA)

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI

RICHIEDENTE

SERTEKH 1 S.R.L.

C.F./P.IVA 03231640735

VIALE MAGNA GRECIA 420/A

74121 - TARANTO (TA)

(TIMBRO E FIRMA PER BENESTARE)

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SIRTEKH 1 S.R.L.
IMPIANTO UBICATO IN AGRO DEI COMUNE DI GRAVINA DI PUGLIA E POGGIORSINI (BA)
Quadro Economico

A COSTO DEI LAVORI		IMPORTI IN €	IVA	TOTALE IVA COMPRESA
A1	Interventi previsti	88.004.094,14 €	8.800.409,41 €	96.804.503,55 €
A2	Oneri della sicurezza	1.584.012,04 €	158.401,20 €	1.742.413,25 €
A3	Opere di mitigazione	213.730,14 €	21.373,01 €	235.103,15 €
A4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	212.181,52 €	21.218,15 €	233.399,67 €
A5	OPERE CONNESSE			
	TOTALE A	90.014.017,84 €	9.001.401,78 €	99.015.419,62 €
B SPESE GENERALI				
B1	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	472.530,14 €	47.253,01 €	519.783,15 €
B2	Spese consulenza e supporto tecnico	18.096,50 €	1.809,65 €	19.906,15 €
B3	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	66.957,07 €	6.695,71 €	73.652,77 €
B4	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	66.957,07 €	6.695,71 €	73.652,77 €
B5	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	24.981,63 €	2.498,16 €	27.479,79 €
B6	Imprevisti	4.500.553,40 €	450.055,34 €	4.950.608,74 €
B7	Spese Varie	13.438.841,15 €		13.438.841,15 €
	TOTALE B	18.588.916,95 €	1.858.891,70 €	20.447.808,65 €
C				
C	eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero .	135.021,03 €	0,00 €	135.021,03 €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)		108.737.955,82 €	10.860.293,48 €	119.598.249,30 €