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AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA     DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13  

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS. RFI SPA - AEREA AT 
    

COSTI TOTALI 

INTERFERENZE CON ENTE GESTORE RFI S.P.A. – LINEA ELETTRICA AEREA AT 

        

ENTE INTERFERENZA COMUNE NUMERO 
COSTI RISOLUZIONE 

INTERFERENZA (€) 

RFI SPA ALTA TENSIONE Comune di San Felice 

sul Panaro (MO) 

INTERFERENZA   

N. SXE01  +  N. AXE02 

Linee Aeree a 132kV 

(Nota 1) 

1.000.000,00 

Comune di Cento (FE) INTERFERENZA  N. DXE04 

Linea Aerea a 132kV 

300.000,00 

 Comune di 

Sant’Agostino (FE) 

INTERFERENZA  N. AXE05 

Linea Aerea a 132kV 

300.000,00 

Comune di Ferrara (FE) INTERFERENZA                    

N. AXE06  +  N. SXE07  

Linee Aeree a 132kV 

(Nota 2) 

900.000,00 

     

Totale (€) 2.500.000,00 
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                       I costi si intendono IVA esclusa 

 

 

 

Le stime derivano dai costi parametrici utilizzati per le linee A.T. di Terna S.p.A. applicati a ciascuna 

interferenza per la quale è necessaria la risoluzione mediante spostamento ed innalzamento dei 

sostegni. 

Il costo indicativo e di larga massima è valutabile, per ogni interferenza, in 300.000 € per linee a 132kV. 

 

 

 

NOTA 1: Previsto lo spostamento e l’innalzamento di un sostegno e la realizzazione di 2 nuovi sostegni 

               e l’interramento di una linea tra i sostegni. 

 

NOTA 2: Previsto lo spostamento e l’innalzamento di un sostegno e la realizzazione di 2 nuovi sostegni.     

 

 

 

 

 

 

 

 




