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Data, 23/11/2021

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DELLA 
POTENZA DI 46,19715 MWp E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE 
DENOMINATO "FV_PIANA DEGLI ALBANESI" UBICATO NEl COMUNE 
DI PIANA DEGLI ALABANESI (PA) 

PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCap 4)
Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità  (Cap 11)

OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
(SpCat 1)

Predisposizione Area  (Cat 1)

1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
01.01.01.001 ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza

d'acqua con  tirante non  superiore a  2 ...   dall'altra  fino  a  30  cm
attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 11 - Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 1 - Predisposizione Area
Livellamento delle superfici oggetto di installazione dell'Impianto
Fotovoltaico per il 50% della superficie di intervento e per una
profondità massima di cm 50 55000,00 0,300 0,500 8 2́50,00

SOMMANO m³ 8 2́50,00 4,16 34 3́20,00

2 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da
01.01.05.001 eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino

alla  profondità di  2,00  m  dal  pia ...   dall'altra  fino  a  30  cm
attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 11 - Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 1 - Predisposizione Area
Scavo per infissione paletti in ferro recinzione 8867,00 0,100 0,300 266,01
Scavo per fondazione Platea Cabine di Trasformazione 14,00 12,15 2,500 0,250 106,31
Scavo per collegamenti Inverter di stringa 16250,00 0,700 0,800 9 1́00,00
Scavo linee MT 12500,00 0,700 1,200 10 5́00,00

SOMMANO m³ 19 9́72,32 4,99 99 6́61,88

3 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,
01.02.04 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,

accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei
materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali - per
ogni m³ di materiale costipato
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 11 - Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 1 - Predisposizione Area
Rinterro Scavi Paletti 8867,00 0,100 0,200 177,34
Rinterro Scavi Collegamenti Inverter di Stringa 16250,00 0,700 0,500 5 6́87,50
Rinterro Scavi Linee MT 12500,00 0,700 0,650 5 6́87,50

SOMMANO m³ 11́ 552,34 3,87 44 7́07,56

OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA  (SpCap
1)

Sbancamenti - Scavi recinzioni  (Cap 2)

4 Trasporto di materiale proveniente da scavi-demolizioni, a rifiuto alle
N.P.11 discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del

comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA

COMMITTENTE: PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 178 6́89,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 178 6́89,44

Cat 1 - Predisposizione Area
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25 0́00,00 25 0́00,00

Predisposizione Area  (Cap 1)
Sbancamenti - Scavi recinzioni  (Cat 2)

5 Fornitura e posa in opera di:
N.P.01 - recinzione in grigliato elettrosaldato costituita da pannelli modulari,

monolitici, non giuntati od affiancati, altezza mm 2000, larghezza
3375 mm,  ... tali dei pannelli in piatto da 25x4 mm, piegate e forate
alle estremità per una lunghezza di 40 mm e con asola 12x16 mm.
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 1 - Predisposizione Area
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni

8867,00 2,000 17 7́34,00

SOMMANO m2 17 7́34,00 19,00 336 9́46,00

Sbancamenti - Scavi recinzioni  (Cap 2)

6 Fornitura e posa in opera di: - Cancello a scorrimento azionato
N.P.02 elettricamente con struttura costituita da tubolari in acciaio zincato di

dimensioni minime 60x40 mm e spessore 3,5 mm di lunghezza pari a
8 metri completo di tutti gli accessori necessari
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1́ 500,00 4 5́00,00

7 Fornitura e posa in opera di: Cancello pedonale dim. 1,00x2,00 m,
N.P.03 completo di pilastri in scatolari di ferro zincato 100x100x2 mm, anta

in scatolari di ferro zincato 100x50x2 mm
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 650,00 1́ 950,00

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCap 4)
Viabilità  (Cap 3)
Viabilità  (Cat 3)

8 Stabilizzazione in sito di terreno naturale per il piano di posa, delle
01.05.02 sovrastrutture  stradali,  per  spessori  non   superiori  a  30  cm,

comprese la fornitura dei materiali co ... ttenibile  in laboratorio con la
prova AASHO modificata, a carico dell'impresa. - per ogni m² di
superficie stabilizzata
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 3 - Viabilità
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 3 - Viabilità
Realizzazione della viabilità di servizio interna 13 5́00,00

SOMMANO m² 13 5́00,00 3,35 45 2́25,00

COMMITTENTE: PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 592 3́10,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 592 3́10,44

IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
(SpCap 2)

Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici  (Cap 4)
Opere di mitigazione  (Cat 4)

9 Semina e concimazione eseguita con trattrice e seminatrice portata o
B.06.05.01 trainata (il seme ed il fertilizzante saranno liquidati in base a fattura) -

Trasporto, miscelazione e distribuzione
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 4 - Opere di mitigazione
Comprende Fascia Arborea da 10 a 6 m 8,25

SOMMANO ha 8,25 120,00 990,00

10 Semina e concimazione eseguita con trattrice e seminatrice portata o
B.06.05.02 trainata (il seme ed il fertilizzante saranno liquidati in base a fattura) -

Acquisto di seme e concimi, misura massima accessibile
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 4 - Opere di mitigazione
Comprende Fascia Arborea da 10 a 6 m 8,25

SOMMANO ha 8,25 300,00 2 4́75,00

OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA  (SpCap
1)

11 Trasporto a piè d'opera dal vivaio più vicino di piantine in fitocella o
G.02.03 in vaso quadro.

SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 4 - Opere di mitigazione
Ulivo 200,00
Mandorlo 300,00
Alloro 600,00
Salvia 350,00
Rosmarino 350,00

SOMMANO cad 1́ 800,00 0,16 288,00

12 Fornitura e messa a dimora di alberello di ulivo di 3 anni, compreso di
N.P.01.A palo tutore dove occorre e di innaffiatura su terreno già fertilizzato e

concimato, compreso di ogni onere e magistero
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 4 - Opere di mitigazione

150,00

SOMMANO cadauno 150,00 27,00 4 0́50,00

13 Fornitura e messa a dimora di alberello di mandorlo di anni 2,
N.P.03.A compreso di palo tuore dove occorre e di innaffiatura su terreno già

fertilizzato e concimato
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 4 - Opere di mitigazione

300,00

COMMITTENTE: PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 300,00 600 1́13,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 300,00 600 1́13,44

SOMMANO cadauno 300,00 12,00 3 6́00,00

14 Fornitura e messa a dimora di pianta di Alloro aromatica tipo "Laurus
N.P.04.A Nobilis" di anni 2, compreso di palo tuore dove occorre e di

innaffiatura su terreno già fertilizzato e concimato
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 4 - Opere di mitigazione

600,00

SOMMANO cadauno 600,00 4,00 2 4́00,00

15 Fornitura e messa a dimora di piantina di Salvia, compreso di palo
N.P.05.A tuore dove occorre e di innaffiatura su terreno già fertilizzato e

concimato
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 4 - Opere di mitigazione

800,00

SOMMANO cadauno 800,00 3,00 2 4́00,00

16 Fornitura e messa a dimora di piantina di Rosmarino, compreso di
N.P.06.A palo tuore dove occorre e di innaffiatura su terreno già fertilizzato e

concimato
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 4 - Opere di mitigazione

800,00

SOMMANO cadauno 800,00 3,00 2 4́00,00

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCap 4)
Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità  (Cap 11)

Interventi Agronomici  (Cat 5)

17 Lavorazione andante, eseguita con macchina di adeguata potenza,
G.01.01 mediante scasso del terreno alla profondità di cm. 80-100, compreso

l'amminutamento mediante due passate in croce.
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 11 - Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 5 - Interventi Agronomici
Preparazione del terreno per l'avvio delle attività agricole (Coltivazione
Ulivo, Mandorlo, Alloro, Salvia e Rosmarino) 15,00

SOMMANO ha 15,00 798,00 11́ 970,00

IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
(SpCap 2)

Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici  (Cap 4)

18 Concimazione minerale di fondo con fertilizzanti fosfatici e potassici,
B.03.06.06 daeseguirsi in pre-impianto dell'arboreto o di riordino per reinnesto

(agrumeti, oliveti, frutteti, vigneti, ecc.) nella quantità e tipi da
specificare in progetto, caso per caso.
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 5 - Interventi Agronomici

COMMITTENTE: PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 622 8́83,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 622 8́83,44

Preparazione del terreno per l'avvio delle attività agricole (Coltivazione
Ulivo, Mandorlo, Alloro, Salvia e Rosmarino) 15,00

SOMMANO ha 15,00 600,00 9 0́00,00

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCap 4)
Viabilità  (Cap 3)

Opere civili ed opere elettriche  (Cat 10)

19 Formazione  del  letto  di  posa,  rinfianco  e  ricoprimento     delle
13.08.01 tubazioni di qualsiasi  genere e diametro, con materiale permeabile

arido (sabbia o pietrisco min), provenie ... 30  mm,  compresa  la
fornitura,  lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del
materiale ed il costipamento.
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 3 - Viabilità
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche
Letto di sabbia per posa di tubi per MT 12500,00 0,700 0,100 875,00

SOMMANO m³ 875,00 24,08 21́ 070,00

STAZIONE DI UTENTE  (SpCap 3)
Impianto di Connessione alla RTN  (Cap 14)

20 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento armato in
03.01.02.001 ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente

umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 ( ... eforme e le
barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori edili: per opere in
fondazione per lavori edili C25/30
SpCap 3 - STAZIONE DI UTENTE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche
Platea Cabine di Trasformazione 14,00 12,15 2,500 0,250 106,31

SOMMANO m³ 106,31 154,66 16 4́41,90

Opere Elettriche - Opere Civili  (Cap 10)

21 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
03.02.01.001 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'on ... one dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in
cemento armato intelaiate
SpCap 3 - STAZIONE DI UTENTE
Cap 10 - Opere Elettriche - Opere Civili
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche
Acciaio per fondazione platee cabine di trasformazione (90 kg per mc
di c.c.) 106,31 90,000 9 5́67,90

SOMMANO kg 9 5́67,90 2,05 19 6́14,19

22 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma  e  dimensione,  escluse  le  strutture  intelaiate  in  cemento

armato  e le strutture speciali, realizz ... teriale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
SpCap 3 - STAZIONE DI UTENTE
Cap 10 - Opere Elettriche - Opere Civili
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche

COMMITTENTE: PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 689 0́09,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 689 0́09,53

Per Platee cabine di trasformazione 14,00 7,33 102,62

SOMMANO m² 102,62 23,91 2 4́53,64

IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
(SpCap 2)

Cabine di Trasformazione di campo e cavidotti  (Cap 8)

23 Fornitura   e   collocazione   di   Pozzettone   d'ispezione   del   tipo
N.P.04 componibile in C.A.V. del tipo rinforzato delle dimensioni max 200*

200*100  cm,  per  passaggio  di  tubi  di  protezione  e  cavi elettrici
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 8 - Cabine di Trasformazione di campo e cavidotti
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche

89,00

SOMMANO cadauno 89,00 810,00 72 0́90,00

24 Fornitura  e  collocazione  di  prolunga  per  pozzettone  d'ispezione in
N.P.05 C.A.V  del  tipo  rinforzato  delle  dimensioni  max  200*200*50 cm

di cui alla voce N.P.04
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 8 - Cabine di Trasformazione di campo e cavidotti
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche

178,00

SOMMANO cadauno 178,00 352,00 62 6́56,00

25 Fornitura  e  collocazione  di  prolunga  per  pozzettone  d'ispezione in
N.P.06 C.A.V del tipo rinforzato delle dimensioni max 200*200*100 cm di

cui alla voce N.P.04
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 8 - Cabine di Trasformazione di campo e cavidotti
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche

89,00

SOMMANO cadauno 89,00 540,00 48 0́60,00

26 Fornitura e collocazione di chiusino per pozzettone d'ispezione in
N.P.07 C.A.V del  tipo  rinforzato delle dimensioni  max 200*200 cm di cui

alla voce N.P.04.
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 8 - Cabine di Trasformazione di campo e cavidotti
SpCat 1 - OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche

89,00

SOMMANO cadauno 89,00 432,00 38 4́48,00

Moduli  (Cap 5)
IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE

(SpCat 2)
Moduli ed Inverter  (Cat 6)

27 Fornitura e posa in opera di moduli in silicio monocristallino di tipo
N.P.08 BIFACCIALE da 655 Wp comprensivo di scatole di giunzione, cavi

solari completi di connettori M/F di lunghezza minima pari a 2 m
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 5 - Moduli
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE

COMMITTENTE: PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 912 7́17,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 912 7́17,17

Cat 6 - Moduli ed Inverter
70 5́30,00

SOMMANO cadauno 70 5́30,00 170,00 11́ 990 1́00,00

Strutture di supporto (tracker)  (Cap 6)
Strutture di Supporto  (Cat 7)

28 Fornitura e posa in opera di strutture di supporto moduli fotovoltaici
N.P.09 tipo TRACKER MONOASSIALI, costiutito da struttura porta moduli

in acciaio galvanizzato da 60 moduli, completo di motore e sistema di
comunicazione, compreso assemblaggio, trasporto in cantiere;
compreso montaggio.
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 6 - Strutture di supporto (tracker)
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 7 - Strutture di Supporto

1́ 052,00

SOMMANO cadauno 1́ 052,00 3 5́00,00 3 6́82 0́00,00

29 Fornitura e posa in opera di strutture di supporto moduli fotovoltaici
N.P.10 tipo TRACKER MONOASSIALI, costiutito da struttura porta moduli

in acciaio galvanizzato da 30 moduli, completo di motore e sistema di
comunicazione, compreso assemblaggio, trasporto in cantiere;
compreso montaggio.
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 6 - Strutture di supporto (tracker)
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 7 - Strutture di Supporto

247,00

SOMMANO cadauno 247,00 3 0́00,00 741́ 000,00

Cabine di Trasformazione di campo e cavidotti  (Cap 8)
Moduli ed Inverter  (Cat 6)

30 Inverter di Stringa trifase del tipo Huawei SUN2000-215KTL-H3,
N.P.32 della potenza di 215 kVA - 200 kW

SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 8 - Cabine di Trasformazione di campo e cavidotti
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 6 - Moduli ed Inverter

210,00

SOMMANO cadauno 210,00 6 0́37,24 1́ 267 8́20,40

Opere Elettriche - Opere Civili  (Cap 10)
Strutture di Supporto  (Cat 7)

31 Fornitura e posa in opera di Quadri di Parallelo DC (String Box)
N.P.13 comprensivo di fusibili, dispositivi di sezionamento e protezione dalle

scariche atmosferiche, nonchè di minuterie ed accessori
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 10 - Opere Elettriche - Opere Civili
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 7 - Strutture di Supporto

210,00

SOMMANO cadauno 210,00 1́ 500,00 315 0́00,00

COMMITTENTE: PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 18 9́08 6́37,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 9́08 6́37,57

OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA  (SpCap
1)

Predisposizione Area  (Cap 1)
Cabine di trasformazione di campo  (Cat 8)

32 Acquisto, trasporto e posa in opera di Contaier di tipo Marittimo
N.P.14 ISO40, per deposito materiale da cantiere, avente dimensioni esterne

pari a m: 12.192x2.438x2,591 (LxPxH)
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 1 - Predisposizione Area
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 8 - Cabine di trasformazione di campo
Deposito Carpenteria 10,00
Deposito Materiale elettrico 6,00
Deposito Materiale di risulta 10,00
Deposito Moduli Fotovoltaici 15,00

SOMMANO cadauno 41,00 4 5́00,00 184 5́00,00

33 Acquisto, trasporto e posa in opera di Contaier di tipo Abitabile, per
N.P.15 servizi mensa, uffici, spogliatoi, W.C., avente dimensioni esterne pari

a m: 12.192x2.438x2,591 (LxPxH)
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 1 - Predisposizione Area
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 8 - Cabine di trasformazione di campo

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 6 5́00,00 13 0́00,00

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCap 4)
Impianto di Connessione alla RTN  (Cap 14)

Cavi e Cavidotti  (Cat 13)

34 Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto
18.07.02.007 corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla

compressione maggiore o  uguale a 450N,  compre ...  altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto
corrugato doppia camera D=200mm
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 13 - Cavi e Cavidotti
Per collegamenti String Box 16250,00 16 2́50,00

SOMMANO m 16 2́50,00 12,80 208 0́00,00

35 Fornitura e posa in opera di Cavo MT (Media Tensione) tipo ARP1H5
N.P.16 (AR) E 18/30 kV della sezione variabile 500/630 mmq compreso di

cablaggio, giunzioni, opere edili e tutti gli oneri e magisteri
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 13 - Cavi e Cavidotti
Cavi MT in Campo 12500,00 12 5́00,00
Cavo MT coll. FV-SU 6800,00 6 8́00,00

SOMMANO m 19 3́00,00 30,00 579 0́00,00

36 Fornitura e posa in opera di Cavo Unipolare FG21M21 della sezione
N.P.17 di 2x(1x25 mmq) per collegamenti da Quadri di Campo a Inverter di

Stringa, comprensivi di connettori M/F, comprensivo di tutti gli oneri
e magisteri
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN

COMMITTENTE: PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 19 8́93 1́37,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19 8́93 1́37,57

SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 13 - Cavi e Cavidotti
Q. Campo-Stringa 7400,00 7 4́00,00

SOMMANO m 7 4́00,00 2,00 14 8́00,00

37 Fornitura e posa in opera di nastro di localizzazione Safer, larghezza
N.P.18 mm 100, costituito da un doppio film in polietilene (uno rosso e l'altro

trasparente) all'interno del quale sono inseriti due fili
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 13 - Cavi e Cavidotti
Nastro segnalatore in campo 12500,00 12 5́00,00
Nastro segnalatore su strada 6800,00 6 8́00,00

SOMMANO m 19 3́00,00 0,60 11́ 580,00

38 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16R16 della sezione (1x70
N.P.19 mmq) per collagemnti da inverter di stringa a quadro di parallelo in

MT, compreso di tutti gli oneri e magisteri per rendere l'opera
compiuta ed a perfetta regola d'arte
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 13 - Cavi e Cavidotti

3,00 12875,00 38 6́25,00

SOMMANO l/m2 38 6́25,00 11,50 444 1́87,50

39 Fornitura e posa in opera di cavo RG7H1R 18/30 kV della sezione
N.P.20 3x(1x150 mmq) per collegamenti quadro MT al trasformatore,

compreso di tutti gli oneri e magisteri per rendere l'opera compiuta ed
a perfetta regola d'arte
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 13 - Cavi e Cavidotti

3,00 150,00 450,00

SOMMANO m 450,00 18,00 8 1́00,00

40 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16R16 della sezione
N.P.21 3x(4x1x240/300 mmq) per collagemnti da inverter di stringa a quadro

di parallelo al trasformatore, compreso di tutti gli oneri e magisteri per
rendere l'opera compiuta ed a perfetta regola d'arte
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 13 - Cavi e Cavidotti

2,00 7140,00 14 2́80,00

SOMMANO m 14 2́80,00 46,50 664 0́20,00

IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
(SpCap 2)

Sistemi di Monitoraggio, Impianti Specilai, Impianti di
Illuminazione  (Cap 9)

Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di
Illuminazione  (Cat 9)

41 Fornitura e posa in opera di Sistema di Monitoraggio e Controllo
N.P.22 comprensivo di Web Server Centrale, Data Logger, software SCADA,

cavi seriali, cavi in fibra ottica e quant'altro necessario per dare l'opera

COMMITTENTE: PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 21́ 035 8́25,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21́ 035 8́25,07

compiuta ed a regola d'arte
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 9 - Sistemi di Monitoraggio, Impianti Specilai, Impianti di
Illuminazione
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 9 - Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di
Illuminazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 7 5́00,00 7 5́00,00

42 Fornitura e posa in opera di Sistema Antintrusione della tipologia a
N.P.23 Barriera a microonde da esterno, completo di tutte le apparecchiature

necessarie per il sostegno e il fissaggio ... vo di telecamere IP,
videocamere Speed Home, illuminatori, pali di acciaio, cavi in fibra
ottica, cavi di alimentazione
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 9 - Sistemi di Monitoraggio, Impianti Specilai, Impianti di
Illuminazione
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 9 - Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di
Illuminazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 18 5́00,00 18 5́00,00

43 Fornitura e posa in opera di Stazione Meteorologica per il
N.P.24 monitoraggio ambientale completa di sensori  di temperatura, umidità,

pressione, velocità e direzione del vento, radiazione solare, pioggia ...
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 9 - Sistemi di Monitoraggio, Impianti Specilai, Impianti di
Illuminazione
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 9 - Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di
Illuminazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3 0́00,00 3 0́00,00

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCap 4)
Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità  (Cap 11)

44 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da
01.01.05.001 eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino

alla  profondità di  2,00  m  dal  pia ...   dall'altra  fino  a  30  cm
attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 11 - Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 9 - Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di
Illuminazione
Scavo per impianto di illuminazione 8867,00 0,200 0,800 1́ 418,72

SOMMANO m³ 1́ 418,72 4,99 7 0́79,41

45 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,
01.02.04 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,

accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei
materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali - per
ogni m³ di materiale costipato
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 11 - Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 9 - Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di

COMMITTENTE: PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 21́ 071́ 904,48
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21́ 071́ 904,48

Illuminazione
8867,00 0,200 0,550 975,37

SOMMANO m³ 975,37 3,87 3 7́74,68

Viabilità  (Cap 3)

46 Formazione  del  letto  di  posa,  rinfianco  e  ricoprimento     delle
13.08.01 tubazioni di qualsiasi  genere e diametro, con materiale permeabile

arido (sabbia o pietrisco min), provenie ... 30  mm,  compresa  la
fornitura,  lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del
materiale ed il costipamento.
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 3 - Viabilità
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 9 - Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di
Illuminazione
Posa Tubo Impianto di Illuminazione 8867,00 0,400 0,100 354,68

SOMMANO m³ 354,68 24,08 8 5́40,69

Impianto di Connessione alla RTN  (Cap 14)

47 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio Im² e
18.07.01.002 CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente  con o senza spirale

gialla, con resistenza allo schiacciamento par ... nzioni,  e  quanto
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'arte. diametro pari a 110 mm
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 9 - Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di
Illuminazione
Tubo corrugato per illuminazione siti 9000,00 9 0́00,00

SOMMANO m 9 0́00,00 10,16 91́ 440,00

48 Fornitura e posa in opera di nastro di localizzazione Safer, larghezza
N.P.18 mm 100, costituito da un doppio film in polietilene (uno rosso e l'altro

trasparente) all'interno del quale sono inseriti due fili
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 9 - Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di
Illuminazione
Per Illuminazione sito 9000,00 9 0́00,00

SOMMANO m 9 0́00,00 0,60 5 4́00,00

IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
(SpCap 2)

Sistemi di Monitoraggio, Impianti Specilai, Impianti di
Illuminazione  (Cap 9)

49 Fornitura e posa in opera di palo in ferro zincato a 3 tronchi per
N.P.25 un'altezza pari a 2,80 m con fondazione a palo battuto (con un fuori

terra di 60-70 cm) comprensivo di lampada e portalampada per
illuminazione
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 9 - Sistemi di Monitoraggio, Impianti Specilai, Impianti di
Illuminazione
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 9 - Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di

COMMITTENTE: PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 21́ 181́ 059,85
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21́ 181́ 059,85

Illuminazione
1 palo ogni 100 m 89,00

SOMMANO cadauno 89,00 575,00 51́ 175,00

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCap 4)
Impianto di Connessione alla RTN  (Cap 14)

50 Fornitura e posa in opera in aria libera in tubo o in canale o interrata,
14.05.07.001 di  cavo  unipolare  RG7H1R  isolato  in  gomma  HEPR  di  qualità

G7,sotto guaina di PVC qualità Rz, con  ... dia    tensione    conforme
al Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione UE 305/11) cavo
RG7H1R sezione 1x35mm²
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 9 - Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di
Illuminazione
Illuminazione 9000,00 9 0́00,00

SOMMANO cad 9 0́00,00 11,90 107 1́00,00

IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
(SpCap 2)

Sistemi di Monitoraggio, Impianti Specilai, Impianti di
Illuminazione  (Cap 9)

51 Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione in metallo per
N.P.26 esterni del tipo Conchiglia o similari, da collocare alla base del palo di

illuminazione comprensiva di morsettiera e fusibile di protezione
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 9 - Sistemi di Monitoraggio, Impianti Specilai, Impianti di
Illuminazione
SpCat 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cat 9 - Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di
Illuminazione

89,00

SOMMANO cadauno 89,00 105,00 9 3́45,00

STAZIONE DI UTENTE  (SpCap 3)
Impianto di Connessione alla RTN  (Cap 14)

STAZIONE UTENTE  (SpCat 3)
Opere civili ed opere elettriche  (Cat 10)

52 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento armato in
03.01.02.001 ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente

umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 ( ... eforme e le
barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori edili: per opere in
fondazione per lavori edili C25/30
SpCap 3 - STAZIONE DI UTENTE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 3 - STAZIONE UTENTE
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche
Platea Edificio Utente 40,00 15,000 0,500 300,00
Platea per Trasformatore 6,20 9,000 0,200 11,16
Platea per Magazzino 7,00 5,500 0,200 7,70

SOMMANO m³ 318,86 154,66 49 3́14,89

Opere Elettriche - Opere Civili  (Cap 10)

COMMITTENTE: PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 21́ 397 9́94,74
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21́ 397 9́94,74

53 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
03.02.01.001 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'on ... one dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in
cemento armato intelaiate
SpCap 3 - STAZIONE DI UTENTE
Cap 10 - Opere Elettriche - Opere Civili
SpCat 3 - STAZIONE UTENTE
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche
90 kg/mcc
Acciaio Platea Edificio Utente 300,00 90,000 27 0́00,00
Acciaio Platea Trasformatore 11,16 90,000 1́ 004,40
Acciaio Platea Magazzino 7,70 90,000 693,00

SOMMANO kg 28 6́97,40 2,05 58 8́29,67

54 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma  e  dimensione,  escluse  le  strutture  intelaiate  in  cemento

armato  e le strutture speciali, realizz ... teriale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
SpCap 3 - STAZIONE DI UTENTE
Cap 10 - Opere Elettriche - Opere Civili
SpCat 3 - STAZIONE UTENTE
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche
Platea edificio 40,00 0,500 20,00
Platea Trasformatore 6,20 0,200 1,24
Platea Magazzino 7,00 0,200 1,40

SOMMANO m² 22,64 23,91 541,32

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCap 4)
Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità  (Cap 11)

55 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da
01.01.05.001 eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino

alla  profondità di  2,00  m  dal  pia ...   dall'altra  fino  a  30  cm
attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 11 - Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità
SpCat 3 - STAZIONE UTENTE
Cat 10 - Opere civili ed opere elettriche
Platea Edificio Utente 45,00 20,000 0,800 720,00
Platea Edificio Trasformatore 7,00 11,000 0,500 38,50
Platea Magazzino 9,00 7,500 0,500 33,75

SOMMANO m³ 792,25 4,99 3 9́53,33

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCat 4)
Sbancamenti - Scavi recinzioni  (Cat 2)

56 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da
01.01.05.001 eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino

alla  profondità di  2,00  m  dal  pia ...   dall'altra  fino  a  30  cm
attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 11 - Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni
SE - Strade interne 250,00 6,000 0,600 900,00
SE - Scavo Platea Magazzini 11,00 9,500 0,600 62,70
SE - Scavo Platea Edificio Trasformatore 9,00 13,000 0,600 70,20
SE - Scavo Platea Edificio Utente 47,00 22,000 1,000 1́ 034,00

COMMITTENTE: PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 2 0́66,90 21́ 461́ 319,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 0́66,90 21́ 461́ 319,06

SOMMANO m³ 2 0́66,90 4,99 10 3́13,83

OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA  (SpCap
1)

Sbancamenti - Scavi recinzioni  (Cap 2)

57 Trasporto di materiale proveniente da scavi-demolizioni, a rifiuto alle
N.P.11 discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del

comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25 0́00,00 25 0́00,00

Predisposizione Area  (Cap 1)

58 Fornitura e posa in opera di:
N.P.01 - recinzione in grigliato elettrosaldato costituita da pannelli modulari,

monolitici, non giuntati od affiancati, altezza mm 2000, larghezza
3375 mm,  ... tali dei pannelli in piatto da 25x4 mm, piegate e forate
alle estremità per una lunghezza di 40 mm e con asola 12x16 mm.
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 1 - Predisposizione Area
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni

120,00 2,000 240,00

SOMMANO m2 240,00 19,00 4 5́60,00

Sbancamenti - Scavi recinzioni  (Cap 2)

59 Fornitura e posa in opera di: - Cancello a scorrimento azionato
N.P.02 elettricamente con struttura costituita da tubolari in acciaio zincato di

dimensioni minime 60x40 mm e spessore 3,5 mm di lunghezza pari a
8 metri completo di tutti gli accessori necessari
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 500,00 1́ 500,00

60 Fornitura e posa in opera di: Cancello pedonale dim. 1,00x2,00 m,
N.P.03 completo di pilastri in scatolari di ferro zincato 100x100x2 mm, anta

in scatolari di ferro zincato 100x50x2 mm
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 2 - Sbancamenti - Scavi recinzioni

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 650,00 650,00

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCap 4)
Viabilità  (Cap 3)
Viabilità  (Cat 3)

COMMITTENTE: PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 21́ 503 3́42,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21́ 503 3́42,89

61 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da
06.01.01.001 materiali rispondenti alle  norme  CNR-UNI  10006,  inclusi  tutti  i

magisteri   occorrenti  per  portarlo  all ... te. Misurato a spessore finito
dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in
ambito extraurbano
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 3 - Viabilità
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 3 - Viabilità
Strade comunali passaggio cavidotto MT 6800,00 6 8́00,00

SOMMANO m³ 6 8́00,00 23,13 157 2́84,00

62 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pavimentazioni
06.01.04.001 stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... %  di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano -
per ogni m² e per ogni cm di spessore
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 3 - Viabilità
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 3 - Viabilità
Strato 16 cm - Strade Comunali passaggio cavidotto MT 6800,00 16,000 0,300 32 6́40,00

SOMMANO m²/cm 32 6́40,00 1,54 50 2́65,60

63 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
06.01.05.001 (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di

categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ... %  di quella determinata
nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e
per ogni cm di spessore
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 3 - Viabilità
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 3 - Viabilità
Strada Comunale passaggio cavidotto MT 6800,00 3,000 0,700 14 2́80,00

SOMMANO m²/cm 14 2́80,00 1,71 24 4́18,80

IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
(SpCap 2)

Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici  (Cap 4)
Opere di mitigazione  (Cat 4)

64 Semina e concimazione eseguita con trattrice e seminatrice portata o
B.06.05.01 trainata (il seme ed il fertilizzante saranno liquidati in base a fattura) -

Trasporto, miscelazione e distribuzione
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 4 - Opere di mitigazione
Fascia arborea SSE 0,10

SOMMANO ha 0,10 120,00 12,00

65 Semina e concimazione eseguita con trattrice e seminatrice portata o
B.06.05.02 trainata (il seme ed il fertilizzante saranno liquidati in base a fattura) -

Acquisto di seme e concimi, misura massima accessibile
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 4 - Opere di mitigazione
Fascia arborea SSE 0,10

COMMITTENTE: PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 0,10 21́ 735 3́23,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,10 21́ 735 3́23,29

SOMMANO ha 0,10 300,00 30,00

OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA  (SpCap
1)

66 Trasporto a piè d'opera dal vivaio più vicino di piantine in fitocella o
G.02.03 in vaso quadro.

SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 4 - Opere di mitigazione
Ulivo per SSE 10,00
Mandorlo per SSE 35,00

SOMMANO cad 45,00 0,16 7,20

67 Fornitura e messa a dimora di alberello di ulivo di 3 anni, compreso di
N.P.01.A palo tutore dove occorre e di innaffiatura su terreno già fertilizzato e

concimato, compreso di ogni onere e magistero
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 4 - Opere di mitigazione
SSE 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 27,00 270,00

68 Fornitura e messa a dimora di alberello di mandorlo di anni 2,
N.P.03.A compreso di palo tuore dove occorre e di innaffiatura su terreno già

fertilizzato e concimato
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 4 - Opere di mitigazione
SSE 35,00

SOMMANO cadauno 35,00 12,00 420,00

69 Fornitura e messa a dimora di pianta di Alloro aromatica tipo "Laurus
N.P.04.A Nobilis" di anni 2, compreso di palo tuore dove occorre e di

innaffiatura su terreno già fertilizzato e concimato
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 4 - Opere di mitigazione
SSE 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 4,00 320,00

70 Fornitura e messa a dimora di piantina di Salvia, compreso di palo
N.P.05.A tuore dove occorre e di innaffiatura su terreno già fertilizzato e

concimato
SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 4 - Opere di mitigazione
SSE 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 3,00 240,00

71 Fornitura e messa a dimora di piantina di Rosmarino, compreso di
N.P.06.A palo tuore dove occorre e di innaffiatura su terreno già fertilizzato e

concimato

COMMITTENTE: PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 21́ 736 6́10,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21́ 736 6́10,49

SpCap 1 - OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 4 - Opere di mitigazione
SSE 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 3,00 240,00

IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
(SpCap 2)

72 Concimazione minerale di fondo con fertilizzanti fosfatici e potassici,
B.03.06.06 daeseguirsi in pre-impianto dell'arboreto o di riordino per reinnesto

(agrumeti, oliveti, frutteti, vigneti, ecc.) nella quantità e tipi da
specificare in progetto, caso per caso.
SpCap 2 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE
Cap 4 - Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 4 - Opere di mitigazione
Fascia Arborea SSE 0,15

SOMMANO ha 0,15 600,00 90,00

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCap 4)
Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità  (Cap 11)

73 Lavorazione andante, eseguita con macchina di adeguata potenza,
G.01.01 mediante scasso del terreno alla profondità di cm. 80-100, compreso

l'amminutamento mediante due passate in croce.
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 11 - Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 4 - Opere di mitigazione
Fascia Arborea SSE 0,15

SOMMANO ha 0,15 798,00 119,70

Impianto di Connessione alla RTN  (Cap 14)
Impianto di Connessione alla RTN  (Cat 12)

74 Fornitura e posa in opera di Terminali per Cavo MT compreso ogni
N.P.27 onere e magistero per dare l'opera finita e a regola d'arte

SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 12 - Impianto di Connessione alla RTN

36,00

SOMMANO cadauno 36,00 300,00 10 8́00,00

STAZIONE DI UTENTE  (SpCap 3)

75 Realizzazione di Stazione di Utenza GPE PINA DEGLI ALBANESI
N.P.28 220/30 kV compresa di: - N. 1 Stallo Arrivo Linea con: n. 3 TV 220

kV, n. 1 sezionatore con lame di terra, n. 3 TA, n. 1 ... Interruttore
Tripolare, n. 1 Stallo Trafo 220/30 kV e quant'altro necessario per dare
l'opera compiuta e a regola d'arte
SpCap 3 - STAZIONE DI UTENTE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 12 - Impianto di Connessione alla RTN

1,00

COMMITTENTE: PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 1,00 21́ 747 8́60,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 21́ 747 8́60,19

SOMMANO cadauno 1́ 365
1,00 000,00 1́ 365 0́00,00

76 Realizzazione di Stallo di Connessione in SSE "Monreale 3" costituito
N.P.30 da: Interruttore Tripolare AT, TA, TVC, Sezionatore Tripolare

Orizzontale con Lame di terra, Portale Sbarre
SpCap 3 - STAZIONE DI UTENTE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 12 - Impianto di Connessione alla RTN

0,25

SOMMANO a corpo 0,25 450 0́00,00 112 5́00,00

OPERE DI CONNESSIONE  (SpCap 4)

77 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare, con isolamento XLPE,
N.P.29 costiutito da conduttore di sezione pari a 1600 mmq, tensione Uo/Un/

Umax: 127/220/245 kV a corda rigida.
SpCap 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cap 14 - Impianto di Connessione alla RTN
SpCat 4 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 12 - Impianto di Connessione alla RTN

0,35 0,35

SOMMANO km 0,35 878 5́00,00 307 4́75,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 23 5́32 8́35,19

T O T A L E   euro 23 5́32 8́35,19

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI

 
 001 OPERE DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA 614 2́41,20 2,610

 
 002 IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE 18 3́19 2́91,40 77,846

 
 003 STAZIONE DI UTENTE 1́ 624 6́95,61 6,904

 
 004 OPERE DI CONNESSIONE 2 9́74 6́06,98 12,640

Totale SUPER CAPITOLI euro 23 5́32 8́35,19 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI

 
 001 Predisposizione Area 539 0́06,00 2,290

 
 002 Sbancamenti - Scavi recinzioni 58 6́00,00 0,249

 
 003 Viabilità 306 8́04,09 1,304

 
 004 Opere di mitigazione ed Interventi Agronomici 29 2́32,20 0,124

 
 005 Moduli 11́ 990 1́00,00 50,951

 
 006 Strutture di supporto (tracker) 4 4́23 0́00,00 18,795

 
 007 Inverter 0,00 0,000

 
 008 Cabine di Trasformazione di campo e cavidotti 1́ 489 0́74,40 6,328

 
 009 Sistemi di Monitoraggio, Impianti Specilai, Impianti di Illuminazione 89 5́20,00 0,380

 
 010 Opere Elettriche - Opere Civili 396 4́38,82 1,685

 
 011 Sbancamenti - Scavi Recinzione - Viabilità 215 9́00,39 0,917

 
 012 Opere di Mitigazione Interventi Agronomici Opere Civili 0,00 0,000

 
 013 Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali realizzazione Sottostazione 0,00 0,000

 
 014 Impianto di Connessione alla RTN 3 9́95 1́59,29 16,977

Totale CAPITOLI euro 23 5́32 8́35,19 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA 912 7́17,17 3,878

 
 002 IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE 20 4́35 9́62,68 86,840

 
 003 STAZIONE UTENTE 112 6́39,21 0,479

 
 004 OPERE DI CONNESSIONE 2 0́71́ 516,13 8,803

Totale SUPER CATEGORIE euro 23 5́32 8́35,19 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 Predisposizione Area 203 6́89,44 0,866

 
 002 Sbancamenti - Scavi recinzioni 385 4́19,83 1,638

 
 003 Viabilità 277 1́93,40 1,178

 
 004 Opere di mitigazione 20 3́51,90 0,086

 
 005 Interventi Agronomici 20 9́70,00 0,089

 
 006 Moduli ed Inverter 13 2́57 9́20,40 56,338

 
 007 Strutture di Supporto 4 7́38 0́00,00 20,134

 
 008 Cabine di trasformazione di campo 197 5́00,00 0,839

 
 009 Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di Illuminazione 312 8́54,78 1,329

 
 010 Opere civili ed opere elettriche 393 4́72,94 1,672

 
 011 Sistemi di Monitoraggio Impianti Speciali Realizzazione Sottostazione 0,00 0,000

 
 012 Impianto di Connessione alla RTN 1́ 795 7́75,00 7,631

 
 013 Cavi e Cavidotti 1́ 929 6́87,50 8,200

Totale CATEGORIE euro 23 5́32 8́35,19 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 000 <nessuna> 23 5́32 8́35,19 100,000

Totale SUB CATEGORIE euro 23 5́32 8́35,19 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: PIANA DEGLI ALBANESI S.R.L.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 23 5́32 8́35,19 100,000

M:001 OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA euro 912 7́17,17 3,878

M:001.001
 
    Predisposizione Area euro 203 6́89,44 0,866

M:001.002
 
    Sbancamenti - Scavi recinzioni euro 343 3́96,00 1,459

M:001.003
 
    Viabilità euro 45 2́25,00 0,192

M:001.004
 
    Opere di mitigazione euro 18 6́03,00 0,079

M:001.005
 
    Interventi Agronomici euro 20 9́70,00 0,089

M:001.010
 
    Opere civili ed opere elettriche euro 280 8́33,73 1,193

M:002 IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE ELETTRICHE euro 20 4́35 9́62,68 86,840

M:002.006
 
    Moduli ed Inverter euro 13 2́57 9́20,40 56,338

M:002.007
 
    Strutture di Supporto euro 4 7́38 0́00,00 20,134

M:002.008
 
    Cabine di trasformazione di campo euro 197 5́00,00 0,839

M:002.009
 
    Sistemi di Monitoraggio ed Impianti Speciali - Impianto di Illuminazione euro 312 8́54,78 1,329

M:002.013
 
    Cavi e Cavidotti euro 1́ 929 6́87,50 8,200

M:003 STAZIONE UTENTE euro 112 6́39,21 0,479

M:003.010
 
    Opere civili ed opere elettriche euro 112 6́39,21 0,479

M:004 OPERE DI CONNESSIONE euro 2 0́71́ 516,13 8,803

M:004.002
 
    Sbancamenti - Scavi recinzioni euro 42 0́23,83 0,179

M:004.003
 
    Viabilità euro 231́ 968,40 0,986

M:004.004
 
    Opere di mitigazione euro 1́ 748,90 0,007

M:004.012
 
    Impianto di Connessione alla RTN euro 1́ 795 7́75,00 7,631

TOTALE  euro 23 5́32 8́35,19 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>
001 OPERE DI PULIZIA E PREDISPOSIZIONE DELL'AREA;  002 IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE
ELETTRICHE;  003 STAZIONE UTENTE;  004 OPERE DI CONNESSIONE

euro 23 5́32 8́35,19 100,000

T O T A L E   euro 23 5́32 8́35,19 100,000

 
    Data, 23/11/2021

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 23 5́32 8́35,19
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 23 5́32 8́35,19

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura  euro 0,00
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 0,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  euro 0,00
b2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 0,00
b3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 0,00
b4) Imprevisti  euro 0,00
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  euro 0,00
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali  euro 0,00
b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle
necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori
ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità  euro 0,00
b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  euro 0,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 0,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici  euro 0,00
b12) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00
b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)   euro 0,00
b14) Costi per l’elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  euro 0,00

Sommano  euro 0,00

TOTALE  euro 23 5́32 8́35,19

 
    Data, 23/11/2021

Il Tecnico
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