



REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI TARANTO
COMUNE DI CASTELLANETA



PROGETTO IMPIANTO AGRI-VOLTAICO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI
CASTELLANETA, CONTRADA BORGIO PINETO, E RELATIVE OPERE DI
CONNESSIONE DA REALIZZARE NEL COMUNE DI GINOSA DI POTENZA PARI
A 33.279,48 kWp DENOMINATO "CASTELLANETA"

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO



livello prog.	codice pratica	N. Elaborato	DATA	SCALA
PD		AMGKF46_A32	20.12.2021	

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO

RICHIEDENTE E PRODUTTORE
Gamma Orione S.r.l.

ENTE

PROGETTAZIONE

HORIZONFIRM

Viale Francesco Scaduto n.2/D - 90144 Palermo (PA)

Arch. A. Calandrino Ing. D. Siracusa
Arch. M. Gullo Ing. A. Costantino
Arch. S. Martorana Ing. C. Chiaruzzi
Arch. F. G. Mazzola Ing. G. Schillaci
Arch. G. Vella Ing. G. Buffa
Arch. Y. Kokalah



Il Progettista

Il Progettista

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	38.378.061,69 €	10%	42.215.867,86 €
A.2) Oneri di sicurezza	600.000,00 €	10%	660.000,00 €
A.3) Opere di mitigazione	117.939,50 €	22%	143.886,19 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	-	-	-
A.5) Opere connesse	3.288.000,00 €	10%	3.616.800,00 €
TOTALE A	42.384.001,19 €	-	46.636.554,05 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	90.000,00 €	22%	109.800,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	180.000,00 €	22%	219.600,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	70.000,00 €	22%	85.400,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	50.000,00 €	22%	61.000,00 €
B.5) Dismissione e Ripristini	503.492,85 €	22%	614.261,28 €
B.6) Imprevisti	100.000,00 €	10%	110.000,00 €
B.7.1) Spese varie	50.000,00 €	22%	61.000,00 €
B.7.2) Spese varie (Acquisizione aree con imposta di registro al 15 %)	1.720.000,00 €	15%	1.978.000,00 €
TOTALE B	2.763.492,85 €	-	3.239.061,28 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero	-	-	-
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	45.147.494,04 €	-	49.875.615,33 €