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1. ACQUISTO, TRASPORTO E POSA IN OPERA AEROGENERATORI  

Come è possibile rilevare negli elaborati del Progetto Definitivo, l’impianto è costituito da 7 aerogeneratori 

ognuno da 6,0 MW da installare nel comune di Bovino (FG), nelle località di “Serrone” e Troia (FG) in località 

“Concvegna”, con opere di connessione ricadenti nel Comune di Troia e Bovino (FG), commissionato dalla 

società Q-Energy-Renewables Srl.  

Il modello dell’aerogeneratore previsto è una GE 6.1-158 avente altezza al mozzo 120,9 m e diametro del 

rotore 158 m tarato a 6.0 MW di potenza. Gli aerogeneratori saranno collegati tra di loro mediante un cavidotto 

in media tensione interrato che collegherà l’impianto in progetto.  

Ciascun aerogeneratore è costituito da una torre in acciaio di forma troncoconica. All’estremità superiore della 

torre è collegata la navicella, contenente tutte le apparecchiature di trasformazione dell’energia prodotta dal 

rotore; quest’ultimo, composto da tre pale realizzate in fibra di vetro rinforzata. 

Gli aerogeneratori saranno trasportati sul sito medianti convogli speciali. Si procede al montaggio dei vari 

tronchi della torre che sono assemblati con delle flange munite di bulloni, quindi della navicella e del rotore. 

Data la notevole altezza delle torri, per tutte le operazioni sopra descritte si farà uso di un’autogrù, avente 

portata non inferiore a 200 t., montata su gomme o su stabilizzatori. 

Tutte le operazioni dovranno essere effettuate in massima sicurezza, adoperando imbracature idonee per 

carichi pesanti, che consentano di evitare la caduta o lo spostamento improvviso delle componenti. Tutte le 

funi utilizzate verranno quindi accuratamente controllate prima dell’uso e saranno rispettate le portate indicate 

dai costruttori. 

Qualora si faccia uso di grù dotate di stabilizzatori, l’ampiezza della base di appoggio sul terreno dovrà essere 

determinata in base alla portanza del terreno. Tutti i mezzi di sollevamento dovranno essere dotati di dispositivi 

di arresto automatico nel caso di interruzione della forza motrice. 

Per queste operazioni è previsto l’utilizzo di n.3 operai più il gruista e n.2 addetti al trasporto delle componenti.  

Contemporaneamente al montaggio delle torri degli aerogeneratori, avverrà il montaggio delle cabine di 

macchina, contenenti il trasformatore elettrico BT/MT ed una serie di apparecchiature di controllo e 

acquisizione dati, che nella tipologia di aerogeneratori utilizzati, si trova all’interno della torre. 

2. REALIZZAZIONE VIABILITÀ INTERNA DI SERVIZIO 

Dato lo sfruttamento della viabilità esistente saranno realizzate strade e slarghi “ex novo” ed in adeguamento 

per un totale di circa 5.400 m. 

Le strade saranno realizzate mediante sbancamento superficiale dello strato vegetale e riporto di pietrisco 

stabilizzato costituito, ove possibile, da materiale locale.  
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3. REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA INTERNA PER IL COLLEGAMENTO DEGLI 
AEROGENERATORI  

Gli aerogeneratori saranno collegati internamente all’impianto in media tensione (30.000 V). I cavi saranno 

interrati come riportato nelle tavole di progetto. 

La lunghezza totale prevista dei cavidotti elettrici è di circa 22.100 m. La trincea avrà profondità pari a 1,30 m 

e larghezza media pari a 1 m. 

4. FONDAZIONI AEROGENERATORI 

Le fondazioni saranno realizzate come riportato nelle tavole di progetto. Il computo comprende lo scavo e la 

posa in opera delle fondazioni.  

5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

Si precisa che: 

 I prezzi indicati non sono comprensivi di IVA; 

 Per la valutazione delle spese relative all’acquisizione di aree o di immobili, e dei relativi e pertinenti 

indennizzi si deve far riferimento all’elaborato “BVN-CIV-REL-029_Piano Particellare di Esproprio”; 

 Per la valutazione invece delle spese derivanti dalla dismissione dell’impianto, si deve far riferimento 

all’elaborato “BVN-CIV-REL-022_Piano di Dismissione del parco eolico”. 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

PLINTI DI FONDAZIONE  (Cat 2)

1 / 16 Fornitura  e  posa  in  opera  di  corda  o  tondo  in  rame  nudo  per
EL.007.001.b impianti  di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già

predisposto, escluso l'onere dell'apertura  e  della  chiusura  dello  stesso.
É  inoltre  compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito. - Di
sezione pari a 50 mm² (7x Ø 3,0 mm).
Elettrodo di terra della fondazione 7,00 162,00 1´134,00
Elettrodo di terra esterno 7,00 54,00 378,00
Morsetti di terra interni ed esterni 7,00 10,00 70,00

SOMMANO m 1´582,00 8,10 12´814,20

2 / 2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.a profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del cantiere. - in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino
ad 1 mc)
Scavo per plinti di fondazione 7,00 20,00 20,00 4,00 11´200,00

SOMMANO mc 11´200,00 9,15 102´480,00

3 / 3 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.a profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del cantiere. - in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino
ad 1 mc)
Scavo per alloggiamento tubi corrugati passaggi cavi sotto il plinto 7,00 12,00 0,50 1,20 50,40

SOMMANO mc 50,40 9,15 461,16

4 / 4 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se

bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico,
lo spianamento e l’eventuale configurazione del materiale scaricato, con
esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
Vedi voce n° 2 [mc 11 200.00] 0,70 7´840,00

SOMMANO mc 7´840,00 12,50 98´000,00

5 / 5 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri di

conferimento in centro di recupero. L’attestazione dello smaltimento
dovrà necessariamente essere attestata a  mezzo  dell’apposito formulario
di  identificazione rifiuti  (ex  D.Lgs. 152/2006  e  s.m.i.)  debitamente
compilato  e  firmato  in  ogni  sua  parte.  La consegna del modulo da
formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito
in centri di recupero
Vedi voce n° 4 [mc 7 840.00] 7´840,00

SOMMANO mc 7´840,00 18,80 147´392,00

6 / 6 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubo  rigido  pesante  in  PVC  piegabile
EL.004.002.f a  freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di

controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e
manicotti, cavallotti di fissaggio. É inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. - Diametro esterno mm 50.

COMMITTENTE: Q-Energy Renewables Srl

A   R I P O R T A R E 361´147,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 361´147,36

Tubi per passaggio condensa 7,00 12,00 84,00

SOMMANO m 84,00 7,22 606,48

7 / 7 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
EL.004.007.d canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme

CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una
profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al
tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. -
Diametro esterno mm 160.
Tubi per passaggio cavi sotto plinto *(par.ug.=8*7) 56,00 12,00 672,00

SOMMANO m 672,00 19,09 12´828,48

8 / 8 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva degli oneri di
Inf.002.106 cava, trasporto e scarico a piè d’opera a qualsiasi altezza o profondità.

Sabbia di allettamento tubi 7,00 12,00 0,50 0,50 21,00

SOMMANO mc 21,00 40,71 854,91

9 / 9 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
E.001.011 entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il

trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30 e la bagnatura.
Rinterro scavo sotto plinto 7,00 12,00 0,50 0,70 29,40

SOMMANO mc 29,40 13,20 388,08

10 / 10 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto

S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. - classe di
resistenza a compressione minima C12/15
Magrone sotto fondazione 7,00 20,00 20,00 0,10 280,00

SOMMANO mc 280,00 115,45 32´326,00

11 / 11 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo
E.003.012.e armato Rck 250, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle

teste, l’onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla
base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto
a distanza fino a 5000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di
discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni
loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e dell’eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di
20 m in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore
a 60 kg/cmq. - per diametro pari a mm 1000
Pali di fondazione *(par.ug.=7*9) 63,00 30,00 1´890,00

SOMMANO ml 1´890,00 147,78 279´304,20

12 / 12 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica  B450C,  saldabile,  conforme  al  D.M.  14/01/2008,

disposto  in  opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle
strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei
diametri da 5 mm a 40 mm
Incidenza acciaio in fondazione 100kg/mc 1´120

7,00 1600,00 100,00 000,00

SOMMANO kg 1´120
000,00 2,18 2´441´600,00

COMMITTENTE: Q-Energy Renewables Srl

A   R I P O R T A R E 3´129´055,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´129´055,51

13 / 13 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per
E.004.040 opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque sagomate,

realizzate in legname in qualunque posizione, comprese le armature di
sostegno necessarie , il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, compresa
altresì l'eventuale perdita di legname costituente le casserature, gli
eventuali oneri di aggottamento, l’impiego di idonei disarmanti e quanto
altro occorrente e necessario per dare l’opera a perfetta regola d’arte.

7,00 320,00 2´240,00

SOMMANO mq 2´240,00 22,40 50´176,00

14 / 14 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in
E.004.037.a opere con  calcestruzzo  armato  ordinario  secondo  i  disposti  del  D.M.

14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera. Compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido. -
diametri da 5 mm a 10 mm, classe tecnica B450A
Rete elettrosaldata di rinforzo del magrone sotto plinto (4.49 kg/mq) 7,00 20,00 20,00 4,49 12´572,00

SOMMANO kg 12´572,00 2,45 30´801,40

15 / 15 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.004.a accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a
contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione ambientale
XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax
aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a
compressione minima C25/30
Calcestruzzo plinto 7,00 20,00 20,00 4,00 11´200,00

SOMMANO mc 11´200,00 134,40 1´505´280,00

16 / 17 Pozzetto di raccordo prefabbricato in  conglomerato cementizio non
F.002.013.b carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per

consentire il passaggio delle tubazioni , il rinfianco in conglomerato
cementizio a ql. 3 alla base e ai lati. Restano esclusi gli oneri per lo scavo
ma sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. -
Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 50 x 50 x 40
Pozzetto per baffo maglia di terra 7,00

SOMMANO cad 7,00 56,02 392,14

17 / 18 Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato
F.002.018.a cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e coperchio,

malta di allettamento, Restano esclusi gli oneri per lo scavo,  le opere
murarie per tagli o incastri ma sono compresi gli oneri per il carico ed il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere ed
accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Chiusino
prefabbricato in calcestruzzo vibrato da cm 50 x 50
Chiusino per pozzetti di raccolta maglia di terra 7,00

SOMMANO cad 7,00 31,65 221,55

18 / 19 Fornitura  e  posa  in  opera di  tubo  in  polietilene PEAD  per  fognature
F.001.054.c non  in pressione, di caratteristiche corrispondenti alle norme UNI EN

12666, SDR 33 rigidità anulare SN 2, con marchio di conformità di
prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con giunzioni eseguite mediante
saldatura di testa (polifusione) o manicotti elettrosaldabili sino al
diametro 315 a mezzo di apposita attrezzatura. Sono compresi: la posa
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in
opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione
finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la formazione del letto di
posa, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali

COMMITTENTE: Q-Energy Renewables Srl

A   R I P O R T A R E 4´715´926,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´715´926,60

contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. -
Diametro esterno da mm 160
Tubazione di drenaggio 7,00 15,00 105,00

SOMMANO m 105,00 15,34 1´610,70

19 / 20 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato
F.002.016.b cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie,

interrate su strade di prima categoria, prefabbricato in calcestruzzo
vibrato ad alta resistenza classe Rck>=40 N/mmq armato. Confezionato
con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso rapporto
acqua-cemento (<0,50). Predisposto con risega per incastro a mezzo
spessore per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera.
Escluso rinfianchi e sottofondo. - dimensioni 120x120x90 sp.15 cm –
marcato CE UNI EN 1917
Pozzetto ingresso cavi nel plinto 7,00

SOMMANO cad 7,00 256,00 1´792,00

20 / 21 Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato
F.002.019.b cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su

condotte idriche e fognarie, interrate  su  strade  di  prima  categoria,
prefabbricata in  c.a.v.  classe  Rck>=40 N/mmq  ed  armata  con
acciaio  B450C.  Confezionata  con  inerti  selezionati  di appropriata
granulometria e basso rapporto acqua-cemento (<0,50), in opera.
Predisposta con passo d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da
computarsi a parte. - dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile
Chiusino di chiusura pozzetto 7,00

SOMMANO cad 7,00 174,29 1´220,03

PIAZZOLE  (Cat 3)

21 / 22 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la
E.001.001.a rimozione di arbusti e  ceppaie, la  profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del  fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto
nell’ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
Piazzole di montaggio grù 7,00 50,00 25,00 0,50 4´375,00
Aree di stoccaggio temporanee 7,00 910,00 0,50 3´185,00
Aree di cantiere 7,00 3600,00 0,50 12´600,00

SOMMANO mc 20´160,00 8,10 163´296,00

22 / 23 Formazione del corpo del rilevato stradale secondo le sagome prescritte,
Inf.001.001 con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al

prospetto 3a della UNI 11531-1), con terre rispondenti ai requisiti di cui
al punto 4.1.3 della UNI 11531-1 appartenenti ai gruppi A1, A3 se
necessario confinati, A2-4, A2-5 e A4 con indice di gruppo 0 (potranno
essere utilizzate, per la parte bassa del rilevato oltre i 2 m dal piano di
posa della sovrastruttura stradale ed esclusivamente a seguito di specifico
studio comprese verifiche sperimentali e campi prove, anche terre dei
seguenti gruppi: A4 con indice di gruppo>0; A2 -6 e A2-7 con indice di
gruppo>0; A3 con confinamento laterale di almeno 1 m in materiale A1)
o con con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al
prospetto 4a della UNI 11531-1), compresi la fornitura, il compattamento
a strati fino a raggiungere la densita prescritta, l'eventuale inumidimento,
la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra
vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte.
Piazzole di montaggio grù 7,00 50,00 25,00 0,50 4´375,00

SOMMANO mc 4´375,00 16,50 72´187,50

COMMITTENTE: Q-Energy Renewables Srl
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R I P O R T O 4´956´032,83

23 / 24 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare
Inf.001.008 stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle

caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati
riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI
11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione
e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni
lavorazione ed  onere per  dare  il  lavoro  compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
Aree di stoccaggio temporanee 7,00 910,00 0,30 1´911,00
Aree di cantiere 7,00 3600,00 0,30 7´560,00

SOMMANO mc 9´471,00 17,00 161´007,00

STRADE DA REALIZZARE  (Cat 4)

24 / 25 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la
E.001.001.a rimozione di arbusti e  ceppaie, la  profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del  fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto
nell’ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
Superficie totale per scavo 0.30 31450,00 0,30 9´435,00

SOMMANO mc 9´435,00 8,10 76´423,50

25 / 26 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se

bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico,
lo spianamento e l’eventuale configurazione del materiale scaricato, con
esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
Vedi voce n° 25 [mc 9 435.00] 9´435,00

SOMMANO mc 9´435,00 12,50 117´937,50

26 / 27 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri di

conferimento in centro di recupero. L’attestazione dello smaltimento
dovrà necessariamente essere attestata a  mezzo  dell’apposito formulario
di  identificazione rifiuti  (ex  D.Lgs. 152/2006  e  s.m.i.)  debitamente
compilato  e  firmato  in  ogni  sua  parte.  La consegna del modulo da
formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito
in centri di recupero
Vedi voce n° 26 [mc 9 435.00] 9´435,00

SOMMANO mc 9´435,00 18,80 177´378,00

27 / 28 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare
Inf.001.008 stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle

caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati
riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI
11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione
e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni
lavorazione ed  onere per  dare  il  lavoro  compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
Formazione strada in misto stabizzato (MacAdam) 31450,00 0,30 9´435,00

SOMMANO mc 9´435,00 17,00 160´395,00

RIPRISTINO  (Cat 6)

28 / 29 Demolizione  di   fondazione  stradale  di   qualsiasi  tipo,   eseguita  con

COMMITTENTE: Q-Energy Renewables Srl
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R I P O R T O 5´649´173,83

Inf.001.027 mezzi meccanici, compreso carico e trasporto nell'ambito del cantiere
fino ad una distanza massima di 5000 m e quant'altro occorre per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
piazzola di montaggio grù 7,00 25,00 50,00 0,50 4´375,00
area di stoccaggio temporanea 7,00 910,00 0,30 1´911,00
area di cantiere 7,00 3600,00 0,30 7´560,00

SOMMANO mc 13´846,00 6,27 86´814,42

29 / 32 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
E.001.011 entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il

trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30 e la bagnatura.
Ripristino piazzola di montaggio grù 7,00 25,00 50,00 0,50 4´375,00
Ripristino area di stoccaggio temporanea 7,00 910,00 0,50 3´185,00
Ripristino area di cantiere 7,00 3600,00 0,50 12´600,00

SOMMANO mc 20´160,00 13,20 266´112,00

SMALTIMENTI  (Cat 7)

30 / 30 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se

bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico,
lo spianamento e l’eventuale configurazione del materiale scaricato, con
esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
Vedi voce n° 29 [mc 13 846.00] 13´846,00

SOMMANO mc 13´846,00 12,50 173´075,00

31 / 31 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri di

conferimento in centro di recupero. L’attestazione dello smaltimento
dovrà necessariamente essere attestata a  mezzo  dell’apposito formulario
di  identificazione rifiuti  (ex  D.Lgs. 152/2006  e  s.m.i.)  debitamente
compilato  e  firmato  in  ogni  sua  parte.  La consegna del modulo da
formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito
in centri di recupero
Vedi voce n° 30 [mc 13 846.00] 13´846,00

SOMMANO mc 13´846,00 18,80 260´304,80

CAVIDOTTO MT  (Cat 8)

32 / 42 Fornitura e posa di cavo  MT interrato ARE4H5E(X) 18/30 KV con
N.P.02 sezione unipolare da 185  mm^2 comprensiva di giunzioni e quanto altro

occorre per consegnare l'opera completa a regola d'arte. Prezzo desunto
da indagini di mercato.
WTG 07 - WTG 06 1,00 1900,00 1´900,00
WTG 05 - WTG 04 1,00 1950,00 1´950,00
WTG 01 - WTG 02 1,00 650,00 650,00
WTG 02 - Cab. Raccolta 1,00 500,00 500,00

SOMMANO m 5´000,00 26,59 132´950,00

33 / 43 Fornitura e posa di cavo  MT interrato ARE4H5E(X) 18/30 KV con
N.P.03b sezione unipolare da 400  mm^2 comprensiva di giunzioni e quanto altro

occorre per consegnare l'opera completa a regola d'arte. Prezzo desunto
da indagini di mercato.
WTG 06 - Cab.Raccolta 2,00 8200,00 16´400,00

COMMITTENTE: Q-Energy Renewables Srl
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R I P O R T O 16´400,00 6´568´430,05

WTG 03 - Cab.Raccolta 2,00 3600,00 7´200,00
WTG 04 - WTG 03 1,00 2900,00 2´900,00

SOMMANO m 26´500,00 62,63 1´659´695,00

34 / 44 Fornitura e posa di cavo  MT interrato ARE4H5E(X) 18/30 KV con
N.P.03a sezione unipolare da 630  mm^2 comprensiva di giunzioni e quanto altro

occorre per consegnare l'opera completa a regola d'arte. Prezzo desunto
da indagini di mercato.
Cab.Raccolta - SSE 3,00 11200,00 33´600,00

SOMMANO m 33´600,00 70,27 2´361´072,00

35 / 45 Fornitura e posa di giunto unipolare retraibile per cavi in alluminio da
N.P.05 95-630 mmq 18/30 kV. Prezzo desunto da indagini di mercato

185 - bobine 500 m *(par.ug.=5000/500) 10,00 10,00
400 - bobine 500 m *(par.ug.=26500/500) 53,00 53,00
630 - bobine 500 m 68,00

SOMMANO cad 131,00 146,39 19´177,09

36 / 46 Fornitura e posa di n.3 terminazioni unipolari da interno per cavi in
N.P.06 alluminio da 95-630 mmq 18/30 kV. Prezzo desunto da indagini di

mercato
Cabina raccolta 21,00

SOMMANO cad 21,00 462,64 9´715,44

37 / 47 Fornitura e posa di cavo a fibra ottica 24 fibre. Prezzo desunto da
N.P.07 indagini di mercato.

1,00 22100,00 22´100,00

SOMMANO m 22´100,00 5,53 122´213,00

38 / 48 Fornitura di giunzione per fibra ottica. Prezzo desunto da indagini di
N.P.08 mercato.

bobina 2000 m 12,00

SOMMANO cad 12,00 434,49 5´213,88

39 / 49 Fornitura di attestazione per fibra ottica. Prezzo desunto da indagini di
N.P.09 mercato

21,00

SOMMANO cad 21,00 294,62 6´187,02

40 / 50 Fornitura  e  posa  in  opera  di  corda  o  tondo  in  rame  nudo  per
EL.007.001.b impianti  di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già

predisposto, escluso l'onere dell'apertura  e  della  chiusura  dello  stesso.
É  inoltre  compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito. - Di
sezione pari a 50 mm² (7x Ø 3,0 mm).

22100,00 22´100,00

SOMMANO m 22´100,00 8,10 179´010,00

41 / 33 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.a profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del cantiere. - in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino
ad 1 mc)
Scavo per elettrodotto MT 22100,00 1,00 1,30 28´730,00

COMMITTENTE: Q-Energy Renewables Srl
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R I P O R T O 28´730,00 10´930´713,48

SOMMANO mc 28´730,00 9,15 262´879,50

42 / 34 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se

bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico,
lo spianamento e l’eventuale configurazione del materiale scaricato, con
esclusione degli oneri di conferimento a discarica.

22100,00 1,00 0,30 6´630,00

SOMMANO mc 6´630,00 12,50 82´875,00

43 / 35 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri di

conferimento in centro di recupero. L’attestazione dello smaltimento
dovrà necessariamente essere attestata a  mezzo  dell’apposito formulario
di  identificazione rifiuti  (ex  D.Lgs. 152/2006  e  s.m.i.)  debitamente
compilato  e  firmato  in  ogni  sua  parte.  La consegna del modulo da
formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito
in centri di recupero
Vedi voce n° 34 [mc 6 630.00] 6´630,00

SOMMANO mc 6´630,00 18,80 124´644,00

44 / 36 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva degli oneri di
Inf.002.106 cava, trasporto e scarico a piè d’opera a qualsiasi altezza o profondità.

22100,00 1,00 0,10 2´210,00

SOMMANO mc 2´210,00 40,71 89´969,10

45 / 37 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubo  rigido  pesante  in  PVC  piegabile
EL.004.002.f a  freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di

controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e
manicotti, cavallotti di fissaggio. É inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. - Diametro esterno mm 50.
tritubo per fibra ottica 1,00 22100,00 22´100,00

SOMMANO m 22´100,00 7,22 159´562,00

46 / 38 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
E.001.011 entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il

trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30 e la bagnatura.
strade non asfaltate 400,00 1,00 1,30 520,00
strade asfaltate 21700,00 1,00 0,90 19´530,00

SOMMANO mc 20´050,00 13,20 264´660,00

47 / 39 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare
Inf.001.008 stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle

caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati
riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI
11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione
e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni
lavorazione ed  onere per  dare  il  lavoro  compiuto secondo le modalita
prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
fondazione ripristino strade 21700,00 1,00 0,20 4´340,00

SOMMANO mc 4´340,00 17,00 73´780,00

COMMITTENTE: Q-Energy Renewables Srl
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R I P O R T O 11´989´083,08

48 / 40 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  collegamento  (binder)
Inf.001.011 costituito  da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del

CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito.
strato di collegamento ripristino strada 21700,00 1,00 7,00 151´900,00

SOMMANO mq/cm 151´900,00 1,94 294´686,00

49 / 41 Fornitura  ed  applicazione  di  tappeto  in  conglomerato  bituminoso  del
Inf.001.016 tipo drenante e fonoassorbente per strati di usura, costituito da una

miscela di pietrischetti  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce
basaltiche  (coeff. levigabilità CLA > 0.44), confezionato con bitumi
modificati con polimeri, secondo le prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche, che alle prove eseguite su campioni rispondenti alla miscela
che si intende formare, risponda ai requisiti richiesti. Compresi e
compensati nel prezzo la stesa, la compattazione ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la mano di attacco
con emulsione bituminiosa.
tappeto di usura 21700,00 2,50 3,00 162´750,00

SOMMANO mq/cm 162´750,00 2,59 421´522,50

CABINA DI RACCOLTA  (Cat 9)

50 / 63 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.a profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del cantiere. - in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino
ad 1 mc)
Scavo cavidotto cabina 1,00 6,00 1,00 1,30 7,80

SOMMANO mc 7,80 9,15 71,37

51 / 64 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la
E.001.001.a rimozione di arbusti e  ceppaie, la  profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del  fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto
nell’ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
scavo per fondazione cabina 1,00 6,00 5,00 0,70 21,00

SOMMANO mc 21,00 8,10 170,10

52 / 65 Pozzetto di raccordo prefabbricato in  conglomerato cementizio non
F.002.013.b carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per

consentire il passaggio delle tubazioni , il rinfianco in conglomerato
cementizio a ql. 3 alla base e ai lati. Restano esclusi gli oneri per lo scavo
ma sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. -
Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 50 x 50 x 40

2,00

SOMMANO cad 2,00 56,02 112,04

53 / 66 Fornitura e posa in  opera di anello aggiuntivo prefabbricato in
F.002.015.b conglomerato cementizio vibrato completo di rinfianchi di spessore

minimo 10 cm eseguiti con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a
200 kg, per prolungamento del pozzetto di raccordo. - Anello aggiuntivo
al pozzetto da cm 50 x 50 x 25

2,00

SOMMANO cad 2,00 12,93 25,86

COMMITTENTE: Q-Energy Renewables Srl
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R I P O R T O 12´705´670,95

54 / 67 Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato
F.002.018.a cementizio vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e coperchio,

malta di allettamento, Restano esclusi gli oneri per lo scavo,  le opere
murarie per tagli o incastri ma sono compresi gli oneri per il carico ed il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere ed
accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Chiusino
prefabbricato in calcestruzzo vibrato da cm 50 x 50

2,00

SOMMANO cad 2,00 31,65 63,30

55 / 68 Fornitura e posa in opera di scomparto unificato di Media Tensione per
EL.001.003.d unità di protezione, arrivo e partenza linea con interruttore in esafluoruro

di zolfo, relè elettronico autoalimentato, protezione di max corrente con
relè 50/51, con riduttori amperometrici, adatto alla realizzazione di
cabine di trasformazione MT/BT costituito e collaudato in conformità
alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC
694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, costituito da: carpenteria metallica in
lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate,
spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm
20÷15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle
apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia,
pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto,
costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a
parete sbarre omnibus in rame predisposte per consentire futuri
ampliamenti, eventuale carrello scorrevole per facilitare l'inserimento e la
manutenzione dell'interruttore estraibile, opportuni blocchi meccanici ed
a chiave atti a garantire la sicurezza de l personale, in particolare quelli
ad interdizione garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli
scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e
sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche da garantire e
certificare:- Tensione nominale 24kV;- Tensione di esercizio fino 24kV;
- Tensione di prova 1 minuto 50kV; - Corrente nominale sbarre ed
apparecchiatura 630A; - Corrente di corto circuito per un secondo 12,5 -
16kA; - Corrente di cresta del 1° semiperiodo  31,5  -  40kA.  Sono
compresi:  il  sistema  di  sbarre  principali;  gli attacchi per uscita cavi; i
supporti terminali; la targa sequenza manovra e lo schema  elettrico;  il
relè  elettronico  con  captatori  di  corrente;  il  comando manuale; lo
sganciatore di apertura; il carrello supporto per l'interruttore estraibile; il
connettore B.T.; n. 2 contatti NC+NA; il blocco a chiave sull'interruttore
sezionatore rotativo a vuoto; il sezionatore di terra; i blocchi a chiave sui
sezionatori; il blocco a porta; gli allacci alla linea MT e ad altri
scomparti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. - Con interruttore estraibile In 630A - 16kA e sezionatore 630A -
16 KA
Cabina di raccolta 1,00

SOMMANO cad 1,00 11´314,26 11´314,26

CAVIDOTTO AT  (Cat 11)

56 / 60 Fornitura e posa di cavo AT interrato con sezione 1600 mmq. Prezzo
N.P.04 desunto da indagini di mercato

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 237,42 11´871,00

57 / 61 Fornitura e posa di cavo a fibra ottica 24 fibre. Prezzo desunto da
N.P.07 indagini di mercato.

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 5,53 276,50

58 / 62 Fornitura di attestazione per fibra ottica. Prezzo desunto da indagini di

COMMITTENTE: Q-Energy Renewables Srl
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R I P O R T O 12´729´196,01

N.P.09 mercato
2,00

SOMMANO cad 2,00 294,62 589,24

59 / 53 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.a profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del cantiere. - in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino
ad 1 mc)

50,00 0,70 1,70 59,50

SOMMANO mc 59,50 9,15 544,43

60 / 54 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se

bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico,
lo spianamento e l’eventuale configurazione del materiale scaricato, con
esclusione degli oneri di conferimento a discarica.

50,00 0,70 0,50 17,50

SOMMANO mc 17,50 12,50 218,75

61 / 55 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri di

conferimento in centro di recupero. L’attestazione dello smaltimento
dovrà necessariamente essere attestata a  mezzo  dell’apposito formulario
di  identificazione rifiuti  (ex  D.Lgs. 152/2006  e  s.m.i.)  debitamente
compilato  e  firmato  in  ogni  sua  parte.  La consegna del modulo da
formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito
in centri di recupero
Vedi voce n° 54 [mc 17.50] 17,50

SOMMANO mc 17,50 18,80 329,00

62 / 56 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva degli oneri di
Inf.002.106 cava, trasporto e scarico a piè d’opera a qualsiasi altezza o profondità.

50,00 0,70 0,30 10,50

SOMMANO mc 10,50 40,71 427,46

63 / 57 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata a presa rapida per il
E.022.005.b ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e

metodologie: - rimozione  totale  del  calcestruzzo  degradato  e  privo  di
coerenza  con  il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o
sabbiatura; - previa   spazzolatura   e/o   sabbiatura   dei   ferri
d’armatura   e   integrazione attraverso la saldatura di monconi,
trattamento mediante l’applicazione di due mani di un prodotto
bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione,
senza alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di ripristino e le
armature trattate; - ripristino  del  calcestruzzo  mediante  l’applicazione
di   malta  premiscelata tixotropica a presa rapida (escluso l’onere delle
casseforme); il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Inclusi nel prezzo: la battitura per l’asportazione del calcestruzzo
ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre
d’acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante,
l’applicazione della malta di ricostruzione. Sono esclusi dal prezzo: il
trattamento e la saturazione delle superfici con getto d’acqua a pressione,
i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei
lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti
atmosferici. - Per ogni ml di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3

COMMITTENTE: Q-Energy Renewables Srl
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´731´304,89

ed un’altezza di cm 20
50,00 50,00

SOMMANO ml 50,00 63,91 3´195,50

64 / 58 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubo  rigido  pesante  in  PVC  piegabile
EL.004.002.f a  freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di

controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e
manicotti, cavallotti di fissaggio. É inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. - Diametro esterno mm 50.

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 7,22 361,00

65 / 59 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
E.001.011 entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il

trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30 e la bagnatura.

50,00 0,70 1,20 42,00

SOMMANO mc 42,00 13,20 554,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 12´735´415,79

LAVORI A CORPO

AEROGENERATORI  (Cat 1)

66 / 1 Fornitura e posa in opera di aerogeneratore tipo GE 158, costituito da un
N.P.01 rotore ad asse orizzontale avente diametro di mt. 158 ed altezza mozzo

H= 120,9 ed un'altezza al Pitch pari a 199 mt. Compreso trasformatore
BT/MT, quadri comando e controllo.  Prezzo desunto da indagini di
mercato.
Aerogeneratori 6,0 MW 7,00

SOMMANO a corpo 3´097
7,00 676,85 21´683´737,95

CABINA DI RACCOLTA  (Cat 9)

67 / 69 Fornitura e posa di cabina di raccolta. Prezzi desunti da indagini di
N.P.11 mercato

Opere elettriche 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 187´193,17 187´193,17

STAZIONE ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE  (Cat 10)

68 / 51 Trattamento acque di prima pioggia tramite dissabbiatore/disoleatore a
N.P.12 coalescenza è di Classe I secondo norma UNI EN858 del tipo

“SEPAROIL EDILPREF” o similare, per il trattamento continuo di
acque meteoriche di dilavamento contaminate da liquidi leggeri di
origine minerale.

1,00

SOMMANO 1,00 25´989,17 25´989,17

69 / 52 Fornitura e posa in opera di Sottostazione 150/21kV costituita da:
N.P.10 - n. 3 moduli Compass;

- n. 1 TVC tripolare;

COMMITTENTE: Q-Energy Renewables Srl
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´632´336,08

- n. 3 terne di Scaricatori AT;
- n. 2 terne di scaricatori MT
- n.quadro RTU e telecontrollo
- Montaggi, commissioni ing. e attivazione
- Ingegneria.
Prezzo desunto da indagini di mercato

1,00

SOMMANO a corpo 1´620
1,00 757,79 1´620´757,79

Parziale LAVORI A CORPO euro 23´517´678,08

T O T A L E   euro 36´253´093,87
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 AEROGENERATORI 21´683´737,95
  002 PLINTI DI FONDAZIONE 4´720´549,33
  003 PIAZZOLE 396´490,50
  004 STRADE DA REALIZZARE 532´134,00
  005 STRADE ESISTENTI DA ADEGUARE 0,00
  006 RIPRISTINO 352´926,42
  007 SMALTIMENTI 433´379,80
  008 CAVIDOTTO MT 6´269´811,53
  009 CABINA DI RACCOLTA 198´950,10
  010 STAZIONE ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE 1´646´746,96
  011 CAVIDOTTO AT 18´367,28

Totale CATEGORIE euro 36´253´093,87
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Opere Elettriche 26´391´715,49
  002 Opere Civili 9´861´378,38

Totale SUB CATEGORIE euro 36´253´093,87

     Data, 06/07/2022

Il Tecnico
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 

Oggetto: Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla 

costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica costituito da n. 7 

aerogeneratori di tipo eolico della potenza elettrica di 6,0 MW ciascuno per una potenza 

complessiva di 42,0 MWe sito nei Comuni di Troia e Bovino (FG) e relative opere di connessione.  

DICHIARAZIONI 

 

 

Il sottoscritto ANGELO MICOLUCCI nato a TARANTO prov. TA il 20 AGOSTO 1979 e residente in VIA ARAGOSTE, 33 – 

TARANTO (C.F. GRMFNC77S07D643D) iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di TARANTO n. 1851, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, cui può andare incontro in caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA CHE 

 

1. L’elaborato “Computo Metrico Estimativo del progetto definitivo” è stato redatto utilizzando il prezziario 

Regionale della Puglia per il quale è stato allegato anche l’Elenco Prezzi” 

2. L’importo totale dichiarato, risultante dal quadro economico, comprende tutte le voci di costo e spese per 

realizzare l’opera e che il costo dei lavori indicato è stato desunto dalle lavorazioni indicate nel computo metrico 

estimativo 

3. Il computo metrico estimativo redatto in relazione a tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione dell’opera 

è completo ed esaustivo 

4. Il computo metrico estimativo redatto in relazione al piano di dismissione e ripristino è completo ed esaustivo 

 

 

Taranto, 27/06/2022    

       Firma 

                                        Dr. Ing. Angelo Micolucci 

 

 

 

 

Si allega copia documento di riconoscimento. 
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