

REGIONE
BASILICATA



Provincia MATERA



COMUNE DI ALIANO (MT)



**PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 6 AEROGENERATORI E
DALLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N.**

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

A.20

PROPONENTE:



SKI 04 s.r.l.
via Caradosso n.9
Milano 20123
P.Iva 11479190966

CONSULENZA:

PROGETTO E SIA:



ATECH srl
Via Caduti di Nassirya, 55
70124- Bari (BA)
pec: atechsrl@legalmail.it
Ing. Alessandro Antezza



Il DIRETTORE TECNICO
Ing. Orazio Tricarico



SOLARITES s.r.l.
piazza V. Emanuele II n.14
Ceva (CN) 12073

0	GIUGNO 2022	B.C.C	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Progetto Definitivo
EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE

QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA%	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	45 802 268,440	10%	50 382 495,28 €
A.2) Oneri di sicurezza	687 034,03 €	10%	755 737,43 €
A.3) Opere di mitigazione	225 000,00 €	10%	247 500,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	174 048,62 €	10%	191 453,48 €
A.5) Opere connesse	-	-	-
TOTALE A	46 888 351,09 €	10%	51 577 186,21 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	343 517,01 €	22%	419 090,76 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	45 802,27 €	22%	55 878,77 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	27 481,36 €	22%	33 527,26 €
B.4) Rilievi accertamenti e indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	27 481,36 €	22%	33 527,26 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B2), B4) e collaudi B.3)	11 908,59 €	22%	14 528,48 €
B.6) Imprevisti	229 011,34 €	22%	279 393,84 €
B.7) Spese varie	32 061,59 €	22%	39 115,14 €
TOTALE B	717 263,54 €	-	875 061,52 €
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	-	-	-
Valore complessivo dell'opera TOTALE (A+B+C)	47 605 614,63 €		52 452 247,72 €