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COMET ENERGY POWER S.r.l. 
 

1. OGGETTO 
Il presente documento è redatto quale allegato alla documentazione relativa all’istanza per il procedimento di Valutazione 
di Impatto Ambientale ministeriale, ai sensi degli Artt. 23 e 24 del D. Lgs. 152/06, per la realizzazione in conformità alle 
vigenti disposizioni di legge di un impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 36.288,00 kW e potenza in immissione 
pari a 41.500,00 kW nel Comune di Avetrana (TA) in località “Masseria Canaglie”. 
L’impianto sarà del tipo Grid Connected e l’energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete, con allaccio 
in Alta Tensione a 150 kV alla Rete di E-Distribuzione, mediante realizzazione di una nuova Stazione di Elevazione 
Utenza (S.E.U.) per la connessione alla Cabina Primaria (C.P.) denominata “Ruggianello”. 
Il Produttore e Soggetto Responsabile, è la Società AVETRANA s.r.l. la quale dispone dell’autorizzazione all’utilizzo 
dell’area su cui sorgerà l’impianto in oggetto. La denominazione dell’impianto è “AVETRANA CAVE”. 
Allegati: 

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

 
 
   
 
Porto San Giorgio li 15.12.2021 
 
                    In Fede 
                   Il Tecnico 
                                                                                                   (Dott. Ing. Luca Ferracuti Pompa) 
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Data, 17/12/2021

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE
FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DELLA
POTENZA DI PICCO PARI A 36.288,00 kW DA REALIZZARE SU AREA "EX 
CAVA"

Avetrana S.r.l. 

IL TECNICO
Ing. Luca Ferracuti Pompa
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2
E.001.003.a m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente

massimo di 20 cm, il ... ’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc)

Strade

Strade
Sottocampo 1 4350,00 0,30 1́ 305,00
Sottocampo 2 3950,00 0,30 1́ 185,00

Piazzali

Piazzali

Sottocampo 1 500,00 0,30 150,00
Sottocampo 2 650,00 0,30 195,00

SOMMANO mc 2 8́35,00 9,15 25 9́40,25

2 Fornitura e posa di geotessile sul fondo scavo comprensivo dell'aumento di
IS.001.002.a superficie relativo ai sormonti di almeno cm.20 ogni telo.

Strade

Strade

Sottocampo 1 4 3́50,00
Sottocampo 2 3 9́50,00

Piazzali

Piazzali

Sottocampo 1 500,00
Sottocampo 2 650,00

SOMMANO mq 9 4́50,00 1,50 14 1́75,00

3 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
Inf.001.008 aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b

della UNI 1 ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle
Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Strade

Strade

Sottocampo 1 4350,00 0,200 870,00
Sottocampo 2 3950,00 0,200 790,00

Piazzali

Piazzali

Sottocampo 1 500,00 0,200 100,00
Sottocampo 2 650,00 0,200 130,00

SOMMANO mc 1́ 890,00 17,00 32 1́30,00

4 Formazione di sottofondo con massicciata di pietrisco misto di cava 20/50 per uno
IS.001.002.b strato di cm 20 ca., debitamente rullato.

Strade

Strade

Sottocampo 1 4 3́50,00
Sottocampo 2 3 9́50,00

Piazzali

Piazzali

Sottocampo 1 500,00
Sottocampo 2 650,00

SOMMANO mq 9 4́50,00 5,50 51́ 975,00

5 Livellazione finale della massicciata mediante fornitura e stesura di stabilizzato per
IS.001.002.c uno spessore di cm 5/6; formazione giuste pendenze ottenute mediante l'utilizzo di

motorgredaer munito di apposito sistema laser.

Strade

Strade

Sottocampo 1 4350,00 4,00 17 4́00,00
Sottocampo 2 3950,00 4,00 15 8́00,00

Piazzali

Piazzali

Sottocampo 1 500,00 4,00 2 0́00,00
Sottocampo 2 650,00 4,00 2 6́00,00

SOMMANO mq 37 8́00,00 2,80 105 8́40,00

COMMITTENTE: Avetrana S.r.l. 

A   R I P O R T A R E 230 0́60,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 230 0́60,25

6 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
E.001.031 qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una

distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale
scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
Il Trasporto in discarica sarà solo per il 10% del Volume (il Resto sarà riutilizzato
in cantiere) 2835,00 0,10 283,50

SOMMANO mc 283,50 12,50 3 5́43,75

7 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e
E.001.033.n frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da

conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata. materiale proveniente
dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i di recupero
Vedi Voce n.6 2835,00 0,10 283,50

SOMMANO mc 283,50 18,80 5 3́29,80

8 Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in
E.001.002 terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi

conglome ... ntuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento, saranno pagate a parte.

Sottocampo 1

Sottocampo 1

Power Station 11,00 4,00 0,750 10,000 330,00
Trafo 7,00 4,00 0,750 10,000 210,00
Cabina di Parallelo 12,00 4,00 0,750 1,000 36,00
Control Room 12,00 4,00 0,750 1,000 36,00

Sottocampo
 
2

Sottocampo
 
2

Power Station 11,00 4,00 0,750 10,000 330,00
Trafo 7,00 4,00 0,750 10,000 210,00
Cabina di Parallelo 12,00 4,00 0,750 1,000 36,00

SOMMANO mc 1́ 188,00 3,10 3 6́82,80

9 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
E.004.010.a UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm,

aggregati non gelivi ( ...  di esposizione ambientale XC4+XF1 (UNI 11104) senza
aggiunta di aria. classe di resistenza a compressione minima C32/40

Sottocampo 1

Sottocampo 1

Power Station 10,00 4,00 0,150 10,000 60,00
Trafo 7,00 4,00 0,150 10,000 42,00
Cabina di Parallelo 12,00 4,00 0,150 1,000 7,20
Control Room 12,00 4,00 0,150 1,000 7,20

Sottocampo
 
2

Sottocampo
 
2

Power Station 11,00 4,00 0,150 10,000 66,00
Trafo 7,00 4,00 0,150 10,000 42,00
Cabina di Parallelo 12,00 4,00 0,150 1,000 7,20

SOMMANO mc 231,60 161,44 37 3́89,50

10 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m
E.001.011 dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi

mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
283,00 0,10 28,30

SOMMANO mc 28,30 13,20 373,56

11 F.P.O. di recinzione metallica costituita da pali di sostegno e rete metallica a
NP04 maglia quadrata. I pali di sostegno, posizionati ogni 3,50 m, saranno realizzati in

tubolare di acc ... te cavi tensori d'acciaio.
Compresi il montaggo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte.
Sottocampo 1 2850,00 2,20 6 2́70,00
Sottocampo 2 1920,00 2,20 4 2́24,00

COMMITTENTE: Avetrana S.r.l. 

A   R I P O R T A R E 10 4́94,00 280 3́79,66



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 4́94,00 280 3́79,66

SOMMANO mq 10 4́94,00 20,00 209 8́80,00

12 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2
E.001.003.a m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente

massimo di 20 cm, il ... ’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc)
Per Realizzazione fondazione cancelli
Sottocampo 1 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00
Sottocampo 2 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00

SOMMANO mc 4,00 9,15 36,60

13 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
E.004.010.a UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm,

aggregati non gelivi ( ...  di esposizione ambientale XC4+XF1 (UNI 11104) senza
aggiunta di aria. classe di resistenza a compressione minima C32/40
Per Realizzazione Fondazione Cancelli
Sottocampo 1 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00
Sottocampo 2 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00

SOMMANO mc 4,00 161,44 645,76

14 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
E.004.036 tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera

secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo
sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Per Realizzazione Fondazione Cancelli
n.8 Barre D14 / L 0,94
n.8 Staffe D14 / L 4,06
Sottocampo 1
(lung.=(8*0,94)+(3*4,06)) 2,00 19,70 1,210 47,67
Sottocampo 2 1,210 1,21
(lung.=(8*0,94)+(3*4,06)) 2,00 19,70 1,210 47,67

SOMMANO kg 96,55 1,90 183,45

15 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
E.001.031 qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una

distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale
scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
Vedi Voce n.13 4,00

SOMMANO mc 4,00 12,50 50,00

16 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e
E.001.033.n frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da

conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata. materiale proveniente
dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i di recupero
Vedi Voce n.15 4,00

SOMMANO mc 4,00 18,80 75,20

17 F.P.O. di cancello carrabile della tipologia ad ante, costituito da due elementi
NP05 movibili di dimensioni pari a 3,0 m, pannellati con rete metallica tipo Keller o

similari incernier ... econda della tipologia. Compreso il montaggio e ogni onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1́ 500,00 3 0́00,00

COMMITTENTE: Avetrana S.r.l. 

A   R I P O R T A R E 494 2́50,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 494 2́50,67

18 Sola fornitura di strutture metalliche di sostegno dei moduli fotovoltaici, tipologia
NP06 a pali direttamente infissi nel terreno. Compresa l'infissione tramite battitura e

montaggio, minuterie e pezzi speciali e ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

36 2́88,00

SOMMANO al kW 36 2́88,00 120,00 4 3́54 5́60,00

19 Sovrapprezzo alla voce precedente (NP06) per posa in opera delle strutture
NP07 metalliche di sostegno dei moduli fotovoltaici. Compreso il calcolo della

profondità di infissione.
36 2́88,00

SOMMANO al kW 36 2́88,00 30,00 1́ 088 6́40,00

20 F.P.O. di pannello fotovoltaico monocristallino marca TRINASOLAR modello
NP18 VERTEX, avente potenza di picco pari a 600 Wp, Comprensivo di Scatola di

Giunzione e Diodo si By-pass. Garanzia contro di difetti di Fabbricazione pari a
12 anni e Garanzia di 25 anni sulla perdita delle prestazioni.
Sottocampo 1 29 9́60,00
Sottocampo 2 30 5́20,00

SOMMANO cadauno 60 4́80,00 170,67 10 3́22 1́21,60

21 F.P.O. di Inverter di Stringa, Marca HUAWEI SUN-185 senza trasformatore
NP08 interno. Potenza Massima in Uscita 185 kVA, da staffare sulle strutture di

sostegno dei moduli fotovoltaici. ... esclusi i cavi elettrici, è compreso il trasporto e
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante.
Sottocampo 1 84,00
Sottocampo 2 85,00

SOMMANO cadauno 169,00 6 5́00,00 1́ 098 5́00,00

22 F.P.O. di cabina di trasformazione (Power Station)  da esterno adatta ad operare in
NP01B condizioni climatiche da -40 °C a 62 °C composta da n.1 Cabina Elettrica

Prefabbricata c.a QMT ( ... one predisposta esclusa dalla presente voce), il
cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 114 5́42,35 114 5́42,35

23 F.P.O. di cabina di trasformazione (Power Station)  da esterno adatta ad operare in
NP01A condizioni climatiche da -40 °C a 62 °C composta da n.1 Cabina Elettrica

Prefabbricata c.a QMT ( ... one predisposta esclusa dalla presente voce), il
cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 195 5́25,07 1́ 759 7́25,63

24 F.P.O. di Cabina di parallelo in monoblocco realizzata in cemento armato vibrato
NP03 (c.a.v.), comprensiva di vasca di fondazione dello stesso materiale. Il calcestruzzo

deve essere co ... eso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola
d'arte. Dim. 9,50 x 2,44 x 2,65 m (lung. x larg. x alt.)
Sottocampo 1 1,00
Sottocampo 2 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 60 0́00,00 120 0́00,00

COMMITTENTE: Avetrana S.r.l. 

A   R I P O R T A R E 19 3́52 3́40,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19 3́52 3́40,25

25 F.P.O. di cabina di monitoraggio (CONTROL ROOM) monoblocco realizzata in
NP02 cemento armato vibrato (c.a.v.), comprensiva di vasca di fondazione dello stesso

materiale. Il calcestruzzo ... eso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta
regola d'arte. Dim. 8,18 x 2,44 x 2,95 m (lung. x larg. x alt.)

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 26 1́84,28 26 1́84,28

26 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2
E.001.003.a m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente

massimo di 20 cm, il ... ’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc)
Per Realizzazione Pozzetti
Sottocampo 1 30,00 0,30 0,300 0,300 0,81
Sottocampo 2 30,00 0,30 0,300 0,300 0,81

SOMMANO mc 1,62 9,15 14,82

27 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed
EL.004.012.b il rinterro, delle dimensioni esterne di: 300 x 300 x 300 mm

Sottocampo 1 30,00
Sottocampo 2 30,00

SOMMANO cad 60,00 32,53 1́ 951,80

28 Fornitura e posa in opera di tondino o bandella zincato a fuoco per impianti di
EL.007.003.c dispersione e di messa a terra, su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere

dell'apertura  ...  stesso. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Bandella di dimensione 30x3,5 mm (sezione 100 mm² ).
Sottocampo 1 2 3́00,00
Sottocampo 2 2 2́00,00

SOMMANO m 4 5́00,00 6,99 31́ 455,00

29 F.P.O di Morsetto a Croce in acciaio zincato per la connessione di n.2 piattine
NP39 Sottocampo 1 200,00

Sottocampo 2 190,00

SOMMANO cadauno 390,00 15,83 6 1́73,70

30 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio
EL.007.004.a zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media

consistenza, all'int ... alla rete generale di terra. É inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 1,5 m.
Sottocampo 1 30,00
Sottocampo 2 30,00

SOMMANO cad 60,00 31,00 1́ 860,00

31 Fornitura e posa in opera di tondino o bandella zincato a fuoco per impianti di
EL.007.003.b dispersione e di messa a terra, su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere

dell'apertura  ... dello stesso. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Di dimensione diametro 10 mm (sezione 75 mm² ).
Per il collegamento
Sottocampo 1 1́ 500,00
Sottocampo 2 1́ 350,00

SOMMANO m 2 8́50,00 5,88 16 7́58,00

COMMITTENTE: Avetrana S.r.l. 

A   R I P O R T A R E 19 4́36 7́37,85
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19 4́36 7́37,85

32 F.P.O. di morsetto in acciaio zincato per la realizzazione del collegamento del
NP17 tondo in acciaio alla piattina.

Per il Collegamento
Sottocampo 1 400,00
Sottocampo 2 350,00

SOMMANO cadauno 750,00 3,01 2 2́57,50

33 Fornitura e posa in opera di corda, tondo o piatto (bandella) in rame nudo, per
EL.007.002.d impianti di dispersione e di messa a terra, a vista, comprensiva di installazione a

vista, accessori ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
opere murarie. Di sezione pari a 25 mm²(7x Ø 2,1 mm).
Per il collegamento degli inverter all'impianto di Terra
Sottocampo 1 1́ 200,00
Sottocampo 2 1́ 100,00

SOMMANO m 2 3́00,00 9,80 22 5́40,00

34 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
E.001.031 qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una

distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale
scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
Vedi voce n.27 1,52

SOMMANO mc 1,52 12,50 19,00

35 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e
E.001.033.n frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da

conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata. materiale proveniente
dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i di recupero
Vedi Voce n.35 1,52

SOMMANO mc 1,52 18,80 28,58

36 F.P.O. di quadro rack 19” per l'installazione delle apparecchiature degli impianti di
NP19 sicurezza nel locale di controllo e monitoraggio (Control Building), completo di

foro passaggi ... ntanti, mensola per rack serie pesante per appoggio
apparecchiature completa di sistemi di fissaggio su quattro montanti

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 601,94 1́ 601,94

37 F.P.O. di UPS 20 kVA per installazione in rack, con ingresso alimentazione trifase
NP20 400 V - 50 Hz, autonomia 25 minuti, da posizionarsi nel locale di controllo

(Control Building). E ... lle attestazioni dei cavi, degli accessori e quant'altro
necessario a dare l'opera funzionante a completa regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6 8́93,20 6 8́93,20

38 F.P.O. di PC per installazione in rack, completo di tastiera e monitor, da installare
NP21 nel locale di controllo (Control Building). E' inoltre compreso l'onere delle

attestazioni dei cavi, degli accessori e quant'altro necessario a dare l'opera
funzionante a completa regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2 1́35,92 2 1́35,92

39 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con
T.017.002.a condensazione in aria e compressore a velocità variabile comandato da inverter,

per solo raffredda ... rifere fra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).

COMMITTENTE: Avetrana S.r.l. 

A   R I P O R T A R E 19 4́72 2́13,99
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R I P O R T O 19 4́72 2́13,99

Versione solo freddo con PF = 3,0 - PA = 0,9 - L = 25.
1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 457,81 1́ 457,81

40 F.P.O. di kit di sicurezza  (barra equipotenziale, estintore a CO2, vano porta
NP23 documenti/schemi, elettrici, kit cartelli, guanti isolanti e visiera, fioretto di

salvataggio, tappet ... lo di isolamento, secchiello sabbia, ceri, fiammiferi, ecc.) per
installazione nella cabina di controllo e monitoraggio.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 728,15 728,15

41 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2
E.001.003.a m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente

massimo di 20 cm, il ... ’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc)
scavo per cavidotti
Sottocampo 1 3500,00 0,40 0,750 1́ 050,00
Sottocampo 2 3100,00 0,40 0,750 930,00

SOMMANO mc 1́ 980,00 9,15 18 1́17,00

42 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle
E.001.013 tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con

qualsiasi mezzo, l ... el materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la
bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
Sottocampo 1
(H/peso=0.1+0.15+0.05) 3500,00 0,40 0,300 420,00
Sottocampo 2
(H/peso=0.1+0.15+0.05) 3100,00 0,40 0,300 372,00

SOMMANO mc 792,00 32,80 25 9́77,60

43 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m
E.001.011 dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi

mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
Sottocampo 1 3500,00 0,40 0,450 630,00
Sottocampo 2 3100,00 0,40 0,450 558,00

SOMMANO mc 1́ 188,00 13,20 15 6́81,60

44 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di
EL.004.007.c linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN

50086-2-4, su scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 100.
Sottocampo 1 1́ 950,00
Sottocampo 2 1́ 850,00

SOMMANO m 3 8́00,00 8,20 31́ 160,00

45 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di
EL.004.007.b linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN

50086-2-4, su scavo p ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63.
Sottocampo 1 1́ 250,00
Sottocampo 2 1́ 150,00

SOMMANO m 2 4́00,00 6,28 15 0́72,00

46 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2

COMMITTENTE: Avetrana S.r.l. 
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R I P O R T O 19 5́80 4́08,15

E.001.003.a m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
massimo di 20 cm, il ... ’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc)
Per sistema di illuminazione e videosorveglianza (Installazione Pali)
Sottocampo 1 65,00 1,00 1,000 1,000 65,00
Sottocampo 2 60,00 1,00 1,000 1,000 60,00

SOMMANO mc 125,00 9,15 1́ 143,75

47 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
E.004.004.a UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali,

travi, paratie ... nsistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro
onere. classe di resistenza a compressione minima C25/30
Per sistema di illuminazione e videosorveglienza (Installazione Pali)
Sottocampo 1 65,00 1,00 1,000 1,000 65,00
Sottocampo 2 60,00 1,00 1,000 1,000 60,00

SOMMANO mc 125,00 134,40 16 8́00,00

48 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
E.004.036 tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera

secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo
sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Per sistema di illuminazione e videosorveglianza (Installazione Pali)
n.8 barre D14/L0,94
n.8 Staffe D14/L4,06
Sottocampo 1
(lung.=(8*0,94)+(3*4,06)) 65,00 19,70 1,210 1́ 549,41
Sottocampo 2
(lung.=(8*0,94)+(3*4,06)) 60,00 19,70 1,210 1́ 430,22

SOMMANO kg 2 9́79,63 1,90 5 6́61,30

49 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico diritto in acciaio
EL.005.031.a zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da

incassare nel t ... anto altro occorre per dare l'opera finita. É escluso il basamento e
la morsettiera. Per altezza f.t. mm 3000. (Hi=500).
Sottocampo 1 65,00
Sottocampo 2 60,00

SOMMANO cad 125,00 134,34 16 7́92,50

50 Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di
EL.005.029.a spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla sommità del palo, con

diametro terminal ... ari a mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 300. É inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo.
Sottocampo 1 65,00
Sottocampo 2 60,00

SOMMANO cad 125,00 30,27 3 7́83,75

51 Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o colore (PAL) compatta con
EL.006.032.g sensore CCD, completa di attacco a passo standard C o CS per impiego di

obbiettivi con ottiche a vari  ... i conduttori per il collegamento alla centrale. Day-
Night a risoluzione standard >480 sensibilità 0,1/0,03 lux CCD 1/3”.
Sottocampo 1 65,00
Sottocampo 2 60,00

SOMMANO cad 125,00 611,64 76 4́55,00

52 F.P.O. di alimentatore 230Vac - 24 Vac per telecamera fisse. E' compresa la
NP26 cassetta stagna (IP 65) con relativo supporto per montaggio su palo e quant'altro

COMMITTENTE: Avetrana S.r.l. 
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R I P O R T O 19 7́01́ 044,45

necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte.
Sottocampo 1 65,00
Sottocampo 2 60,00

SOMMANO cadauno 125,00 40,78 5 0́97,50

53 Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su braccio o testa palo,
EL.005.026.a con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e

copertura in allum ...  accenditore. É inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione  70W.
Sottocampo 1 65,00
Sottocampo 2 60,00

SOMMANO cad 125,00 295,20 36 9́00,00

54 F.P.O.  di cavo con conduttore in rame, isolato con gomma EPR sotto guaina di
NP28 PVC, idoneo per interramento sia diretto che in tubazione predisposta, tensione

massima in c.a. di 600 ... icorda, morsetti e quant'altro necessario a dare l'opera
finita a completa regola d'arte. Sez. 2x16mmq euro (quattro/38)
Sottocampo 1 2745,00 2,00 5 4́90,00
Sottocampo 2 2350,00 2,00 4 7́00,00

SOMMANO ml 10 1́90,00 4,29 43 7́15,10

55 F.P.O. di cavo in fibra ottica con numero di fibre pari a 4 di tipo multimodale. Il
NP27 prezzo comprende l'eventuale taglio a misura, le giunzioni, gli sfridi, gli imbocchi

ai pozzetti di transito e quant'altro occorra a dare l'opera completa e funzionale.
Sottocampo 1 2 2́00,00
Sottocampo 2 1́ 850,00

SOMMANO ml 4 0́50,00 2,72 11́ 016,00

56 F.P.O. di Switch PoE in quadro IP 66, atto a collegare le telecamere al circuito di
NP25 alimentazione e di monitoraggio in fibra ottica. Sono compresi le staffe, i supporti,

l'alimenta ... e, gli accessori necessari per il montaggio a parete e quant'altro
necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte.
Sottocampo 1 35,00
Sottocampo 2 31,00

SOMMANO cadauno 66,00 257,28 16 9́80,48

57 F.P.O. di DVR 16 ingressi A/V, 400 fps in registrazione, formato di compressione
NP24 MPEG-4, MPEG-4 ASP, H264. Hard Disk interno da 500 Gb. Interfaccia RS485/

RS232 per gestione Dome, c ...  supporti e gli accessori necessari per il montaggio
e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2 1́84,46 2 1́84,46

58 F.P.O. di centrale di allarme e controllo accessi integrati fino a 128 zone, 8 aree e
NP29 64 varchi. E' compreso l'onere della batteria (7,2 Ah, 12V) per centrale

antintrusione, della  ... e l'impianto secondo le indicazione del committente e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a  regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2 5́12,09 2 5́12,09

59 F.P.O. di tastiera LCD a 2 linee x16 caratteri, indicazioni di stato di sistema e led
NP30 di controllo per 16 aree. Per installazione in ingresso MCC. E' compreso l'onere

della fornitu ...  in opera dei cavi di collegamento, degli accessori e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito e a  regola d'arte.

COMMITTENTE: Avetrana S.r.l. 
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R I P O R T O 19 8́19 4́50,08

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 485,44 485,44

60 F.P.O. di lettore di prossimità a tecnologia smart card da esterno versione robusta
NP32 per montaggio a parete. Per installazione in cabina MCC. E' inoltre compreso

l'onere degli accessori e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola
d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 266,99 266,99

61 F.P.O. di kit di pali in  fibra di vetro completo di foro per il passaggio dei cavi e
NP31 attacco per la messa a terra; compreso il trasporto a piè d'opera e il fissaggio con

cls in fo ... tazione. E' inoltre compreso l'onere degli accessori e quant'altro
necessario a dare il valoro finito e a regola d'arte.
Sottocampo 1 55,00
Sottocampo 2 48,00

SOMMANO cadauno 103,00 169,91 17 5́00,73

62 F.P.O. di coppia ricevitore/trasmettitore di barriere a microonde, portata 150 mt.
NP33 Alimentazione 13,8 Vcc. E' compreso l'onere degli accessori, quali staffe con

supporti per montaggio su palo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a
regola d'arte.
Sottocampo 1 55,00
Sottocampo 2 48,00

SOMMANO cadauno 103,00 3 3́98,06 350 0́00,18

63 F.P.O. di alimentatore 12Vcc - 2,1AH per barriera a microonde. E' compresa la
NP34 cassetta stagna (IP 65) con relativo supporto per montaggio su palo e quant'altro

necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte.
Sottocampo 1 55,00
Sottocampo 2 48,00

SOMMANO cadauno 103,00 364,08 37 5́00,24

64 F.P.O. di sensore di presenza a doppia tecnologia IR+MW da 15 mt. da installare
NP35 all'interno dell locale controllo della cabina MCC. E' compreso l'onere della

fornitura e posa in opera dei cavi di collegamento, degli accessori e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito e a  regola d'arte.

1,00

SOMMANO cm 1,00 85,00 85,00

65 F.P.O. di trasformatore 30W, 1,5A per barriere a microonde. E' compreso l'onere
NP36 della fornitura e posa in opera dei cavi di collegamento, degli accessori e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito e a  regola d'arte.
Sottocampo 1 55,00
Sottocampo 2 48,00

SOMMANO cadauno 103,00 82,50 8 4́97,50

66 F.P.O. di modulo GSM per centrali master
NP37 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 350,00 350,00

67 F.P.O. di proiettore per illuminazione dell'ingresso della cabina di trasformazione e

COMMITTENTE: Avetrana S.r.l. 
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R I P O R T O 20 2́34 1́36,16

NP22 al locale di controllo. Il proiettore va installato sulla cabina stessa e la sua
accensione vi ... lle attestazioni dei cavi, degli accessori e quant'altro necessario a
dare l'opera funzionante a completa regola d'arte.
Sottocampo 1 12,00
Sottocampo 2 12,00

SOMMANO cadauno 24,00 203,88 4 8́93,12

68 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
E.001.031 qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una

distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale
scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
Volume Scavato 125,00

SOMMANO mc 125,00 12,50 1́ 562,50

69 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e
E.001.033.n frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da

conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata. materiale proveniente
dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i di recupero
Vedi Voce 69 125,00

SOMMANO mc 125,00 18,80 2 3́50,00

70 F.P.O. di Sottostazione Elettrica 150/30 kV. Sono compresi il collegamento alla
NP38 Stazione Elelttrica di distribuzione, il trasformatore MT/AT, le apparecchiature

elettriche di sezio ... rese inoltre la recinzione, i cancelli, i manufatti  e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 685 5́38,38 685 5́38,38

71 F.P.O. di cavo con conduttore in alluminio, isolato con gomma XLPE, idoneo per
NP16 interramento sia diretto che in tubazione predisposta,  tensione massima di 18/30

kV. E' inoltre comp ... essori quali capicorda, morsetti e quant'altro necessario a
dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sez. 1x300 mmq
Da sottocampo 2 a SEU 3,00 6500,000 19 5́00,00
Da sottocampo 1 a SEU 3,00 4550,000 13 6́50,00

SOMMANO ml 33 1́50,00 21,83 723 6́64,50

72 Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da effettuarsi
Inf.001.025 con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o sega diamantata per la regolare

delimitazione dei tratti da demolire, compreso ogni onere e il magistero occorrente
per dare il lavoro finito.
Cavidotto MT di arrivo alla SEU 5500,00 0,65 3 5́75,00

SOMMANO mq 3 5́75,00 2,00 7 1́50,00

73 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto
Inf.001.026 bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso

l'assistenza, compreso carico e  ... di 5000 m, segnaletica e deviazioni stradali e
quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Vedi Voce n.73 3 5́75,00

SOMMANO mq 3 5́75,00 4,83 17 2́67,25

74 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2
E.001.003.a m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente

massimo di 20 cm, il ... ’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia,

COMMITTENTE: Avetrana S.r.l. 
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R I P O R T O 21́ 676 5́61,91

ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc)
Cavidotto MT di collegamento alla SEU 3575,00 0,65 1,200 2 7́88,50

SOMMANO mc 2 7́88,50 9,15 25 5́14,78

75 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle
E.001.013 tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con

qualsiasi mezzo, l ... el materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la
bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
Cavidotto MT di collegamento alla SEU
(H/Peso=0.30+0.20) 3575,00 0,65 0,500 1́ 161,88

SOMMANO mc 1́ 161,88 32,80 38 1́09,66

76 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m
E.001.011 dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi

mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
Cavidotto MT di collegamento alla SEU
(H/Peso=0.35+0.17) 3575,00 0,65 0,520 1́ 208,35

SOMMANO mc 1́ 208,35 13,20 15 9́50,22

77 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
Inf.001.008 aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b

della UNI 1 ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle
Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
Cavidotto MT di collegamento alla SEU 3575,00 0,65 0,200 464,75

SOMMANO mc 464,75 17,00 7 9́00,75

78 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
Inf.001.011 miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a

caldo in idonei impianti, s ...  ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.
Cavidotto MT di Collegamento alla SEU 3575,00 0,65 10,000 23 2́37,50

SOMMANO mq/cm 23 2́37,50 1,87 43 4́54,13

79 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti
Inf.001.015 e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU nø 34),

confezionato a caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.
Cavidotto MT di Collegamento alla SEU 3575,00 0,65 3,000 6 9́71,25

SOMMANO mq/cm 6 9́71,25 1,94 13 5́24,23

80 F.P.O. di nastro segnalatore da inserire nello scavo per i cavidotti e da posizionare
NP09 a metà dello strato di rinterro, tra la sabbia di fiume e il rinterro con terra vagliata o

mas ... ompreso infine tutti gli oneri e magisteri principali ed accessori per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Cavidotto MT di Collegamento alla SEU 5 5́00,00

SOMMANO ml 5 5́00,00 0,15 825,00

81 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
E.001.031 qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una

distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale
scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
Cavidotto MT di collegamento alla SEU 3575,00 0,65 1,200 2 7́88,50
Rinterri 3575,00 0,65 -0,520 -1́ 208,35
sabbia 3575,00 0,65 -0,500 -1́ 161,88

COMMITTENTE: Avetrana S.r.l. 
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R I P O R T O 418,27 21́ 821́ 840,68

Sommano positivi mc 2 7́88,50
Sommano negativi mc -2 3́70,23

SOMMANO mc 418,27 12,50 5 2́28,38

82 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e
E.001.033.n frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da

conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata. materiale proveniente
dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i di recupero
Vedi Voce 82 418,27

SOMMANO mc 418,27 18,80 7 8́63,48

83 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2
E.001.003.a m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente

massimo di 20 cm, il ... ’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1 mc)
Sottocampo 1
Scavo tipo 1 3500,00 0,500 1,050 1́ 837,50
Scavo tipo 2 1650,00 1,000 1,200 1́ 980,00
Sottocampo 2
Scavo tipo 1 3350,00 0,500 1,050 1́ 758,75
Scavo tipo 2 1450,00 1,000 1,200 1́ 740,00

SOMMANO mc 7 3́16,25 9,15 66 9́43,69

84 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle
E.001.013 tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con

qualsiasi mezzo, l ... el materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la
bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
Sottocampo 1
Scavo tipo 1
(H/peso=0.1+0.2) 3500,00 0,500 0,300 525,00
Scavo tipo 2
(H/peso=0.2+0.05+0.35) 1650,00 1,000 0,600 990,00
Sottocampo 2
Scavo tipo 1
(H/peso=0.1+0.2) 3350,00 0,500 0,300 502,50
Scavo tipo 2
(H/peso=0.2+0.05+0.35) 1450,00 1,000 0,600 870,00

SOMMANO mc 2 8́87,50 32,80 94 7́10,00

85 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m
E.001.011 dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi

mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
Sottocampo 1
Scavo tipo 1
(H/peso=0.5+0.25) 3500,00 0,500 0,750 1́ 312,50
Scavo tipo 2
(H/peso=0.1+0.25+0.20) 1650,00 1,000 0,550 907,50
Sottocampo 2
Scavo tipo 1
(H/peso=0.5+0.25) 3350,00 0,500 0,750 1́ 256,25
Scavo tipo 2
(H/peso=0.1+0.25+0.20) 1450,00 1,000 0,550 797,50

SOMMANO mc 4 2́73,75 13,20 56 4́13,50

86 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con

COMMITTENTE: Avetrana S.r.l. 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22 0́52 9́99,73

Inf.001.008 aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b
della UNI 1 ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle
Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
Sottocampo 1 4850,00 1,000 0,200 970,00
Sottocampo 2 4600,00 1,000 0,200 920,00

SOMMANO mc 1́ 890,00 17,00 32 1́30,00

87 Formazione di sottofondo con massicciata di pietrisco misto di cava 20/50 per uno
IS.001.002.b strato di cm 20 ca., debitamente rullato.

Sottocampo 1 4850,00 4 8́50,00
Sottocampo 2 4600,00 4 6́00,00

SOMMANO mq 9 4́50,00 5,50 51́ 975,00

88 Livellazione finale della massicciata mediante fornitura e stesura di stabilizzato per
IS.001.002.c uno spessore di cm 5/6; formazione giuste pendenze ottenute mediante l'utilizzo di

motorgredaer munito di apposito sistema laser.
Sottocampo 1 4850,00 4 8́50,00
Sottocampo 2 4600,00 4 6́00,00

SOMMANO mq 9 4́50,00 2,80 26 4́60,00

89 F.P.O. di nastro segnalatore da inserire nello scavo per i cavidotti e da posizionare
NP09 a metà dello strato di rinterro, tra la sabbia di fiume e il rinterro con terra vagliata o

mas ... ompreso infine tutti gli oneri e magisteri principali ed accessori per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Sottocampo 1 2100,00 2 1́00,00
Sottocampo 2 1950,00 1́ 950,00

SOMMANO ml 4 0́50,00 0,15 607,50

90 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
E.001.031 qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una

distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale
scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
Volume scavato 7316,25 7 3́16,25
Sabbia -2887,50 -2 8́87,50
Rinterro -4273,75 -4 2́73,75

Sommano positivi mc 7 3́16,25
Sommano negativi mc -7 1́61,25

SOMMANO mc 155,00 12,50 1́ 937,50

91 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e
E.001.033.n frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da

conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata. materiale proveniente
dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i di recupero
Vedi Voce 91 155,00 155,00

SOMMANO mc 155,00 18,80 2 9́14,00

92 F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza alogeni, non
NP10 propagante la fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200 V, tensione massima in

c.c. di 1800 V. Fiss ... portanti dei moduli e quant'altro necessario a dare l'opera
finita a completa regola d'arte. Sez. 1x6 mmq - colore ROSSO
Sottocampo 1 115000,0

0 115 0́00,00
Sottocampo 2 105000,0

0 105 0́00,00

COMMITTENTE: Avetrana S.r.l. 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 220 0́00,00 22 1́69 0́23,73

SOMMANO ml 220 0́00,00 0,80 176 0́00,00

93 F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza alogeni, non
NP11 propagante la fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200 V, tensione massima in

c.c. di 1800 V. Fiss ...  portanti dei moduli e quant'altro necessario a dare l'opera
finita a completa regola d'arte. Sez. 1x6 mmq - colore NERO
Sottocampo 1 115000,0

0 115 0́00,00
Sottocampo 2 105000,0

0 105 0́00,00

SOMMANO ml 220 0́00,00 0,80 176 0́00,00

94 F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza alogeni, non
NP12 propagante la fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200 V, tensione massima in

c.c. di 1800 V. Fiss ... ortanti dei moduli e quant'altro necessario a dare l'opera
finita a completa regola d'arte. Sez. 1x10 mmq - colore ROSSO
Sottocampo 1 27000,00 27 0́00,00
Sottocampo 2 18000,00 18 0́00,00

SOMMANO ml 45 0́00,00 1,30 58 5́00,00

95 F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza alogeni, non
NP13 propagante la fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200 V, tensione massima in

c.c. di 1800 V. Fiss ... portanti dei moduli e quant'altro necessario a dare l'opera
finita a completa regola d'arte. Sez. 1x10 mmq - colore NERO
Sottocampo 1 27000,00 27 0́00,00
Sottocampo 2 18000,00 18 0́00,00

SOMMANO ml 45 0́00,00 1,30 58 5́00,00

96 F.P.O. di cavo di potenza per installazioni energia direttamente interrato, isolato
NP14 con gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità  G16, sotto guaina di PVC,

non propagante l' ... ker e string box e quant'altro necessario a dare l'opera finita a
completa regola d'arte. Sez. 1x185 mmq - colore GRIGIO
Sottocampo 1 33500,00 33 5́00,00
Sottocampo 2 28000,00 28 0́00,00

SOMMANO ml 61́ 500,00 4,80 295 2́00,00

97 F.P.O. di cavo con conduttore in alluminio, isolato con gomma XLPE, idoneo per
NP15 interramento sia diretto che in tubazione predisposta,  tensione massima di 18/30

kV. E' inoltre comp ... cessori quali capicorda, morsetti e quant'altro necessario a
dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sez. 1x95 mmq
Sottocampo 1 4700,00 4 7́00,00
Sottocampo 2 4500,00 4 5́00,00

SOMMANO ml 9 2́00,00 20,16 185 4́72,00

98 F.P.O. di cavo con conduttore in alluminio, isolato con gomma XLPE, idoneo per
NP16 interramento sia diretto che in tubazione predisposta,  tensione massima di 18/30

kV. E' inoltre comp ... essori quali capicorda, morsetti e quant'altro necessario a
dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sez. 1x300 mmq
Sottocampo 1 850,00 850,00
Sottocampo 2 750,00 750,00

SOMMANO ml 1́ 600,00 21,83 34 9́28,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 23 1́53 6́23,73

COMMITTENTE: Avetrana S.r.l. 
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R I P O R T O 23 1́53 6́23,73

T O T A L E   euro 23 1́53 6́23,73

 
    Data, 17/12/2021

Il Tecnico
Ing. Luca Ferracuti Pompa
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A   R I P O R T A R E 



analisi prezzi

ELEMENTI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI

prezzi unitari per la manodopera
(prezzario determinati in base al CCNL nazionale )

Operaio specializzato € 24,93
Operaio qualificato € 23,31
Operaio comune € 20,68

indici percentuali (ove utilizzati)
Oneri per la sicurezza 2%
Spese generali 8%
Utile d'impresa 12%



NP 01A Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 155.000,00 cad. 1 € 155.000,00 € 155.000,00

5

Totale materiali € 155.000,00
trasporto con Gru 3,0% € 4.650,00
totale materiali+trasporto € 159.650,00

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 16 € 1.994,40 € 1.994,40
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 1.994,40

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 161.644,40

Spese generali (su totale costi) 8% € 12.931,55
Totale costi + spese generali € 174.575,95
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 20.949,11

Prezzo d'applicazione a corpo € 195.525,07

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POWER STATION Tipo 1 - 2x2.400 kV

F.P.O. di cabina di trasformazione (Power Station) da esterno adatta ad operare in condizioni
climatiche da -40 °C a 62 °C composta da n.1 Cabina Elettrica Prefabbricata c.a QMT (Dimensioni
come da elaborati grafici) dotata di tutte le apparecchiature di Protezione e sezionamento come da
elaborati grafici, n.1 Cabina Elettrica Prefabbricata in c.a. QBT (Dimensioni come da elaborati
grafici) dotata di tutte le apparecchiature di Protezione e sezionamento, potenza in ingresso
massima di 4.500 KVA, tensione in ingresso massima di 1.500 V, grado di rendimento massimo di
98,6%, dotata di trasformatore MT/BT (come da specifiche di progetto), protezione di media
tensione, quadri ausiliari e trasformatore per i servizi ausiliari. Sono compresi il trasporto, la posa
(su fondazione predisposta esclusa dalla presente voce), il cablaggio e quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante.

Fornitura di Power Station tipo 1

N.Operai



NP 01B Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 90.000,00 cad. 1 € 90.000,00 € 90.000,00

5

Totale materiali € 90.000,00
trasporto con Gru 3,0% € 2.700,00
totale materiali+trasporto € 92.700,00

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 16 € 1.994,40 € 1.994,40
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 1.994,40

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 94.694,40

Spese generali (su totale costi) 8% € 7.575,55
Totale costi + spese generali € 102.269,95
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 12.272,39

Prezzo d'applicazione a corpo € 114.542,35

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POWER STATION Tipo 1 - 2x2.400 kV

F.P.O. di cabina di trasformazione (Power Station) da esterno adatta ad operare in condizioni
climatiche da -40 °C a 62 °C composta da n.1 Cabina Elettrica Prefabbricata c.a QMT (Dimensioni
come da elaborati grafici) dotata di tutte le apparecchiature di Protezione e sezionamento come da
elaborati grafici, n.1 Cabina Elettrica Prefabbricata in c.a. QBT (Dimensioni come da elaborati
grafici) dotata di tutte le apparecchiature di Protezione e sezionamento, potenza in ingresso
massima di 2.500 KVA, tensione in ingresso massima di 1.500 V, grado di rendimento massimo di
98,6%, dotata di trasformatore MT/BT (come da specifiche di progetto), protezione di media
tensione, quadri ausiliari e trasformatore per i servizi ausiliari. Sono compresi il trasporto, la posa
(su fondazione predisposta esclusa dalla presente voce), il cablaggio e quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante.

Fornitura di Power Station tipo 2

N.Operai



NP 02 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 19.000,00 cad. 1 € 19.000,00 € 19.000,00

2

Totale materiali € 19.000,00
trasporto con Gru 7,0% € 1.330,00
totale materiali+trasporto € 20.330,00

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 18 € 897,48 € 897,48
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore 18 € 23,31 € 419,58
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 1.317,06

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 21.647,06

Spese generali (su totale costi) 8% € 1.731,76
Totale costi + spese generali € 23.378,82
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 2.805,46

Prezzo d'applicazione a corpo € 26.184,28

FORNITURA E POSA IN OPERA CONTROL ROOM

F.P.O. di cabina di monitoraggio (CONTROL ROOM) monoblocc ... a d'arte. Dim. 8,18 x 2,44 x 2,95
m (lung. x larg. x alt.) F.P.O. di cabina di monitoraggio (CONTROL ROOM) monoblocco realizzata
in cemento armato vibrato (c.a.v.), comprensiva di vasca di fondazione dello stesso materiale. Il
calcestruzzo deve essere costituito da cemento ad alta resistenza, armato con doppia gabbia di rete
elettrosaldata e ferro ad aderenza migliorata. Detta armatura deve essere continua sulle quattro
pareti, sul fondo e sul tetto, tale da considerarsi, ai fini, elettrostatici, una naturale superficie
equipotenziale (Gabbia di Faraday). Le eventuali pareti divisorie interne devono essere in c.a.v.. Le
porte e le finestre dovranno essere realizzate in vetroresina autoestinguente. Le finestre saranno
dotate di rete antinsetto. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola
d'arte. Dim. 8,18 x 2,44 x 2,95 m (lung. x larg. x alt.) cadauno 20.000,00

Fornitura di Control Room

N.Operai



NP 03 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 44.866,97 cad. 1 € 44.866,97 € 44.866,97
,

4

Totale materiali € 44.866,97
trasporto con Gru 7,0% € 3.140,69
totale materiali+trasporto € 48.007,66

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 16 € 1.595,52 € 1.595,52
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 1.595,52

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 49.603,18

Spese generali (su totale costi) 8% € 3.968,25
Totale costi + spese generali € 53.571,43
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 6.428,57

Prezzo d'applicazione a corpo € 60.000,00

FORNITURA E POSA IN OPERA CABINA DI PARALLELO

F.P.O. di Cabina Utente in monoblocco realizzata in cemento armato vibrato (c.a.v.), comprensiva di
vasca di fondazione dello stesso materiale. Il calcestruzzo deve essere costituito da cemento ad
alta resistenza, armato con doppia gabbia di rete elettrosaldata e ferro ad aderenza migliorata.
Detta armatura deve essere continua sulle quattro pareti, sul fondo e sul tetto, tale da considerarsi,
ai fini, elettrostatici, una naturale superficie equipotenziale (Gabbia di Faraday). Le eventuali pareti
divisorie interne devono essere in c.a.v.. Le porte e le finestre dovranno essere realizzate in
vetroresina autoestinguente. Completa di tutte le apparecchiature elettromeccaniche previste negli
elaborti di progetto. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
Dim. 9,50 x 2,44 x 2,65 m (lung. x larg. x alt.) cadauno 60.000,00

Fornitura di Cabina Utente

N.Operai



NP 04 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 14,99 mq 1 € 14,99 € 14,99

Totale materiali € 14,99
trasporto 2,0% € 0,30
totale materiali+trasporto € 15,29

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,1 € 1,25 € 1,25
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 1,25

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 16,54

Spese generali (su totale costi) 8% € 1,32
Totale costi + spese generali € 17,86
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 2,14

Prezzo d'applicazione a corpo € 20,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE METALLICA

F.P.O. di recinzione metallica costituita da pali di sostegno e rete metallica a maglia quadrata. I pali
di sostegno, posizionati ogni 3,50 m, saranno realizzati in tubolare di acciaio zincato e saranno
infissi direttamente nel terreno; i pali d'angolo e quelli centrali ad ogni lato saranno dotati di tensori
obliqui, anch'essi realizzati in tubolari di acciaio zincato ed infissi direttamente nel terreno. La rete
metallica a maglia quadrata sarà fissata ai pali di sostegno mediante cavi tensori d'acciaio.
Compresi il montaggo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura di Recinzione Metallica



NP 05 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 946,04 cad. 1 € 946,04 € 946,04

2

Totale materiali € 946,04
trasporto con Gru 10,0% € 94,60
totale materiali+trasporto € 1.040,64

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 4 € 199,44 € 199,44
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 199,44

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 1.240,08

Spese generali (su totale costi) 8% € 99,21
Totale costi + spese generali € 1.339,28
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 160,71

Prezzo d'applicazione a corpo € 1.500,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO CARRABILE

F.P.O. di cancello carrabile della tipologia ad ante, costituito da due elementi movibili di dimensioni
pari a 3,0 m, pannellati con rete metallica tipo Keller o similari incernierati o fissati a due montanti di
sostgno in acciaio, posizionati in modo tale da realizzare una luce netta pari a 5,00 m, per l'apertura
ed il passaggio di mezzi e persone. Sono comprese le maniglie, i fermi e tutte le opere di minuterie
e ferramenta per la chiusura ed il fissaggio delle ante dei cancelli a seconda della tipologia.
Compreso il montaggio e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Fornitura di Cancello Carrabile ad ante

N.Operai



NP 06 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 90,19 kW 1 € 90,19 € 90,19

Totale materiali € 90,19
trasporto con Gru 10,0% € 9,02
totale materiali+trasporto € 99,21

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore € 0,00 € 0,00
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 0,00

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 99,21

Spese generali (su totale costi) 8% € 7,94
Totale costi + spese generali € 107,15
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 12,86

Prezzo d'applicazione a corpo € 120,00

FORNITURA DI STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO DEI MODULI 
FOTOVOLTAICI

Sola fornitura di strutture metalliche di sostegno dei moduli fotovoltaici, tipologia a pali direttamente
infissi nel terreno. Compresa l'infissione tramite battitura e montaggio, minuterie e pezzi speciali e
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Fornitura di strutture metallcihe di sostegno moduli
fotovolt.

N.Operai



NP 07 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

2

Totale materiali € 0,00
trasporto con Gru 10,0% € 0,00
totale materiali+trasporto € 0,00

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,5 € 24,80 € 24,80
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 24,80

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 24,80

Spese generali (su totale costi) 8% € 1,98
Totale costi + spese generali € 26,78
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 3,21

Prezzo d'applicazione a corpo € 30,00

POSA IN OPERA DI STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO DEI MODULI 
FOTOVOLTAICI

Sovrapprezzo alla voce precedente (NP06) per posa in opera delle strutture metalliche di sostegno
dei moduli fotovoltaici. Compreso il calcolo della profondità di infissione.

N.Operai



NP 08 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 4.839,84 cad. 1 € 4.839,84 € 4.839,84

2

Totale materiali € 4.839,84
trasporto con Gru 10,0% € 483,98
totale materiali+trasporto € 5.323,82

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 1 € 49,86 € 49,86
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 49,86

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 5.373,68

Spese generali (su totale costi) 8% € 429,89
Totale costi + spese generali € 5.803,57
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 696,43

Prezzo d'applicazione a corpo € 6.500,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER DI STRINGA MARCA HUAWEI 
SUN-185

F.P.O. di Inverter di Stringa, Marca HUAWEI SUN-185 senza trasformatore interno. Potenza
Massima in Uscita 185 kVA, da staffare sulle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici. Sono
esclusi i cavi elettrici, è compreso il trasporto e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e
funzionante.  cadauno 6.500,00

Fornitura di Inverter di Stringa marca Huawei SUN-185

N.Operai



NP 09 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 0,05 ml 1 € 0,05 € 0,05

1

Totale materiali € 0,05
trasporto € 0,00
totale materiali+trasporto € 0,05

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,003 € 0,07 € 0,07
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 0,07

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 0,12

Spese generali (su totale costi) 8% € 0,01
Totale costi + spese generali € 0,13
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 0,02

Prezzo d'applicazione a corpo € 0,15

FORNITURA E POSA IN OPERA DI NASTRO SEGNALATORE DA INSERIRE 
NELLO SCAVO PER I CAVIDOTTI

F.P.O. di nastro segnalatore da inserire nello scavo per i cavidotti e da posizionare a metà dello strato
di rinterro, tra la sabbia di fiume e il rinterro con terra vagliata o massicciata stradale, compreso infine
tutti gli oneri e magisteri principali ed accessori per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Fornitura di Nastro segnalatore

N.Operai



NP 10 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 0,41 ml 1 € 0,41 € 0,41

1

Totale materiali € 0,41
trasporto € 0,00
totale materiali+trasporto € 0,41

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,01 € 0,25 € 0,25
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 0,25

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 0,66

Spese generali (su totale costi) 8% € 0,05
Totale costi + spese generali € 0,71
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 0,09

Prezzo d'applicazione a corpo € 0,80

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO SOLARE CON ISOLAMENTO CON 
MESCOLA ELASTOMERICA SENZA ALOGENI (Colore ROSSO) 1x6 mmq

F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza alogeni, non propagante la
fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200 V, tensione massima in c.c. di 1800 V. Fissato alle
strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni degli
accessori quali capicorda, morsetti, fascette per esterno resistenti ai raggi UV in poliammide per
l'ancoraggio alle strutture portanti dei moduli e quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa
regola d'arte. Sez. 1x6 mmq - colore ROSSO

Fornitura di Cavo Solare con isolamento (colore ROSSO)

N.Operai



NP 11 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 0,41 ml 1 € 0,41 € 0,41

1

Totale materiali € 0,41
trasporto € 0,00
totale materiali+trasporto € 0,41

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,01 € 0,25 € 0,25
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 0,25

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 0,66

Spese generali (su totale costi) 8% € 0,05
Totale costi + spese generali € 0,71
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 0,09

Prezzo d'applicazione a corpo € 0,80

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO SOLARE CON ISOLAMENTO CON 
MESCOLA ELASTOMERICA SENZA ALOGENI (Colore NERO) 1x6 mmq

F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza alogeni, non propagante la
fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200 V, tensione massima in c.c. di 1800 V. Fissato alle
strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni degli
accessori quali capicorda, morsetti, fascette per esterno resistenti ai raggi UV in poliammide per
l'ancoraggio alle strutture portanti dei moduli e quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa
regola d'arte. Sez. 1x6 mmq - colore NERO

Fornitura di Cavo Solare con isolamento (colore NERO)

N.Operai



NP 12 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 0,83 ml 1 € 0,83 € 0,83

1

Totale materiali € 0,83
trasporto € 0,00
totale materiali+trasporto € 0,83

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,01 € 0,25 € 0,25
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 0,25

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 1,07

Spese generali (su totale costi) 8% € 0,09
Totale costi + spese generali € 1,16
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 0,14

Prezzo d'applicazione a corpo € 1,30

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO SOLARE CON ISOLAMENTO CON 
MESCOLA ELASTOMERICA SENZA ALOGENI (Colore ROSSO) 1x10 mmq

F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza alogeni, non propagante la
fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200 V, tensione massima in c.c. di 1800 V. Fissato alle
strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni degli
accessori quali capicorda, morsetti, fascette per esterno resistenti ai raggi UV in poliammide per
l'ancoraggio alle strutture portanti dei moduli e quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa
regola d'arte. Sez. 1x10 mmq - colore ROSSO

Fornitura di Cavo Solare con isolamento (colore ROSSO)

N.Operai



NP 13 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 0,83 ml 1 € 0,83 € 0,83

1

Totale materiali € 0,83
trasporto € 0,00
totale materiali+trasporto € 0,83

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,01 € 0,25 € 0,25
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 0,25

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 1,07

Spese generali (su totale costi) 8% € 0,09
Totale costi + spese generali € 1,16
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 0,14

Prezzo d'applicazione a corpo € 1,30

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO SOLARE CON ISOLAMENTO CON 
MESCOLA ELASTOMERICA SENZA ALOGENI (Colore NERO) - 1x10 mmq

F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza alogeni, non propagante la
fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200 V, tensione massima in c.c. di 1800 V. Fissato alle
strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni degli
accessori quali capicorda, morsetti, fascette per esterno resistenti ai raggi UV in poliammide per
l'ancoraggio alle strutture portanti dei moduli e quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa
regola d'arte. Sez. 1x10 mmq - colore NERO

Fornitura di Cavo Solare con isolamento (colore NERO)

N.Operai



NP 14 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 3,72 ml 1 € 3,72 € 3,72

1

Totale materiali € 3,72
trasporto € 0,00
totale materiali+trasporto € 3,72

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,01 € 0,25 € 0,25
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 0,25

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 3,97

Spese generali (su totale costi) 8% € 0,32
Totale costi + spese generali € 4,29
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 0,51

Prezzo d'applicazione a corpo € 4,80

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO SOLARE PER INSTALLAZIONI 
ENERGIA DIRETTAMENTE INTERRATO (Colore GRIGIO) - 1x185 mmq

F.P.O. di cavo di potenza per installazioni energia direttamente interrato, isolato con gomma
etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi. Tensione massima in c.a. di 1000 V, tensione massima in c.c. di
1800V, installato direttamente nello scavo preventivamente preparato con sabbia. E' inoltre compreso
l'onere delle attestazioni e degli accessori quali capicorda, morsetti, fascette per esterno resistenti ai
raggi UV in poliammide per l'ancoraggio alle strutture portanti dei tracker e string box e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sez. 1x185 mmq - colore GRIGIO

Fornitura di Cavo di potenza (colore GRIGIO)

N.Operai



NP 15 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 16,42 ml 1 € 16,42 € 16,42

1

Totale materiali € 16,42
trasporto € 0,00
totale materiali+trasporto € 16,42

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,01 € 0,25 € 0,25
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 0,25

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 16,67

Spese generali (su totale costi) 8% € 1,33
Totale costi + spese generali € 18,00
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 2,16

Prezzo d'applicazione a corpo € 20,16

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO SOLARE PER INSTALLAZIONI 
ENERGIA DIRETTAMENTE INTERRATO - 1x95 mmq

F.P.O. di cavo con conduttore in alluminio, isolato con gomma XLPE, idoneo per interramento sia
diretto che in tubazione predisposta, tensione massima di 18/30 kV. E' inoltre compreso l'onere delle
attestazioni e degli accessori quali capicorda, morsetti e quant'altro necessario a dare l'opera finita a
completa regola d'arte. Sez. 1x95 mmq

Fornitura di cavo con conduttore in alluminio - 1x95 mmq

N.Operai



NP 16 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 15,10 ml 1 € 15,10 € 15,10

1

Totale materiali € 15,10
trasporto 3,0% € 0,45
totale materiali+trasporto € 15,55

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,1 € 2,49 € 2,49
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 2,49

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 18,05

Spese generali (su totale costi) 8% € 1,44
Totale costi + spese generali € 19,49
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 2,34

Prezzo d'applicazione a corpo € 21,83

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO CON CONDUTTORE IN ALLUMINIO

F.P.O. di cavo con conduttore in alluminio, isolato con gomma XLPE, idoneo per interramento sia
diretto che in tubazione predisposta, tensione massima di 18/30 kV. E' inoltre compreso l'onere
delle attestazioni e degli accessori quali capicorda, morsetti e quant'altro necessario a dare l'opera
finita a completa regola d'arte. Sez. 1x300 mmq

Fornitura di Cavo con conduttore in alluminio

N.Operai



NP 17 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 2,29 cad. 1 € 2,29 € 2,29

1

Totale materiali € 2,29
trasporto con Gru € 0,00
totale materiali+trasporto € 2,29

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0 € 0,20 € 0,20
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 0,20

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 2,49

Spese generali (su totale costi) 8% € 0,20
Totale costi + spese generali € 2,69
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 0,32

Prezzo d'applicazione a corpo € 3,01

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MORSETTO IN ACCIAIO ZINCATO

F.P.O. di morsetto a croce in acciaio zincato per la realizzazione del collegamento del tondo in
acciaio alla piattina

Fornitura di morsetto a croce

N.Operai



NP 18 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 132,00 cad. 1 € 132,00 € 132,00

2

Totale materiali € 132,00
trasporto con Gru 5,0% € 6,60
totale materiali+trasporto € 138,60

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,1 € 2,49 € 2,49
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 2,49

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 141,09

Spese generali (su totale costi) 8% € 11,29
Totale costi + spese generali € 152,38
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 18,29

Prezzo d'applicazione a corpo € 170,67

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI 
MONOCRISTALLINO

F.P.O. di pannello fotovoltaico monocristallino marca TRINASOLAR modello VERTEX, avente
potenza di picco pari a 600 Wp, Comprensivo di Scatola di Giunzione e Diodo si By-pass. Garanzia
contro di difetti di Fabbricazione pari a 12 anni e Garanzia di 25 anni sulla perdita delle prestazioni.

Fornitura di Pannelli Fotovoltaici Monocristallino

N.Operai



NP 19 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 1.166,32 cad. 1 € 1.166,32 € 1.166,32

1

Totale materiali € 1.166,32
trasporto 5,0% € 58,32
totale materiali+trasporto € 1.224,64

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 4 € 99,72 € 99,72
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 99,72

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 1.324,36

Spese generali (su totale costi) 8% € 105,95
Totale costi + spese generali € 1.430,30
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 171,64

Prezzo d'applicazione a corpo € 1.601,94

FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO RACK 19"

F.P.O. di quadro rack 19” per l'installazione delle apparecchiature degli impianti di sicurezza nel
locale di controllo e monitoraggio (Control Building), completo di foro passaggio cavi presente sia
sul soffitto che sulla base, porta in vetro con maniglia con serratura, pannello posteriore grigliato,
barre laterali, attacchi di messa a terra su tutti i pannelli, gruppo di ventilazione da montare sulla
parte superiore dell'armadio completo di cavo per linea di alimentazione, barra di alimentazione
completa di cavo di alimentazione e interruttore I/0 di protezione completo di accessori di fissaggio
in verticale o in orizontale su montanti, mensola per rack serie pesante per appoggio
apparecchiature completa di sistemi di fissaggio su quattro montanti.

Fornitura di quadro Rack 19"

N.Operai



NP 20 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 5.484,36 cad. 1 € 5.484,36 € 5.484,36

1

Totale materiali € 5.484,36
trasporto 3,0% € 164,53
totale materiali+trasporto € 5.648,89

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 2 € 49,86 € 49,86
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 49,86

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 5.698,75

Spese generali (su totale costi) 8% € 455,90
Totale costi + spese generali € 6.154,65
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 738,56

Prezzo d'applicazione a corpo € 6.893,20

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UPS

F.P.O. di UPS 20 kVA per installazione in rack, con ingresso alimentazione trifase 400 V - 50 Hz,
autonomia 25 minuti, da posizionarsi nel locale di controllo (Control Building). E' inoltre compreso
l'onere delle attestazioni dei cavi, degli accessori e quant'altro necessario a dare l'opera funzionante
a completa regola d'arte.

Fornitura di UPS

N.Operai



NP 21 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 1.665,97 cad. 1 € 1.665,97 € 1.665,97

1

Totale materiali € 1.665,97
trasporto 3,0% € 49,98
totale materiali+trasporto € 1.715,95

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 2 € 49,86 € 49,86
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 49,86

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 1.765,81

Spese generali (su totale costi) 8% € 141,26
Totale costi + spese generali € 1.907,07
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 228,85

Prezzo d'applicazione a corpo € 2.135,92

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PC

F.P.O. di PC per installazione in rack, completo di tastiera e monitor, da installare nel locale di
controllo (Control Building). E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni dei cavi, degli accessori e
quant'altro necessario a dare l'opera funzionante a completa regola d'arte.

Fornitura di PC

N.Operai



NP 22 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 145,49 cad. 1 € 145,49 € 145,49

1

Totale materiali € 145,49
trasporto 3,0% € 4,36
totale materiali+trasporto € 149,85

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,8 € 18,70 € 18,70
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 18,70

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 168,55

Spese generali (su totale costi) 8% € 13,48
Totale costi + spese generali € 182,04
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 21,84

Prezzo d'applicazione a corpo € 203,88

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE 
INGRESSO CABINA DI TRASFORMAZIONE E LOCALE DI CONTROLLO

F.P.O. di proiettore per illuminazione dell'ingresso della cabina di trasformazione e al locale di
controllo. Il proiettore va installato sulla cabina stessa e la sua accensione viene comandata da un
sensore crepuscolare. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni dei cavi, degli accessori e
quant'altro necessario a dare l'opera funzionante a completa regola d'arte.

Fornitura di proiettore per illuminazione

N.Operai



NP 23 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 548,14 cad. 1 € 548,14 € 548,14

1

Totale materiali € 548,14
trasporto 3,0% € 16,44
totale materiali+trasporto € 564,58

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 1,5 € 37,40 € 37,40
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 37,40

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 601,98

Spese generali (su totale costi) 8% € 48,16
Totale costi + spese generali € 650,14
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 78,02

Prezzo d'applicazione a corpo € 728,15

FORNITURA E POSA IN OPERA DI KIT DI SICUREZZA

F.P.O. di kit di sicurezza (barra equipotenziale, estintore a CO2, vano porta documenti/schemi,
elettrici, kit cartelli, guanti isolanti e visiera, fioretto di salvataggio, tappeto isolante con adeguato
livello di isolamento, secchiello sabbia, ceri, fiammiferi, ecc.) per installazione nella cabina di
controllo e monitoraggio.

Fornitura di Kit di sicurezza

N.Operai



NP 24 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 1.704,93 cad. 1 € 1.704,93 € 1.704,93

1

Totale materiali € 1.704,93
trasporto 3,0% € 51,15
totale materiali+trasporto € 1.756,08

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 2 € 49,86 € 49,86
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 49,86

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 1.805,94

Spese generali (su totale costi) 8% € 144,48
Totale costi + spese generali € 1.950,41
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 234,05

Prezzo d'applicazione a corpo € 2.184,46

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DVR 16 INGRESSI A/V

F.P.O. di videoregistratore digitale 16 ingressi video e 16 ingressi audio, 400 fps in registrazione,
formato di compressione MPEG-4, MPEG-4 ASP, H264. Hard Disk interno da 500 Gb. Interfaccia
RS485/RS232 per gestione Dome, con 4 ingressi digitali e 4 uscite relè. Completo di tastiera,
mouse e telecomando ad infrarossi. Versione da RACK. Sono compresi le staffe, i supporti e gli
accessori necessari per il montaggio e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte.

Fornitura di DVR 16 ingressi A/V

N.Operai



NP 25 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 194,40 cad. 1 € 194,40 € 194,40

1

Totale materiali € 194,40
trasporto 3,0% € 5,83
totale materiali+trasporto € 200,23

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,5 € 12,47 € 12,47
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 12,47

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 212,70

Spese generali (su totale costi) 8% € 17,02
Totale costi + spese generali € 229,71
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 27,57

Prezzo d'applicazione a corpo € 257,28

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SWITCH PoE

F.P.O. di Switch PoE in quadro IP 66, atto a collegare le telecamere al circuito di alimentazione e di
monitoraggio in fibra ottica. Sono compresi le staffe, i supporti, l'alimentatore da montare in cassetta
stagna a parete, gli accessori necessari per il montaggio a parete e quant'altro necessario a dare il
lavoro finito e a regola d'arte.

Fornitura di Switch PoE

N.Operai



NP 26 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 27,89 cad. 1 € 27,89 € 27,89

1

Totale materiali € 27,89
trasporto 3,0% € 0,84
totale materiali+trasporto € 28,73

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,2 € 4,99 € 4,99
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 4,99

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 33,71

Spese generali (su totale costi) 8% € 2,70
Totale costi + spese generali € 36,41
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 4,37

Prezzo d'applicazione a corpo € 40,78

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALIMENTATORE AC

F.P.O. di alimentatore 230Vac - 24 Vac per telecamera fisse. E' compresa la cassetta stagna (IP
65) con relativo supporto per montaggio su palo e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a
regola d'arte.

Fornitura di Alimentatore AC

N.Operai



NP 27 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 0,97 ml 1 € 0,97 € 0,97

1

Totale materiali € 0,97
trasporto 3,0% € 0,03
totale materiali+trasporto € 1,00

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,1 € 1,25 € 1,25
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 1,25

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 2,25

Spese generali (su totale costi) 8% € 0,18
Totale costi + spese generali € 2,43
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 0,29

Prezzo d'applicazione a corpo € 2,72

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO IN FIBRA OTTICA

F.P.O. di cavo in fibra ottica con numero di fibre pari a 4 di tipo multimodale. Il prezzo comprende
l'eventuale taglio a misura, le giunzioni, gli sfridi, gli imbocchi ai pozzetti di transito e quant'altro
occorra a dare l'opera completa e funzionale.

Fornitura di cavo in fibra ottica

N.Operai



NP 28 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 1,02 ml 1 € 1,02 € 1,02

1

Totale materiali € 1,02
trasporto 3,0% € 0,03
totale materiali+trasporto € 1,05

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,1 € 2,49 € 2,49
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 2,49

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 3,54

Spese generali (su totale costi) 8% € 0,28
Totale costi + spese generali € 3,83
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 0,46

Prezzo d'applicazione a corpo € 4,29

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO CON CONDUTTORE IN RAME

F.P.O. di cavo con conduttore in rame, isolato con gomma EPR sotto guaina di PVC, idoneo per
interramento sia diretto che in tubazione predisposta, tensione massima in c.a. di 600/1000 V. E'
inoltre compreso l'onere delle attestazioni e degli accessori quali capicorda, morsetti e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sez. 2x16mmq

Fornitura di cavo conduttore in rame

N.Operai



NP 29 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 1.900,00 cad. 1 € 1.900,00 € 1.900,00

1

Totale materiali € 1.900,00
trasporto 3,0% € 57,00
totale materiali+trasporto € 1.957,00

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 2 € 49,86 € 49,86
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore 3 € 23,31 € 69,93
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 119,79

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 2.076,79

Spese generali (su totale costi) 8% € 166,14
Totale costi + spese generali € 2.242,93
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 269,15

Prezzo d'applicazione a corpo € 2.512,09

F.P.O. di centrale di allarme e controllo accessi integrati fino a 128 zone, 8 
aree e 64 varchi.

F.P.O. di centrale di allarme e controllo accessi integrati fino a 128 zone, 8 aree e 64 varchi. E'
compreso l'onere della batteria (7,2 Ah, 12V) per centrale antintrusione, della scheda di espansione
per ottenere un numero di zone tale da configurare l'impianto secondo le indicazione del
committente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a  regola d'arte.	cadauno	2.500,00

F.P.O. di centrale di allarme e controllo accessi integrati
fino a 128 zone, 8 aree e 64 varchi.

N.Operai



NP 30 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 365,43 cad. 1 € 365,43 € 365,43

1

Totale materiali € 365,43
trasporto 3,0% € 10,96
totale materiali+trasporto € 376,39

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 1 € 24,93 € 24,93
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 24,93

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 401,32

Spese generali (su totale costi) 8% € 32,11
Totale costi + spese generali € 433,43
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 52,01

Prezzo d'applicazione a corpo € 485,44

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TASTIERA LCD A 2 LINEE 16 CARATTERI

F.P.O. di tastiera LCD a 2 linee x16 caratteri, indicazioni di stato di sistema e led di controllo per 16
aree. Per installazione in ingresso MCC. E' compreso l'onere della fornitura e posa in opera dei cavi
di collegamento, degli accessori e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a  regola d'arte.

Fornitura di Tastiera LCD a 2 linee x 16 car.

N.Operai



NP 31 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 118,22 cad. 1 € 118,22 € 118,22

1

Totale materiali € 118,22
trasporto 3,0% € 3,55
totale materiali+trasporto € 121,77

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,8 € 18,70 € 18,70
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 18,70

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 140,46

Spese generali (su totale costi) 8% € 11,24
Totale costi + spese generali € 151,70
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 18,20

Prezzo d'applicazione a corpo € 169,91

FORNITURA E POSA IN OPERA DI KIT DI PALI IN FIBRA DI VETRO

NP32 F.P.O. di kit di pali in fibra di vetro completo di foro ... ltro necessario a dare il valoro finito e a
regola d'arte. F.P.O. di kit di pali in fibra di vetro completo di foro per il passaggio dei cavi e attacco
per la messa a terra; compreso il trasporto a piè d'opera e il fissaggio con cls in foro da realizzare.
Completo di testa palo e avente sezione adeguata all'istallazione delle barriere a microonde e della
relativa casseta di alimentazione. E' inoltre compreso l'onere degli accessori e quant'altro
necessario a dare il valoro finito e a regola d'arte.

Fornitura di kit di Pali in fibra di vetro

N.Operai



NP 32 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 177,99 cad. 1 € 177,99 € 177,99

1

Totale materiali € 177,99
trasporto 3,0% € 5,34
totale materiali+trasporto € 183,33

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 1,5 € 37,40 € 37,40
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 37,40

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 220,72

Spese generali (su totale costi) 8% € 17,66
Totale costi + spese generali € 238,38
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 28,61

Prezzo d'applicazione a corpo € 266,99

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LETTORE DI PROSSIMITA' A 
TECNOLOGIA SMART CARD DA ESTERNO

F.P.O. di lettore di prossimità a tecnologia smart card da esterno versione robusta per montaggio a
parete. Per installazione in cabina MCC. E' inoltre compreso l'onere degli accessori e quant'altro
necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte.

Fornitura di Lettore di Prossimità

N.Operai



NP33 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 2.666,91 cad. 1 € 2.666,91 € 2.666,91

1

Totale materiali € 2.666,91
trasporto 3,0% € 80,01
totale materiali+trasporto € 2.746,92

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 2,5 € 62,33 € 62,33
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 62,33

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 2.809,24

Spese generali (su totale costi) 8% € 224,74
Totale costi + spese generali € 3.033,98
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 364,08

Prezzo d'applicazione a corpo € 3.398,06

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPIA RICEVITORE/TRASMETTITORE 
DI BARRIERE A MICROONDE - PORTATA 150 m.

F.P.O. di coppia ricevitore/trasmettitore di barriere a microonde, portata 150 mt. Alimentazione 13,8
Vcc. E' compreso l'onere degli accessori, quali staffe con supporti per montaggio su palo e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito e a  regola d'arte.

Fornitura di coppia Ricev./Trasmett.di barriere a
microoonde

N.Operai



NP 34 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 291,98 cad. 1 € 291,98 € 291,98

1

Totale materiali € 291,98
trasporto 3,0% € 8,76
totale materiali+trasporto € 300,74

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0 € 0,25 € 0,25
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 0,25

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 300,99

Spese generali (su totale costi) 8% € 24,08
Totale costi + spese generali € 325,07
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 39,01

Prezzo d'applicazione a corpo € 364,08

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALIMENTATORE 12Vcc - 2.1Ah PER 
BARRIERA A MICROONDE

F.P.O. di alimentatore 12Vcc - 2,1AH per barriera a microonde. E' compresa la cassetta stagna (IP
65) con relativo supporto per montaggio su palo e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a
regola d'arte.

Fornitura di Alimentatore 12Vcc - 2.1 Ah

N.Operai



NP 35 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 44,02 cad. 1 € 44,02 € 44,02

1

Totale materiali € 44,02
trasporto 3,0% € 1,32
totale materiali+trasporto € 45,34

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 1 € 24,93 € 24,93
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 24,93

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 70,27

Spese generali (su totale costi) 8% € 5,62
Totale costi + spese generali € 75,89
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 9,11

Prezzo d'applicazione a corpo € 85,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SENSORE DI PRESENZA IR+MW

F.P.O. di sensore di presenza a doppia tecnologia IR+MW da 15 mt. da installare all'interno dell
locale controllo della cabina MCC. E' compreso l'onere della fornitura e posa in opera dei cavi di
collegamento, degli accessori e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a  regola d'arte.

Fornitura di Sensore di Presenza IR+MW

N.Operai



NP 36 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 65,97 cad. 1 € 65,97 € 65,97

1

Totale materiali € 65,97
trasporto 3,0% € 1,98
totale materiali+trasporto € 67,95

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0 € 0,25 € 0,25
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 0,25

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 68,20

Spese generali (su totale costi) 8% € 5,46
Totale costi + spese generali € 73,66
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 8,84

Prezzo d'applicazione a corpo € 82,50

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE 30W - 1,5A PER 
BARRIERE A MICROONDE

F.P.O. di trasformatore 30W, 1,5A per barriere a microonde. E' compreso l'onere della fornitura e
posa in opera dei cavi di collegamento, degli accessori e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
e a regola d'arte.

Fornitura di Trasformatore 30W - 1,5A

N.Operai



NP 37 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 268,82 cad. 1 € 268,82 € 268,82

1

Totale materiali € 268,82
trasporto 3,0% € 8,06
totale materiali+trasporto € 276,88

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,5 € 12,47 € 12,47
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 12,47

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 289,35

Spese generali (su totale costi) 8% € 23,15
Totale costi + spese generali € 312,50
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 37,50

Prezzo d'applicazione a corpo € 350,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO GSM PER CENTRALI MASTER

F.P.O. di modulo GSM per centrali master.

Fornitura di modulo GSM per centrali master

N.Operai



NP 38 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 450.000,00 cad. 1 € 450.000,00 € 450.000,00

15

Totale materiali € 450.000,00
trasporto 6,0% € 27.000,00
totale materiali+trasporto € 477.000,00

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 240 € 89.748,00 € 89.748,00
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 89.748,00

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 566.748,00

Spese generali (su totale costi) 8% € 45.339,84
Totale costi + spese generali € 612.087,84
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 73.450,54

Prezzo d'applicazione a corpo € 685.538,38

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOTTOSTAZIONE ELETTRICA 150/30kV

F.P.O. di Sottostazione Elettrica 150/30 kV. Sono compresi il collegamento alla Stazione Elelttrica di
distribuzione, il trasformatore MT/AT, le apparecchiature elettriche di sezionamento e protezione, il
tutto come riportato negli elaborati grafici di progetto e nel rispetto della vigente normativa, posati su
fondazioni predisposte opportunamente dimensionate. Sono comprese inoltre la recinzione, i
cancelli, i manufatti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte.

Fornitura di Sottostazione Elettrica di distribuzione

N.Operai



NP 39 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 11,84 cad. 1 € 11,84 € 11,84

1

Totale materiali € 11,84
trasporto con Gru € 0,00
totale materiali+trasporto € 11,84

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,1 € 1,25 € 1,25
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 1,25

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 13,08

Spese generali (su totale costi) 8% € 1,05
Totale costi + spese generali € 14,13
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 1,70

Prezzo d'applicazione a corpo € 15,83

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MORSETTO A CROCE IN ACCIAIO 
ZINCATO

F.P.O. di morsetto a croce in acciaio zincato per la connessione di n.2 piattine

Fornitura di morsetto a croce

N.Operai
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