



REGIONE SICILIANA
PROVINCIA DI RAGUSA
COMUNE DI ACATE



PROGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI ACATE (RG) IN CONTRADA CASALE - CANALOTTI AL FOGLIO N.36 P.LLE 90, 91, 103, 115, 196, 277, 326, 23, 372, 373, 374 E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE DA REALIZZARE NEL COMUNE DI ACATE NELLA MEDESIMA CONTRADA AL FOGLIO N.30 P.LLA 487 AVENTE UNA POTENZA PARI A 22.080,52 kWp, DENOMINATO "ACATE"

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO



| LIV. PROG. | RIF. COD. PRATICA TERNA | CODICE ELABORATO | TAVOLA | DATA | SCALA |
|------------|-------------------------|------------------|--------|------------|-------|
| PD | 202001119 | RS06ADD0081A0 | | 30.11.2021 | |

REVISIONI

| REV. | DATA | DESCRIZIONE | ESEGUITO | VERIFICATO | APPROVATO |
|------|------|-------------|----------|------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |

RICHIEDENTE E PRODUTTORE

ENTE



HF SOLAR 5 S.r.l. - Viale Francesco Scaduto n°2/D - 90144 Palermo (PA)

FIRMA RESPONSABILE

PROGETTAZIONE

HORIZONFIRM

Ing. D. Siracusa
Ing. A. Costantino
Ing. C. Chiaruzzi
Ing. G. Schillaci
Ing. G. Buffa
Arch. A. Calandrino

Arch. M. Gullo
Arch. Y. Kokalah
Arch. S. Martorana
Arch. F. G. Mazzola
Arch. G. Vella

HORIZONFIRM S.r.l. - Viale Francesco Scaduto n°2/D - 90144 Palermo (PA)

FIRMA DIGITALE PROGETTISTA



FIRMA OLOGRAFA E TIMBRO
PROGETTISTA

QUADRO ECONOMICO GENERALE
IMPIANTO AGRIVOLTAICO "ACATE"
Valore complessivo dell'opera privata

TOTALI PER CATEGORIA

A) COSTO DEI LAVORI

| DESCRIZIONE | IMPORTO NETTO | IVA % | IMPORTO LORDO |
|--|------------------------|-------|------------------------|
| A.1) INTERVENTI PREVISTI | 10.053.714,43 € | 10 | 11.059.085,87 € |
| A.2) ONERI DI SICUREZZA | 257.462,15 € | 10 | 283.208,36 € |
| A.3) OPERE DI MITIGAZIONE | 93.518,00 € | 22 | 114.091,96 € |
| A.4) SPESE PREVISTE DA STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE, STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE E PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE | 0,00 € | 22 | 0,00 € |
| A.5) OPERE CONNESSE | 2.725.875,00 € | 10 | 2.998.462,50 € |
| TOTALE A | 13.130.569,58 € | | 14.454.848,70 € |

B) SPESE GENERALI

| | | | |
|---|---------------------|----|-----------------------|
| B.1) SPESE TECNICHE REDAZIONE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, IVI INCLUSA LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE O DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE E DEL PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE, ALLE NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALLE CONFERENZE DI SERVIZI, ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ALL'ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITA' | 100.000,00 € | 22 | 122.000,00 € |
| B.2) SPESE CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO | 80.000,00 € | 22 | 97.600,00 € |
| B.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI | 50.000,00 € | 22 | 61.000,00 € |
| B.4) SPESE PER RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO (INCLUSE LE SPESE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTALE) | 40.000,00 € | 22 | 48.800,00 € |
| B.5) ONERI DI LEGGE SU SPESE TECNICHE B.1), B.2), B.4) E COLLAUDI B.3) | 15.000,00 € | 22 | 18.300,00 € |
| B.6) IMPREVISTI | 393.917,09 € | 10 | 433.308,80 € |
| B.7) SPESE VARIE | 200.000,00 € | 22 | 244.000,00 € |
| TOTALE B | 878.917,09 € | | 1.025.008,80 € |

C) COSTI DI DISMISSIONE E RIPRISTINO

| | | | |
|---|------------------------|----|------------------------|
| C) COSTI DISMISSIONE E RIPRISTINO DEI LUOGHI | 417.579,72 € | 10 | 459.337,69 € |
| TOTALE C | 417.579,72 € | | 459.337,69 € |
| "VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA" TOTALE (A+B+C) | 14.427.066,38 € | | 15.939.195,18 € |