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AUTOSTRADA A14 / TANGENZIALE

IDROLOGIA - IDRAULICA

II002 - INTERFERENZA CANALE GHISIGLIERA

Opere provvisionali

0001 AU IDR II002 00000 D 1115 0 VARIE

-

1 -

2 -

3 -

4 -

PLANIMETRIA STATO DI FATTO scala 1:200

Km 11+332

CANALE GHISILIERA
C.P. 2

LEGENDA

ALVEO DI MAGRA RIO GHISILIERA

SEZIONE B-B CANTIERIZZAZIONE scala 1:200SEZIONE A-A CANTIERIZZAZIONE scala 1:200

CANTIERIZZAZIONE scala 1:200

FASE 1: TURA MONTE/VALLE IN INGRESSO/ USCITA AL TOMBINO E POSA DI TUBAZIONE DE 1200 IN PEAD TEMPORANEO

FASE 2: REALIZZAZIONE DELLE SPALLE DESTRA E SINISTRA DEL PROLUNGAMENTO DEL TOMBINO CON RELATIVA TRASLAZIONE SUL LATO
OPPOSTO DELLA TUBAZIONE DE 1200 IN PEAD

FASE 3: TERMINATE LE OPERE DI PROLUNGAMENTO DEL TOMBINO, RIMOZIONE DELLA TUBAZIONE DE 1000 IN PEAD E RIPRISTINO ALVEO
COME ORIGINALE.

SEZIONE B-B RIPRISTINO FINALE scala 1:200SEZIONE A-A RIPRISTINO FINALE scala 1:200
LIMITE IMPALCATO IN PROGETTO

SEZIONE TIPO TURA- SEZIONE C-C scala 1:200

NOTE:
- PER I RINTERRI SI UTILIZZERÀ MATERIALE DELL'ALVEO PROVENIENTE DAGLI SCAVI

PLANIMETRIA INTERVENTI DI PULIZIA ALVEO scala 1:200
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