

REGIONE
CALABRIA



Provincia di
Catanzaro



Committente:

Cropani Wind Energy S.r.l.

via Sardegna, 40
00187 Roma (RM)
P.IVA/C.F. 15856981004

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo del Progetto:

PARCO EOLICO "CROPANI"

Elaborato:

Quadro Economico

ID PROGETTO	DISCIPLINA	CAPITOLO	TIPO	REVISIONE	SCALA	FORMATO
IT-VesCro-Gem	EP	QE	TR	0		

NOME FILE:

IT-VesCro-Gem-EP-QE-TR-005-Rev.0

Progettazione:



Ing. Saverio Pagliuso

Ing. Mario Francesco Perri

Ing. Giorgio Salatino

Ing. Claudio Coscarella

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	OTTOBRE 2021	PRIMA EMISSIONE	GEMSA	GEMSA	VESTAS

Parco Eolico "CROPANI"
QUADRO ECONOMICO PARCO EOLICO
"Valore Complessivo dell'opera privata"

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTI IVA ESCLUSA (€)</i>	<i>IVA %</i>	<i>IMPORTI IVA COMPRESA (€)</i>
A) Importi per l'esecuzione dei lavori			
A.1) Interventi previsti	75,609,915.71	22	92,244,097.17
A.2) Oneri di sicurezza	831,709.07	22	1,014,685.07
A.3) Opere di mitigazione	429,508.20	22	524,000.00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	212,000.00	22	258,640.00
A.5) Opere connesse	110,000.00	22	134,200.00
TOTALE A	77,193,132.98		94,175,622.24
B) Spese Generali			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	440,000.00	22	536,800.00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	90,000.00	22	109,800.00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	125,000.00	22	152,500.00
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	75,000.00	22	91,500.00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	29,200.00	22	35,624.00
B.6) Imprevisti	60,000.00	22	73,200.00
B.7) Spese varie	15,121.98	22	18,448.82
TOTALE B	834,321.98	-	1,017,872.82
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esonero	50,000.00	-	50,000.00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)	78,077,454.96	-	95,243,495.05

(firma)