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COLLETTORE PVC 250

1. ESECUZIONE DEL RILEVATO IN BASE ALLE INDICAZIONI GEOTECNICHE

2. ATTESA DEI TEMPI PER L'ESAURIMENTO DEI CEDIMENTI DI CONSOLIDAZIONE

3. SCAVO DEL RILEVATO IN ECCESSO FINO A RAGGIUNGERE IL PIANO DI LAVORO PER I PALI A

+0,60m DA INTRADOSSO PLINTO

4. ESECUZIONE DEI PALI

5. SCAVO FINO AD INTRADOSSO PLINTO E SCAPITOZZATURA PALI

6. ESECUZIONE DELLA SPALLA E DEL RINTERRO
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ELABORATI DI RIFERIMENTO

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

NOTE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

IL CONCESSIONARIO

CODICE C.U.P.   E81B08000060009

IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
RESPONSABILE INTEGRAZIONE IL PROGETTISTA

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945

KEY-PLAN

EMISSIONE

1:100

Ordine Ingegneri di Milano
Dott. Ing. Marco Bonfanti

n. A 23384

PD_0_0000_0000_0_GE_TB_01_A - TABELLA MATERIALI E CLASSI DI ESPOSIZIONE CALCESTRUZZO

PD_0_0000_0000_GE_KT_01 - VITA NOMINALE E CLASSI D'USO OPERE

PD_0_0000_0000_GE_KT_01 - ELENCO NORMATIVE DI RIFERIMENTO

PD_0_D08_DPO10_D_OM_RC_01 RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO - SOTTOSTRUTTURE E FONDAZIONI

PD_0_D08_DPO10_D_OM_RC_02 RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO - IMPALCATO

PD_0_D08_DPO10_D_OM_PZ_01 PLANIMETRIA E PROSPETTO

PD_0_D08_DPO10_D_OM_PZ_02 PIANTA FONDAZIONI, SEZIONE LONGITUDINALE E SEZIONI TRASVERSALE

PD_0_D08_DPO10_D_OM_CA_01 CARPENRERIA STRUTTURA IN ACCIAIO - COMPLESSIVO E DETTAGLI

PD_0_D08_DPO10_D_OM_CA_03 CARPENTERIA PILE

PD_0_D08_DPO10_D_OM_CA_04 SEZIONI TRASVERSALI E PREDALLES

PD_0_D08_DPO10_D_OM_PI_01 SCHEMA APPOGGI, GIUNTI E RITEGNI SISMICI

PD_0_D08_DPO10_D_OM_FC_01 FASI REALIZZATIVE

LA FALDA DI CANTIERE SI TROVA A ~1,50M SOTTO IL PIANO CAMPAGNA LA FALDA DI PROGETTO SI TROVA A 

~0,50M SOTTO IL PIANO CAMPAGNA 

LA FALDA DI CANTIERE SI TROVA A ~1,50M SOTTO IL PIANO CAMPAGNA 


