


REGIONE: MOLISE
PROVINCIA: CAMPOBASSO
COMUNI: ROTELLO, URURI

ELABORATO: 064.20.01.R.18	OGGETTO: IMPIANTO FOTOVOLTAICO "ROTELLO" DA 120,16 MWp PROGETTO DEFINITIVO
PROPONENTE:	 Ibvi 3 s.r.l. IBVI 3 srl Viale Amedeo Duca d'Aosta 76 39100 Bolzano (BZ) Ibvi3srl@pec.it
PROGETTO DEFINITIVO	 3E Ingegneria Srl Via G. Volpe n.92 – cap 56121 – Pisa (PI) 3eingegneria@pec.it www.3eingegneria.it info@3eingegneria.it

Quadro economico



Note:

Febbraio 2022	1	Revisione	3E Ingegneria Srl	IBVI 3 Srl
Dicembre 2020	0	Emissione	3E Ingegneria Srl	IBVI 3 Srl
DATA	REV	DESCRIZIONE	ELABORATO da:	APPROVATO da:

PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLE SOCIETÀ SOPRA INDICATE,
UTILIZZO E DUPLICAZIONE VIETATE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA



3E Ingegneria S.r.l.

PISA

Impianto Fotovoltaico "Rotello"
Quadro economico

OGGETTO / SUBJECT



lbvi 3 s.r.l.

CLIENTE / CUSTOMER

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	€ 53,460,756.79	10.00	58,806,832.00
A.2) Oneri di sicurezza	102,087.79	10.00	112,297.00
A.3) Opere di mitigazione			-
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale			-
A.5) Opere connesse	2,500,000.00	10.00	2,750,000.00
TOTALE A	56,062,844.58	10.00	61,669,129
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	1,137,791.15	22.00	1,388,105.00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	250,000.00	22.00	305,000.00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	50,000.00	22.00	61,000.00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)</i>	50,000.00	22.00	61,000.00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.3) e collaudi B.4)	59,511.65	22.00	72,604
B.6) Imprevisti	3,772,001.00	22.00	4,601,841
B.7) Spese varie	4,399,000.00	22.00	5,366,780
TOTALE B	9,718,303.80		11,856,330
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	-		-
"Valore complessivo dell'opera"	65,781,148.38		73,525,459
TOTALE (A + B + C)			

064.20.01.R.18	1	EMISSIONE	Data-Date.	Pag.	TOT.
SIGLA-TAG	REV	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	Feb. 2022	2	2