



Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da **fonte eolica**, ai sensi del Dlgs. n.387 del 2003, composto da n°10 aerogeneratori, per una potenza di 60 MW, sito nel comune di **Cellere(VT)**



REGIONE
LAZIO

PROPONENTE



COMUNE DI
CELLERE

Cogein
energy

Cogein Energy S.r.l.

Via Diocleziano, 107 - 80125 Napoli

Tel. 081.19566613 - Fax. 081.7618640

www.newgreen.it

compinvestimenti@libero.it

cogeinenergy@pec.it



COMUNE DI
PIANSANO

ELABORATO

ELAB.9

QUADRO ECONOMICO



COMUNE DI
ARLENA DI
CASTRO

SCALA

REVISIONE

0

DATA

03/2022

PROGETTAZIONE

Arch. Raimondo Cascone

REDATTO

Dott. Rino Castaldo
Geom. Alessandro Russo

VERIFICATO

Ing. Federica Mallozzi

APPROVATO

Arch. Raimondo Cascone



COMUNE DI
TUSCANIA

QUADRO ECONOMICO GENERALE
(Valore complessivo dell'opera provata)

DESCRIZIONE	IMPORTI IN EURO	IVA %	TOTALE EURO (IVA COMPRESA)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	36.010.382,00	3.601.038,20	39.611.420,20
A.2) Oneri sicurezza	720.207,64	72.020,76	792.228,40
A.3) Opere di mitigazione	200.000,00	20.000,00	220.000,00
A.4) Spese previste SIA	0,00		
A.5) Opere connesse	0,00	0,00	0,00
TOTALE A	36.930.589,64	3.693.058,96	40.623.648,60
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.			
Spese tecniche redazione progetto e SIA	250.000,00	55.000,00	305.000,00
Spese Direzione lavori	262.875,79	57.832,67	320.708,46
TOTALE	512.875,79	112.832,67	625.708,46
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico			
Spese e consulenze	43.212,46	9.506,74	52.719,20
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
Collaudo tecnico amm.vo collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	86.424,92	19.013,48	105.438,40
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di onitoraggio ambientale)			
Spese per rilievi, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	219.663,33	48.325,93	267.989,26
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B,1),B,2)B.4) e collaudi B.3)			
Spese per supporto	20.000,00	4.400,00	24.400,00
Interferenze	0,00	0,00	0,00
TOTALE	20.000,00	4.400,00	24.400,00
B.6) Imprevisti			
Eventuali spese per imprevisti	262.875,79	57.832,67	320.708,46
B.7) Spese varie			
Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00
Spese per pubblicità e opere artistiche	0,00	0,00	0,00
Spese varie	219.663,33	48.325,93	267.989,26
TOTALE	219.663,33	48.325,93	267.989,26
TOTALE B	1.364.715,61	300.237,43	1.664.953,05
VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)	38.295.305,25	3.993.296,40	42.288.601,65