




**REGIONE CAMPANIA
PROVINCIA DI CASERTA
COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE**



**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
DENOMINATO "LA FOSSA" DELLA POTENZA DI 43.410 kWp - 40.000 kVA**



STARENERGIA

StarEnergia srl
sede legale Via Francesco Giordani n. 42
800122 Napoli
P.IVA 05769401216 PEC: starenergia@pec.it

QUADRO TECNICO ED ECONOMICO del Progetto

PROGETTISTI	PROPONENTE	SCALA
	<p>Nova Energia s.r.l. sede legale Via F. Giordani n. 42 800122 Napoli Tel.+39 081 060 7743 Fax +39 081 060 7876 C.F. e P.IVA 09898841219 PEC: novaenergia@pecditta.com</p>	<p>TAVOLA</p> <p>RDAR-07</p>

Redazione e coordinamento: ing. Roberto Caldara

Rev:	Data:	Note :
	24/03/2022	

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
Valore complessivo dell'opera privata, progetto "La Fossa"			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	25.926.656,96 €	10%	28.519.322,65 €
A.2) Oneri di sicurezza	67.547,11 €	22%	82.407,47 €
A.3) Opere di mitigazione	53.000,00 €	22%	64.660,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	55.000,00 €	22%	67.100,00 €
A.5) Opere connesse	0,00 €	10%	0,00 €
TOTALE A	26.102.204,06 €		28.733.490,12 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	124.702,35 €	22%	152.136,87 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	44.165,42 €	22%	53.881,81 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	38.969,49 €	22%	47.542,77 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	41.567,45 €	22%	50.712,29 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	0,00 €	22%	0,00 €
B.6) Imprevisti	265.000,00 €	10%	291.500,00 €
B.7) Spese varie	12.989,83 €	22%	15.847,59 €
TOTALE B	527.394,54 €		611.621,33 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00 €	0%	- €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	26.629.598,60 €	2.715.512,86 €	29.345.111,46 €