


Regione  
Puglia



COMUNE DI STATTE



COMUNE DI TARANTO



Provincia  
Taranto



**PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTVOLTAICO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N. INTEGRATO CON UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO VERDE**

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

**PR08**

PROPONENTE:



**METKA EGN Apulia S.r.l.**

Sede Legale Corso Vittorio Emanuele II n. 287

00186 Roma (RM)

metkaegnapuliasrl@legalmail.it

PROGETTO:



Via della Resistenza, 48 - 70125 Bari - tel. 080 3219948 - fax. 080 2020986

**ATECH srl**

Via della Resistenza 48

70125- Bari (BA)

pec: atechsrl@legalmail.it

Direttore Tecnico: Ing. Orazio Tricarico



EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
0	MAR 2022	B.B.	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Progetto definitivo

**QUADRO ECONOMICO GENERALE**  
**Valore complessivo dell'opera privata**

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA%	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1)1 Interventi previsti - opere civili impianto FV	362 101,30	10%	398 311,43
A.1)2 Interventi previsti - opere elettriche impianto FV	13 170 487,02	10%	14 487 535,72
A.1)3 Interventi previsti - impianto idrogeno	10 900 000,00	10%	11 990 000,00
A.1)4 Interventi previsti - dismissione impianto	1 959 567,87	10%	2 155 524,65
A.2) Oneri di sicurezza	367 418,97	10%	404 160,87
A.3) Opere di mitigazione	62 010,00	10%	68 211,00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	50 000,00	10%	55 000,00
A.5) Opere connesse	5 299 485,00	10%	5 829 433,50
<b>TOTALE A</b>	<b>30 211 502,29</b>	<b>10%</b>	<b>35 388 177,18</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	226 586,27 €	22%	276 435,25 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	30 211,50 €	22%	36 858,03 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	18 126,90 €	22%	22 114,82 €
B.4) Rilievi accertamenti e indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	18 126,90 €	22%	22 114,82 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B2), B4) e collaudi B.3)	7 854,99 €	22%	9 583,09 €
B.6) Imprevisti	1 810,51 €	22%	2 208,82 €
B.7) Spese varie (acquisto terreni)	3 230 612,00 €	22%	3 941 346,64 €
<b>TOTALE B</b>	<b>3 533 329,07 €</b>	<b>-</b>	<b>4 310 661,45 €</b>
<b>C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</b>	-	-	-
<b>Valore complessivo dell'opera TOTALE (A+B+C)</b>	<b>33 744 831,36 €</b>		<b>39 698 838,63 €</b>