

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA DELLA POTENZA DI CIRCA 65,7 MWp DENOMINATO "CSPV FOGGIA" SITO IN AGRO DI LUCERA (FG) E DELLE RELATIVE OPERE CONNESSE UBICATE ANCHE IN AGRO DI FOGGIA



Tecnico
ing. Danilo POMPONIO

Via Napoli, 363/I - 70132 Bari - Italy
www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net
tel. (+39) 0805046361 - fax (+39) 0805619384

Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Collaborazioni
ing. Milena MIGLIONICO
ing. Giulia CARELLA
ing. Carlo TEDESCO
ing. Antonio CRISAFULLI
ing. Fabio MASTROSERIO
ing. Valentina SAMMARTINO
ing. Tommaso MANCINI
pianif. terr. Antonio SANTANDREA

Responsabile Commessa
ing. Danilo POMPONIO



ELABORATO		TITOLO	COMMESSA	TIPOLOGIA	
C11		QUADRO ECONOMICO	20042	D	
			CODICE ELABORATO		
			DC20042D-C11		
REVISIONE			SOSTITUISCE	SOSTITUITO DA	
01		Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della Studio Tecnico BFP S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.)	-	-	
			NOME FILE	PAGINE	
			DC20042D-C11 rev01.doc	1 + copertina	
REV	DATA	MODIFICA	Elaborato	Controllato	Approvato
00	05/10/20	Emissione	Sammartino	Miglionico	Pomponio
01	28/05/21	Aggiornamento in risposta alla nota della Regione Puglia prot. n. 0004635 del 05/05/2021	Sammartino	Miglionico	Pomponio
02					
03					
04					
05					
06					

a	QUADRO ECONOMICO	
a1	importo per l'esecuzione dei lavori compreso sicurezza	
	a corpo	32 457 550,00 €
a2	importo attuazione piani di sicurezza - costi indiretti	
	a corpo	45 000,00 €
	somma lavori (a1+a2)	32 502 550,00 €
b	spese generali	
b1	spese tecniche: progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dipendenti	75 000,00 €
b2	spese attività di supporto	50 000,00 €
b3	collaudo tecnico	35 000,00 €
b4	spese per rilievi	35 000,00 €
b5	oneri di legge su spese tecniche b1+b2+b3+b4 (4%)	7 800,00 €
b6	imprevisti	30 000,00 €
b7	spese di connessione	50 000,00 €
b8	acquisizione aree	
	indennità di espropriazione e asservimento	24 000,00 €
	sommano le spese generali	306 800,00 €
c	oneri fiscali	
c1	iva al 22%	55 616,00 €
c2	iva al 10%	3 253 255,00 €
	sommano gli oneri fiscali	3 308 871,00 €
	TOTALE PROGETTO (A+B+C)	36 118 221,00 €