

21_30_PV_9PE_RMC_AU_ARE_18_00	FEBBRAIO 2022	QUADRO ECONOMICO	Ing. Pietro Rodia	Arch. Paola Pastore	Ing. Martina Romeo
N. ELABORATO	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO

**OGGETTO:**

Progetto dell'impianto agro-fotovoltaico denominato "Impianto Agro-Fotovoltaico Giumenta" della potenza di 116.027,10 kWp da realizzare nel comune di Ramacca (CT)

**COMMITTENTE:**



**9PIU' ENERGIA s.r.l.**  
Via Aldo Moro, 28  
25043 Breno (BS)

**TITOLO:**

**RS06REL0009A0**  
**A. PARTE GENERALE**  
**Quadro Economico**



**direttore tecnico**  
**Ing. MARTINA ROMEO**

Sede Legale: Via carnazza, 81  
95030 Tremestieri Etneo (CT)  
cell. 340.0844798  
erreduengineering@gmail.com  
P.IVA: 05760710870



NOME FILE  
21\_30\_PV\_9PE\_RMC\_AU\_ARE\_18\_00

SOSTITUISCE:

SOSTITUITO DA:

**CARTA:**  
**A4**

**SCALA:**  
/

**ELAB.**  
**RE.18**

Progetto dell'impianto agri-fotovoltaico denominato "Impianto Agri-Fotovoltaico Giumenta" della potenza complessiva di 116.027,10 kWp da realizzare nel Comune di Ramacca (CT).

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b> Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	77.708.714,24	10,00%	85.479.585,66
A.2) Oneri di sicurezza	360.000,00	10,00%	396.000,00
A.3) Opere di mitigazione	123.546,00	10,00%	135.900,60
A.5) Opere connesse	138.465,00	22,00%	168.927,30
<b>TOTALE A</b>	<b>78.330.725,24</b>		<b>86.180.413,56</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	665.000,00	22,00%	811.300,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	35.000,00	22,00%	42.700,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	70.000,00	22,00%	85.400,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	235.000,00	22,00%	286.700,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	315.000,00	22,00%	384.300,00
B.7) Imprevisti	390.000,00	22,00%	475.800,00
B.7) Spese Varie	160.000,00	22,00%	195.200,00
<b>TOTALE B</b>	<b>1.870.000,00</b>		<b>2.281.400,00</b>
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b> <b>TOTALE (A + B)</b>	<b>80.200.725,24</b>		<b>88.461.813,56</b>