

Committente


X-ELIO+

X-ELIO ITALIA 4 S.R.L.

Corso Vittorio Emanuele II n. 349 - 00186 ROMA

Tel.+39 06.8412640 - Fax +39 06.8551726

Partita IVA n° 15361381005



Progettista:



AS S.r.l.: Viale Jonio 95 - 00141 Roma - info@architetturasostenibile.com

PROGETTO AGROVOLTAICO "ORDONA"

Progetto per la realizzazione di un impianto Agrovoltaiico di potenza pari a 63,623 MWp e relative opere di connessione alla RTN

Località

REGIONE PUGLIA – COMUNI DI ORDONA (FG) E FOGGIA

Titolo

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

Data di produzione 12/2020	Revisione del 16/01/2021	Codice elaborato
X-ELIO ITALIA S.r.l si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta.	Revisione del	AS_ORD_A1
Timbro e firma Autore	Timbro e firma Responsabile AS 	Timbro e firma Xelio

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti (pannelli – Iva 10%*; resto interventi inclusa manodopera)	28.538.755,00 €	4.899.523,30 €	33.438.278,30 €
A.2) Oneri di sicurezza	400.000,00 €	88.000,00 €	488.000,00 €
A.3) Opere di mitigazione	200.000,00 €	44.000,00 €	244.000,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	50.000,00 €	11.000,00 €	61.000,00 €
A.5) Opere connesse	7.355.295,41 €	1.618.164,99 €	8.973.460,40 €
TOTALE A	36.544.050,41 €	6.660.688,29 €	43.204.738,70 €
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	300.000,00 €	66.000,00 €	366.000,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico			-
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	40.000,00 €	8.800,00 €	48.800,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (<i>incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale</i>)	75.000,00 €	16.500,00 €	91.500,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	5.000,00 €	1.100,00 €	6.100,00 €
B.6) Imprevisti	255.705,98 €	56.255,32 €	311.961,30 €
B.7) Spese varie	10.000,00 €	2.200,00 €	12.200,00 €
TOTALE B	685.705,98 €	150.855,32 €	836.561,30 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	10.000,00 €		10.000,00 €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	37.239.756,39 €	6.811.543,61 €	44.051.300,00 €
* ai sensi dell'art. 127-quinquies della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 l'iva sull'acquisto dei pannelli fotovoltaici è pari al 10%. Per tutti gli altri costi diversi dai pannelli fotovoltaici è stata utilizzata l'IVA al 22%.			