

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COLLEGATO ALLA RTN
POTENZA NOMINALE 25,7 MWp
Località "Podere Fredella" – Comune di Foggia (FG)**

PROPONENTE:

TEP RENEWABLES (FOGGIA 6 PV) S.R.L.
Corso Vercelli, 27 – 20144 Milano
P. IVA e C.F. 11621270963 – REA MI - 2615131

PROGETTISTA:

ING. GIULIA GIOMBINI
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo
al n. A 1009

**PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
(art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii)**

Computo Metrico Estimativo Dismissione

Cod. Documento	Data	Tipo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
B35_FG_PD_R15_QE Realizzazione	Maggio 2021	Prima emissione	AP	GG	G.Giombini

IMPIANTO FOTOVOLTAICO FOGGIA 6 PV 25,700 MWp

QUADRO ECONOMICO REALIZZAZIONE IMPIANTO

DESCRIZIONE	Importo (€)	IVA %	Importo IVA (€)	Importo totale € (IVA compresa)
IMPORTO LAVORI IMPIANTO				
A.1) Importo lavori impianto fotovoltaico	€ 15.534.820,99	10%		
A.2) Oneri per la sicurezza	€ 145.081,02	10%		
TOTALE ATTIVITA' IMPIANTO	€ 15.679.902,01	10%	€ 1.567.990,20	€ 17.247.892,21
IMPORTO LAVORI CONNESSIONE				
A.3) Importo lavori linea di connessione MT	€ 1.468.350,00	10%		
A.4) Importo cavo AT per quota parte	€ 36.448,65	10%		
A.5) Stazione MT/AT per quota parte	€ 375.000,00	10%		
A.6) Oneri per la sicurezza	€ 18.797,99	10%		
TOTALE CONNESSIONE	€ 1.898.596,64	10%	€ 189.859,66	€ 2.088.456,30
TOTALE A	€ 17.578.498,65			€ 19.336.348,51
B) SPESE GENERALI				
B.1) Spese tecniche (Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio ambientale, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità)	€ 225.000,00	22%	€ 49.500,00	€ 274.500,00
B.2) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 30.000,00	22%	€ 6.600,00	€ 36.600,00
B.3) Spese per Rilievi, accertamenti	€ 32.000,00	22%	€ 7.040,00	€ 39.040,00
B.4) Oneri di legge su spese tecniche	€ 11.480,00	22%	€ 2.525,60	€ 14.005,60
B.5) Acquisto terreni e quota parte acquisizione aree Sottostazione Elettrica	€ 24.000,00	-	-	€ 24.000,00
B.6) Imprevisti 2%	€ 318.691,15	10%	€ 31.869,12	€ 350.560,27
B.7) Spese varie	€ 50.000,00	10%	€ 5.000,00	€ 55.000,00
TOTALE B	€ 691.171,15			€ 793.705,87
COSTO TOTALE REALIZZAZIONE (A+B)	€ 18.269.669,80			€ 20.130.054,38