

**ISTANZA VIA**  
**Presentata al**  
**Ministero della Transizione Ecologica**  
**e al Ministero della Cultura**  
**(art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii)**

**PROGETTO**

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA (AGRIVOLTAICO) COLLEGATO ALLA RTN**  
**POTENZA NOMINALE 25,3 MWp – 22,2 MVA**  
**Località "Tenuta Boccea"- Comune di Roma**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - DISMISSIONE**

**21-00016-IT-BOCCEA\_TE-R02**


**PROPONENTE:**

**TEP RENEWABLES (BOCCEA PV) S.R.L.**  
**Viale SHAKESPEARE, 71 – 00144 Roma**  
**P. IVA e C.F. 16376271009 – REA RM - 1653227**

**PROGETTISTI:**


**ING. MATTEO BERTONERI**  
**Iscritto all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n.669**

<b>Data</b>	<b>Rev.</b>	<b>Tipo revisione</b>	<b>Redatto</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>
03/2022	0	Prima emissione	CV	MB	F.Battafarano

	<b>IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COLLEGATO ALLA RTN</b> <b>POTENZA NOMINALE 25,3 MWp – 22,2 MVA</b> <i>Località "Tenuta Boccea" - Comune di Roma (Rm)</i>	<b>Rev.</b>	<b>0</b>
	<b>21-00016-IT-BOCCEA_TE-R02</b> <b>Computo metrico estimativo - Dismissione</b>	<b>Sheet</b>	2 of 3

## INDICE

<b>1.</b>	<b>COMPUTO METRICO LAVORI DI DISMISSIONE .....</b>	<b>3</b>
-----------	--	----------

	<b>IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COLLEGATO ALLA RTN</b> <b>POTENZA NOMINALE 25,3 MWp – 22,2 MVA</b> <i>Località "Tenuta Boccea" - Comune di Roma (Rm)</i>	<b>Rev.</b>	<b>0</b>
	<b>21-00016-IT-BOCCEA_TE-R02</b> <b>Computo metrico estimativo - Dismissione</b>	<b>Sheet</b>	3 of 3

## 1. COMPUTO METRICO LAVORI DI DISMISSIONE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO BOCCEA					
ATTIVITA' DI DISMISSIONE					
	VOCE	UNITA'	TOT.	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
<b>1</b>	<b>ALLESTIMENTO</b>				
1.1	Allestimento ed organizzazione delle aree di cantiere	a corpo	1	60 000.00 €	60 000.00 €
<b>2</b>	<b>SMONTAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI</b>				
2.1	Smontaggio moduli fotovoltaici dalla struttura di sostegno	a corpo	1	315 000.00 €	315 000.00 €
<b>3</b>	<b>SMONTAGGIO STRUTTURA DI SOSTEGNO MODULI E DEL FISSAGGIO AL SUOLO</b>				
3.1	Smontaggio struttura di sostegno moduli e rimozione del fissaggio al suolo	a corpo	1	320 000.00 €	320 000.00 €
<b>4</b>	<b>RIMOZIONE LINEE ELETTRICHE INTERNEE ALL'IMPIANTO</b>				
4.1	Rimozione canalette, materiale elettrico, cavi, pozzetti, smaltimento	a corpo	1	190 000.00 €	190 000.00 €
<b>5</b>	<b>RIMOZIONE LOCALI PREFABBRICATI E CABINE ELETTRICHE</b>				
5.1	Rimozione locali prefabbricati e cabine elettriche	a corpo	1	150 000.00 €	150 000.00 €
<b>6</b>	<b>RECUPERO/SMALTIMENTO DEI MATERIALI</b>				
6.1	Invio dei materiali di risulta a recupero/smaltimento	a corpo	1	420 000.00 €	420 000.00 €
	<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>1.455.000,00 €</b>
<b>7</b>	<b>SICUREZZA DISMISSIONE IMPIANTO</b>				
7.1	Costi per la sicurezza dismissione impianto	a corpo	1	45.000,00 €	45.000,00 €
	<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>45.000,00 €</b>
<b>TOTALE DISMISSIONE</b>					<b>1.500.000,00 €</b>