

ISTANZA VIA

Presentata al

Ministero della Transizione Ecologica e al Ministero della Cultura (Art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii Art. 12 del D.Lgs. 387/03 e ss.mm.ii.)

PROGETTO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA (AGRIVOLTAICO)
COLLEGATO ALLA RTN
POTENZA NOMINALE (DC) 13,79 MWp
POTENZA IN IMMISSIONE (AC) 12,4 MW
Comune di Bondeno (FE)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - DISMISSIONE

21-00008-IT-BONDENO_TE-R02

PROPONENTE:

TEP RENEWABLES (BONDENO PV) S.R.L. Viale Shakespeare, 71 00144 – Roma P. IVA e C.F. 16627431006– REA RM - 1666505

PROGETTISTA:

ING. MATTEO BERTONERI Iscritto all' Ordine degli Ing. della Provincia di Massa Carrara al n. 669 sez. A

Data	Rev.	Tipo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
08/2022	0	Prima emissione	MP/MB	GG	G. Calzolari

TEP RENEWABLES (BONDENO PV) S.r.I. con socio unico | Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v. | Viale Shakespeare, 71 – 00144 Roma C. Fiscale e Part. IVA: 16627431006 | Numero REA: RM - 1666505



IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA (AGRIVOLTAICO) COLLEGATO ALLA RTN POTENZA NOMINALE (DC) 13,79 MWp - POTENZA IN IMMISSIONE (AC) 12,4 MW Comune di Bondeno (FE)	Rev.	0
21-00008-IT-BONDENO_TE-R02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - DISMISSIONE	Pag.	2 di 3

INDICE

1	COMPUTO METRICO LAVORI DI DISMISSIONE	3
---	---------------------------------------	---



IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA (AGRIVOLTAICO) COLLEGATO ALLA RTN POTENZA NOMINALE (DC) 13,79 MWp - POTENZA IN IMMISSIONE (AC) 12,4 MW Comune di Bondeno (FE)	Rev.	0
21-00008-IT-BONDENO_TE-R02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - DISMISSIONE	Pag.	3 di 3

1 COMPUTO METRICO LAVORI DI DISMISSIONE

	IMPIANTO FOTOVOLTAICO BONDENO				
ATTIVITÀ DI DISMISSIONE					
	VOCE	UNITA'	тот.	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
1	ALLESTIMENTO				
1.1	Allestimento ed organizzazione delle aree di cantiere	a corpo	1	23.500,00€	23.500,00€
2	SMONTAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI				
2.1	Smontaggio moduli fotovoltaici dalla struttura di sostegno	a corpo	1	158.500,00 €	158.500,00€
3	SMONTAGGIO STRUTTURA DI SOSTEGNO MODULI E DEL FISSAGGIO AL SUOLO				
3.1	Smontaggio struttura di sostegno moduli e rimozione del fissaggio al suolo	a corpo	1	162.000,00 €	162.000,00€
4	RIMOZIONE LINEE ELETTRICHE INTERNEE ALL'IMPIANTO				
4.1	Rimozione canalette, materiale elettrico, cavi, pozzetti, smaltimento	a corpo	1	76.500,00€	76.500,00€
5	RIMOZIONE LOCALI PREFABBRICATI E CABINE ELETTRICHE				
5.1	Rimozione locali prefabbricati e cabine elettriche	a corpo	1	81.000,00€	81.000,00 €
6	RECUPERO/SMALTIMENTO DEI MATERIALI				
6.1	Invio dei materiali di risulta a recupero/smaltimento	a corpo	1	205.000,00 €	205.000,00 €
	TOTALE CAPITOLO				706.500,00 €
7	SICUREZZA DISMISSIONE IMPIANTO				
7.1	Costi per la sicurezza dismissione impianto	a corpo	1	36.000,00€	36.000,00€
	TOTALE CAPITOLO				36.000,00€

TOTALE DISMISSIONE 742.500,00 €