

IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG DOLOMITI SRL E OPERE CONNESSE

POTENZA IMPIANTO 38.5MWp
COMUNE DI ARGENTA (FE)

Proponente

EG DOLOMITI S.R.L.

VIA DEI PELLEGRINI 22 - 20122 MILANO (MI) - P.IVA: 11769780963 - PEC: egdolomiti@pec.it

Progettazione

META STUDIO S.R.L.

Via SETTEMBRINI, 1-85123 PESCARA (PE)

P.IVA: 02164240687 - PEC: metastudiosrl@pec.it

Collaboratori

Progettazione Generale: Ing. Corrado Pluchino Progettazione Elettrica: Ing. Andrea Fronteddu

Progettazione Civile e Idraulica: Ing. Fabio Lassini

Progettazione geotecnica-strutturale: Dott. Matteo Lana

Progettazione Ambientale e Paesaggistica: Dott.ssa Eleonora Lamanna

Coordinamento progettuale

META STUDIO S.R.L.

Via SETTEMBRINI, 1-85123 PESCARA (PE)

P.IVA: 02164240687 - PEC: metastudiosrl@pec.it

Titolo Elaborato

QUADRO ECONOMICO

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILENAME	RIFERIMENTO	DATA	SCALA
PROGETTO DEFINITIVO	DOC REL 13	-	-	27.06.22	-

Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	27.06.2022		ML	CP	CP



COMUNE DI ARGENTA (FE)

REGIONE EMILIA ROMAGNA





QUADRO ECONOMICO



QUADRO ECONOMICO GENERALE				
Valore complessivo dell'opera privata				
DESCRIZIONE	IMPORTI	IVA %	IMPORTO IVA	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI				
A.1) Interventi previsti	18.138.217,38 €	10%	1.813.821,74 €	19.952.039,12 €
A.2) Oneri di sicurezza	95.856,62 €	22%	21.088,46 €	116.945,08 €
A.3) Opere di mitigazione	149.958,20 €	10%	14.995,82 €	164.954,02 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	100.000,00 €	22%	22.000,00 €	122.000,00 €
A.5) Opere connesse	4.926.806,72 €	10%	492.680,67 €	5.419.487,39 €
TOTALE A	23.410.838,92 €			25.775.425,61 €
B) SPESE GENERALI				
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	1.020.000,00 €	22%	224.400,00 €	1.244.400,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	60.000,00 €	22%	13.200,00 €	73.200,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	35.000,00 €	22%	7.700,00 €	42.700,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	15.000,00 €	22%	3.300,00 €	18.300,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	45.200,00 €	22%	9.944,00 €	55.144,00 €
B.6) Imprevisti	234.108,39 €	22%	51.503,85 €	285.612,23 €
B.7) Spese varie: Servitù ed espropri per opere connessione	534.599,09 €			534.599,09 €
TOTALE B	1.943.907,48 €			2.253.955,32 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	-			
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	25.354.746,40 €			28.029.380,93 €