

SOGGETTO PROPONENTE:

LIMES 23 S.R.L.

Via Alessandro Manzoni, 41
20121 – MILANO (MI)



CODICE

SCS.DES.R.CIV.ITA.P.1308.061.03

PAGINA

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO "FV CERIGNOLA"
DELLA POTENZA NOMINALE 50,534 MWp
E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE**

COMPLESSIVE ANCHE DEGLI ADEGUAMENTI ALLA RETE TERNA

di seguito sinteticamente elencati:

- collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE "Valle" e la SE RTN a 380/150 KV, denominata "Deliceto";
- collegamento RTN a 150 kV tra la SE "Valle" e il futuro ampliamento della SE RTN a 380/150 kV, denominata "Melfi"

Quadro economico del progetto definitivo



SCS Ingegneria S.R.L.
Via F.do Ayroldi, 10
72017 – Ostuni (BR)
Tel/Fax 0831.336390
www.scsingegneria.it

IL DIRETTORE TECNICO:
ING. ANTONIO SERGI



		DATA: 10/2022		
Scopo Documento: PROGETTO DEFINITIVO				
REV. N.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	APPROVATO
00	14/01/2021	EMISSIONE DEL DOC.	TEAM SCS	F. SPECCHIA
01	21/02/2022	INTEGRAZIONI MITE	TEAM SCS	F. SPECCHIA
02	22/03/2022	REVISIONE DEL DOC.	TEAMS SCS	A.SERGI
03	03/10/2022	REVISIONE DEL DOC.	TEAM SCS	A.SERGI

PROGETTO/Project	SCS CODE																		
	COMPANY	FUNCTION	TYPE	DISCIPLINE			COUNTRY	TEC.	PLANT			PROGRESSIVE	REVISION						
FV CERIGNOLA 1308	SCS	DES	R	C	I	V	I	T	A	P	1	3	0	8	0	6	1	0	3

SOGGETTO PROPONENTE:

LIMES 23 S.R.L.

Via Alessandro Manzoni, 41
20121 – MILANO (MI)



CODICE

SCS.DES.R.CIV.ITA.P.1308.014.03

PAGINA

2 di/of 2

Si riporta a seguire il Quadro Economico del progetto definitivo oggetto di analisi, costituito dall'impianto FVagrovoltaico e dalle Opere di connessione.

Per i prezzi relativi alle Opere di dismissione, si faccia riferimento ad apposito elaborato: SCS.DES.R.GEN.ITA.P.1308.007.00 Piano di dismissione.

In particolare, in riferimento alle opere di connessione, si fa una distinzione tra le opere utente (che dall'impianto giungono sino alle SE Valle, a cura di SCS Ingegneria Srl) e le opere di rete (che dalla SE Valle giungono alla SE RTN Melfi, a cura di 3E-Ingegneria Srl).

QUADRO ECONOMICO GENERALE - scheda M3

Valore complessivo dell'opera privata

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	33 083 607,42 €	10,00%	36 391 968,16 €
A.2) <i>Oneri di sicurezza</i>	1 455 555,99 €	10,00%	1 601 111,58 €
A.3) Opere di mitigazione	711 746,00 €	10,00%	782 920,60 €
A.4) <i>Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale</i>	65 500,00 €	22,00%	79 910,00 €
A.5.1) Opere connesse - da impianto FV sino a SE Valle, a cura di SCS Ingegneria Srl	10 220 194,00 €	10,00%	11 242 213,40 €
A.5.2) <i>Opere connesse - da SE Valle sino a SE RTN Melfi, a cura di 3E-Ingegneria Srl</i>	14 141 192,00 €	10,00%	15 555 311,20 €
TOTALE A	45 536 603,41 €		65 653 434,95 €
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	196 500,00 €	22,00%	239 730,00 €
B.2) <i>Spese consulenza e supporto tecnico</i>	126 666,40 €	22,00%	154 533,01 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	65 500,00 €	22,00%	79 910,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	104 800,00 €	22,00%	127 856,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	104 800,00 €	22,00%	127 856,00 €
B.6) Imprevisti	131 000,00 €	22,00%	159 820,00 €
B.7) Spese varie	288 200,00 €	22,00%	351 604,00 €
TOTALE B	1 017 466,40 €		1 241 309,01 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	85 231,22 €	22,00%	103 982,09 €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	46 639 301,03 €		66 998 726,04 €