



REGIONE MOLISE



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COMUNE DI URURI E COMUNE DI ROTELLO

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI PICCO IN DC PARI A 29.962,66 KWp E MASSIMA IN IMMISSIONE IN RETE IN AC DI 22.860 KW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE IN LOCALITA' "MASS.a LIBERTUCCI" E "MASS.a BOLLELLA" PROT AU N.127335 DEL 10-08-2020

N. 52 REV 2		ELABORATO QUADRO ECONOMICO					
Prog. AU	Codice STMG 201900981	REV 02	NOME FILE IT-URR_52_REV2	ESEGUITO DA Ing. Giovanni Marsicano	APPROVATO DA ING. GIOVANNI MARSICANO	DATA SETTEMBRE 2021	SCALA /

PROGETTAZIONE:



IL COMMITTENTE:

SR PROJECT 5 Srl
Via largo Guido Donegani,2
Cap 20121 Milano (Mi)
P.Iva 10706920963

Firma
IL TECNICO
Ing. Giovanni Marsicano

Eseguito	Controllato
Ing. Giovanni Marsicano	Ing. Marsicano Giovanni

M.E. FREE S.r.l. Progettazione e realizzazione impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile

Sede Legale ed Amministrativa : Via Athena n° 29 - 84047 Capaccio Paestum (SA) Tel. 0828/1999995 Pec: mefreesrl@legpec.it P.IVA 04596750655

**QUADRO ECONOMICO GENERALE PROGETTO FOTOVOLTAICO -
 COMUNE DI:URURI E ROTELLO (CB)
 CONTRADA "MASS.a LIBERTUCCI" E "MASS.a BOLLELLA"
 Valore complessivo dell'opera privata**

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	14.278.000,00 €	10,00%	15.705.800,00 €
A.2) Oneri di sicurezza	54.659,00 €	10,00%	60.124,90 €
A.3) Opere di mitigazione	162.500,00 €	10,00%	178.750,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale	120.614,00 €	22,00%	147.149,08 €
A.5) Opere connesse	1.078.554,00 €	10,00%	1.186.409,40 €
TOTALE A	15.694.327,00 €		17.278.233,38 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	421.500,00 €	22,00%	514.230,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	43.370,00 €	22,00%	52.911,40 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100.000,00 €	22,00%	122.000,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	123.739,00 €	22,00%	150.961,58 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1),B.2)B.4) e collaudi B.3)	18.592,36 €	22,00%	22.682,68 €
B.6) Imprevisti	78.471,64 €	22,00%	95.735,40 €
B.7) Spese Varie	20.000,00 €	22,00%	24.400,00 €
TOTALE B	805.673,00 €		982.921,06 €
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (.....specificare oppure. Indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero)	-----	-----	-----
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B)	16.500.000,00 €		18.261.154,44 €