



Regioni Lazio e Umbria  
Province di Viterbo e Terni

Comune di Onano (VT), Acquapendente (VT) e Castel Giorgio (TR)



Impianto Eolico denominato "Montarzo" ubicato nel Comune di Onano (VT) costituito da 11 (undici) aerogeneratori di potenza nominale 6,18 MW per un totale di 68 MW con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei Comuni di Onano (VT), Acquapendente (VT) e Castel Giorgio (TR)

Titolo:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO

Numero documento:

Commessa						Fase	Tipo doc.	Prog. doc.	Rev.
2	2	4	3	0	4	D	T	0 3 3 7	0 0

Proponente:

**FRI-EL**

FRI-EL S.p.A.  
Piazza della Rotonda 2  
00186 Roma (RM)  
[fri-elspa@legalmail.it](mailto:fri-elspa@legalmail.it)  
P. Iva 01652230218  
Cod. Fisc. 07321020153

PROGETTO DEFINITIVO

Progettazione:



**PROGETTO ENERGIA S.R.L.**

Via Serra 6 83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. +39 0825 891313  
[www.progettoenergia.biz](http://www.progettoenergia.biz) - [info@progettoenergia.biz](mailto:info@progettoenergia.biz)

SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI  
INTEGRATED ENGINEERING SERVICES



Progettista:

Ing. Massimo Lo Russo



Sul presente documento sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente

REVISIONI	N.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
	00	16.05.2022	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	E. FICETOLA	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA comprese)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Lavori previsti	€ 68.404.581	10	€ 75.245.039
A.2) oneri di sicurezza	€ 379.854	10	€ 417.839
A.3) opere di mitigazione	€ 655.724	10	€ 721.296
A.4) per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 285.000	22	€ 347.700
A.5) opere connesse (compresa nel punto A.1)	-	-	-
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 69.725.158</b>		<b>€ 76.731.874</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche	€ 315.429	22	€ 384.824
B.2) Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 106.457	22	€ 129.877
B.3) Collaudi	€ 53.229	22	€ 64.940
B.4) Rilievi accertamenti ed indagini	€ 114.061	22	€ 139.155
B.5) Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3)	€ 14.746	22	€ 17.991
B.6) Imprevisti	€ 453.214	10	€ 498.535
B.7) Spese varie	€ 5.000	22	€ 6.100
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 1.062.136</b>		<b>€ 1.241.421</b>
<b>C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI</b> dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		-	
<b>TOTALE C</b>	<b>€ 0</b>	-	<b>€ 0</b>
-			
"Valore complessivo dell'opera" <b>TOTALE (A + B + C)</b>	<b>€ 70.787.295</b>	-	<b>€ 77.973.295</b>

