

**REGIONE PUGLIA**  
PROVINCIA DI FOGGIA  
**COMUNE DI ASCOLI SATRIANO**  
LOCALITÀ POZZO ZINGARO

Oggetto:

**PROGETTO DEFINITIVO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA DI PICCO PARI A 47,29 MWp E POTENZA NOMINALE PARI A 44,98 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE**

Sezione:

**SEZIONE L - STIMA ECONOMICA**

Elaborato:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

Nome file stampa:

**FV.ASC02.PD.L.06.pdf**

Codifica Regionale:

AN3N4C7\_QuadroEconomico.pdf.p7m

Scala:

-

Formato di stampa:

**A4**

Nome elaborato:

**FV.ASC02.PD.L.06**

Tipologia:

**R**

Proponente:

**E-WAY FINANCE S.p.A.**

Via Po, 23  
00198 ROMA (RM)  
P.IVA. 15773121007



**E-WAY FINANCE S.p.A.**  
*Via Po, 23*  
**00198 ROMA**  
**G.F./P.I. 15773121007**

Progettista:

**E-WAY FINANCE S.p.A.**

Via Po, 23  
00198 ROMA (RM)  
P.IVA. 15773121007



CODICE	REV. n.	DATA REV.	REDAZIONE	VERIFICA	VALIDAZIONE
FV.ASC02.PD.L.06	00	02/2022	D.Verrone	A.Bottone	A.Bottone

E-WAY FINANCE S.p.A.  
www.ewayfinance.it

Sede legale  
Via Po, 23  
00198 ROMA (RM)  
tel. +39 0694414500

Sede operativa  
Via Provinciale, 5  
84044 ALBANELLA (SA)  
tel. +39 0828984561

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>Valore complessivo dell'opera privata</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Importi in €</b>	<b>IVA %</b>	<b>TOTALE € (IVA compresa)</b>
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
<b>A.1)</b> Allestimento cantiere	49 555,42	22%	60 457,61
<b>A.2)</b> Opere elettriche campo fotovoltaico	20 658 615,00	10%	22 724 476,50
<b>A.3)</b> Opere di connessione alla rete MT	3 998 190,00	10%	4 398 009,00
<b>A.4)</b> Opere di mitigazione	524 067,42	22%	639 362,25
<b>A.5)</b> Opere civili	1 530 568,45	10%	1 683 625,30
<b>A.6)</b> Illuminazione e videosorveglianza impianto	68 146,08	22%	83 138,22
<b>TOTALE A</b>	<b>26 829 142,37</b>		<b>29 589 068,88</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
<b>B.1)</b> Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	40 243,71	0,22	49 097,33
<b>B.2)</b> Spese consulenza e supporto tecnico	37 560,80	0,22	45 824,18
<b>B.3)</b> Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	80 487,43	0,22	98 194,66
<b>B.4)</b> Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	53 658,28	0,22	65 463,11
<b>B.5)</b> Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)			
<b>B.6)</b> Imprevisti	26 829,14	0,22	32 731,55
<b>B.7)</b> Spese varie	268 291,42	0,22	327 315,54
<b>TOTALE B</b>	<b>507 070,79</b>		<b>618 626,36</b>
<b>C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE</b>			
<b>C)</b> Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero			
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b> <b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>27 336 213,16</b>		<b>30 207 695,24</b>