



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

PROPONENTE

**ASP Viglione S.r.l.**  
**Via Padre Pio n°8, 70020 Cassano delle Murge (BA)**



**CO<sub>2</sub> - PROGETTO DI MANDORLETO SPERIMENTALE  
A MECCANIZZAZIONE INTEGRALE E A GESTIONE DI PRECISIONE,  
CON POSSIBILITÀ DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE TRAMITE  
MODULO SPERIMENTALE DESERT, CONSOCIATO CON IMPIANTO  
FOTOVOLTAICO**

LOCALIZZAZIONE

**Santeramo in Colle (BA) C.da Viglione Snc**

DATI CATASTALI

Fg. 108, P.lle 64, 311, 313, 315, 317, 318, 319,  
321, 322, 324, 325, 342, 343, 403, 534, 608, 702,  
703, 704, 316, 341  
Opere di connessione: Fg. 108 p.lle 519, 611,  
Fg. 103 p.lle 544, 545, 546, 547 (ex p.lle 308 e 310),  
328, 473, 474, 80  
Comune di Matera Fg. 19 part. 13

ITER AUTORIZZATIVO

**PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE  
PAUR**

ENDOPROCEDIMENTO

**QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO**

ELABORATO

WO5J9P3\_  
QuadroEconomico

ID

DATA

28/02/2022

PROGETTISTA



FIRME

**ASP VIGLIONE S.R.L.**  
Sede Legale: Via Padre Pio, 8  
70020 Cassano delle Murge (Ba)  
Partita IVA/C.F. 08384870724  
Numero REA: 623347

## Quadro economico inerente il valore complessivo dell'opera privata

<b>QUADRO ECONOMICO DI DETTAGLIO</b>	<b>Costo attività</b>	<b>Totale progressivo</b>	<b>Iva %</b>	<b>Valore Iva</b>
<b>a) somme per lavori a base d'Appalto</b>				
a.1 Lavori a misura, a corpo, in economia (come da CME Lavori a misura)	7.914.419,50 €		10%	791.441,95 €
a.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	118.500,00 €		10%	11.850,00 €
<b><u>Totale Lavori a base d'Appalto</u></b>	<b><u>8.032.919,50 €</u></b>	<b><u>8.032.919,50 €</u></b>		<b><u>803.291,95 €</u></b>
<b>b) somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>				
b.1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	5.000,00 €		22%	1.100,00 €
b.2 rilievi, accertamenti e indagini	3.000,00 €		22%	660,00 €
b.3 allacciamenti ai pubblici servizi	15.480,00 €		22%	3.405,60 €
b.4 imprevisti	8.000,00 €		22%	1.760,00 €
b.5 acquisizione aree o immobili, pertinenti indennizzi ed occupazione temporanea aree pubbliche	641.009,00 €		22%	141.021,98 €
b.6 accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice			22%	- €
b.7				
spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente				
	40.000,00 €		22%	8.800,00 €
b.8 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	- €		22%	- €
b.9 eventuali spese per commissioni giudicatrici;	- €		22%	- €
b.10 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	- €		22%	- €
b.11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10.000,00 €		22%	2.200,00 €
<b><u>Totale somme a disposizione della stazione appaltante:</u></b>	<b><u>722.489,00 €</u></b>	<b><u>8.755.408,50 €</u></b>		<b><u>158.947,58 €</u></b>
b.12 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge				
b.12.1 IVA su oneri della sicurezza (10%)	11.850,00 €			
b.12.2 IVA su forniture e servizi	791.441,95 €			
b.12.3 IVA su Spese tecniche	158.947,58 €			
<b><u>Totale IVA/oneri</u></b>	<b><u>962.239,53 €</u></b>	<b><u>9.717.648,03 €</u></b>		<b><u>962.239,53 €</u></b>
<b><u>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)</u></b>	<b><u>9.717.648,03 €</u></b>			

Cassano delle Murge, 28/02/2022

ASP VIGLIONE S.R.L.  
 Sede Legale: Via Padre Pio, 8  
 70020 Cassano delle Murge (Ba)  
 Partita IVA/C.F. 08384870724  
 Numero REA 623347