



NOTA: La bonifica da ordigni bellici verrà eseguita in seguito alla rimozione del materiale contaminato contenente amianto

LEGENDA QUANTITA' BONIFICA DA ORDIGNI RESIDUATI BELLICI

ATTIVITA' PIAZZALE	Ri	mq
BONIFICA DI SUPERFICIE per la ricerca fino a 1m di profondità del p.c., da eseguirsi su tutta l'area interessata dai lavori più un'area di sicurezza di 1,5m lungo il perimetro della predetta area. La bonifica di superficie è proporzionata a qualsiasi bonifica profonda.	Ri	4574.97
	RD1	628.94
	RD2	538.06
	RD3	242.13
	NV03	72.47
	SL02	646.75
	IN02	1993.08
	NV04	2512.08
	Piazzale FA	2512.08
	BA - Lato Ovest	-
BONIFICA ORDIGNI BELLICI A SCAVO ASSISTITO da eseguirsi in seguito alla rimozione del materiale inquinato per una profondità di 50 cm per rinvenire eventuali equipaggiamenti ferromagnetici rimasti in seguito allo scavo preliminare effettuato per la rimozione di materiale contenente amianto.	RD1	2009.27
	RD2	1239.68
	RD3	2452.73
	NV03	-
	SL02	-
	IN02	-
	NV04	31.04
	Piazzale FA	-
	BA - Lato Ovest	893.21
	BA - Lato Est	836.68
BONIFICA DI SUPERFICIE per la ricerca fino a 1m di profondità da eseguirsi dal fondo scavo assistito.	RD1	2009.27
	RD2	1239.68
	RD3	2452.73
	NV03	-
	SL02	-
	IN02	-
	NV04	31.04
	Piazzale FA	-
	BA - Lato Ovest	893.21
	BA - Lato Est	836.68

NOTA: Ogni lavorazione di bonifica profonda deve preventivamente prevedere la relativa bonifica di superficie.

COMMITTENTE: **RFI**
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA NORD

PROGETTO DEFINITIVO

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VADO LIGURE ZONA INDUSTRIALE
 2ª FASE - PRG CON MODULO 750 m DI UN BINARIO; ACC CON IMPLEMENTAZIONE IN APPARATO DI SEGNALAMENTO ALTO DA TRENO BOE

Planimetria BST bonifica ordigni bellici superficiale - Tav. 1

SCALA: 1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I V 0 H	0 2	D	2 6	P 8	B B 0 0 0 1	0 0 1	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	C. Siano	Febbraio 2022	M. Scattolon	Febbraio 2022	C. Siano	Febbraio 2022	A. Ferrero	Febbraio 2022

File: IV0H02D26P8B0001001A.dwg n. Elab.: