

Committente

# X-ELIO ⊕

## X-ELIO ITALIA 7 S.R.L.

Corso Vittorio Emanuele II n. 349 - 00186 ROMA

Tel.+39 06.8412640 - Fax +39 06.8551726

Partita IVA n° 15465391009

Progettista



Viale Jonio 95 - 00141 Roma - [info@architetturasostenibile.com](mailto:info@architetturasostenibile.com)

## PROGETTO AGROVOLTAICO "ORTA NOVA"

*Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico  
di potenza pari a 68,475 MWp e relative opere di connessione alla RTN*

Località

### REGIONE PUGLIA

### COMUNI DI ORTA NOVA, CERIGNOLA E MANFREDONIA (FG)

Titolo

## QUADRO ECONOMICO

Data 28/09/2021

Revisione 07/10/2022

Codice Elaborato: AS\_ORN\_A1\_R1



<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>Valore complessivo dell'opera privata</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI IN €</b>	<b>IVA %</b>	<b>TOTALE € (IVA compresa)</b>
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1.1) Interventi previsti (pannelli - IVA 10%*)	12.326.400,00	10%	13.559.040,00
A.1.2) Interventi previsti (resto interventi inclusa manodopera)	23.236.880,00	22%	28.348.993,60
A.2) Oneri di sicurezza	400.000,00	22%	488.000,00
A.3) Opere di mitigazione	200.000,00	22%	244.000,00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	50.000,00	22%	61.000,00
A.5) Opere connesse			-
<b>TOTALE A</b>	<b>36.213.280,00</b>		<b>42.701.033,60</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	300.000,00	22%	366.000,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico			-
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	40.000,00	22%	48.800,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)</i>	75.000,00	22%	91.500,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	5.000,00	22%	6.100,00
B.6) Imprevisti	100.000,00	22%	122.000,00
B.7) Spese varie	10.000,00	22%	12.200,00
<b>TOTALE B</b>	<b>530.000,00</b>		<b>646.600,00</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	10.000,00	22%	12.200,00
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)</b>	<b>36.753.280,00</b>		<b>43.359.833,60</b>
* ai sensi dell'art. 127-quinquies della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 l'IVA sull'acquisto dei pannelli fotovoltaici è pari al 10%. Per tutti gli altri costi diversi dai pannelli fotovoltaici è stata utilizzata l'IVA al 22%.			