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1. Premessa

VGE 04 S.r.I. (di seguito anche la “Societa”) ¢ una societa appartenente al Gruppo Volta Green Energy (di
seguito anche “VGE”).

Volta Green Energy, con sede in 38068 Rovereto (TN), Piazza Manifattura n. 1, iscritta alla CCIAA di Trento
al n° 02469060228, REA TN — 226969, Codice Fiscale e Partita IVA 02469060228 opera nel settore della
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e nasce dall’esperienza pit che decennale di professionisti,
con oltre 500 MW di parchi eolici e 100 MW di impianti fotovoltaici sviluppati, costruiti e gestiti.

Ad oggi, Volta Green Energy impiega poco piu di una ventina di risorse e svolge in proprio la ricerca, lo
sviluppo e la costruzione di nuovi progetti.

Ogni attivita e svolta sulla base della conoscenza delle specifiche criticita e nel rispetto degli equilibri sociali,
ambientali e territoriali in cui si inseriscono gli impianti in esercizio e le nuove iniziative.

Le attivita svolte da Volta Green Energy afferiscono all’intero processo che porta alla produzione di energia
da fonti rinnovabili: sviluppo di nuovi progetti, finanziamento, costruzione, Operation & Maintenance,
vendita dell’energia; queste attivita coinvolgono direttamente 1’ambiente e le comunita dove sono presenti gli
impianti. Per questo, VVolta Green Energy € dotata di un Sistema di Gestione Integrato che include temi etici
e legali (D.Lgs. 231/01), requisiti di sistema ambientale (1ISO 14001:2015) e di gestione salute e sicurezza
(UNI ISO 45001:2018).

Volta Green Energy ha recentemente completato i lavori di una delle prime installazioni eoliche in Italia che,
da aprile 2020 con successo, € operativa su base merchant, e cioé si sostiene economicamente senza il ricorso
a produzione incentivata.

Si tratta di due ampliamenti di un parco eolico gia in esercizio da 48 MW con una potenza aggiuntiva di 18
MW. Tutte le altre attivita di realizzazione dei due impianti (ingegneria, permitting, lavori civili ed elettrici,
acquisti, consulenze, ecc), le attivita di collaudo, nonché gestione, coordinamento e armonizzazione tra tutti i
diversi soggetti coinvolti e le rispettive attivita, sono state svolte da VVolta Green Energy, le cui professionalita
avevano portato avanti anche lo sviluppo delle iniziative.

Oggi Volta Green Energy, insieme ad un partner di primaria importanza nel settore delle energie rinnovabili,
sta realizzando un impianto eolico della potenza di circa 44 MW, costituito da 9 aerogeneratori dopo aver
portato avanti direttamente anche lo sviluppo dell’iniziativa.

VGE 04, anch’essa con sede in 38068 Rovereto (TN), Piazza Manifattura n. 1, iscritta alla CCIAA di Trento
al n° 02630420228, REA n° TN - 238605, Codice Fiscale e Partita IVA 02630420228, ha in progetto la
realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, mediante 1’installazione di 14

aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 84 MW, sito nei Comuni di
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Luras e di Tempio Pausania, in provincia del Nord-Est Sardegna (di seguito anche “Parco Eolico Petra
Bianca”).

Secondo quanto previsto dalla soluzione di connessione con Codice Pratica 202002705, rilasciata da Terna
SpA in data 14/04/2021, poi accettata in data 21/05/2021, I’impianto si colleghera alla RTN per la consegna
della energia elettrica prodotta attraverso una sottostazione elettrica utente di trasformazione e consegna (di
seguito anche “SSEU”) da collegare in antenna a 150 kV sulla nuova Stazione Elettrica (SE) di Smistamento
dellaRTN a 150 kV in GIS denominata “Tempio” da inserire in entra — esce alla linea 150 kV “Olbia - Tempio”
previa realizzazione di un nuovo elettrodotto di collegamento della RTN a 150 kV tra la SE di Santa Teresa e
la nuova SE Budduso.

Il modello tipo di aerogeneratore (di seguito anche “WTG”) scelto, dopo opportune considerazioni tecniche
ed economico finanziarie, € il modello tipo Siemens Gamesa SG170 da 6 MW con altezza mozzo pari a 115
m, diametro rotore pari a 170 m e altezza massima al top della pala pari a 200 m. Questo modello tipo di
aerogeneratore ¢ allo stato attuale quello ritenuto piu idoneo per il sito di progetto dell’impianto.

L’area interessata dal posizionamento degli aerogeneratori ricade in localita Silonis, Calvonaiu, Cae’e
Figu/Labias e Bisettara del Comune di Luras e in localita La Menta, Monte Cuscuscione, Padru di Lampada,
Petra Ruia, Li Espi, Funtana di casa, Tanca Longa e Bonifica Padulo del Comune di Tempio Pausania entrambi
in provincia di Nord-Est Sardegna, su una superficie prevalentemente destinata a pascolo.

[ terreni sui quali si intende realizzare 1I’impianto sono tutti di proprieta privata; di questi, quelli su cui & prevista
I’installazione degli aerogeneratori sono per lo piu gia nella disponibilita della Societa proponente. Il territorio
e caratterizzato da un’orografia prevalentemente collinare, le posizioni delle macchine hanno all’incirca
un’altitudine che varia dai 260 m ai 520 m s.I.m.

Il parco eolico in progetto convogliera I’energia prodotta verso la Sotto Stazione Elettrica (SSEU) in progetto
di proprieta di VGE 04 S.r.l. nel Comune di Calangianus, in provincia del Nord-Est Sardegna, nelle particelle
216 e 213 del foglio 45, per la trasformazione e la consegna dell'energia elettrica alla rete di trasmissione
nazionale.

Detta Sotto Stazione sara collegata alla stazione 150 kV “Tempio” nel Comune di Calangianus, in provincia
del Nord-Est Sardegna, in catasto nel foglio 45, particella n. 271, da connettere alla rete di trasmissione
nazionale.

L’elettrodotto in media tensione (“MT”) colleghera tutti gli aerogeneratori e serve per il vettoriamento
dell’energia elettrica prodotta dagli stessi fino alla sottostazione elettrica utente. Un breve tratto di elettrodotto,
previsto all'interno di una strada pubblica, ricadra anche nel territorio del Comune di Aggius.

Le attivita di progettazione definitiva e di studio di impatto ambientale sono state sviluppate dalla societa di

ingegneria Antex Group Srl, con sede in Siracusa.
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Antex Group Srl & una societa che fornisce servizi globali di consulenza e management ad Aziende private ed
Enti pubblici che intendono realizzare opere ed investimenti su scala nazionale ed internazionale, nel settore
della transizione ecologica e non solo.

E costituita da selezionati e qualificati professionisti uniti dalla comune esperienza professionale nell’ambito
delle consulenze tecniche, ingegneristiche, ambientali, gestionali, legali e di finanza agevolata.

La societa pone a fondamento delle proprie attivita ed iniziative, i principi fondamentali della qualita,
dell’ambiente e della sicurezza come espressi dalle norme ISO 9001, ISO 14001 ¢ OHSAS 18001 nelle loro
ultime edizioni.

Comm.: C20-042-S05
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2. Riferimenti computo metrico

Per la redazione del computo metrico estimativo sono stati utilizzati i prezzari ufficiali Regione Sardegna, listini prezzi
di enti privati e ricerche di mercato, nel dettaglio sono stati consultati i seguenti documenti:
Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2019;

e  Listino prezzi 2018 ANAS.

e Listino prezzi 2019 Regione Sardegna;

e Tabelle Manodopera ANCE Sardegna;

e Indagini di mercato;

e Listini aziende private.
Per la formazione dei nuovi prezzi sono stati visionati i listini di fornitori e attraverso indagini dirette di mercato formulato
il prezzo di stima che tiene conto sia delle forniture che della manodopera occorrente.
Per la formulazione dell’analisi dei nuovi prezzi eseguita, solo ed esclusivamente, per tutte quelle lavorazioni che non
hanno trovato riscontro diretto con Prezzari emanati da enti pubblici, privati o da indagini dirette, al prezzo di analisi sono
state applicate le seguenti maggiorazioni di legge:

e Spese generali con aliquota fissa di maggiorazione pari al 15%;

e Sicurezza di fase, in relazione alla specifica lavorazione, con un’aliquota di maggiorazione che va da un minimo

del 5% ad un massimo del 15% a discrezione della valutazione di rischio della specifica lavorazione;

e Utile d’impresa con aliquota fissa di maggiorazione pari al 10%.

Le voci di analisi sono state formulate e costruite al fine di ottenere un prezzo congruo, in relazione all’unita di misura
pit immediata e che consente in fase contabile minori errori in fase di rilievo. Le quantita indicate nelle analisi sono
valutate secondo discrezionalita progettuale e basate su stime di produttivita riferiti ad interventi simili.

I documenti contabili relativi alla Stima di costo del Progetto Definitivo sono redatti secondo quanto previsto dal D.lgs
n.50 del 18 aprile 2016, (DPR 207/2010 Art. 32 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro
economico del progetto definitivo - art. 34, D.P.R. n. 554/1999, art. 5, comma 1, d.m. ll.pp. n. 145/2000), e sue ss.mm.ii.

/I presente documento & di proprieta della ANTEX GROUP sri.
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3. Computo metrico estimativo

Il computo metrico estimativo si compone di Supercapitoli, Capitoli e Sottocapitoli di spesa.

Lo schema completo delle voci € il seguente:

w %! PARCO EOLICO Supercapitolo
1 ADEGUAMENTI VIABILITA' INTERMA Capitolo
v CAVIDOTTO E CAVI Capitolo
CAVI Sottocapitolo
CAVIDOTTO Sottocapitolo
W AEROGENERATORI Capitolo
OPERE EDILI Sottocapitola
SCAVI E RIPORTI Sottocapitolo
WTG Sottocapitolo
v SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE Capitolo
001 SICUREZZA SPECIALE - INTERVENTI IN QUCTA Sottocapitolo
002 MOVIMENTO TERRA Sottocapitola
003 OPERE STRUTTURALI Sottocapitolo
004 OPERE EDILI DI FINITURA E INFISSI ESTERNI Sottocapitolo
005 RECINZIOME E OPERE ESTERME Sottocapitolo
00& IMPIANTI E OPERE ELETTROMECCANICHE Sottocapitolo
007 CAVIDOTTO E CAVO AT Sottocapitola
> SICUREZZA GEMERALE DI CANTIERE Capitolo
» TRASPORTO A RIFIUTO Capitolo

Il supercapitolo di spesa descrive la stima di costo generale dell’opera, a sua volta ¢ suddiviso in diversi capitoli, uno per
ogni macro categoria di lavoro, che a loro volta si scompongono in sottocapitoli di spesa per macro attivita di produzione.
La suddivisione delle voci di spesa, permette un controllo immediato delle somme e della distribuzione in percentuale nel

costo totale e, nella fase esecutiva, un miglior controllo della contabilita e dell’andamento economico dei lavori.

1.1. Sicurezza e apprestamenti area di cantiere
Secondo quanto previsto dal D.leg 81/08 e ss.mm.ii. le attivita di cantiere devono essere supportate da una corretta

gestione della sicurezza. Ogni voce prevista nel computo metrico contiene una percentuale di sicurezza di fase, in
percentuale al grado al rischio intrinseco dell’attivita. Il presente capitolo di spesa € relativo alla Sicurezza Speciale che,
a differenza di quella definita di fase, e da intendersi a misura e rientra nella contabilita finale delle opere. La stima sulla
sicurezza ¢ fatta secondo criteri di paragone a interventi simili e su una analisi delle attivita previste, per una corretta e
precisa valutazione & necessario avviare un processo di Coordinamento in fase di Progettazione che produca i documenti
necessari alla corretta gestione della sicurezza in cantiere e ne determini criticita, interferenze e particolari rischi. La
valutazione sulla sicurezza é riferita alla fase di realizzazione dell’impianto relativa alla gestione dell’intero processo di
lavorazione per I’intero parco eolico. Si precisa che all’interno dei singoli capitoli di spesa sono presenti voci puntuali,
riferite alla sicurezza a misura, che completano e migliorano il quadro generale sull’organizzazione della sicurezza del

cantiere.

/I presente documento & di proprieta della ANTEX GROUP sri.
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1. Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

In elenco le attivita principali contenuti nel computo metrico estimativo con le relative norme di misurazione per la
contabilizzazione.

SCAVI IN GENERE - Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente art., con i prezzi d’elenco per gli
scavi in genere 1’ Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

— per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; — per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia
asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d’acqua;

— per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi,
sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; — per la regolazione delle scarpate o pareti,
per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in
genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

— per puntellature, shadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute
nel presente Capitolato Speciale, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi,
deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

— per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; — per ogni altra spesa necessaria per I’esecuzione completa
degli scavi. La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi: — il volume degli scavi di sbancamento verra
determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con 1’ Appaltatore,
prima e dopo i relativi lavori;

—gli scavi di fondazione saranno computati per un valore uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione
per la sua profonditd sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di
sbancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati
sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni
maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara
incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. | prezzi di elenco, relativi agli
scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali
consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera
definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di
elenco, salvo eventuali sezioni tipo predefinite da norme di Capitolato Speciale e da particolari costruttivi.

RILEVATI E RINTERRI - 1l volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a
rilevamenti eseguiti come per gli scavi di shancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo
per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni

da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

Comm.: C20-042-S05
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RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE - Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per
drenaggi, vespai, ecc., sara valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

CASSEFORME - per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di
appoggio all’intradosso del cassero (per altezze superiori I’impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le
sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego,

gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.

ACCIAIO - per cemento armato ordinario per carpenteria metallica conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni,
D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per

dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.

CALCESTRUZZI - | calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno
in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza,
ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi
oltre agli oneri delle murature in genere, s’intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui

modi di esecuzione.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO - Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e
spessore sara valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte. Quando
trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra effettuata in ragione
del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere
compreso, oltre che il costo dell’armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte. | casseri, le casseforme e le relative armature di
sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i
relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell’Elenco dei
Prezzi Unitari. Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi
provvisori di servizio, dall’innalzamento dei materiali, qualunque sia 1’altezza alla quale I’opera di cemento armato dovra
essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. 1l ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo
nonché la rete elettrosaldata sara valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido &€ compreso

I’onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell’armatura stessa.

LAVORI IN METALLO - Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno
applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in
opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell’ Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature
e coloriture. Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per

lavorazioni, montatura e posizione in opera.
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IMPIANTI ELETTRICI

Canalizzazioni e cavi
— | tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sharre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno valutati
al metro lineare misurando I’effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi
speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con
tasselli ad espansione.

— I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando ’effettivo sviluppo lineare in
opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati.

Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi,
esclusi i terminali dei cavi di MT.
— | terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali occorrenti
per I’esecuzione dei terminali stessi.

— I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando 1’effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm
per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm2, morsetti fissi oltre tale sezione.

— Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche,
tipologia e dimensione.

Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono,
guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.
Apparecchiature in generale e quadri elettrici

— Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro
i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera 1’apparecchiatura completa e funzionante.
— | quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:

« superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);

* numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.

Nei quadri la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le
apparecchiature, le etichette, ecc.

Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti secondo
le rispettive caratteristiche e tipologie quali:
a) il numero dei poli;

b) la tensione nominale;

c) la corrente nominale;

d) il potere di interruzione simmetrico;
e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); comprenderanno
I’incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare

I’interruttore funzionante.
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— | corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialita. Sono
comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera I’apparecchiatura completa e funzionante.
— | frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le placche e gli

accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.

OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI - Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e
comprendono le seguenti prestazioni:

— scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti
i materiali pertinenti agli impianti;

—apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato;
— muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;

— fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;

— formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, baggioli,
ancoraggi di fondazione e nicchie;

— manovalanza e mezzi d’opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali
che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;

— 1 materiali di consumo ed i mezzi d’opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; — il trasporto alla discarica dei
materiali di risulta delle lavorazioni;

— scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;

— ponteggi di servizio interni ed esterni;

— le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della categoria della

manodopera impiegata e della quantita di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.

MANODOPERA - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L’ Appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti
quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno
osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a

norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

NOLEGGI - Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell’ Appaltatore la manutenzione degli
attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai
materiali di consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di
noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per
il trasporto dell’energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si
intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pi¢ d’opera a disposizione

dell’ Amministrazione, e cio¢ anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito
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per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo
in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i
meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri ¢ tutte le spese per il trasporto a pi¢ d’opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra

corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

TRASPORTI - Con i prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera
del conducente, e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno
stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare é fatta, a

seconda dei casi, a volume 0 a peso, con riferimento alla distanza.
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4. QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Valore complessivo dell’opera privata

DESCRIZIONE IMPORTI IN € LV.A% Totale € (IVA
compresa)
A) COSTO DEI LAVORI
A.1) Interventi previsti 91.242.411,80 10 100.366.652,98
A.2) oneri di sicurezza 233.906,56 10 257.297,22
A.3) Opere di mitigazione 100.000,00 10 110.000,00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio
Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale 60.000,00 22 73.200,00
A.5) Opere connesse: corrispettivo di connessione (950 k€ 0.2585) 245.575,00 22 299.601,50
TOTALE A) 91.881.893,36 101.106.751,70
B) SPESE GENERALI
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello
studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del
progeFto di monltoragglo, alle r?ecessarl.e attivita p.rellmlnarl. al . 523.901,00 2 639.159,22
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico 76.086,00 22 92.824,92
B.3) ?ollau#qtgcplco e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 25.000,00 2 30.500,00
collaudi specialistici
B.4) Spese pe.r rl[le\{l, accgrtameptl, prqve di laboratorio, indagini (incluso le 80.000,00 2 97.600,00
spese per le attivita di monitoraggio ambientale)
B.5) Oneri di legge sulle spese tecniche B,1), B,2), B,4) e collaudi B.3) 28.199,48 22 34.403,37
B.6) Imprevisti 500.000,00 22 610.000,00
B.7) Spese varie 0,00 0 0,00
TOTALE B) 1.233.186,48 --- 1.504.487,51
C) eventuali altre imposte e contributi per legge: 0,00 0 0,00
"Valore complessivo dell’opera”
TOTALE (A +B+ C) 93.115.079,84 - 102.611.239,20
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I Quadro Economico propone la stima dei costi relativi alla gestione del progetto, consulenze, direzione lavori e oneri di
spesa. Le somme previste sono tutte comprensive di I.VV.A. e oneri previdenziali per le spese di consulenza.

Il calcolo della parcella da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50., costituito dal compenso e
dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione delle prestazioni professionali, secondo Categoria IB.11,
applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

b.  parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

c.  parametro «Qw, relativo alla specificita della prestazione;

d.  parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle
singole categorie componenti 1’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessita delle prestazioni, il
parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti I’opera
¢ il parametro base «P», secondo 1’espressione che segue:

CP= Y (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori ¢ calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00
¢ determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 ¢
determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale
determinata per interpolazione lineare.

Dal compenso ottenuto con il calcolo secondo DM 17/06/2016 ¢ stato applicato un ribasso pari al 50%.

I Quadro Economico é stato formulato con il format M3 predisposto dal MITE (Ministero della Transizione Ecologica)
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Qntex

4.1. Quadro riepilogativo per Capitoli e Sottocapitoli

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Lavorazioni
Totale Sicurezza Speciale
Totale progetto

91.242.411,80 €
233.906,56 €
91.476.318,36 €

QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI

PARCO EOLICO
SICUREZZA GENERALE DI CANTIERE

ADEGUAMENTI VIABILITA' INTERNA

CAVIDOTTO E CAVI

147.977,02 €

2.594.214,07 €

CAVI 5.758.511,29 €
CAVIDOTTO 1.938.490,48 €
AEROGENERATORI
OPERE EDILI 10.319.323,63 €
SCAVI E RIPORTI 324.915,11 €
WTG 67.200.000,00 €
SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE
001 SICUREZZA SPECIALE - INTERVENTI IN QUOTA 4.850,12 €
002 MOVIMENTO TERRA 30.898,42 €
003 OPERE STRUTTURALI 34.979,57 €
004 OPERE EDILI DI FINITURA E INFISSI ESTERNI 103.469,91 €
005 RECINZIONE E OPERE ESTERNE 60.452,98 €
006 IMPIANTI E OPERE ELETTROMECCANICHE 2.700.000,00 €
007 CAVIDOTTO E CAVO AT 161.684,91 €
TRASPORTO A RIFIUTO
== 96.550,85 €

4.2. distribuzione dei costi

Parco Eolico PETRA BIANCA

Distribuzione per 'Capitolo'

B ADEGUAMENTI VIABILITA' INTERNA : 2.594.214,07 €- 3%
B, AEROGENERATORI : 77.844.238,74 € - 85%
CAVIDOTTO E CAVI: 7.697.001,77 € - 8%
B SICUREZZA GENERALE DI CANTIERE : 147.977,02 €- 0%
B, SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE : 3.096.335,91 €- 3%
TRASPORTO A RIFIUTO : 96.550,85 €- 0%
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