

ELENCO PREZZI UNITARI

Realizzazione di un parco Agrivoltaico di potenza nominale pari a 42 MWp, denominato “MACOMER 4” sito nel Comune di Macomer (NU).

Località “Nuraghe Solene”.

PROPONENTE:



Energia Pulita Italiana 3 s.r.l.

Rev00		Data ultima elaborazione: 29/04/2022	
Redatto	Formattato	Verificato	Approvato
Ing. Canterino	Dott. Bertollo	Ing. Canterino	ENERLAND ITALIA s.r.l.
Codice Elaborato		Oggetto	
MACOMER4-PDR07		PROGETTO DEFINITIVO	

TEAM ENERLAND:

Ing. Emanuele CANTERINO
Dott. Claudio BERTOLLO
Dott. Guglielmo QUADRIO

Dott. Agr. Patrick VASTA
Ing. Annamaria PALMISANO
Dott.ssa Nausica RUSSO
Dott.ssa Ilaria CASTAGNETTI

GRUPPO DI LAVORO:

Geol. Nicola PILI
Ing. Marta ZICCHEDDU
Dott. Rosario PIGNATELLO
Ing. Gianluca VICINO
Ing. Fabio Massimo CALDERARO
Ing. Vincenzo BUTTAFUOCO
Dott. Agr. Vincenzo SATTA



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (PREZZI UNITARI)

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	Num.	%
A	OPERE DI SISTEMAZIONE	€716.273,37		€ 716.273,37	€716.273,37		0,041	4,11
A.1	PREDISPOSIZIONE AREA	€ 30.539,65		€ 30.539,65	€ 30.539,65		0,002	0,18
A.1.a	SBANCAMENTI	€ 1.360,00	€ 1.360,00	€ 1.360,00	€ 1.360,00		0,000	0,01
A.2	RECINZIONI	€494.250,00	€ 494.250,00	€ 494.250,00	€494.250,00		0,028	2,84
A.3	VIABILITA' STRADE	€ 57.923,22		€ 57.923,22	€ 57.923,22		0,003	0,33
A.3.b								
A.4	OPERE DI MITIGAZIONE PIANUMAZIONE	€132.200,50		€ 132.200,50	€132.200,50		0,008	0,76
A.4.a								
B	CAMPO SOLARE	€13.574.624,00		€13.574.624,00	€13.574.624,00		0,779	77,94
B.2	STRUTTURA DI SUPPORTO	€4.804.800,00	€4.804.800,00	€4.804.800,00	€4.804.800,00		0,276	27,59
B.3	MODULI	€8.769.824,00	€8.769.824,00	€8.769.824,00	€ 8.769.824,00		0,504	50,35
C	SISTEMA DI POTENZA	€2.772.030,80		€ 2.772.030,80	€2.772.030,80		0,159	15,92
C.1	IMPIANTI E ATTREZZATURE CABINE INVERTER	€2.772.030,80	€2.772.030,80	€2.772.030,80	€2.772.030,80		0,159	15,92
D	CONNESSIONE RETE	€218.250,00		€ 218.250,00	€218.250,00		0,013	1,25
E.3	IMPIANTO UTENTE	"ConneSSIONe Rete"		"ConneSSIONe Rete"	"ConneSSIONe Rete"			
E.3.a	CABINA UTENTE	€60.000,00		€60.000,00	€60.000,00		0,003	0,34
Altro	Altro							
E.3.b	LINEE ELETTRICHE	€158.250,00		€ 158.250,00	€158.250,00		0,009	0,91
E	COSTI DISMISSIONE	€195.868,36		€ 195.868,36	€195.868,36		0,011	1,12
G.1	SMANTELLAMENTO	€95.901,32	€95.901,32	€95.901,32	€95.901,32		0,006	0,55
G.2	DEMOLIZIONI	€46.996,16	€ 46.996,16	€ 46.996,16	€46.996,16		0,003	0,27
G.3	RIPRISTINI	€52.970,88	€ 52.970,88	€ 52.970,88	€52.970,88		0,003	0,30
F	TOTALE	€17.417.046,53	€ 17.417.046,53	€17.417.046,53	€17.417.046,53		100	100