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QUADRO ECONOMICO GENERALE
Valore complessivo dell'opera privata

DESCRIZIONE

IMPORTI IN €

IVA %

TOTALE €
(IVA compresa)

A) COSTO DEI LAVORI

A.1) Interventi previsti

342.275.329,99

34.227.533,00

376.502.862,99

A.2) Oneri di sicurezza 10.585.834,95 1.058.583,49 11.644.418,44
A.3) Opere di mitigazione 0,00 0,00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio 000 000
Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale ’ ’
A.5) Opere connesse 212.366,00 46.720,52 259.086,52
TOTALE A 353.073.530,94 35.332.837,01 388.406.367,95
B) SPESE GENERALI
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione
dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale
e dgl . prqgetto di monltoragglo am.blentale, . alle negessarle at.tlvna 1.400.000,00 308.000,00 1.708.000,00
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, all’'assistenza giornaliera e contabilita,
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico 280.000,00 61.600,00 341.600,00
B.3) Colllaudo t.ecnlct? .e . gmmlnlstratlvo, collaudo statico ed altri 200.000,00 44.000,00 244.000,00
eventuali collaudi specialistici
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini
320.000,00 70.400,00 390.400,00
(incluse le spese per le attivita di monitoraggio ambientale )
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3) 88.000,00 19.360,00 107.360,00
B.6) Imprevisti 353.073,53 35.307,35 388.380,88
B.7) Spese varie 0,00
TOTALE B 2.641.073,53 538.667,35 3.179.740,88
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare)
oppure indicazione della disposizione relativa I'eventuale esonero.
"Valore complessivo dell'opera”
355.714.604,47 35.871.504,37 391.586.108,84

TOTALE (A+B +C)
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