

## ELENCO PREZZI UNITARI

**Realizzazione di un parco Agrivoltaico di potenza nominale pari a 28 MWp, denominato “Sassari 3” sito nel Comune di Sassari (SS), Località “Str. Vicinale Santa Giusta”**

PROPONENTE:



Energia Pulita Italiana s.r.l.

Rev00		Data ultima elaborazione: 22/04/2022	
Redatto	Formattato	Verificato	Approvato
Ing. Canterino	Dott. Bertollo	Ing. Canterino	ENERLAND ITALIA s.r.l.
Codice Elaborato		Oggetto	
SASSARI3-PDR07		PROGETTO DEFINITIVO	

GRUPPO DI LAVORO:

*Ing. Emanuele CANTERINO*  
*Dott. Claudio BERTOLLO*  
*Dott. Agr. Patrick VASTA*  
*Ing. Annamaria PALMISANO*  
*Dott.ssa Nausica RUSSO*



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (PREZZI UNITARI)								
TOTALI PER CATEGORIA								
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	Num.	%
<b>A</b>	<b>OPERE DI SISTEMAZIONE</b>	<b>€630.690,33</b>		<b>€ 630.690,33</b>	<b>€630.690,33</b>		0,053	<b>5,34</b>
A.1	PREDISPOSIZIONE AREA	€ 3.308,16		€ 3.308,16	€ 3.308,16		0,000	0,03
A.1.a	SBANCAMENTI	€ 1.360,14	€ 1.360,14	€ 1.360,14	€ 1.360,14		0,000	0,01
A.2	RECINZIONI	€465.250,00	€ 465.250,00	€ 465.250,00	€465.250,00		0,039	3,94
A.3	VIABILITA' STRADE	€ 66.771,24		€ 66.771,24	€ 66.771,24		0,006	0,57
A.3.b								
A.4	OPERE DI MITIGAZIONE PIANTUMAZIONE	€94.000,79		€ 94.000,79	€94.000,79		0,008	0,80
A.4.a								
<b>B</b>	<b>CAMPO SOLARE</b>	<b>€8.418.910,40</b>		<b>€8.418.910,40</b>	<b>€8.418.910,40</b>		0,713	<b>71,34</b>
B.2	STRUTTURA DI SUPPORTO	€1.796.300,00	€1.796.300,00	€1.796.300,00	€1.796.300,00		0,152	15,22
B.3	MODULI	€6.622.610,40	€6.622.610,40	€6.622.610,40	€ 6.622.610,40		0,561	56,12
<b>C</b>	<b>SISTEMA DI POTENZA</b>	<b>€1.888.044,59</b>		<b>€ 1.888.044,59</b>	<b>€1.888.044,59</b>		0,160	<b>16,00</b>
C.1	IMPIANTI E ATTREZZATURE CABINE INVERTER	€1.888.044,59	€1.888.044,59	€1.888.044,59	€1.888.044,59		0,160	16,00
<b>D</b>	<b>CONNESSIONE RETE</b>	<b>€727.500,00</b>		<b>€ 727.500,00</b>	<b>€727.500,00</b>		0,062	<b>6,16</b>
E.3	IMPIANTO UTENTE	"Connessione Rete"		"Connessione Rete"	"Connessione Rete"			
E.3.a	CABINA UTENTE	€60.000,00		€60.000,00	€60.000,00		0,005	0,51
Altro	Altro							
E.3.b	LINEE ELETTRICHE	€667.500,00		€ 667.500,00	€667.500,00		0,057	5,66
<b>E</b>	<b>COSTI DISMISSIONE</b>	<b>€135.606,87</b>		<b>€ 135.606,87</b>	<b>€135.606,87</b>		0,011	<b>1,15</b>
G.1	SMANTELLAMENTO	€43.531,64	€43.531,64	€43.531,64	€43.531,64		0,004	0,37
G.2	DEMOLIZIONI	€39.104,35	€ 39.104,35	€ 39.104,35	€39.104,35		0,003	0,33
G.3	RIPRISTINI	€52.970,88	€ 52.970,88	€ 52.970,88	€52.970,88		0,004	0,45
<b>F</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€11.800.752,19</b>	<b>€ 11.800.752,19</b>	<b>€11.800.752,19</b>	<b>€11.800.752,19</b>		<b>100</b>	<b>100,00</b>